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CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY 

 
 

UMOWA  
Nr __________________ 

 
Dnia _______________ w Zielonej Górze, następujące Strony: 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
 

Miasto Zielona Góra z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra , NIP: 973-100-74-58  
 
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona 
Góra, REGON: 970012495, reprezentowany przez: 

 
reprezentowane przez:  
 
1) Barbarę Langner – Dyrektora, działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 
______ r.  
z kontrasygnatą: Mieczysława Jargasa – Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych 
 

oraz 
 
WYKONAWCA: 
 

(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
 
reprezentowany przez: 
 
(…) 

 (…) 
(…) 

 
 

zawarły Umowę następującej treści: 
 
PREAMBUŁA: 
 
Zważywszy, że: 
 
(i) Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa fabrycznie nowych 
elektrycznych niskopodłogowych autobusów” (dalej: „Przetarg”); 

 
(ii) Wykonawca złożył w Przetargu ofertę z dnia _______ (dalej: „Oferta”), która 

została przyjęta przez Zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza spośród 
złożonych w Przetargu; 
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(iii)  Wykonawca poprzez złożenie Oferty zobowiązał się wykonać przedmiot 
zamówienia opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla 
Przetargu wraz ze wszystkimi załącznikami, (dalej: „SIWZ”) na warunkach 
określonych w tej SIWZ; 

 
(iv) Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Zintegrowany system 

niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” planowanego do 
współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 
(dalej: „Projekt”); 

 
(v) Strony zawierają niniejszą umowę w celu realizacji Projektu, którego cele 

i założenia są znane Wykonawcy. 
 
Strony, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. – dalej: „PZP”), 
zgodnie stanowią co następuje: 
 
 
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY  
 
1.1. Na podstawie Umowy, na zasadach w niej określonych Wykonawca zobowiązuje 

się: 
 

(1) dostarczyć Zamawiającemu 47 (słownie: czterdzieści siedem) sztuk 
autobusów nieprzegubowych o napędzie elektrycznym. Szczegółowy 
opis, wyposażenie, wygląd oraz parametry pojazdów zostały przez 
Strony ustalone w SIWZ i w Ofercie (dalej: „Autobusy”) 

 
(3) dostarczyć Zamawiającemu 2 (słownie: dwie) sztuki pojazdów 

serwisowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, których 
szczegółowy opis, wyposażenie, wygląd oraz parametry zostały przez 
Strony ustalone w SIWZ i w Ofercie (dalej: „Pojazdy Serwisowe”): 
(a)   Pojazd Utrzymania Ruchu (UR), 
(b)   Pojazd Pogotowia Technicznego (PT) 

 
(4) odebrać od Zamawiającego i dokonać montażu w Autobusach 

wyposażenia dodatkowego (dalej: „Wyposażenie Dodatkowe”), którego 
szczegółowy opis, został określony w SIWZ; dostarczanego w ramach 
odrębnego postępowania,  

 
 (5) dostarczyć Zamawiającemu kompleksowe wyposażenie dla trzech 

stanowisk diagnostycznych (dla trzech pracowników) zawierające 
niezbędne narzędzia i oprogramowanie do wykonywania napraw 
w ramach udzielonej Autoryzacji w pełnym jej zakresie i umożliwiające 
kompleksową diagnostykę wszystkich podzespołów sterowanych 
elektronicznie. Szczegółowy opis wyposażenia, ilość oraz jakość zostały 
przez Strony ustalone w SIWZ i w Ofercie (dalej: „Stanowiska 
diagnostyczne”); 

 

(6) wraz z dostawą Pojazdów Serwisowych przekazać pełny katalog części 
zamiennych do Autobusów i Pojazdów Serwisowych (w formie 
papierowej i na nośniku elektronicznym), 
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(7)  przeprowadzić szkolenia dla pracowników Zamawiającego, 

odpowiedzialnych za serwisowanie autobusów a w rezultacie udzielenie 
Autoryzacji na naprawy gwarancyjne Autobusów (dalej: „Szkolenie 
Serwisowe”)  i przeprowadzić szkolenia dla pracowników 
Zamawiającego, odpowiedzialnych za prowadzenie autobusów (dalej: 
„Szkolenie Użytkowe”), których szczegółowy opis, zakres, warunki 
miejsca przeprowadzenia oraz czas trwania Strony określiły w SIWZ; 

1.2. W zakresie wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca: 

(1)  zobowiązuje się do współpracy ze wskazanym przez Zamawiającego 
dostawcą Wyposażenia Dodatkowego w szczególności w zakresie sposobu 
montażu. 

(2)  zobowiązuje się w terminie ustalonym w harmonogramie o którym mowa 
w pkt 2.10 odebrać Wyposażenie Dodatkowe, z siedziby Miejskiego 
Zakładu Komunikacji, przy ul. Chemicznej 8 w Zielonej Górze, chyba że 
Zamawiający najpóźniej na dzień przed planowanym odbiorem wskaże 
Wykonawcy inne miejsce na terenie miasta Zielona Góra. 

(3)  zobowiązuje się do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej dokonania 
montażu Wyposażeni Dodatkowego umożliwiającego użytkowanie 
Wyposażenia Dodatkowego oraz Autobusu zgodnie z przeznaczeniem, 

(4)  od chwili przekazania Wyposażenia Dodatkowego przez Zamawiającego 
ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie Wyposażenia 
Dodatkowego. 

1.3. Wykonawca zobowiązuje się dostosować Autobusy do systemów ładowania 
wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy 
z dostawcą ładowarek wskazanym przez Zamawiającego (wyłonionym 
w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) w celu 
poprawnego działania systemów ładowania i Autobusów, w tym w szczególności 
obowiązany jest mu przekazać wszelkie niezbędne informacje.  

1.4. Autobusy muszą odpowiadać warunkom technicznym i warunkom dopuszczenia 
do ruchu drogowego i poruszania się w ruchu drogowym obowiązującym 
w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności w przepisach: 

 
(1) ustawy z dnia 20 czerwca 1995 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.); 
 
(2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z 
późn. zm.) i wynikających z niego zaleceń; 

 
(3) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. sprawie homologacji typu pojazdów 
samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub 
części (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1475); 
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(4) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia 
jednostkowego pojazdu (tekst jedn.:Dz. U. z 2015 r., poz. 148); 

 
 Niezależnie od postanowień pkt. 1.4. Przedmiot Umowy będzie spełniał wszelkie 

wymogi wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego 
w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.  

 
1.5. Przedmiot Umowy opisano, wedle kolejności hierarchicznej, w następujących 

dokumentach:  
 
(1) Umowie, 
 
(2) SIWZ, 
 
(3) Ofercie, 
 
(4) Opisie przedmiotu zamówienia, 
 
(5) Inne dokumenty będące częścią Umowy. 
 
Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia 
wzajemnych praw i obowiązków Stron, dokumenty określone w pkt (1) – (5) 
powyżej będą miały rangę wynikającą z kolejności ich przywołania. Jednocześnie 
Strony postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające 
i uzupełniające, w tym znaczeniu, że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek 
niejednoznaczności, wieloznaczności lub rozbieżności, Strony nie ograniczą 
w żaden sposób ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej 
staranności.  
 

1.6. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres 
Przedmiotu Umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków 
towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnych 
i przemysłowych, które przysługują osobom trzecim.  

 
1.7.  Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie, że Przedmiot 

Umowy narusza jakikolwiek istniejący patent, prawo autorskie, prawo do znaku 
towarowego lub inne prawo własności intelektualnej albo przemysłowej 
Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę jeżeli 
zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany 
jest na swój koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego 
zarzutu, chyba, że uzna zarzut za zasadny.  

 
1.8. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo 

w związku z zarzutem naruszenia przez Wykonawcę praw własności 
intelektualnej albo własności przemysłowej osób trzecich, Wykonawca jest 
zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do postępowania 
w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu 
poniesionych przez niego kosztów procesu. Zamawiający nie podejmie żadnych 
działań bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcą 
konsultacji dotyczących dalszego postępowania. 

 
1.9.  W przypadku wskazanym w § 1 ust. 1.6 i 1.7. Wykonawca niezwłocznie uzyska 

na własny koszt odpowiednie prawa własności intelektualnej lub przemysłowej od 
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osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój koszt zastąpi albo zmodyfikuje 
odpowiednią część Przedmiotu Umowy lub całości Przedmiotu Umowy tak, aby 
nie naruszał on praw własności intelektualnej lub przemysłowej z zastrzeżeniem, 
że nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie funkcjonalności. 
Wykonawca pokryje straty Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną 
modyfikacją Przedmiotu Umowy. 

 
1.10 Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu 

Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wykonanie jego całości napotyka istotne 
trudności, w szczególności spowodowane jest brakiem uzyskania zakładanego 
dofinansowania ze środków zewnętrznych. W takiej sytuacji Wykonawcy 
przysługuje część w wysokości określonej w § 9 pkt 9.1. - na co Wykonawca 
wyraża zgodę. Poza roszczeniem o zapłatę Wykonawcy nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy. 
O ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę nie później niż do 31.07.2017r. 

 
§ 2. TERMINY I MIEJSCE DOSTAW 
 
2.1. Strony ustalają, że wykonanie wszystkich świadczeń Wykonawcy wynikających 

z Umowy nastąpi w terminie do dnia 30.11.2018 r. 
 
2.2. Dostawa Autobusów i Pojazdów Serwisowych nastąpi w niżej podanych 

terminach: 

(1) dostawa 5 sztuk Autobusów (dalej: „Pierwsza Partia Autobusów”), nastąpi 
w terminie do dnia 01.06.2018 r. (dalej: „Termin Pierwszej Dostawy 
Autobusów”).  

(2) dostawa Pojazdów Serwisowych nastąpi nie później niż do dnia dostawy 
Autobusów określonych w pkt (1). 

(3) pozostałe Autobusy będą dostarczane Zamawiającemu sukcesywnie po 7 
sztuk (dalej: „Kolejne Partie Autobusów”), w odstępach czasu wynoszących 
od 2 do 3 tygodni,  terminie do dnia 30.09.2018 r. (dalej: „Termin 
Pozostałych Dostaw Autobusów”) 

2.3. Strony ustalają następujące terminy wykonania pozostałych świadczeń 
wchodzących z skład Przedmiotu Umowy :  
 
(1) dostawa Stanowisk Diagnostycznych nie później niż do dnia 

01.06.2018 r. 
 
(2) przeprowadzenie Szkolenia Użytkowego nastąpi w terminach 

określonych w zaakceptowanym harmonogramie wskazanym w pkt 2.10; 
 
(3) przeprowadzenie Szkolenia Serwisowego wraz z udzieleniem Autoryzacji 

nastąpi w terminach określonych w zaakceptowanym harmonogramie 
wskazanym w pkt 2.10 ale nie późnej niż do dnia dostawy Pierwszej 
Partii Autobusów; 

 
2.4. Za dzień dostawy danego Autobusu uznaje się dzień wskazany w protokole 

odbioru końcowego dla tego Autobusu. Za dzień dostawy danego Pojazdu 
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Serwisowego uznaje się dzień wskazany w protokole odbioru końcowego danego 
Pojazdu Serwisowego.  
 

2.5. Za dzień dostawy Stanowisk Diagnostycznych uznaje się dzień wskazany 
w protokole odbioru dla Stanowisk Diagnostycznych. Za dzień wykonania 
zobowiązania Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia Szkolenia Użytkowego 
lub Szkolenia Serwisowego uznaje się dzień przedłożenia Zamawiającemu 
oświadczenia o którym mowa w pkt. 7.7. 

 
2.6. Miejscem dostawy Autobusów (z zabudowanym Wyposażeniem Dodatkowym), 

Pojazdów Serwisowych oraz Stanowisk Diagnostycznych będzie plac położony 
na terenie siedziby Miejskiego Zakładu Komunikacji, przy ul. Chemicznej 8 
w Zielonej Górze, chyba że Zamawiający najpóźniej na dzień przed planowaną 
dostawą wskaże Wykonawcy inne miejsce na terenie miasta Zielona Góra (dalej: 
„Miejsce Dostawy”).  

 
2.7. Miejsca przeprowadzenia Szkoleń Użytkowych i Szkoleń Serwisowych zostaną 

wyznaczone przez Wykonawcę w obrębie Miasta Zielonej Góry, przy czym musi 
ono spełniać warunki miejsca przeprowadzenia szkoleń, określonych w SIWZ 

 
2.8. Strony ustalają, iż ich wolą jest, aby w odniesieniu do rozłożenia ryzyk i momentu 

ich przejścia, opłat podatkowych i celnych oraz innych obowiązków związanych z 
dostarczeniem Zamawiającemu któregokolwiek z elementu Przedmiotu Umowy 
ich wzajemne obowiązki kształtowały się analogicznie jak w przypadku umowy 
sprzedaży opartej o regułę DDP (Delivered Duty Paid) wedle Incoterms 2000 

 
2.9. Transport (w tym załadunek, zabezpieczenie, przewóz, rozładunek w Miejscu 

Dostawy), pierwsze uruchomienie oraz wszelkie czynności kontrolne i odbiorowe, 
poprzedzające podpisanie końcowego protokołu odbioru danego elementu 
Przedmiotu Umowy odbywają się na wyłączne ryzyko i koszt Wykonawcy. 

 
2.10. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu 

w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy szczegółowego harmonogramu 
planowanych dostaw i odbiorów, oraz planowanego odbioru Wyposażenia 
Dodatkowego a także planowanych szkoleń (użytkowego i serwisowego). 

 
2.11  Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu 

w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy Książki Odbioru Pojazdu (dalej: 
„KOP”). wraz ze wzorami protokołów: wstępnego odbioru technicznego, odbioru 
końcowego warunkowego, odbioru końcowego bezwarunkowego. 
Zamawiającemu przysługuje prawo dodania do KOP dowolnej ilości elementów, 
które będą podlegały sprawdzeniu w trakcie wstępnego odbioru technicznego 
oraz odbioru końcowego. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi 
Zamawiającego w ostatecznej wersji KOP. 

 
  
§ 3. KONTROLA PROCESU PRODUKCYJNEGO AUTOBUSÓW 
 
3.1. Zamawiającemu służy prawo do kontroli procesu produkcyjnego Autobusów na 

zasadach określonych w niniejszym paragrafie.  
 
3.2. Kontrola procesu produkcyjnego służy weryfikacji prawidłowości wykonania 

Autobusów w stosunku do wymogów wynikających z Umowy, w szczególności 
w zakresie elementów podlegających zakryciu. 
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3.3. Przewiduje się maksymalnie 2 (słownie: dwie) kontrole procesu produkcyjnego 

Autobusów w dni robocze (tj. dni kalendarzowe bez sobót, niedziel oraz dni 
ustawowo wolnych od pracy). W kontroli będzie uczestniczyło jednorazowo nie 
więcej niż trzech przedstawicieli Zamawiającego. 

 
3.4. W trakcie kontroli procesu produkcyjnego Autobusów, Zamawiający może 

sporządzać stosowną dokumentację filmową oraz fotograficzną. 
Z przeprowadzonych kontroli będą sporządzane pisemne protokoły 
i przekazywane do wiadomości Wykonawcy. 

 
3.5. Nieprawidłowości stwierdzone przez Zamawiającego na etapie kontroli procesu 

produkcyjnego Autobusów i spisane w protokołach, muszą zostać usunięte przez 
Wykonawcę przed terminem zgłoszenia gotowości rozpoczęcia wstępnego 
odbioru technicznego Autobusu.  

 
3.6. Zamawiający zachowa w tajemnicy wszelkie informacje, które uzyskał w trakcie 

kontroli procesu produkcyjnego Autobusów, co do których Wykonawca uprzednio 
poinformował Zamawiającego na piśmie, że stanowią one tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

 
 
§ 4. WSTĘPNY ODBIÓR TECHNICZNY AUTOBUSÓW  
 
4.1. Wstępny odbiór techniczny odbywa się w miejscu produkcji Autobusu (po 

zamontowaniu Wyposażenia Dodatkowego), opisanym w Ofercie i jest 
przeprowadzany oddzielnie dla i jest przeprowadzany oddzielnie dla każdego 
Autobusu z Pierwszej Partii Autobusów oraz dla każdego Autobusu z Kolejnej 
Partii Autobusów. 

4.2. O gotowości rozpoczęcia wstępnego odbioru technicznego każdej Partii 
Autobusów, Wykonawca powiadomi Zamawiającego po wyprodukowaniu każdej 
Partii Autobusów, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, przed 
planowanym terminem tego odbioru. Wykonawca powiadomi Zamawiającego 
każdorazowo o gotowości rozpoczęcia wstępnego odbioru technicznego każdej 
Partii Autobusów pisemnie, e-mailem lub faxem,. Zamawiający przystąpi do 
wstępnego odbioru technicznego w terminie wskazanym w powiadomieniu, przy 
czym w uzasadnionym przypadku, jeśli Zamawiający nie może uczestniczyć 
w czynnościach wstępnego odbioru technicznego to, Strony ustalą wspólnie inny 
termin dokonania tego odbioru. O niemożności uczestniczenia w czynnościach 
wstępnego odbioru technicznego Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, 
e-mailem lub faxem niezwłocznie po powiadomieniu o gotowości Wykonawcy do 
rozpoczęcia tego odbioru.  

 
4.3. Celem wstępnego odbioru technicznego każdej Partii Autobusów będzie 

sprawdzenie spełniania parametrów i wymagań technicznych odnośnie 
Autobusu, ujętych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz 
w Ofercie. Celem tego odbioru będzie także sprawdzenie spełnienia:  
(1)  wymagań zawartych w normach odnoszących się do procesów 

technologicznych zastosowanych przy wykonywaniu Autobusu 
w oparciu o dokumentację techniczną (np. spawanie, lakierowanie), 

(2) wymagań dotyczących prawidłowego działania wszystkich urządzeń 
w tym dostarczonego do zamontowania wyposażenia oraz braku śladów 
wcześniejszej używalności, śladów napraw, deformacji, zabrudzeń, 
zarysowań itp.  
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(3) wymagań, które przyjął na siebie Wykonawca na podstawie pkt. 2 ppkt. 
2 Formularza oferty. 

 
Zakres badania Autobusu dokonywanego w trakcie wstępnego odbioru 
technicznego określa zaakceptowana przez Zamawiającego KOP, o którym 
mowa w pkt. 2.11. Jednocześnie Strony ustalają, że badania dokonywane 
w trakcie wstępnego odbioru technicznego mogą być prowadzone w taki sposób, 
aby wykonać jednocześnie badania niezbędne do uzyskania świadectwa 
homologacji. 
 

4.4. Ze wstępnego odbioru technicznego każdego Autobusu zostanie sporządzony 
protokół. W protokole ze wstępnego odbioru technicznego zostaną stwierdzone 
usterki Autobusu lub rozbieżności w stosunku do parametrów lub właściwości 
objętych zakresem badania albo zostanie stwierdzona ich zgodność z zakresem 
badania. W przypadku stwierdzenia podczas wstępnego odbioru technicznego 
usterek Autobusu lub rozbieżności w stosunku do parametrów lub właściwości 
objętych zakresem badania, muszą zostać one usunięte przed zgłoszeniem 
Zamawiającemu gotowości rozpoczęcia odbioru końcowego. 

 
4.5. Protokół wstępnego odbioru technicznego nie stanowi pokwitowania 

w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.  
 
4.6. Wykonawca na własny koszt zapewni przejazd i zakwaterowania nie więcej niż 

trzech osób, oddelegowanych przez Zamawiającego do wzięcia udziału 
w kontroli procesu produkcyjnego oraz wstępnych odbiorów technicznych 
poszczególnych Autobusów. 

 
 
§ 5. ODBIÓR KOŃCOWY AUTOBUSÓW 
 
5.1. Po dokonanym wstępnym odbiorze technicznym Pierwszej Partii Autobusów oraz 

Kolejnej Partii Autobusów zostanie ona dostarczona do Miejsca Dostawy celem 
dokonania odbioru końcowego. Usterki Autobusu i rozbieżności w stosunku do 
parametrów lub właściwości objętych zakresem badania stwierdzone podczas 
wstępnego odbioru technicznego muszą zostać usunięte przez Wykonawcę 
przed poinformowaniem Zamawiającego o gotowości rozpoczęcia odbioru 
końcowego. Odbiór końcowy zostaje potwierdzony podpisaniem protokołu 
odbioru końcowego w odniesieniu do każdego Autobusu oddzielnie. Zakres 
badania Autobusu dokonywanego w trakcie odbioru końcowego określa 
zaakceptowana przez Zamawiającego KOP, o którym mowa w pkt. 2.11. 

 
5.2. Przed dokonaniem odbioru końcowego każdego dostarczonego Autobusu, 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie urzędowe 
zezwolenia, dopuszczające Autobusu do ruchu drogowego na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.3. O gotowości rozpoczęcia odbioru końcowego Pierwszej Partii Autobusów lub 
Kolejnej Partii Autobusów Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 
7 - dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem tego odbioru. 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego każdorazowo o gotowości rozpoczęcia 
odbioru końcowego każdego Autobusu pisemnie, e-mailem lub faxem. 
Wykonawca będzie dokonywał powiadomienia o gotowości rozpoczęcia odbioru 
końcowego w taki sposób, aby w tygodniu roboczym (tj. w dniach od poniedziałku 
do piątku) miał miejsce odbiór końcowy. 
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5.4. Jeżeli Wykonawca nie powiadomi o gotowości rozpoczęcia odbioru końcowego w 
taki sposób, aby w tygodniu roboczym (tj. w dniach od poniedziałku do piątku) 
miał miejsce odbiór końcowy Pierwszej Partii Autobusów lub Kolejnej Partii 
Autobusów  to wówczas odbiór końcowy zostanie dokonany w kolejnym tygodniu 
roboczym. Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony postanawiają, iż 
okoliczność powyższa nie stanowi zwłoki Zamawiającego i nie jest podstawą do 
skorzystania przez Wykonawcę z uprawnień określonych w art. 551 Kodeksu 
cywilnego oraz stanowi zwłokę Wykonawcy w dotrzymaniu terminów, o których 
mowa w § 2, jeżeli termin odbioru dokonany zgodnie ze zdaniem poprzednim 
nastąpiłby po Terminie Pierwszej Dostawy Autobusów lub po Terminie 
Pozostałych Dostaw Autobusów.  

5.5.  Z zastrzeżeniem postanowień § 5.3. Zamawiający przystąpi do odbioru 
końcowego danego Autobusu w terminie wskazanym w powiadomieniu, przy 
czym w uzasadnionym przypadku, jeśli Zamawiający nie może przeprowadzić 
odbioru końcowego, Wykonawca i Zamawiający ustalą wspólnie nowy termin 
dokonania tego odbioru. O niemożności uczestniczenia w czynnościach odbioru 
końcowego Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, e-mailem lub faxem 
niezwłocznie po powiadomieniu o gotowości Wykonawcy rozpoczęcia tego 
odbioru. Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony postanawiają, iż 
okoliczność powyższa nie stanowi zwłoki Zamawiającego i nie jest podstawą do 
skorzystania przez Wykonawcę z uprawnień określonych w art. 551 Kodeksu 
cywilnego oraz nie stanowi zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminów, 
o których mowa w § 2. 

 
5.6. Odbiór końcowy Autobusów odbywa się w Miejscu Dostawy. Po dostarczeniu 

każdego Autobusu na Miejsce Dostawy, Autobus podlega sprawdzeniu 
w zakresie kompletności, braku widocznych śladów uszkodzeń, prawidłowego 
działania urządzeń i ich zgodności z Umową, w tym z SIWZ.  

 W przypadku, gdy w protokole ze wstępnego odbioru technicznego Pierwszej 
Partii Autobusów zostaną stwierdzone usterki Autobusu lub rozbieżności 
w stosunku do parametrów lub właściwości objętych zakresem badania, to 
w ramach odbioru końcowego Autobus podlega także sprawdzeniu w zakresie 
usunięcia usterek lub rozbieżności stwierdzonych podczas wstępnego odbioru 
technicznego. Zakres badania Autobusu dokonywanego w trakcie odbioru 
końcowego określa zaakceptowany przez Zamawiającego KOP, o którym mowa 
w pkt. 2.11. 

 
5.7.  Pozytywny wynik czynności odbiorowych  stanowi podstawę do podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego danego Autobusu. Wzór 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zostanie ustalony zgodnie 
z pkt.2.11.   

 
5.8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone jakiekolwiek 

wady Autobusu, to Zamawiającemu przysługują, z zachowaniem prawa do kar 
umownych i odszkodowań, następujące uprawnienia: 

 
(1) jeżeli wada nadaje się do usunięcia i jest nieistotna – uprawnienie do 

odbioru Autobusu na podstawie protokołu odbioru warunkowego 
(z usterkami), którego wzór zostanie ustalony zgodnie z pkt.2.11;  
 
W Protokole odbioru warunkowego (z usterkami) Zamawiający określi 
termin na usunięcie wad. Usunięcie wad zostanie potwierdzone 
protokołem odbioru bezusterkowego;  
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(2)  jeżeli wada nadaje się do usunięcia i jest istotna – uprawnienie do 

odmowy odbioru do czasu usunięcia wszystkich wad istotnych; 
 
(3) jeżeli wada nie nadaje się do usunięcia, ale umożliwia użytkowanie 

Autobusu zgodnie z jego przeznaczeniem – uprawnienie do 
odpowiedniego obniżenia ceny, które nastąpi w takim stosunku, w jakim 
wartość i użyteczność Autobusu wolnego od wad pozostaje do jej 
wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad; 

 
(4)  jeżeli wada nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia 

użytkowanie Autobusu zgodnie z jego przeznaczeniem: 
 
(a) uprawnienie odstąpienia od Umowy w części obejmującej 

zobowiązanie do wyprodukowania i dostarczenia 
Zamawiającemu danego Autobusu; odstąpienie to będzie 
uznawane za odstąpienie z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy; 

 
albo  
 
(b) uprawnienie do zakupienia na koszt Wykonawcy autobusu o 

zbliżonych parametrach technicznych i użytkowych jak 
Autobus (dalej: „Wykonanie Zastępcze”). 

 
 
5.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo w okresie 3 miesięcy od dnia odbioru 

końcowego Pierwszej Partii Autobusów (dalej: „Okres Optymalizacji”) do 
sporządzenia listy uwag i zastrzeżeń do Autobusów przekazanych w ramach 
dostawy Pierwszej Partii Autobusów. Uwagi i zastrzeżenia nie będą odnosiły się 
do konstrukcji Autobusu. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w 
procesie dalszej produkcji uwag i zastrzeżeń Zamawiającego przekazanych po 
Okresie Optymalizacji.  

 
 
§ 6. DOKUMENTACJA TECHNICZNA I OPROGRAMOWANIE 
 
6.1. Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu sporządzoną w języku 

polskim dokumentację techniczną Autobusów (dalej: „Dokumentacja 
Techniczna”). Dokumentacja Techniczna zostanie przekazana w formie 
papierowej (3 szt.) oraz w formie elektronicznej (1 szt.) na nośniku USB 
najpóźniej w dniu dostawy pierwszego Autobusu. Nieprzekazanie 
Zamawiającemu wraz z dostawą Pierwszej Partii Autobusów Dokumentacji 
Technicznej rodzi po stronie Zamawiającego możliwość skorzystania 
z uprawnień określonych w § 5.8.  

 
6.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oprogramowanie niezbędne do 

korzystania z Autobusów (dalej: „Oprogramowanie”) udzielając (z dniem wydania 
Oprogramowania) Zamawiającemu nieograniczonych w czasie i przenośnych na 
osoby trzecie licencji do korzystania z Oprogramowania na polach eksploatacji 
opisanych w § 6.3. lub zapewniając przeniesienie (z dniem wydania 
Oprogramowania) takich licencji na Zamawiającego przez osoby trzecie. 
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6.3. Udzielona Zamawiającemu licencja na Oprogramowanie będzie umożliwiała 
korzystanie z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji:  

 
(1) użytkowanie Oprogramowania w działalności Zamawiającego, w tym 

w szczególności do celów przeglądów, utrzymania, konserwacji, 
napraw, remontów, modernizacji i ulepszeń Autobusów oraz w 
procesach związanych z zakupem części zapasowych i materiałów 
eksploatacyjnych;  

 
(2) użytkowanie oprogramowania związanego z wyposażeniem 

dodatkowym Autobusów związanym z automatami do sprzedaży 
biletów, systemem informacji pasażerskiej, systemem emisji reklam, 
systemem monitoringu oraz dostępem do Internetu; 

 
(3) utrwalanie i zwielokrotnianie; 
 
(4) wprowadzanie do pamięci komputerów. 
 

6.4. Wartość Dokumentacji Technicznej i wartość licencji na Oprogramowanie 
zawarte są w cenie Autobusu. 

 
6.5. Dokumentacja Techniczna będzie obejmowała elementy wskazane w SIWZ.  
 
6.6. W okresie 10 lat po zawarciu niniejszej Umowy w przypadku zaprzestania 

wsparcia dla danej wersji Oprogramowania, Wykonawca powiadomi o tym fakcie 
Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 12 miesięcznym, celem 
umożliwienia zaplanowania przez Zamawiającego przeprowadzenia wymiany 
oprogramowania oraz uzgodnienia warunków komercyjnych takiej wymiany przed 
terminem zaprzestania wsparcia dla danej wersji Oprogramowania. W przypadku 
zaniechania ww. obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zakupu stosownego Oprogramowania na koszt Wykonawcy. 

 
 
§ 7.  ODBIÓR STANOWISK DIAGNOSTYCZNYCH I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ 
 
7.1. Strony przewidują dokonanie jednego odbioru wszystkich Stanowisk 

Diagnostycznych (dalej: Odbiór Stanowisk Diagnostycznych) 
 
7.2. O gotowości rozpoczęcia Odbioru Stanowisk Diagnostycznych Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego pisemnie, e-mailem lub faxem z co najmniej 7 - 
dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem tego odbioru.  

 
7.3. Zamawiający przystąpi do Odbioru Stanowisk Diagnostycznych w terminie 

wskazanym w powiadomieniu, przy czym w uzasadnionym przypadku, jeśli 
Zamawiający nie może przeprowadzić odbioru, Wykonawca i Zamawiający ustalą 
wspólnie nowy termin dokonania tego odbioru. O niemożności uczestniczenia 
w czynnościach odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, e-
mailem lub faxem niezwłocznie po powiadomieniu o gotowości Wykonawcy 
rozpoczęcia tego odbioru. Celem usunięcia ewentualnych wątpliwości Strony 
postanawiają, iż okoliczność powyższa nie stanowi zwłoki Zamawiającego i nie 
jest podstawą do skorzystania przez Wykonawcę z uprawnień określonych w art. 
551 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu 
terminów, o których mowa w § 2. 
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7.4. Odbiór Stanowisk Diagnostycznych będzie polegał na sprawdzeniu wszystkich 
Stanowisk Diagnostycznych pod względem ilości, kompletności oraz zgodności 
z SIWZ oraz Ofertą.  

 
7.5. Przeprowadzenie Odbioru Stanowisk Diagnostycznych będzie stwierdzone 

protokołem. Pozytywny wynik Odbioru Stanowisk Diagnostycznych stanowi 
podstawę do podpisania bezusterkowego protokołu Odbioru Stanowisk 
Diagnostycznych, który będzie uprawniać Wykonawcę do wystawienia faktury.  

 
7.6. Jeżeli w toku czynności Odbioru Stanowisk Diagnostycznych zostaną 

stwierdzone jakiekolwiek braki, wady lub niezgodności z SIWZ, Zamawiającemu 
będą przysługiwały uprawnienia, wynikające z odpowiednio stosowanego § 5.8. 

 
7.7. Po przeprowadzeniu Szkolenia Użytkowego Wykonawca winien wystawić dla 

uczestników Szkolenia Użytkowego Certyfikaty potwierdzające odbycie Szkolenia 
Użytkowego oraz przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o przeprowadzeniu 
Szkolenia Użytkowego. Jeśli Szkolenie Użytkowe odbyło się w sposób zgodny 
z zapisami SIWZ, Zamawiający zaakceptuje oświadczenie przedłożone przez 
Wykonawcę. Po przeprowadzeniu Szkolenia Serwisowego Wykonawca winien 
wystawić dla uczestników Szkolenia Serwisowego Certyfikaty potwierdzające 
odbycie Szkolenia Serwisowego oraz przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie 
o przeprowadzeniu Szkolenia Serwisowego i udzieleniu Autoryzacji. Jeśli 
Szkolenie Serwisowe odbyło się w sposób zgodny z zapisami SIWZ, 
Zamawiający zaakceptuje oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę. 

 
 
§ 8. UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
 
8.1.  Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC w zakresie 

prowadzonej działalności zgodnej z Przedmiotem Umowy na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 15 000 000,00 zł.  

 
8.2. Wykonawca zobowiązuje się przedłużać ważność polisy OC do czasu dokonania 

odbioru końcowego ostatniego z Autobusów.  
 
8.3. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku 

gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię polisy potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę wraz z dowodem opłacenia 
składki.  

 
8.4. Polisa OC obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi Załącznik nr 3 do 

Umowy. 
 
 
§ 9. CENA I JEJ ZAPŁATA  
 
9.1. Wartość umowy zostaje określona na maksymalną wartość __________ zł, 

(słownie: _________________________ złotych) (dalej: „Cena Łączna”),  
kwota netto {__________} PLN 
słownie: {__________ 00/100} PLN 
plus podatek w kwocie: {__________} PLN 
słownie: {__________ 00/100} PLN 

 
na którą składają się: 
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(1) cena za dostawę jednego Autobusu (dalej: „Cena Jednostkowa 

Autobusu”) w kwocie __________ zł, (słownie: 
_________________________ złotych) (dalej: „Cena Łączna”),  
kwota netto {__________} PLN 
słownie: {__________ 00/100} PLN 
plus podatek w kwocie: {__________} PLN 
słownie: {__________ 00/100} PLN 

 
(2) cena za dostawę Pojazdu Utrzymania Ruchu (UR) (w kwocie 

__________ zł, (słownie: _________________________ złotych) 
(dalej: „Cena Łączna”),  
kwota netto {__________} PLN 
słownie: {__________ 00/100} PLN 
plus podatek w kwocie: {__________} PLN 
słownie: {__________ 00/100} PLN 
 

(3) cena za dostawę Pojazdu Pogotowia Technicznego (PT) w kwocie 
__________ zł, (słownie: _________________________ złotych) 
(dalej: „Cena Łączna”),  
kwota netto {__________} PLN 
słownie: {__________ 00/100} PLN 
plus podatek w kwocie: {__________} PLN 
słownie: {__________ 00/100} PLN 

 

(4) cena za dostawę jednego Stanowiska Diagnostycznego w kwocie 
_________________ zł, (słownie: _______________________ złotych), 
  

 kwota netto {__________} PLN słownie: {__________ 00/100} PLN 

 plus podatek w kwocie: {__________} PLN słownie: {__________ 
00/100} PLN 

 

(5)  cena za przeprowadzenie Szkolenia Serwisowego wraz 
z udzieleniem Autoryzacji oraz Szkolenia Użytkowego w kwocie 
_________________ zł, (słownie: _______________________ złotych), 
  

kwota netto {__________} PLN słownie: {__________ 00/100} PLN 

plus podatek w kwocie: {__________} PLN słownie: {__________ 
00/100} PLN 

Ceny wskazane powyżej obejmują podatek od towarów i usług (albo inny 
podatek od wartości dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii 
Europejskiej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej - Dz. Urz. Unii Europejskiej seria L 2006 r. Nr 347, s. 1), 
jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązek podatkowy obciąża 
Wykonawcę. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług 
będzie obciążał Zamawiającego, podatek ten zapłaci Zamawiający, jednakże na 
potrzeby określania podstaw wymiaru kar umownych oraz Zabezpieczenia kwoty 
cen wskazanych powyżej będą powiększane o równowartość podatku od 
towarów i usług. 
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9.2. Ceny określone w § 9.1. zawierają wszystkie koszty związane z realizacją 
poszczególnych świadczeń Wykonawcy, opisanych w § 1 i w pozostałych 
postanowieniach Umowy oraz inne koszty niezbędne do wykonania tych 
zobowiązań nawet, jeżeli nie zostały wyraźnie wyspecyfikowane w treści Umowy.  

9.3. W razie wątpliwości za wiążące poczytuje się Ceny Jednostkowe. 

9.4. Faktury, na wzorze uzgodnionym z Zamawiającym, zostaną wystawione po 
podpisaniu bezusterkowych protokołów odbioru końcowych Autobusów oraz 
Pojazdów Serwisowych. Załącznikami do faktur końcowych będą (i) protokół 
odbioru końcowego Autobusu/Pojazdu Serwisowego oraz (ii) dokumenty 
dopuszczające Autobus/Pojazd Serwisowy do użytkowania i ruchu drogowego na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający dokona przelewu na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturach VAT. Termin zapłaty wynosić 
będzie do 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionych faktur końcowych 

9.5. Podstawą do wystawienia faktury (na wzorze uzgodnionym z Zamawiającym), za 
dostawę Stanowisk Diagnostycznych będzie bezusterkowy protokół odbioru 
Stanowisk Diagnostycznych. 

9.6. Podstawą wypłaty wynagrodzenia za przeprowadzenie Szkolenia Użytkowego 
i Szkolenia Serwisowego wraz z udzieleniem Autoryzacji będą zaakceptowane 
przez Zamawiającego oświadczenia, o których mowa w pkt. 7.7.  

9.7.  Strony ustalają, iż za dzień zapłaty jakiejkolwiek należności będą uznawać dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego.  

9.8. Strony ustalają, iż na zasadzie potrącenia umownego, z cen określonych w § 9.1. 
Zamawiający może potrącić wszelkie roszczenia przysługujące mu na podstawie 
Umowy, w szczególności kary umowne, roszczenie o zwrot przedpłat wraz z 
odsetkami od przedpłat, roszczenie o uzupełnienie Zabezpieczenia, koszty 
Wykonania Zastępczego oraz roszczenie o obniżenie ceny. 

 
§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
10.1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w 

stosunku do Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy wynikających bądź z treści Umowy bądź z przepisów prawa, w tym także 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy (dalej: „Zabezpieczenie”) w kwocie stanowiącej 
10 % Ceny Łącznej, tj. w kwocie ________________zł (słownie: 
___________________________ złotych). 

 
10.2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie 

______________________________. 
 
10.3. W trakcie trwania umowy Wykonawca jest uprawniony zmienić formę 

Zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 PZP. 
Zmiana formy Zabezpieczenia będzie dokonana przez Wykonawcę 
z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
W przypadku zmiany Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wnoszone w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje będą wystawione jako 
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gwarancje (i) bezwarunkowe, (ii) nieodwołalne i (iii) płatne na pierwsze żądanie 
Zamawiającego, a także (iv) nie będą przewidywać właściwości prawa innego niż 
prawo Rzeczypospolitej Polskiej, ani (v) nie będą poddawać sporów ich 
dotyczących właściwości innych sądów niż sądy powszechne w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio 
w przypadku zmiany Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wniesione w formie 
poręczenia.  

 
10.4. W przypadku zmiany Zabezpieczenia będzie ono spełniało wymagania określone 

w Przetargu poprzedzającym zawarcie Umowy.  
 
10.5. Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy Zabezpieczenie w jakiejkolwiek części 

utraci swoją ważność albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot 
zabezpieczenia, o którym mowa w § 10.7, to wówczas Wykonawca niezwłocznie 
uzupełni zabezpieczenie do kwoty określonej w Umowie. Do tego czasu 
Zamawiający może się powstrzymać od świadczeń, do których jest zobowiązany 
na podstawie Umowy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia 
Zamawiającego.  

 
10.6. Jeżeli Zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie 

pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w § 
10.7. przed upływem terminu zapłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy, to 
Zamawiający jest uprawniony wystąpić na koszt Wykonawcy o Zabezpieczenie 
do instytucji udzielających gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych 
w kwocie równej kwocie brakującego Zabezpieczenia.  

 
10.7. Zwrot Zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący: 

 
(1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od 

dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
ostatniego z dostarczonych Autobusów, podpisania protokołu odbioru 
Stanowisk Diagnostycznych, podpisania protokołu odbioru Pojazdów 
Serwisowych albo potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania 
Szkolenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi ostatnie;  

 
(2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady. 
 
10.8. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 
10.9. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza Zabezpieczenie stanie się 

wymagalne, wówczas Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie 
z Zabezpieczenia, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 
terminu na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu się 
z Zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

 
 
§ 11. GWARANCJA JAKOŚCI. RĘKOJMIA ZA WADY 
 
11.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na 

następujące przedmioty:  
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(1) każdy Autobus – na okres 3 lat  od dnia podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego danego Autobusu; 

(2) każdy Akumulator Trakcyjny– na okres 7 lat  od dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Autobusu, w którym 
zamontowany został dany akumulator; 

(3) Pojazd Serwisowy – na okres 3 lat  od dnia podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego; 

(4) Stanowiska Diagnostyczne – na okres 3 lat od dnia podpisania 
protokołu odbioru  Stanowiska Diagnostycznego. 

11.2. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający 
wskutek wady nie mógł z niego korzystać z przedmiotu objętego Gwarancją. Dla 
wymienionych lub naprawionych w ramach Gwarancji podzespołów, termin 
Gwarancji biegnie od nowa, od dnia przekazania Zamawiającemu odpowiednio 
przedmiotu objętego Gwarancją z usuniętą wadą. 

 
11.3. Ujawnienie w okresie Gwarancji ukrytej wady konstrukcyjnej Autobusu, Pojazdu 

Serwisowego lub Stanowisk Diagnostycznych, niemożliwej do usunięcia – 
uprawnia Zamawiającego do żądania dostarczenia odpowiednio nowego 
Autobusu, Pojazdu Serwisowego lub przedmiotu wchodzącego w skład 
Stanowiska Diagnostycznego wolnego od wad.  

 
11.4.  Gwarancją są objęte wszystkie elementy Autobusu oraz Pojazdu Serwisowego 

z wyłączeniem elementów ulegających zużyciu w toku zwykłego eksploatowania 
o ile ich nadmierne zużycie nie wynika z żadnej wady. 

 
11.5. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia w okresie Gwarancji usterek lub 

wad przedmiotu objętego Gwarancją Wykonawca dokona ich usunięcia 
w terminie do 30 dni od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli 
usunięcie usterek nie będzie możliwe w tym terminie, Wykonawca ustali z 
Zamawiającym konkretny termin usunięcia usterek – na tę okoliczność zostanie 
spisany protokół podpisany przez Strony. Usuwanie usterek i wad w ramach 
Gwarancji może być dokonane również przez Zamawiającego upoważnionego do 
tego przez Wykonawcę, w ramach odrębnego pisemnego porozumienia 
określającego zasady takiej współpracy.  

 
11.6.  W przypadku wystąpienia w okresie Gwarancji usterki lub wady danego 

Autobusu, Pojazdu Serwisowego lub Stanowiska Diagnostycznego, Wykonawcy 
przysługuje prawo do trzykrotnego naprawiania takiej samej usterki lub wady. 
Przyjmuje się, iż wada została usunięta jeżeli Autobus po włączeniu go do ruchu 
po naprawie jeździł bez zastrzeżeń co najmniej przez 80 godzin. Powtórne 
wystąpienie takiej samej usterki lub wady w wyżej wymienionym czasie jest 
równoznaczne z jej nieusunięciem. W przypadku nieusunięcia danej usterki lub 
wady pomimo trzykrotnego naprawiania Wykonawca zobowiązany jest kolejno 
w ramach gwarancji wymienić na nowe: element uszkodzony oraz elementy 
mogące mieć związek przyczynowy z występującym uszkodzeniem. Wymiany 
powyższe muszą skutecznie usunąć usterkę lub wadę. 

 
11.7. W związku z wykonaniem napraw, usuwania wad i usterek w okresie Gwarancji, 

Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami z tym 
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związanymi np. z tytułu zastosowania materiałów do naprawy, kosztami dojazdu 
lub transportu, kosztami robocizny, delegacji, itp.  

 
11.8. Zgłoszenie usterki lub wady będzie dokonywane pisemnie, e-mailem lub faxem 

na nr __________ albo telefoniczne na nr _______________ z potwierdzeniem 
pisemnym do siedziby Wykonawcy w dniu roboczym w godzinach 800 – 1400. 
Zgłoszenia otrzymane po godzinie 1400 będą traktowane jako zgłoszenia 
otrzymane w następnym dniu roboczym. 

 
11.9. Jeżeli w okresie trwania Gwarancji w co najmniej 3 dostarczonych Autobusach 

Zamawiający stwierdzi, iż wystąpi takiego samego rodzaju wada tego samego 
elementu Autobusu, to wady te traktowane będą jako wada seryjna, ze skutkiem 
dla wszystkich Autobusów (dalej: „Wada Seryjna”). Pod pojęciem tego samego 
elementu Autobusu rozumie się każdy element w każdym Autobusu spełniający 
te same funkcje i umieszczony w tym samym miejscu konstrukcji Autobusu. 

 
11.10. W ramach usunięcia Wady Seryjnej Wykonawca (i) zastąpi wadliwy element 

nowym, o zmienionej konstrukcji, parametrach lub technologii wykonania, 
(ii) zastąpi wadliwy element nowym, pochodzącym od innego producenta, 
(iii) skoryguje konstrukcję Autobusu w zakresie funkcji realizowanych przez 
wadliwy element, z wprowadzeniem nowego rozwiązania konstrukcyjnego, 
wykorzystującego inne elementy. Celem usunięcia wątpliwości Strony ustalają, 
że naprawa wadliwych elementów nie stanowi skutecznego usunięcia Wady 
Seryjnej. Na wszystkie elementy objęte usunięciem Wady Seryjnej, Wykonawca 
udziela gwarancji na okres 60 miesięcy liczony od dnia zakończenia 
wprowadzania powyższych zmian we wszystkich Autobusach.  

 
11.11. W przypadku stwierdzenia Wady Seryjnej Wykonawca zobowiązany jest do jej 

usunięcia z należytą starannością i bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od daty zawiadomienia o wystąpieniu Wady Seryjnej. Usunięcie Wady 
Seryjnej musi obejmować wszystkie Autobusy, niezależnie od tego, czy wada 
traktowana jako Wada Seryjna w nich wystąpiła. Harmonogram usunięcia wady 
seryjnej wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. Jeżeli usunięcie 
wady nie będzie możliwe w tym terminie, Wykonawca ustali z Zamawiającym 
konkretny termin usunięcia wady – na tę okoliczność zostanie spisany protokół 
podpisany przez Strony. 

 
11.12. W odniesieniu do Wad Seryjnych, które naruszają sprawną eksploatację 

Autobusu, do czasu skutecznego usunięcia Wady Seryjnej, uszkodzone 
elementy podlegają wymianie lub naprawie na zasadach takich samych jak 
obowiązujące dla innych wad w ramach Gwarancji.  

 
11.13. W okresie obowiązywania Gwarancji, Zamawiający będzie prowadził ewidencję 

pracy każdego Autobusu w Książce Autobusu. Zamawiający zobowiązany jest do 
wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z dokumentacją techniczną (plan 
przeglądów i napraw okresowych). Wszystkie naprawy, wykonywane w okresie 
Gwarancji, z wyszczególnieniem wymienionych elementów, będą na bieżąco 
dokumentowane przez Wykonawcę w Książce Autobusu.  

 
11.14. Po upływie każdych 12 miesięcy Gwarancji, dla każdego Autobusu Wykonawca 

wraz z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął ten okres – 
dokonają przeglądu Autobusów. Na tę okoliczność zostanie sporządzony 
protokół z przeglądu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowiązany usterki 
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wykryte w trakcie tego przeglądu usunąć na swój koszt w terminie ustalonym w 
tym protokole. 

 
11.15. W terminie 14 dni przed terminem zakończenia okresu Gwarancji dla każdego 

Autobusu Wykonawca wraz z Zamawiającym dokona przeglądu Autobusów. Na 
tę okoliczność zostanie sporządzony protokół z przeglądu gwarancyjnego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykryte usterki usunąć na swój koszt w terminie 
wskazanym w tym protokole. 

 
11.16.  Strony, na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzają 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady poszczególnych przedmiotów 
wchodzących w skład Przedmiotu Umowy w ten sposób, iż okres jej trwania 
przedłużają do:  
(1) dla każdego dostarczonego Autobusu oraz Pojazdu Serwisowego – 60 

miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego,  

(2) dla Stanowisk Diagnostycznych – 36 miesięcy, licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru Stanowisk Diagnostycznych  

 
11.16.  Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od Gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu 
potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji 
jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje 
realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi z gwarancji producenta, czy też z 
gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w 
rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego 

 
§ 12. KARY UMOWNE. ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 
 
12.1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania za opisane w § 12.2. 

i § 12.3. przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
będą kary umowne. 

 
12.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach 

i wysokościach: 
 
(1) za każdy przypadek zwłoki w dostarczeniu któregokolwiek z 

Autobusów– w wysokości 0,3 % ceny jednego Autobusu, liczoną za 
każdy dzień zwłoki;   

 
(2) za każdy przypadek zwłoki w dostarczeniu Pojazdu Serwisowego – w 

wysokości 0,3 % ceny danego Pojazdu Serwisowego za każdy dzień 
zwłoki;   

 
(3) za każdy przypadek zwłoki w dostarczeniu Stanowisk Diagnostycznych 

– w wysokości 0,5 % ceny za dostarczenie Stanowisk Diagnostycznych, 
liczoną za każdy dzień zwłoki; 

 
(4) za każdy przypadek zwłoki w przeprowadzeniu Szkolenia Użytkowego i 

lub Szkolenia Serwisowego (w tym udzieleniu Autoryzacji) – w 
wysokości 0,5 % kwoty określonej w pkt. 9.1. ppkt. 5, liczoną za każdy 
dzień zwłoki; 
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(5) za każdy przypadek zwłoki w usunięciu usterek, wad (stwierdzonej w 
protokole odbioru warunkowego bądź w okresie gwarancji jakości lub 
rękojmi za wady) lub Wady Seryjnej Autobusu – w wysokości 0,01 % 
ceny Autobusu, liczoną za każdy dzień zwłoki;  

 
(6) za każdy przypadek wystąpienia Wady Seryjnej – w wysokości 1% ceny 

Autobusu; 
 
(7) za każdy przypadek zwłoki w usunięciu usterek lub wad Stanowisk 

Diagnostycznych – w wysokości 0,01 % ceny Stanowisk 
Diagnostycznych, liczoną za każdy dzień zwłoki; 

 
(8) za każdy przypadek zwłoki w dokonaniu czynności przewidzianej w 

Umowie lub OPZ, poza przypadkami określonymi w pkt. (1)-(7) powyżej 
– 500 zł za dzień zwłoki; 

 
(9) za odstąpienie w całości od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20 % 
Ceny Łącznej; 

 
(10) za odstąpienie w części od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20 % Ceny 
należnej za zobowiązanie, od którego odstępuje Zamawiający; 

 
(11) za utratę całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami 

przyznanego Zamawiającemu w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na skutek niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę – w wysokości utraconego 
dofinansowania wraz z pozostałymi kosztami (odsetki itp.). 

 
12.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w następujących wypadkach 

i wysokościach: 
 
(1) za odstąpienie w całości od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20 % (słownie: 
dwadzieścia procent) Ceny Łącznej; 

 
(2) za odstąpienie w części od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20 % (słownie: 
dwadzieścia procent) ceny należnej za zobowiązanie, od którego 
odstępuje Wykonawca. 

 
12.4. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe.  
 
12.5. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 
12.6. Roszczenia o zapłatę kar umownych należnych Zamawiającemu stają się 

wymagalne z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie rodzące obowiązek 
zapłaty danej kary umownej. 

 
 
§ 13.  KORESPONDENCJA  
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13.1. Strony ustalają, iż wszelka korespondencja między nimi będzie prowadzona na 

adresy podane w komparycji Umowy. Strony są zobowiązane do powiadamiania 
się wzajemnie o każdej zmianie adresu. W przypadku zaniechania powyższego 
obowiązku korespondencja wysłana na adres dotychczasowy uznana zostanie za 
skutecznie doręczoną.  

 
13.2. Do kontaktów roboczych Strony wyznaczają następujące osoby: 

 
(1)  ze strony Zamawiającego – p. ________________, tel. __________, e-

mail: __________________; 
 
(2)  ze strony Wykonawcy – p. ________________, tel. ______________, 

e-mail: __________________; 
 
Strony mogą na piśmie upoważnić do kontaktów roboczych inne osoby niż 
wymienione 
w pkt (1) i (2) powyżej, bez konieczności dokonywania zmiany Umowy. Osoby 
wyznaczone do kontaktów roboczych nie są uprawnione do dokonywania w 
imieniu Stron zmian umowy, ani składania innych oświadczeń woli w imieniu 
Stron, o ile w chwili dokonywania zmiany lub składania innego oświadczenia woli 
nie będą do tego wyraźnie umocowane. 
 
 

§ 14. ZMIANY UMOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 144 UST. 1 PZP I ZMIANA 

WYNAGRODZENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 142 UST. 5 PZP 
 
14.1. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem 

okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania 
Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani 
nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż (i) 
Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z 
uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność 
osiągnięcia celu Umowy albo też (ii) wykonanie Umowy będzie istotnie 
utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się 
mogą w szczególności do:  
- wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów 

podatkowych i z zakresu ruchu drogowego, 
- działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany 

urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania 
Przedmiotu Umowy, 

- działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej 
zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie projektu w 
ramach którego jest realizowany Przedmiot Umowy (w szczególności 
takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w zakresie 
realizacji projektu, zmiany terminów), 

- gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali 
ponadpaństwowej,  

- powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,  
- klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz Siły Wyższej, o której mowa w 

§ 18. 
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14.2. W sytuacjach określonych w § 14.1. Strony, mając na uwadze poszanowanie 
wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i 
przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w 
niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i 
obowiązki.  

 
14.3. Niezależnie od postanowień § 14.1. i § 14.2., Strony dopuszczają możliwość (i) 

zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji 
uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących 
którejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach 
publicznych, jak również (iv) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji 
Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających 
koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub 
użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu 
Umowy bądź dotyczących technicznych lub technologicznych zmian Przedmiotu 
Umowy spowodowanych np. wycofaniem z rynku materiałów czy elementów do 
produkcji lub posiadających korzystniejsze parametry techniczne czy nowszej 
technologii itp. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany 
weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące 
nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się 
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz 
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania 
Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji 
Przedmiotu Umowy.  

 
14.4. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą dokonywane z 

poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w 
szczególności art. 140 ust. 3 PZP. 

 
14.5. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w art. 142 ust. 5 PZP – do ustalenia czy 

zmiany te będą miały wpływ na koszty Wykonawcy. 
 
§ 15. SIŁA WYŻSZA 
 
15.1. Za siłę wyższą (dalej: „Siła Wyższa”) Strony uznają zdarzenie lub okoliczności 

uniemożliwiające wykonywanie Przedmiotu Umowy pozostające poza kontrolą 
Strony, którego to zdarzenia Strona nie mogła rozsądnie przewidzieć i uniknąć i 
które nie może być przypisane w sposób uzasadniony tej Stronie. Jako Siłę 
Wyższą rozumie się między innymi niżej wymienione zdarzenia mające wpływ na 
realizację Umowy: 
 
(1) wojny, działania wojenne (bez względu na to czy wojna została 

wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; 
 
(2) rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i 

polityczne, wojny domowe; 
 
(3) rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do 

pracowników Wykonawcy lub jego dostawców lub Zamawiającego; 
 
(4) promieniowanie jonizujące albo zanieczyszczenie radioaktywne, z 

wyjątkiem tych, które można przypisać użyciu przez Wykonawcę takiego 
promieniowania; 
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(5) anormalne działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku 
warunki pogodowe, huragany, pioruny. 

 
15.2. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą, zostanie 

zakomunikowane drugiej Stronie natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 14 
dni od zaistnienia lub zakończenia Siły Wyższej. W ciągu miesiąca od zaistnienia 
zdarzenia Siły Wyższej, Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych 
działań minimalizujących negatywne skutki działania Siły Wyższej. 

 
15.3.  Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej podejmie uzasadnione kroki 

w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań 
minimalizując zwłokę. 

 
15.4.  Strona dotknięta zdarzeniem Siły Wyższej będzie kontynuowała wypełnianie 

swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie możliwy 
i będzie poszukiwać wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu 
wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia zdarzenie Siły Wyższej. 

 
15.5. Strona dotknięta zdarzeniem Siły Wyższej nie będzie uznana winną naruszenia 

swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności dotrzymania 
terminu(ów) tak długo jak będzie trwało to zdarzenie lub jego skutki jeżeli 
wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek 
okoliczności Siły Wyższej. 

 
 
§ 16. PRAWO WŁAŚCIWE 
 

Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
 
§ 17. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW  
 
17.1. Nie później niż 2 tygodnie przed wytoczeniem powództwa Wykonawca wezwie 

Zamawiającego na piśmie do ugodowego rozwiązania sporu. 
 
17.2. Wszelkie spory związane z Umową w pierwszej kolejności Strony będą się 

starały rozwiązać polubownie. W przypadku niewypracowania rozstrzygnięcia 
polubownego w terminie 21 dni od dnia wezwania drugiej strony do polubownego 
rozstrzygnięcia sporu, spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego, właściwe dla siedziby Zamawiającego.  

 
 
§ 18. ZASTRZEŻENIE FORMY 
 
18.1. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
18.2. Wszelkie zmiany i uzupełniania Umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 19. ZAŁĄCZNIKI  
 
19.1. Integralną część Umowy stanowią załączniki do niej. 
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19.2. Załączniki do Umowy stanowią: 
 
(1) SIWZ; 
 
(2) Oferta 

 
(3) Polisa OC obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. 

 
 
§ 20. PRZELEW WIERZYTELNOŚCI  

 
Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do 
Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 21. EGZEMPLARZE 
 

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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Załącznik do Umowy POLISA OC 

 
 
WARUNKI UBEZPIECZENIA 
 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej 

1) Ubezpieczony: Wykonawca (w tym również wykonawcy wspólnie ubiegający się), 
Zamawiający, Podwykonawcy Wykonawcy. 

2) Okres ubezpieczenia: 24 mies. od daty podpisania Umowy. Ubezpieczający jest 
zobowiązany do utrzymania i każdorocznych wznowień na przedmiotowych 
warunkach (bez zmiany pierwotnego triggera) przedmiotowej umowy ubezpieczenia 
na cały okres trwania Umowy, czyli do czasu dokonania odbioru końcowego 
ostatniego z Autobusów wraz z ewentualnymi przedłużeniami. 

3) Minimalny zakres ubezpieczenia OC działalności: ubezpieczenie obejmuje 
odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w 
mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej, także zawodowej, w tym szkody 
wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie 
realizacji Umowy. 

4) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 

 szkody powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem, 

 szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem, 

 szkody powstałe po zrealizowaniu Przedmiotu umowy lub dostawy i usługi 
wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, 

 czyste straty finansowe, jako szkody nie wynikające ani ze szkód osobowych 
i/lub rzeczowych, z rozszerzeniem o straty następcze powstałe po czystych 
stratach finansowych (utracone korzyści). 

5) Suma gwarancyjna: nie mniej niż 15 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

6) Franszyzy redukcyjne: 

 na szkody rzeczowe dla zakresu podstawowego nie więcej niż 5.000 zł, 

 dla klauzul i rozszerzeń nie więcej niż 10.000 zł, oprócz szkód wyrządzonych 
pracownikom, gdzie franszyza powinna być wykupiona. 

7) Zakres terytorialny: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 


