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1. Informacje podstawowe 

1.1. Zamawiający: 

Miasto Zielona Góra - Miejski Zakład Komunikacji  
65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna 8  
tel. +48 68 452 04 50-53, fax: +48 68 452 04 55 
e-mail: jrp@mzk.zgora.pl ; www: www.mzk.zgora.pl 

1.2. Oznaczenie postępowania 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem 3/UE/JRP/2018. 

Wykonawcy, a później wyłoniony Projektant we wszystkich kontaktach z Zamawiającym winni 

powoływać się na wyżej wskazane oznaczenie postępowania. 

1.3. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 

oraz art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. - dalej: „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.. 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Określenia podstawowe 

Jakiekolwiek przywołanie w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) niżej wymienione pojęcia 

oznaczają: 

 Zamawiający, 
Inwestor: 

Miasto Zielona Góra - Miejski Zakład Komunikacji  

 OPZ: Opis Przedmiotu Zamówienia 

 Wykonawca: Składający ofertę na realizację usług objętych niniejszym OPZ 

 Projektant: Strona, której Zamawiający udzielił zamówienia na wykonanie 
usług opisanych niniejszym OPZ 

 Zamierzenie 
inwestycyjne: 

Inwestycja pod nazwą „Budowa i przebudowa pętli oraz peronów 
przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 
realizowana w ramach Projektu „Zintegrowany System 
Niskoemisyjnego Transportu Publicznego w Zielonej Górze”, 
złożona z wyszczególnionych w niniejszym OPZ zadań 
inwestycyjnych, opisanych zakresem rzeczowym i 
lokalizacyjnym.  

 Zadanie inwestycyjne: Zakres będący integralną częścią zamierzenia inwestycyjnego, 
stanowiący odrębną całość techniczną (konstrukcyjną, drogą 
etc. i/lub technologiczną), pełniący samodzielnie funkcje 
techniczno-użytkowe. Podział na poszczególne zadania 
inwestycyjne został wyszczególniony w punkcie 3 OPZ. 
Dla każdego z zadań inwestycyjnych należy opracować osobno 
niżej określoną Dokumentację Projektanta. 

 „ZRiD” lub „specustawa 
drogowa”: 

Zakres prac projektowych realizowanych na podstawie i z 
uwzględnieniem Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., Nr 80, poz. 687 z 
późn. zm.) 

 Dokumentacja 
Projektanta:  

Zakres dokumentacji, stanowiący przedmiot zamówienia. 
Dokumentację Projektanta stanowi przed wszystkim: 

 projekty budowlane realizowane w oparciu o ustawę 
Prawo budowlane lub realizowane w oparciu o 
specustawę drogową (PB), 

 projekty wykonawcze (PW), 
 przedmiary robót (PR), 
 kosztorysy inwestorskie (KI), 
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 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB), 

opracowane osobno dla każdego zadania inwestycyjnego.  

Szczegółowy zakres Dokumentacji Projektanta opisany został w 
dalszej części niniejszego OPZ. 

 Projekt budowlany 
(PB): 

Pełno-branżowa, skoordynowana dokumentacja projektowa, 
opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej  
w sposób zapewniający spełnienie, co najmniej wymogów 
określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U.  
z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), wykonana na podstawie i 
zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie 
szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego lub Ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., Nr 80, poz. 687 z 
późn. zm.), która przede wszystkim służy do: 

 ostatecznego określenia i uściślenia wszystkich 
elementów planowanego zadania inwestycyjnego, 

 pozyskania niezbędnych warunków realizacji zadania 
inwestycyjnego lub jego części, opinii, akceptacji, zgód, 
decyzji etc. koniecznych do uzgodnienia lub pozytywnego 
zaopiniowania projektowanych rozwiązań, 

 uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o 
zgodzie na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRiD)  

 przygotowania dokumentacji wykonawczej. 

W rozumieniu niniejszego przedmiotu zamówienia projektem 
budowlanym nazywana jest również dokumentacja w formie i 
zakresie niezbędnym do uzyskania braku sprzeciwu do 
wykonania robót niepodlegających zgłoszeniu oraz robót 
niepodlegających uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 Projekt wykonawczy 
(PW): 

Pełno-branżowa, skoordynowana dokumentacja projektowa 
opracowana w formie jak dla projektu budowlanego, 
uzupełniająca i uszczegółowiająca projekt budowlany w zakresie 
i w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 
przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania 
oferty na wykonanie robót budowlanych oraz na realizację robót 
budowlanych.  
Projekt wykonawczy zawierać powinien rysunki w skali 
uwzględniającej szczegółowość rozwiązań konstrukcyjnych i 
materiałowych, technologie wykonania robót, wykaz wszystkich 
robót. 

2.2. Informacje wstępne 

Przedmiot Zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Zintegrowany system niskoemisyjnego 

transportu publicznego w Zielonej Górze”, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020. 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej (w zakresie 

projektów budowlanych i wykonawczych), kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych 
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zezwalających na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych, a także 

prowadzenie nadzorów autorskich. Szczegółowy zakres wymagań opisano w dalszej części OPZ. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnych w terenie oraz zapoznać się 

ze wszystkimi dostępnymi materiałami. 

Uwaga: Zamawiający, na podstawie Dokumentacji Projektanta zamierza podzielić przetarg na 

roboty budowlane na trzy niezależne postępowania przetargowe, grupując poszczególne „Zadania 

inwestycyjne” na obszary administracyjne miasta Zielona Góra. Na obecnym etapie Zamawiający 

nie przesądza, w jaki sposób zostanie zrealizowane ww. grupowanie na obszary. Fakt ten jednak 

należy uwzględnić w Dokumentacji Projektanta, co najmniej poprzez uzgodnienie z Zamawiającym 

zakresu obszarów i zgrupowania dla nich Dokumentacji Projektanta dla poszczególnych zadań 

inwestycyjnych.  

2.3. Zakres zastosowania Opisu Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

a) Określenie i przekazanie Zamawiającemu wyceny określającej wartości netto i brutto prac 

opisanych niniejszym OPZ dla każdego poszczególnego zadania inwestycyjnego. Wycenę 

taką należy przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w 

którym Zamawiający udzielił zamówienia na wykonanie usług opisanych niniejszym OPZ. 

Łączna wartość wyceny obejmująca wszystkie zadania inwestycyjne musi odpowiadać 

wartości na jaką udzielono zamówienia. Zakres ten należy przekazać Zamawiającemu w 3 

egz. w wersji papierowej, podpisanej przez Projektanta, oraz w wersji elektronicznej w 1 

egz. zapisanej do formatu PDF oraz xls lub xlsx. 

b) pozyskanie wszelkich materiałów wejściowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji 

zakresu Dokumentacji Projektanta tj. m.in.:  

 map do celów projektowych w zakresie pozwalającym na realizację zamierzenia 

inwestycyjnego, 

 aktualizacja stanu prawnego władania, 

 dokumentacji geotechnicznych, 

 warunków przyłączenia, pozyskanych od poszczególnych gestorów sieci (lub 

aktualizacji warunków pozyskanych przez Inwestora - jeżeli będzie taka 

konieczność), 

 warunków usunięcia kolizji, pozyskanych od poszczególnych gestorów sieci dla 

zadań inwestycyjnych, w których wystąpią kolizje (lub aktualizacji warunków 

pozyskanych przez Inwestora - jeżeli będzie taka konieczność), 

 warunków realizacji inwestycji określonych przez Zarządcę drogi – jeżeli będzie 

taka konieczność. 

Jeżeli w toku realizacji lub uzgadniania Dokumentacji Projektanta, wyniknie konieczność 

uzyskania innych dokumentów lub danych to Projektant uzyska je w ramach umowy na 

realizację Dokumentacji Projektanta.  

c) Dokonanie wizji lokalnych każdej z lokalizacji, w których planowana jest realizacja zadań 

inwestycyjnych i wykonania inwentaryzacji, w zakresie i formie niezbędnej do prawidłowego 

opracowania Dokumentacji Projektanta. 

d) Wykonanie opracowań pozwalających na uzyskanie zgody na usunięcie drzew lub krzewów 

kolidujących z projektowanymi zadaniami inwestycyjnymi, (jeżeli dotyczy). 

e) Zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektów budowlanych i 

wykonawczych stanowiących część Dokumentacji Projektanta, osób posiadających 

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne 

skoordynowanie techniczne wykonywanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach wymagań. 
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f) Opracowanie dokumentacji określonej w treści OPZ, jako Dokumentacja Projektanta, z 

podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne (dla każdego zadania inwestycyjnego 

osobno). 

g) Pozyskanie wszelkich opinii (w tym opinii rzeczoznawców bhp, sanepid, ppoż., jeżeli będzie 

to niezbędne), uzgodnień, decyzji, koniecznych dla potrzeb uzgodnienia Dokumentacji 

Projektanta - w szczególności odnosi się to do zakresu projektu budowlanego, przy czym, 

jeżeli dokumentacja wykonawcza lub inne opracowania, będą wymagały pozyskania opinii 

lub uzgodnienia, to stanowi to obowiązek Projektanta. 

h) Wykonanie dokumentacji geodezyjnych związanych z podziałem działek w celu 

wyodrębnienia części tych działek, które zostaną „wchłonięte” w pas drogowy dróg 

publicznych, (jeżeli dotyczy), 

i) Zapewnienie obowiązku sprawdzenia niżej określonej części Dokumentacji Projektanta, w 

zakresie zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności – dotyczy 

projektów budowlanych i wykonawczych opracowanych dla poszczególnych zadań 

inwestycyjnych, których zakres i stopień skomplikowania, zgodnie z Prawem budowlanym 

będzie wymagał takiego sprawdzenia. 

j) Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych dla potrzeb złożenia wniosków o 

wydanie pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych (wnioski wraz z 

załącznikami, oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane). 

k) Złożenie projektów budowlanych do właściwego kompetencjami organu administracji 

architektoniczno-budowlanej poszczególnych zadań inwestycyjnych i uzyskanie na ich 

podstawie decyzji administracyjnych (lub innych dokumentów), zezwalających na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych. 

l) Udzielanie, w terminie do 2 dni roboczych, licząc od ich przekazania przez Zamawiającego, 

pisemnych odpowiedzi do Dokumentacji Projektowej na pytania wniesione przez 

potencjalnych Wykonawców robót budowlanych, biorących udział w postępowaniu na 

udzielenie zamówienia publicznego przygotowanego na podstawie Dokumentacji 

Projektanta, tj. na zamierzenie inwestycyjne. 

m) Przeniesienia na Zamawiającego bezwarunkowego i na wyłączność całość przysługujących 

autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy. 

n) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez okres realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

2.4. Informacje uzupełniające 

Na etapie przygotowania inwestycji Zamawiający pozyskał następujące dokumenty: 

Lp. Wydający dokument Data Dotyczy 

1)  
Prezydent Miasta Zielona 
Góra  

25.10.2016r. 

Decyzja umarzająca postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie  
i przebudowie pętli oraz peronów 
przystankowych z infrastrukturą towarzyszącą  
w Zielonej Górze w ramach projektu 
„Zintegrowany system niskoemisyjnego 
transportu publicznego w Zielonej Górze” 

 
2) Uproszczone wypisy z rejestru gruntów, wydane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej  
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i Kartograficznej w Zielonej Górze i Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze (w zależności od 
właściwości), 

3) aktualne mapy do celów opiniodawczych, 
4) warunki przyłączenia pozyskane od gestora sieci - ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział 

Dystrybucji Zielona Góra, 

które zostały zestawione w poniższej tabeli:
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Lp 
Dotyczy 
przystanku 
nr: 

Działka  
Obrę
b 

Właściciel / władający nieruchomości 
Wypis z 
rejestru 
gruntów 

Mapa do 
celów 
opinioda
wczych 

Warunki przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z o.o. 
Oddział Dystrybucji Zielona Góra  

Warunki w 
posiadaniu 
Inwestora: 

Nr warunków przyłączenia 

1.  27 

9/14 0060 

właściciel – Skarb Państwa 

użytkownik wieczysty – Aeroklub Ziemi 
Lubuskiej z siedzibą w Przylepie. Ul. 
Przylep-Skokowa 18, 65-015 Zielona 
Góra Tak Tak Tak 22109/2017/OD4/ZR2 

766/4  

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

gospodarowanie - Prezydent Miasta 
Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

2.  33 

106/2 20 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

Tak Tak Tak 22117/2017/OD4/ZR2 

95/8 

95/9 

86/1 

20 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra  

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

104/4 

209 
20 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
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Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

3.  34 206 20 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak Tak Tak 22115/2017/OD4/ZR2 

4.  35 439 25 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak Tak Tak  22118/2017/OD4/ZR2 

5.  36 

19/5 30 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

Tak Tak Tak  22112/2017/OD4/ZR2 26/25 30 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra  

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

26/26 30 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 
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władający – Zakład Gospodarki 
Komunalnej Zielona Góra ul. 
Zjednoczenia 110 

303/5 30 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

6.  37 

46/44 31 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający – Zakład Gospodarki 
Komunalnej Zielona Góra ul. 
Zjednoczenia 110 

Tak Tak Tak  22121/2017/OD4/ZR2 

359/1 31 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

359/2 31 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 
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7.  61 
39/13 

 

0045 

 

właściciel – Województwo Lubuskie 
władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

Tak Tak Tak  22107/2017/OD4/ZR2 

8.  64 

354/2 

355/2 
0044 właściciele – osoby fizyczne  

Tak Tak Tak  22108/2017/OD4/ZR2 

509/4 0044 

właściciel – Województwo Lubuskie 

władający – Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. 
Niepodległości 32, 65-042 Zielona 
Góra 

9.  67 

111/15 

107 
33 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra  

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak Tak Tak  22111/2017/OD4/ZR2 

198 35 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra  

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

208/10 35 
właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 
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władający – Zielonogórskie Zakłady 
Usług Miejskich, ul. Bohaterów 
Westerplatte 23, 65-078 Zielona Góra 

10.  70 

155/2 32 właściciele i władający osoby fizyczne  

Tak Tak Tak  22110/2017/OD4/ZR2 
519/1 32 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra  

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

11.  73 

41 31 

właściciel – Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Juliusza 
Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław 

władający – Uniwersytet 
Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 
Zielona Góra 

Tak Tak Tak  22120/2017/OD4/ZR2 
385/1 31 

właściciel – ENEA OPERATOR SP. Z 
O.O., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 
Poznań, adres koresp. Ul. Zacisze 15, 
65-775 Zielona Góra 

359/1 31 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

12.  74 19/5 30 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

Tak  Tak Tak  22113/2017/OD4/ZR2 
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26/25 30 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra  
władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

26/26 30 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający – Zakład Gospodarki 
Komunalnej Zielona Góra ul. 
Zjednoczenia 110 

303/5 30 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

13.  90 766/4 0060 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

gospodarowanie - Prezydent Miasta 
Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra  

Tak  Tak Nie 
Należy wystąpić i uzyskać na 
etapie projektowania  

14.  112 
197 

399/3 
0059 

właściciel/władający - Gmina Zielona 
Góra o statusie miejskim 

Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. 
Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra 

Tak Tak Nie  

15.  115 12/4 1 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

Tak Tak Tak  22153/2017/OD4/ZR2 
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władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

642/15 1 właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający – Zakład Gospodarki 
Komunalnej Zielona Góra ul. 
Zjednoczenia 110 

642/16 1 

5/15 1 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

5/28 1 

właściciel – Skarb Państwa 

władający – Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 
01-207 Warszawa koresp. Ul. Lwowska 
25, 65-225 Zielona Góra 

5/24 1 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

16.  118 14/9 4 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 

Tak Tak Tak  22155/2017/OD4/ZR2 
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Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

17.  120 

129/3 4 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

Tak Tak Tak  22150/2017/OD4/ZR2 

136 4 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

18.  122 

32/7 18 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający – Zakład Gospodarki 
Komunalnej Zielona Góra ul. 
Zjednoczenia 110C 

Tak Tak Tak  22148/2017/OD4/ZR2 

132/2 19 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

19.  134 1/1 13 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

Tak Tak Tak  22119/2017/OD4/ZR2 



OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH DECYZJI I POZWOLEŃ DLA ZADANIA  
"BUDOWA I PRZEBUDOWA PĘTLI ORAZ PERONÓW PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ" 

 

Część III SIWZ – OPZ   Strona 16 z 49 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

97/23 6 właściciel – firma prywatna  

20.  135 

1/6 13 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak Tak Tak  22448/2017/OD4/ZR2 

1/16 13 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

1/12 13 
właściciel – Skarb Państwa 

władający – firma prywatna  

21.  147 

25/1 0055 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra Tak Tak Tak  22466/2017/OD4/ZR2 

25/2 0055 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

22.  150 581/16 0054 
właściciel – województwo Lubuskie 

władający – Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Zielnej Górze 

Tak Tak Tak 22465/2017/OD4/ZR2 

23.  154 14/1 15 
właściciel – województwo Lubuskie 

władający – Zarząd Województwa 
Lubuskiego Zielona Góra ul. Podgorna 7 

Tak Tak Tak 22442/2017/OD4/ZR2 
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24.  156 

171/8 16 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

Tak Tak Tak  22443/2017/OD4/ZR2 

171/9 16 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

185 16 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

171/7 16 
właściciel – Enea Operator Sp. z o.o. 
Z.Gora  ul. Zacisze 15 

25.  158 

184 16 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak Tak Tak 22446/2017/OD4/ZR2 

523 32 
właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 
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władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający – Zakład Gospodarki 
Komunalnej Zielona Góra ul. 
Zjednoczenia 110C 

336 32 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

520 32 

właściciel – Skarb Państwa 

władający – Enea Operator Sp. z o.o. 
Z. Góra  ul. Zacisze 15 

26.  169 518 32 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak Tak Tak 22454/2017/OD4/ZR2 

27.  176 169/1 20 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak Tak Tak  22460/2017/OD4/ZR2 
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28.  177 193/1 20 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak Tak Tak 22458/2017/OD4/ZR2 

29.  178 

413/13 25 
właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający –osoba fizyczna  

Tak Tak Tak 22462/2017/OD4/ZR2 

413/2 25 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający – Enea Operator Sp. z o.o. 
Z. Góra ul. Zacisze 15 

413/14 25 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający – Zielonogórska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, 65-434 
Zielona Góra, ul. Morelowa 34 

414 25 

właściciel – osoby fizyczne oraz 
Zielonogórska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, 65-434 Zielona Góra, ul. 
Morelowa 34 

413/9 25 

właściciel – Bank Spółdzielczy w 
Nowej Soli, Nowa Sól, ulica Bankowa 
1, osoby fizyczne, Zielonogórska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, 65-434 
Zielona Góra, ul. Morelowa 34 

429/2 25 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

30.  179 1/1 27 
właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

Tak Tak Tak 22463/2017/OD4/ZR2 
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władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

31.  180 

71 26 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 
władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak Tak Tak 22464/2017/OD4/ZR2 

77/1 26 

właściciel – osoby fizyczne oraz 
Zielonogórska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, 65-434 Zielona Góra, ul. 
Morelowa 34 

85/4 26 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający – Zakład Gospodarki 
Komunalnej ul. Zjednoczenia 110c, 65-
120 Zielona Góra 

44 26 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

32.  184 45 26 właściciel – Skarb Państwa Tak Tak Tak 22449/2017/OD4/ZR2 
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władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

33.  186 1/1 27 Jak przystanek nr 179 Tak Tak Tak 22461/2017/OD4/ZR2 

34.  189 

142 25 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający – Zakład Gospodarki 
Komunalnej Zielona Góra ul. 
Zjednoczenia 110C 

Tak Tak Tak 22456/2017/OD4/ZR2 
143/9 25 

Właściciel - współwłasność: osoby 
prywatne oraz Wspólnota 
mieszkaniowa zarządzana przez 
Zielonogórską Spółdzielnię 
Mieszkaniową 

169/1 20 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

35.  196 

245 17 właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak Tak Tak 22455/2017/OD4/ZR2 
518 32 
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36.  197 

167/7 31 
właściciel – Skarb Państwa 

władający – Enea Operator Sp. z o.o. 
Z. Góra  ul. Zacisze 15 

Tak Tak Tak 22451/2017/OD4/ZR2 

167/3 31 
właściciel – Skarb Państwa 

władający: osoba fizyczna 

167/1 31 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

170/1 31 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

99 31 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

37.  206 16/2 39 
właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

Tak Tak Tak 5376/2018/OD4/ZR2 
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władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

38.  209 

96/70 29 

właściciel – Skarb Państwa 

władający – Sąd Rejonowy w Zielonej 
Górze 

Tak Tak Tak 22444/2017/OD4/ZR2 96/69 29 
właściciel – Enea Operator Sp. z o.o. 
Z. Góra  ul. Zacisze 15 

101 29 

właściciel – województwo Lubuskie 

władający – Zarząd Województwa 
Lubuskiego 

39.  210 

170/1 

31 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak jak 
przystan
ek nr 197 

 Tak Tak 

167/1 

40.  212 
3/7 

1 
28 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak Tak 

Zamawiający nie posiada warunków 
przyłączenia. Planowe jest zasilanie ze stacji 
wybudowanej dla potrzeb ładowania taboru 
elektrycznego MZK. Do ustalenia na etapie 
projektowania. 41.  213 

3/7 

1 
28 Tak Tak 

42.  214 
121/1 

120 
28 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

Tak  Tak 22966/2017/OD4/ZR2 
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władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

43.  215 

3/7 

15/3 

1 

28 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak  Tak 22964/2017/OD4/ZR2 

44.  216 

88 27 

właściciel – Skarb Państwa 

właściciel – Enea Operator Sp. z o.o. 
Z. Góra  ul. Zacisze 15 

Tak  Tak 22963/2017/OD4/ZR2 

85/14 27 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający – Zakład Gospodarki 
Komunalnej ul. Zjednoczenia 110c, 65-
120 Zielona Góra 

91 27 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

92 27 
właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 
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władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający – Zakład Gospodarki 
Komunalnej Zielona Góra ul. 
Zjednoczenia 110c 

45.  220 

68/2 27 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

Tak  Tak 22959/2017/OD4/ZR2 

82/2 

91 
27 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

46.  222 

121/1 28 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak  Tak  22968/2017/OD4/ZR2 

120 28 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - ENEA OPERATOR SP. Z 
O.O., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 
Poznań, adres koresp. Ul. Zacisze 15, 
65-775 Zielona Góra 
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47.  266 

156 18 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający – Zakład Gospodarki 
Komunalnej Zielona Góra ul. 
Zjednoczenia 110C 

Tak  Tak  22970/2017/OD4/ZR2 

210/5 18 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

48.  267 

156 18 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający – Zakład Gospodarki 
Komunalnej Zielona Góra ul. 
Zjednoczenia 110C 

Tak  Tak  22971/2017/OD4/ZR2 

210/5 18 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

49.  277 125 21 
właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

Tak Tak Tak 5375/2018/OD4/ZR2 
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władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, Zielona Góra 

50.  280 

294/2 

290 
18 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak Tak Tak 22973/2017/OD4/ZR2 

291/5 18 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający – Zespół Szkół 
Elektronicznych i Samochodowych, ul. 
Stanisława Staszica 2, 65-175 Zielona 
Góra 

51.  281 

24 16 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający – Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji, ul.Sulechowska 41, 65-022 
Zielona Góra 

Tak  Tak  22972/2017/OD4/ZR2 
23 16 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - ENEA OPERATOR SP. Z 
O.O., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 
Poznań, adres koresp. Ul. Zacisze 15, 
65-775 Zielona Góra 

208/12 16 

właściciel – Skarb Państwa 

władający – Wspólnota Mieszkaniowa 
Apartamenty Polan, ul. Stanisława 
Staszica 9C, 65-175 Zielona Góra 

278/3 18 
właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 
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władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

290 18 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

52.  352 

829/3 42 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak  Tak  22984/2017/OD4/ZR2 

1072 43 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

1076/3 43 

właściciel – Komunalne Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11 

1076/2 43 właściciel  - ENEA OPERATOR SP. Z 
O.O., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 
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Poznań, adres koresp. Ul. Zacisze 15, 
65-775 Zielona Góra 

53.  354 
551/5 

572 
34 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak  Brak warunków 
Należy wystąpić i uzyskać na 
etapie projektowania 

54.  358 

834/2 

0024 

0025 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający – Zakład Gospodarki 
Komunalnej Zielona Góra ul. 
Zjednoczenia 110C 

Tak 
 

Zamawiający nie posiada warunków 
przyłączenia. Planowe jest zasilanie ze stacji 
wybudowanej dla potrzeb ładowania taboru 
elektrycznego MZK. Do ustalenia na etapie 
projektowania. 

834/3 
właściciel - Gmina Zielona Góra o 
statusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

10 

55.  359 Jak dla przystanku nr 358, 539 Tak 

56.  382 

47/2 

48/2 

87 

21 

właściciel - Gmina Zielona Góra o 
ststusie miejskim 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona 
Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 

Tak  Tak  22983/2017/OD4/ZR2 
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Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

57.  437 

197 

399/3 

199 

332 

0059 

Właściciel: Województwo Lubuskie, 

Zarządzający: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej 
Górze; al. Niepodległości 32; 65-001 
Zielona Góra 

Tak  Tak  22981/2017/OD4/ZR2 

58.  539 Jak dla przestanku nr 358, 359 Tak  

Zamawiający nie posiada warunków 
przyłączenia. Planowe jest zasilanie ze stacji 
wybudowanej dla potrzeb ładowania taboru 
elektrycznego MZK. Do ustalenia na etapie 
projektowania. 

59.  542 

927/1 0047 

właściciel – Skarb Państwa 

władający - Prezydent Miasta Zielona 
Góra na prawach Powiatu, ul. Podgórna 
22, 65-424 Zielona Góra 

władający - Urząd Miasta Zielona Góra 
Departament Inwestycji i Zarządzania 
Drogami, ul. Podgórna 22, 65-424 
Zielona Góra 

Tak  Tak  22975/2017/OD4/ZR2 

955/2 0047 

Właściciel: Skarb Państwa, 

Gospodarowanie: 
Prezydent Miasta Zielona Góra na 
prawach powiatu; ul. Podgórna 22; 65-
424 Zielona Góra 

60.  580 248/8 0057 

Właściciel: Skarb Państwa, 

Zarządzający: 
Prezydent Miasta Zielona Góra na 
prawach powiatu; ul. Podgórna 22; 65-
424 Zielona Góra 

Tak  Tak  22974/2017/OD4/ZR2 

 
Uwaga: 

 W powyższej tabeli wyszczególniono działki, na których zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej – zakres nie obejmuje terenu, 
jakim należy objąć opracowanie poszczególnych zadań, wynikający z warunków przyłączenia lub z warunków usunięcia kolizji. 
Pozyskanie niezbędnych danych w pełnym zakresie, umożliwiającym realizację Dokumentacji Projektanta stanowi obowiązek Projektanta.  
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 Tabelę opracowano na podstawie wypisów przekazanych przez Inwestora, pozyskanych w I kwartale 2018r. Obowiązkiem Projektanta jest 
aktualizacja zakresu działek oraz ich stanu prawnego władania na czas opracowywania Dokumentacji Projektanta. Ewentualne pominięcia 
działek w powyższej tabeli należy uwzględnić w Dokumentacji Projektanta - stanowi zakres przedmiotu zamówienia.  
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3. Wymagania dla projektowanej inwestycji  

3.1. Podział na zadania inwestycyjne 

Przewiduje się podział zamierzenia inwestycyjnego na następujące zadania inwestycyjne, dla których należy opracować Dokumentację Projektanta (dla 

każdej z lokalizacji należy opracować osobną Dokumentację Projektanta): 

Lp
. 

Nr 
przystanku 

autobusoweg
o 

Lokalizacja Przewidywany, ogólny zakres robót 

ulica kierunek 

Doprowadzen
ie prądu na 

potrzeby 
urządzeń 

MZK (tablice 
elektroniczne
, biletomaty) 

Montaż wiaty 
przystankowe

j  
Roboty budowlane 

Usunięcie 
kolizji z 

istniejącą 
infrastrukturą 

1.  27 Zielona Góra Przylep, ul. Solidarności Centrum tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak  

2.  33 

Zielona Góra, ulica Zjednoczenia  

Rondo PCK tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

3.  34 Centrum tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

4.  35 Zielona Góra, ulica Dąbrówki Botaniczna tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

5.  36 
Zielona Góra, ulica Długa 

Zespół Szkół Ekonomicznych, 
Wrocławska tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

6.  37 

Zielona Góra, ulica Konstytucji 3-ego 
Maja 

Planetarium 

Wrocławska tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

7.  61 
Zielona Góra Drzonków, ulica 
Olimpijska 

Racula tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

8.  64 
Zielona Góra Racula, ulica Głogowska 

Świętego Mikołaja 
Wrocławska tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

9.  67 
Zielona Góra, ulica Wrocławska 

Cmentarz Komunalny, 
Centrum tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 
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10.  70 Zielona Góra, ulica Wąska, Wrocławska Centrum tak nie Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

11.  73 

Zielona Góra, ulica Konstytucji 3-ego 
Maja 

Planetarium 

Zawadzkieg
o 

tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

12.  74 
Zielona Góra, ulica Długa 

Zespół Szkół Ekonomicznych, 

Zawadzkieg
o 

tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

13.  90 Zielona Góra Przylep (pętla) --- tak  

Budowa pętli z przystankami dla 
wsiadających i wysiadających. 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

14.  112 Łężyca (pętla) --- tak nie 

Budowa peronu dla wsiadających 
oraz wysiadających wraz z 
chodnikiem po obwodzie pętli. 
Przebudowa pętli. 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

15.  115 
Zielna Góra, ulica S. Batorego 

Osiedle na Olimpie 
Centrum tak tak 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

16.  118 
Zielna Góra, ulica Rzeźniczaka 

S. Batorego 
Centrum tak tak 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

17.  120 
Zielna Góra, ulica S. Batorego 

Obywatelska 
Centrum tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

18.  122 
Zielna Góra, ulica Batorego 

Urząd Celno-Skarbowy 
S. Batorego  tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

19.  134 
Zielona Góra, ulica Sulechowska 

Strumykowa 
Centrum tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

20.  135 
Zielona Góra, ulica Sulechowska 

Dolina Zielona 
Centrum tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 
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21.  147 

Zielona Góra Nowy Kisielin, ulica 
Odrzańska 

Syrkiewicza 

Stary Kisielin tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

22.  150 

Zielona Góra Stary Kisielin, ulica 
Pionierów Lubuskich 

Św. Floriana 

Dworzec 
PKP 

tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

23.  154 
Zielona Góra, ul. Szosa Kisielińska 

Os. Pomorskie 
Centrum tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

24.  156 
Zielona Góra, ul. Szosa Kisielińska 

Lotnik 
Centrum tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

25.  158 
Zielona Góra, ul. Podgórna 

Uniwersytet Zielonogórski Campus A 
Oś. Śląskie tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

26.  169 Zielona Góra, ul. Lwowska Lwowska tak nie Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

27.  176 
Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 

Rondo PCK 

Zawadzkieg
o 

tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

28.  177 
Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 

Wojska Polskiego 

Zawadzkieg
o 

tak nie 

Remont nawierzchni zatoki. 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

29.  178 
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 

Węgierska 

Zawadzkieg
o 

tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

30.  179 
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 

Monte Cassino 

Zawadzkieg
o 

tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

31.  180 
Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 

Wiśniowa 

Zawadzkieg
o 

tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

32.  184 
Zielona Góra, ul. Ptasia 

Amfiteatr 
Centrum tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

33.  186 Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego Centrum tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK  

Tak 
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Monte Cassino 

34.  189 
Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 

Rondo PCK 
Centrum tak  

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

35.  196 Zielona Góra, ul. Lwowska Wrocławska tak  Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

36.  197 Zielona Góra, ul. H. Sienkiewicza Jędrzychów tak  Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

37.  206 
Zielona Góra, ul. Kąpielowa 

Jędrzychowska 
Centrum tak  

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK. 

Doprowadzenie zasilania na 
potrzeby urządzeń z trafostacji 
budowanej na potrzeby ładowania 
taboru MZK (trafostacja nie 
stanowi zakresu Dokumentacji 
Projektowej)  

Tak 

38.  209 
Zielona Góra, ul. Kożuchowska 

Państwowa Straż Pożarna 
Centrum tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

39.  210 Zielona Góra, ul. H. Sienkiewicza Centrum tak nie Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

40.  212 
Zielona Góra, ul. Botaniczna 

Pętla PKKT 

Centrum tak 
nie 

nie 

Przebudowa pętli wraz ze stacją 
ładowania realizowana w ramach 
innego kontraktu. 

Doprowadzenie zasilania na 
potrzeby urządzeń z trafostacji 
budowanej na potrzeby ładowania 
taboru MZK (trafostacja nie 
stanowi zakresu Dokumentacji 
Projektowej)  

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

41.  213 

Zielona Góra, ul. Botaniczna 

Zespół Szkół Zawodowych (przystanek 
początkowy) 

42.  214 
Zielona Góra, ul. Botaniczna 

Technikum Budowlane 
Centrum tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

43.  215 
Zielona Góra, ul. Jaskółcza 

Głowackiego 
Centrum tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 
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44.  216 
Zielona Góra, ul. Jaskółcza 

Ogrodowa 
Centrum tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

45.  220 
Zielona Góra, ul. Jaskółcza 

Ogrodowa 
Botaniczna tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

46.  222 
Zielona Góra, ul. Botaniczna 

Technikum Budowlane 
Ochla tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

47.  266 Zielona Góra, ul. B. Chrobrego 
Dworzec 

PKP 
tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

48.  267 Zielona Góra, ul. B. Chrobrego Wrocławska tak nie Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

49.  277 Zielona Góra, ul. Zacisze Centrum tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Doprowadzenie zasilania na 
potrzeby urządzeń z trafostacji 
budowanej na potrzeby ładowania 
taboru MZK (trafostacja nie 
stanowi zakresu Dokumentacji 
Projektowej) 

Tak 

50.  280 Zielona Góra. ul. S. Staszica Oś. Śląskie tak nie Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

51.  281 Zielona Góra, ul. S. Staszica Oś. Śląskie tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

52.  352 Zielona Góra, oś. Śląskie Centrum tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

53.  354 Zielona Góra, ul. Lechitów (pętla)  tak nie 

Budowa peronu dla 
wysiadających oraz przebudowa 
peronu dla wsiadających 
umożliwiający autobusom podjazd 
do krawężnika. 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

54.  358 
Zielona Góra, ul. L. Wyczółkowskiego 

(zawieszony w obsłudze MZK) Centrum tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK  

Tak 

55.  359 Zielona Góra, ul. L. Wyczółkowskiego 
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(Przystanek początkowy) Przebudowa pętli wraz ze stacją 
ładowania realizowana w ramach 
innego kontraktu. 

Doprowadzenie zasilania na 
potrzeby urządzeń z trafostacji 
budowanej na potrzeby ładowania 
taboru MZK (trafostacja nie 
stanowi zakresu Dokumentacji 
Projektowej) 

56.  382 Zielna Góra, ul. Agrestowa Centrum tak nie Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

57.  437 
Zielona Góra Łężyca, ul. Odrzańska 

Oś. Czarkowo 
Batorego tak nie 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK Tak 

58.  539 
Zielona Góra, ul. L. Wyczółkowskiego 

Pętla PKKT 
Centrum tak nie 

Przebudowa pętli wraz ze stacją 
ładowania realizowana w ramach 
innego kontraktu 

Tak 

59.  542 
Zielona Góra, ul. Zielonogórska 

Ochla, Plac B. Błyskoszowej  

Dworzec 
PKP 

tak nie 
Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 

60.  580 
Zielona Góra Zawada, ul. 
Zielonogórska 

Dworzec 
PKP 

tak nie 

Nawierzchnia zatoki i peronu do 
przebudowy i remontu. 

Roboty fundamentowe na 
potrzeby montażu urządzeń MZK 

Tak 
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3.2. Stan istniejący 

Wszystkie lokalizacje stanowią istniejące przystanki autobusowe obsługiwane przez MZK 

znajdujące się pod ruchem, zlokalizowane w ciągach dróg publicznych. 

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie dla każdej z lokalizacji. Stopień 

szczegółowości przeprowadzenia rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od 

Wykonawcy. 

3.3. Stan projektowany  

 W odniesieniu do tabeli w punkcie 3.1 niniejszego, OPZ należy przyjąć, iż: 

o we wszystkich lokalizacjach, wszędzie tam, gdzie w kolumnie „Doprowadzenie 

prądu na potrzeby urządzeń MZK oznaczono „tak” przewiduje się montaż tablic 

elektronicznych, biletomatów etc., które będą wymagały fundamentowania. 

Dokumentacja Projektanta obejmuje całość prac, których efektem będzie 

możliwość m.in. zamontowanie tych urządzeń przez dostawców wybranych przez 

Zamawiającego w innych postępowaniach przetargowych. Niezbędne dane dla 

potrzeb określenia np. posadowienia urządzeń Zamawiający przekaże Wykonawcy 

na etapie realizacji Dokumentacji Projektowej. 

o we wszystkich lokalizacjach, wszędzie tam, gdzie w kolumnie „Montaż wiaty 

przystankowej” oznaczono „tak” przewiduje się zapewnienie oświetlenia wiaty, 

które odbywać się będzie poprzez elementy oświetlenia stanowiące wyposażenie 

wiaty. 

o Zasilanie oświetlenia wiat odbywać się będzie poprzez włączenie do obwodów 

oświetlenia ulicznego. W sytuacji, gdy lokalizacja wiaty dotyczyć będzie przystanku 

usytuowanego w ciągu ulicy nieobjętym oświetleniem ulicznym, rezygnuje się  

z oświetlenia wiaty przystankowej. 

o podany zakres prac wskazany do wykonania w kolumnie „Roboty budowlane” 

odnosi się do ogólnego zakresu, jaki jest przewidywany do wykonania. Projektant, 

w trakcie realizacji Dokumentacji Projektowej, po szczegółowej analizie danych 

wejściowych, których obowiązek pozyskania stanowi zakres Projektanta, uzgodni 

z Zamawiającym zakres niezbędnych robót do wykonania w poszczególnych 

lokalizacjach.  

o w lokalizacjach, w których obecnie nie przewiduje się wykonania robót 

budowlanych,  

w wyniku szczegółowych analiz Projektanta na etapie opracowywania 

Dokumentacji Projektowej może zaistnieć potrzeba ich uwzględnienia. 

 W ramach prowadzonych prac projektowych, na wstępnym etapie należy przeprowadzić 

analizę zapisów planów miejscowych obowiązujących w poszczególnych lokalizacjach i 

przedstawić Zamawiającemu wyniki tej analizy. Dla miejsc, w których nie ma 

obowiązującego planu miejscowego, tam gdzie jest to niezbędne należy wystąpić o 

wydanie decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego – opracowanie wniosków stanowi 

zakres Projektanta.  

 Zakres prac projektowych, jaki należy wykonać, będzie wymagał przeprojektowania 

istniejących sieci uzbrojenia terenu (np. w związku z kolizją projektowanych fundamentów 

pod urządzenia MZK) lub zaprojektowania nowych sieci uzbrojenia terenu (np. zasilania 

elektroenergetycznego dla potrzeb zasilania urządzeń MZK). 

 Dla niektórych z lokalizacji będzie wymagane opracowanie dokumentacji projektowej na 

podstawie i z uwzględnieniem Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., Nr 80, 

poz. 687 z późn. zm.). Zakres ten stanowi obowiązek Projektanta. W takim przypadku, 

zgodnie  

z zapisami specustawy drogowej, Zarządca Drogi wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji 
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zezwalającej na realizację inwestycji drogowej do właściwego organu administracji 

budowlanej. Koszty odszkodowań wynikające z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz 

projektowanych pasów drogowych zaspokajane będą przez Zamawiającego i nie stanowią 

kosztów po stronie Projektanta. 

 W razie konieczności pozyskania zgody na usunięcie zieleni, przygotowanie wniosków o 

usunięcie drzew lub krzewów w zakresie kolizji z projektowaną inwestycją stanowi 

obowiązek Projektanta. 

 Zaproponowane rozwiązania projektowe muszą zapewniać optymalną ekonomiczność 

budowy  

i eksploatacji; w rozwiązaniach należy stosować materiały, które spełniają wymagania 

obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i zasad wiedzy 

technicznej. 

 Wszystkie rozwiązania muszą być całkowicie dostosowane dla celu, jakiemu mają służyć 

tj. eksploatacji przez tabor autobusowy MZK oraz użytkowania przez pasażerów 

komunikacji miejskiej.  

4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej, kosztorysowej, STWiORB  
Dokumentacja Projektanta powinna obejmować swym zakresem wszystkie elementy, które umożliwią 

uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych, a następnie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonywanie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz 

realizację robót budowlanych. 

Dokumentacja Projektanta, będzie wykorzystana przez Zamawiającego do przeprowadzenia 

postępowania  

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej 

Zamawiającego, jako integralna część składowa Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby 

Dokumentacja Projektanta określała właściwości materiałów i urządzeń za pomocą cech technicznych 

i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, 

bez podawania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w sposób zgodny z przepisami ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższy wymóg 

uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie 

Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy 

poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

urządzeń lub materiałów stanowi tzw. „czyn nieuczciwej konkurencji” w rozumieniu przepisów ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Dokumentacja Projektanta przedstawiać będzie rozwiązania techniczne zgodne z obowiązującymi 

przepisami  

i wymaganiami, dobrą praktyką inżynierską oraz posiadające uzasadnienie techniczne i ekonomiczne,  

z uwzględnieniem wymagań wynikających z uwarunkowań lokalnych, pozyskanych opinii, uzgodnień, 

decyzji etc. 

Jakiekolwiek przywołanie w OPZ konieczności sporządzenia przez Projektanta Dokumentacji 

Projektowej oznacza przede wszystkim dokumentację, jaką należy sporządzić i przekazać dla 

Zamawiającego. Żaden zapis OPZ nie zwalnia Projektanta z obowiązków, jakie będą na nim spoczywać 

w zakresie opracowania i przekazania dokumentacji wynikających z treści np. warunków przyłączenia, 

warunków usunięcia kolizji, uzgodnienia projektów organizacji ruchu, podziałów geodezyjnych itp.  

Wszelkie koszty związane z wytworzeniem i dostarczeniem w terminie i zgodnie z zawartą umową 

przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, pokrywa Projektant.  
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4.1. Projekt budowlany (PB) 

Pełno-branżowa, skoordynowana dokumentacja projektowa, opracowana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie, co najmniej wymogów określonych w art. 5 

ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), wykonana na 

podstawie  

i zgodnie z: 

o Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

lub  

o Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji  

w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., Nr 80, poz. 687 z późn. zm.) – zwanej w 

treści OPZ „ZRiD” lub „specustawą drogową”, 

która przede wszystkim służy do: 

o ostatecznego określenia i uściślenia wszystkich rozwiązań planowanych zadań 

inwestycyjnych, 

o pozyskania niezbędnych warunków realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnego lub ich 

części, opinii, akceptacji, zgód, decyzji etc. koniecznych do uzgodnienia lub pozytywnego 

zaopiniowania projektowanych rozwiązań, 

o uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub o zezwoleń na realizację inwestycji drogowej  

(w zależności od właściwości), 

o przygotowania dokumentacji wykonawczej. 

W rozumieniu niniejszego przedmiotu zamówienia projektem budowlanym nazywana jest również 

dokumentacja w formie i zakresie niezbędnym do uzyskania braku sprzeciwu do wykonania robót 

niepodlegających zgłoszeniu oraz robót niepodlegających uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

Projekt budowlany musi zawierać wszelkie dokumenty i opracowania niezbędne do uzgodnienia 

projektu, w tym odstępstwa od warunków technicznych wydane przez upoważnione instytucje, jeżeli 

konieczność ich uzyskania wyniknie w toku realizacji prac projektowych. 

Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w niniejszym OPZ, niezbędne do 

właściwego  

i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie wszystkich stosownych 

uzgodnień, zezwoleń i decyzji, należy traktować, jako oczywiste i uwzględniać w kosztach 

i w terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 

Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla wykonania przedmiotu zamówienia 

Projektant uzyska własnym staraniem i na własny koszt. 

Zakresem Projektanta będzie opracowanie również: 

o projektów docelowej organizacji ruchu, 

o projektów tymczasowej organizacji ruchu, 

o operatów wodno-prawnych i uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych  

dla wszystkich zadań inwestycyjnych, dla których będzie to wymagane. 

4.2. Projekt wykonawczy (PW) 

Projekt wykonawczy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. ,poz. 462 z późn. zm.), oraz wymagania określone  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu  
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

Projekt wykonawczy musi być skoordynowany międzybranżowo. Na każdym etapie opracowania 

projektu wykonawczego Projektant zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym w celu 

uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań projektowych, doboru materiałów i urządzeń. 

4.3. Przedmiary robót i kosztorys ofertowy 

Przedmiar robót należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami).  

Przedmiary i kosztorysy ofertowe należy sporządzić osobno dla każdego zadania inwestycyjnego. 

Wersje edytowalne przedmiarów i kosztorysów ofertowych należy zapisać do formatu xls, xlsx. 

4.4. Kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów 

Należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym dla każdego zadania inwestycyjnego osobno wraz 

ze zbiorczym zestawieniem kosztów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz dla całego 

zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). 

Zakres poszczególnych kosztorysów inwestorskich dla każdego zadania inwestycyjnego oraz 

zbiorcze zestawienia kosztów muszą również obejmować koszty wynikające z pozyskanych 

uzgodnień i decyzji administracyjnych np. koszty usunięcia drzew i wykonania nasadzeń 

rekompensacyjnych, a także koszty odszkodowań np. wynikających decyzji ZRiD. 

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić osobno dla każdego zadania inwestycyjnego. 

Obowiązkiem Projektanta jest również sporządzenie Zbiorczego Zestawienia Kosztów 

obejmującego całe zamierzenie inwestycyjne. 

Wersje edytowalne kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów należy zapisać 

do formatu xls, xlsx.  

4.5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych musi spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

STWiORB dla robót drogowych i pozostałych robót związanych z budową lub przebudową 

infrastruktury technicznej należy wykonać na podstawie najnowszej wersji Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych (OST) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostosowując je do zakresu i 

specyfiki dla poszczególnych zadań inwestycyjnych. Wszelkie zmiany w treści STWiORB w 

stosunku do zapisów pochodzących z ww. OST wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. 

STWiORB musi uwzględniać normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót 

budowlanych; odnosić się będą do polskich norm (PN lub PN-EN), norm branżowych (BN) oraz 

instrukcji technicznych. Jeżeli nie ma odpowiadających norm polskich, wtedy Zamawiający 

zaakceptuje wytyczne norm zagranicznych. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, 

instrukcji i przepisów, o ile nie postanowiono inaczej.  
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STWiORB należy wykonać dla każdej z branż osobno tj. drogi, konstrukcja, instalacje sanitarne, 

instalacje elektryczne silno i słaboprądowe, inne, wyżej niewymienione, a wynikające z zakresu 

robót określonego dokumentacją projektową dla danego zadania inwestycyjnego. 

STWiORB należy wykonać osobno dla każdego zadania inwestycyjnego. 

4.6. Sprawowanie nadzoru autorskiego  

Obowiązkiem Projektanta jest sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji 

zamierzenia inwestycyjnego w zakresie określonym w art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego.  

Dodatkowo, w ramach nadzorów autorskich obowiązkiem Projektanta jest: 

a) Udział w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego – na każde 

żądanie Zamawiającego. 

b) Wykonywanie opracowań zamiennych lub uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie 

realizacji robót budowlanych błędów i/lub braków w Dokumentacji Projektanta. W takich 

przypadkach Projektant zobowiązuje się do wykonania ww. opracowań w terminie max. do 

5 dni roboczych, a w uzasadnionych przypadkach tj. wymagających uzyskania warunków, 

opinii, uzgodnień lub decyzji administracyjnych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

c) Udział w odbiorach końcowych robót budowlanych poszczególnych zadań inwestycyjnych 

– na żądanie Zamawiającego. 

Obowiązkiem Projektanta jest sprawowaniem nadzorów autorskich, których termin realizacji trwał 

będzie do najdłużej trwającego nadzoru autorskiego, ale nie dłużej niż 36 m-cy licząc od dnia 

odbioru przez Zamawiającego kompletnych Projektów wykonawczych (PW), wraz z kompletnymi 

Przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz STWiORB. Po upłynięciu tego terminu, w 

przypadku trwających dalej robót budowlanych, Projektant ma obowiązek świadczenia nadzorów 

autorskich, których wartość i czas trwania określona zostanie osobną umową zawartą z 

Zamawiającym. 

4.7. Nadzór Zamawiającego nad wykonaniem przedmiotu zamówienia 

o Osobami sprawującymi nadzór, zarówno ze strony Zamawiającego jak i Projektanta, będą 

osoby wskazane w umowie - zakres umocowania tych osób będzie pozwalał na 

podejmowanie wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

o Dokumentacja Projektanta podlega odbiorowi przez Zamawiającego. Każdą część 

przedmiotu zamówienia Projektant przekaże protokolarnie. 

o Integralną częścią odbioru jest pisemne oświadczenie Projektanta, o wykonaniu przedmiotu 

umowy zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana  

w sposób kompletny. 

o Wszelkie rozwiązania projektowe, a w szczególności materiałowe, technologiczne i 

konstrukcyjne podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. 

o Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian na każdym etapie realizacji 

zadania oraz na każdym etapie eksploatacji wykonanej dokumentacji przez Projektanta. 

o Na 14 dni przed planowanym(i), umownym(i) terminem(ami) złożenia: 

 projektów organizacji ruchu, do zatwierdzenia przez Zarządcę drogi, 

 projektów budowlanych poszczególnych zadań inwestycyjnych do administracji 

budowlanej,  

Projektant jest zobowiązany omówić i przedstawić Zamawiającemu te dokumentacje do 

akceptacji.  

o Projekty przygotowane do akceptacji Zamawiającego należy przedłożyć Zamawiającemu w 

2 (dwóch) egz. w wersji papierowej oraz w 1 (jednym) egz. w wersji elektronicznej – 

dokumentacja zapisana do formatu PDF, przy czym Zamawiający może również zażądać 

również wersji elektronicznej w formatach edytowalnych (zarówno dla rysunków, jak i 

opisów, tabel etc.),  

z wyłączeniem STWiORB, które należy przekazać wyłącznie w formacie PDF. 
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o Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Projektant niezwłocznie dopełni obowiązków 

związanych ze złożeniem dokumentacji i możliwością pozyskania decyzji administracyjnych 

zezwalających na rozpoczęcie budowy i prowadzenia budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych. 

o Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, Projektant zobowiązany jest do uczestniczenia  

w naradach, spotkaniach, posiedzeniach organizowanych na prośbę własną lub na żądanie 

Zamawiającego, przy czym obowiązkiem Projektanta jest zorganizowanie min. 3 (trzech) 

spotkań  

z Zamawiającym, na którym zostanie omówiony bieżący postęp realizacji umowy. 

Obowiązkiem Projektanta jest sporządzanie protokołów z tych spotkań i przekazywania ich 

Zamawiającemu  

w terminie max. 5 dni roboczych, licząc od dnia, w którym odbyły się te spotkania. 

o Projektant zobowiązany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na pytania i uwagi 

wniesione przez Zamawiającego na etapie realizacji Dokumentacji Projektanta w terminie 

max. 5 dni roboczych, licząc od dnia ich otrzymania. 

5. Wymagania dotyczące personelu Projektanta 

5.1. Wymagania dotyczące zatrudnienia  

o Projektant odpowiada za niezbędny dobór personelu, posiadającego wymagane 

kwalifikacje  

i doświadczenie, zdolnego do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do 

pełnienia przewidzianych funkcji. 

o Projektant ustanowi zespół ekspertów zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

SWiZ. Skład personelu określony przez Zamawiającego powinien być traktowany, jako 

wymagania minimalne. Personel kluczowy może zostać uzupełniony przez Projektanta, 

jeżeli uzna on, iż do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, będzie on 

niezbędny.  

o Koszty personelu uzupełniającego muszą być wliczone w cenę podaną przez Wykonawcę  

w ofercie. 

o W przypadku nieobecności jakiejkolwiek osoby z personelu kluczowego Projektanta, 

Projektant ma obowiązek zapewnić zastępstwo, w celu uniknięcia opóźnień w realizacji 

przedmiotu zamówienia. Osoba wskazana przez Projektanta na zastępstwo musi spełniać 

wszystkie wymagania, jakie zostały określone dla osoby/funkcji w OPZ. Osoba na 

zastępstwo musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. Koszty zastępstwa stanowią 

element wynagrodzenia umownego i pokrywa je Projektant. 

5.2. Wymagania dotyczące kwalifikacji  

Ze względu na złożoność dokumentacji projektowej Wykonawca przez cały okres realizacji 

zamówienia musi posiadać zespół projektowy złożony, co najmniej z: 

Lp. Ekspert Branża Wymagania dot. kwalifikacji i 
doświadczenia zawodowego 

Wymagana 
min. ilość 
osób 

1.  Ekspert nr 1 Drogowa 

Posiadający uprawnienia 
budowlane do projektowania w 
zakresie branży drogowej lub 
odpowiadające im równoważne 
uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących 
przepisów w tym zakresie. 

1 
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Min. 5 lat doświadczenia 
zawodowego po uzyskaniu 
uprawnień. 

2.  Ekspert nr 2 
Instalacje 
sanitarne  

Posiadający uprawnienia 
budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
lub równoważne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów w tym 
zakresie.  

Min. 3 lata doświadczenia 
zawodowego po uzyskaniu 
uprawnień 

1 

3.  Ekspert nr 3 Konstrukcyjna 

Posiadający uprawnienia 
budowlane do projektowania w 
specjalności konstrukcyjnej lub 
równoważne uprawnienia wydane 
na podstawie 
wcześniej obowiązujących 
przepisów w tym zakresie;  

Min. 3 lata doświadczenia 
zawodowego po uzyskaniu 
uprawnień 

1 

4.  Ekspert nr 4 
Instalacje 
elektryczne  

Posiadający uprawnienia 
budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub 
odpowiadające im równoważne 
uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących 
przepisów w tym zakresie;  

Min. 3 lata doświadczenia 
zawodowego po uzyskaniu 
uprawnień. 

1 

5.  Ekspert nr 5 
Instalacje 
telekomunikacyjne  

Posiadający uprawnienia 
budowlane do projektowania w 
specjalności telekomunikacyjnej 
lub równoważne uprawnienia 
wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów w tym 
zakresie;  

Min. 3 lata doświadczenia 
zawodowego po uzyskaniu 
uprawnień. 

1 

 

Uwaga: 

Jeżeli zakres Dokumentacji Projektanta, będzie wymagał udziału projektanta posiadającego 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (lub innej, wyżej 
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niewymienionej), to Projektant zapewni udział takiej osoby w realizacji przedmiotu zamówienia w 

cenie ofertowej.  

6. Odbiór opracowań stanowiących przedmiot zamówienia 

6.1. Informacje ogólne 

o Jakiekolwiek przywołanie w OPZ konieczności sporządzenia dokumentacji projektowej 

oznacza przede wszystkim dokumentację, jaką należy sporządzić i przekazać dla 

Zamawiającego. 

o Obowiązkiem Projektanta, niezależnie od innych obowiązków opisanych w niniejszym OPZ, 

będzie przekazanie Zamawiającemu jednego kompletu dokumentacji formalno-prawnej, 

złożonej z uzgodnień, opinii, warunków realizacji, umów przyłączeniowych, decyzji etc. (w 

oryginale), które zostaną pozyskane w toku realizacji umowy wraz z kopią wszelkich pism i 

wystąpień Projektanta. Dokumentację formalno-prawną należy posegregować zgodnie z 

lokalizacją zadań inwestycyjnych i zaopatrzyć w szczegółowy spis treści. 

o Wszelkie koszty wynikające z ww. obowiązków obciążają Projektanta. 

o Zatwierdzenie przez Zamawiającego Dokumentacji Projektanta dotyczyć będzie przede 

wszystkim sprawdzenia w zakresie zgodności z warunkami umowy oraz niniejszym OPZ. 

6.2. Odbiór opracowań stanowiących przedmiot zamówienia 

 

Dokumentacja Projektanta podlegać będzie następującym odbiorom: 

A. Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia (weryfikacji) przez Zamawiającego, z 

którego powstanie Protokół przekazania.  

B. Odbiór z przeglądu – stanowiący potwierdzenie weryfikacji dokumentacji przez 

Zamawiającego, z którego powstanie Protokół odbioru z przeglądu.  

C. Odbiór decyzji, zezwoleń - stanowiący potwierdzenie przekazania decyzji, zezwoleń, z 

którego powstanie Protokół odbioru decyzji, zezwoleń.  

D. Odbiór końcowy - stanowiący potwierdzenie zakończenia realizacji usługi sprawowania 

nadzoru autorskiego dla najdłużej trwającego Zamierzenia Inwestycyjnego, z którego 

powstanie Protokół odbioru końcowego.  

 

Każdy protokół musi zawierać co najmniej: 

o Zakres formalny (nr umowy, datę przekazania, przekazującego etc.) 

o Zakres merytoryczny (szczegółowy spis przekazywanych dokumentów, z oznaczeniem ich 

ilości, formy, oraz daty opracowania) – w przypadku dokumentacji przekazywanej do 

ponownego zatwierdzenia, jeżeli Zamawiający nie zdecyduje inaczej, należy opatrzyć ją 

datą i indeksem wprowadzonych zmian. 

o Podpis przekazującego i przyjmującego. 

Ad. A. Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia (weryfikacji): 

Dokumentem potwierdzającym przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji Projektanta do odbioru 

będzie sporządzony przez Projektanta protokół przekazania. Przedmiot zamówienia do 

zatwierdzenia należy przekazać w 2 (dwóch) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w dwóch 

egzemplarzach w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i nieedytowalna - w formie określonej 

jak dla Dokumentacji Projektanta). Protokół przekazania nie uprawnia Projektanta do wystawienia 

faktury i stanowi jedynie potwierdzenie przekazania świadczenia. 

Ad. B. Odbiór z przeglądu (weryfikacji): 

Zamawiający po otrzymaniu Dokumentacji Projektanta przystąpi do weryfikacji przekazanych 

dokumentów. Procedura weryfikacji nie będzie trwała jednak dłużej nić 21 dni od przekazania 
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kompletu dokumentów odnoszących się do przekazanego zamierzenia inwestycyjnego. Jeden 

egzemplarz Dokumentacji Projektanta, zostanie zwrócony Projektantowi wraz z protokołem z 

przeglądu zawierającym uwagi Zamawiającego, (jeżeli dotyczy) z adnotacją  „Odrzucono - do 

korekty” lub „Zatwierdzono”, „Zatwierdzono z uwagami”.  

Zwrócone dokumenty, jako „Odrzucono - do korekty", Projektant, po dokonaniu wszelkich 

niezbędnych zmian w ustalonym przez Strony terminie, ponownie przekaże Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, wg ww. zasad.  

Dopuszcza się częściowe odbiory poszczególnych zakresów (np. poszczególnych zadań 

inwestycyjnych) pod warunkiem, iż nie spowoduje to opóźnień w stosunku do terminów 

określonych w umowie zawartej na realizację usługi opisanej niniejszym OPZ.  

Protokół z przeglądu z adnotacją „Zatwierdzono”, „Zatwierdzono z uwagami” uprawnia Projektanta 

do wystawienia faktury za płatność częściową. 

 

Odbiory z przekazania dokumentacji do sprawdzenia lub/i odbiory z przeglądu  mogą dotyczyć 

kompletnych Dokumentacji Projektanta sporządzonych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych, 

dopuszcza się też odbiory dokumentacji opracowanej w ramach poszczególnych zadań 

inwestycyjnych, z podziałem na: 

o kompletne Projekty budowlane (PB), 

o kompletne Projekty wykonawcze (PW), wraz z kompletnymi Przedmiarami robót, 

kosztorysami inwestorskimi oraz STWiORB.  

W protokole musi być jasno określone jakiej dokumentacji dotyczy. 

Ad. C. Odbiór decyzji, zezwoleń:  

Odbiór decyzji, zezwoleń stanowi potwierdzenie przekazania Zamawiającemu decyzji i zgód na 

wykonywanie robót budowlanych. Odbiory z przekazania decyzji, zezwoleń mogą zostać 

sporządzone w odniesieniu do kilku zadań inwestycyjnych, dopuszcza się też odbiory z 

przekazania decyzji, zezwoleń w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych. Pozytywny 

protokół odbioru decyzji, zezwoleń uprawnia Projektanta do wystawienia faktury za płatność 

częściową. W przypadku robót budowlanych, dla których wykonania nie będzie wymagana żadne 

zezwolenie administracyjne w rozumieniu Prawa budowlanego, Projektant poinformuje 

Zamawiającego pisemnie, podając w piśmie, lokalizację przestanku, szczegółowy zakres robót 

budowlanych niewymagających zezwoleń, podstawę prawną, z której wynikać będzie brak 

konieczności uzyskania zgody właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.  

Ad. D. Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy  nastąpi po zakończeniu sprawowania nadzorów autorskich, tj. z chwilą odbioru 

przez Zamawiającego wszystkich zadań inwestycyjnych od Wykonawcy robót budowlanych lub z 

chwilą podjęcia przez Zamawiającego decyzji o zakończeniu trwania nadzorów autorskich (dotyczy 

sytuacji, w której Zamawiający, ze względu na wady nie odbiera, któregoś z zadań inwestycyjnych 

od Wykonawcy robót budowlanych, ale nie jest to zawinione przez Projektanta). Odbiór ostateczny 

z wykonania umowy stanowi potwierdzenie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane.  

 

6.3. Ilość i forma Dokumentacji Projektanta przekazywanej Zamawiającemu: 

Po zatwierdzeniu Dokumentacji Projektanta przez Zamawiającego, Projektant przekaże 

Zamawiającemu dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia w następującej ilości i formie: 

a) dokumentacja formalno-prawna, o której mowa w punkcie 6.1: 

 1 (jeden) egzemplarz w wersji papierowej. 

 2 (dwa) egzemplarze w wersji elektronicznej (format PDF). 
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b) projekty budowlane dla zadań inwestycyjnych, które wymagają uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub ZRiD (w wersji papierowej) - do przekazania po uzyskaniu 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRiD: 

 2 (dwa) egzemplarze w oryginale, tj. z pieczątkami administracji budowlanej wraz 

z oryginałem decyzji administracyjnej, 

 1 (jeden) egzemplarz projektu budowlanego (bez pieczątek administracji 

budowlanej). 

 3 (trzy) egzemplarze w wersji elektronicznej. 

Decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzję ZRiD Projektant przekaże Zamawiającemu 

niezwłocznie po jej odebraniu, w celu zapoznania się Zamawiającego z treścią decyzji i 

ewentualnego wniesienia odwołania, w terminie określonym w decyzji na odwołanie. 

c) projekty budowlane dla zadań inwestycyjnych, które nie wymagają uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę (w wersji papierowej) - do przekazania po uzyskaniu tzw. braku 

sprzeciwu administracji budowlanej: 

 3 (trzy) egzemplarze w wersji papierowej. 

 3 (trzy) egzemplarze w wersji elektronicznej. 

d) projekty wykonawcze (w wersji papierowej): 

 3 (trzy) egzemplarze w wersji papierowej. 

 3 (trzy) egzemplarze w wersji elektronicznej. 

e) Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiORB (w wersji papierowej): 

 3 (trzy) egzemplarze w wersji papierowej. 

 3 (trzy) egzemplarze w wersji elektronicznej. 

Wszelka Dokumentacja Projektanta przekazywana Zamawiającemu w wersji elektronicznej, 

powinna posiadać następującą formę: 

 wersja edytowalna: pliki w formacie: .doc, .docx, dla tekstów; xls, xlsx. dla tabel; 

dwg dla rysunków  

Uwaga: wersję elektroniczną STWiORB należy przekazać tylko w formie nie-

edytowalnej (PDF), 

 wersja nieedytowalna – plik zapisane do formatu PDF 

Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać na płycie CD, DVD lub na pamięci USB. 

Przy czym na potrzeby odbioru dokumentów stosuje się procedurę przewidziana w pkt. 6.2.  

6.4. Terminy realizacji  

Ustala się następujące terminy realizacji Dokumentacji Projektanta: 

Terminy 
realizacji 

Zakres Dokumentacji Projektanta 

Ilość dni 
kalendarzowych, 
licząc od dnia 
podpisania 
umowy 

Nr 1 Wszystkie Projekty 
budowlane (PB) 
opracowane dla każdej z 
lokalizacji, z wyłączeniem 
projektów realizowanych na 
podstawie specustawy 
(ZRiD) 

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowych i złożenie do 
weryfikacji 
Zamawiającego  

90 dni 

Pozyskanie wszystkich 
decyzji administracyjnych 

160 dni 
Nr 2 

Nr 3 Opracowanie 
dokumentacji 

120 dni 
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Projekty budowlane (PB) 
realizowane na podstawie 
specustawy (ZRiD)  

projektowych i złożenie do 
weryfikacji 
Zamawiającego 

Nr 4 Pozyskanie wszystkich 
decyzji ZRiD 

215 dni 

Nr 5 

Projekty wykonawcze (PW) 

185 dni 
Przedmiary i kosztorysy ofertowe 

Kosztorysy inwestorskie  

STWiORB 

Nr 6 Nadzory autorskie nie dłużej niż 36 
m-cy licząc od 
dnia odbioru 
przez 
Zamawiającego 
kompletnych 
Projektów 
wykonawczych 
(PW), wraz z 
kompletnymi 
Przedmiarami 
robót, 
kosztorysami 
inwestorskimi 
oraz STWiORB  

Terminy 
realizacji 

Zakres Dokumentacji Projektanta 

Ilość dni 
kalendarzowych, 
licząc od dnia 
podpisania 
umowy 

Nr 1 Wszystkie Projekty 
budowlane (PB) 
opracowane dla każdej z 
lokalizacji, z wyłączeniem 
projektów realizowanych na 
podstawie specustawy 
(ZRiD) 

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowych i złożenie do 
weryfikacji 
Zamawiającego  

120 dni 

Pozyskanie wszystkich 
decyzji administracyjnych 

190 dni 
Nr 2 

Nr 3 Projekty budowlane (PB) 
realizowane na podstawie 
specustawy (ZRiD)  

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowych i złożenie do 
weryfikacji 
Zamawiającego 

150 dni 

Nr 4 Pozyskanie wszystkich 
decyzji ZRiD 

245 dni 

Nr 5 

Projekty wykonawcze (PW) 

220 dni 
Przedmiary i kosztorysy ofertowe 

Kosztorysy inwestorskie  

STWiORB 

Nr 6 Nadzory autorskie nie dłużej niż 36 
m-cy licząc od 
dnia odbioru 
przez 
Zamawiającego 
kompletnych 
Projektów 
wykonawczych 
(PW), wraz z 
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kompletnymi 
Przedmiarami 
robót, 
kosztorysami 
inwestorskimi 
oraz STWiORB  

 

7. Płatności 

7.1. Ogólne dane dotyczące płatności 

Podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie umowne stanowić będzie protokół z 

przeglądu zawierający adnotację Zamawiającego „Zatwierdzono”, wystawiony na następujące 

dane: 

7.2. Sposób płatności 

Wypłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru Przedmiotu zamówienia, w następujący 

sposób: 

Nr rodzaju 
płatności 

Podstawa uprawnienia do wystąpienia o płatność 
częściową  

% wartości kwoty 
zadania* 

Płatność nr 1 

Po odbiorze przez Zamawiającego projektów 
budowlanych (PB) poszczególnych zadań 
inwestycyjnych i ich złożeniu do właściwego organu 
administracji architektoniczno-budowlanej w celu 
uzyskania zgody na wykonywanie robót 
budowlanych. 

40 % 

Płatność nr 2 
Po przekazaniu Zamawiającemu decyzji i zgód na 
wykonywanie robót budowlanych dla poszczególnych 
zadań inwestycyjnych 

10 % 

Płatność nr 3 

Po odbiorze przez Zamawiającego projektów 
wykonawczych (PW), przedmiarów robót, 
kosztorysów ofertowych, STWiORB, kosztorysów 
inwestorskich i zbiorczych zestawień kosztów 

45 % 

Płatność nr 4 Po zakończeniu nadzorów autorskich. 5 % 
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