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UMOWA NR ____/UE/JRP/2020 

w s. zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: 

BUDOWA I PRZEBUDOWA PĘTLI ORAZ PERONÓW PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ – ZADANIE (…) (W FORMULE „WYBUDUJ”) 

 

Dnia _______ 2020 roku w Zielonej Górze 

 

Zamawiający: 

Miasto Zielona Góra 

ul. Podgórna 22  

65-424 Zielona Góra  

NIP: 973-100-74-58  

Miejski Zakład Komunikacji 

ul. Chemiczna 8  

65-713 Zielona Góra  

REGON: 970012495  

reprezentowany przez: 

(…) 

(…) 

  

oraz: 

Wykonawca:  

(…) 

(...) 

reprezentowany przez: 

(…) 

(…) 

- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, jako oferty 

najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy 1/UE/JRP/2020, pod nazwą: „Budowa 

i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”  – Zadanie 

(…) w ramach Projektu pn. „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego 

w Zielonej Górze” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, wyżej oznaczone 

Strony zawarły umowę o następującej treści:  
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§ 1  [Definicje] 

Na potrzeby zawarcia i realizacji niniejszej umowy zastosowanie mają następujące definicje: 

1) „Projekt” – „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej 

Górze” nr POIS.06.01.00-00-0019/16 współfinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014 – 2020 realizowany przez Zamawiającego na podstawie umowy 

o dofinansowanie;  

2) „Umowa o dofinasowanie” –  oznacza Umowę o dofinansowanie z dnia 30 

października 2017 roku nr POIS.06.01.00-00-0019/16-01, którą zawarł Zamawiający 

w związku z realizacją Projektu;  

3) „Przetarg” – postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy 1/UE/JRP/2020, na 

wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Budowa i przebudowa pętli oraz peronów 

przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowane w podziale na III 

Części, (Rejony, Zadania), poprzedzające zawarcie Umowy;  

4) „Wytyczne” - wytyczne wydane przez instytucje polskie lub Unii Europejskiej dotyczące 

realizacji Projektu;  

5) „POIiŚ 2014-2020” – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020 w ramach którego realizowany jest Projekt oraz wszystkie wytyczne tego 

programu obowiązujące Beneficjenta;   

6) „PZP” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843); 

7) „Prawo Budowlane” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) 

8) „KC” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 

r., poz. 1145) 

9) „SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia w rozumieniu PZP dla 

Przetargu; 

10) „OPZ” – Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący część III SIWZ; 

11) „Oferta” – oferta Wykonawcy złożona w Przetargu;  

12) „Zabezpieczenie” – zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa 

w art. 147 i nast. PZP wniesione przez Wykonawcę w związku z zawarciem Umowy; 

13) „Strony” – łącznie Wykonawcę i Zamawiającego; 

14) „STWiOR” – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 

15) „Dokumentacja Projektowa” – wymagany przepisami prawa polskiego 

opracowanie projektowe dotyczące Przedmiotu Umowy, według rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
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w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1935 ze zm.) wraz wydanymi uzgodnieniami, decyzjami 

zezwalającymi na realizację robót budowlanych;  

16) „Wymagania Zamawiającego” oznaczają łącznie następujące dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawcy wraz 

z wydanymi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami, brakiem sprzeciwu); 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; Przedmiar Robót, wszelkie 

inne dokumenty załączone do SIWZ jako część III – OPZ, pozostałe części SIWZ;  

17) „Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę według wymagań kontekstu;  

18) „Zamawiający” oznacza Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, 

NIP: 973-100-74-58 - Miejski Zakład Komunikacji ul. Chemiczna 8 65-713 Zielona Góra, 

REGON: 970012495 oraz jego prawnych następców;  

19) „Wykonawca” oznacza podmiot lub podmioty wymienione w Ofercie jako Wykonawca 

oraz następcy prawni tego podmiotu lub tych podmiotów;  

20) „Inżynier” oznacza podmiot, wyznaczony przez Zamawiającego, którego Zamawiający 

ustanowił do działania jako Inżynier dla celów Umowy i do pełnienia funkcji Inżyniera 

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego;  

21) „Inwestor” oznacza wszelki wyznaczony umową personel Miasta Zielona Góra oraz 

personel Miejskiego Zakładu Komunikacji, a także osoby z firmy sprawującej nadzór 

inwestorski w imieniu Inwestora, nad całością zadania inwestycyjnego lub częścią prac 

objętych zamówieniem (zwany w treści Inspektorem nadzoru, Inżynierem lub Inżynierem 

kontraktu);  

22) „Inny Wykonawca” oznacza każdego innego wykonawcę zaangażowanego przez 

Zamawiającego do realizacji robót lub dostaw lub usług związanych z realizacją Robót 

stanowiących przedmiot Umowy. W rozumieniu Umowy Innymi Wykonawcami są 

również operatorzy sieci lub wykonawcy działający na rzecz operatorów sieci, którzy na 

Terenie Budowy mogą realizować roboty budowlane bądź usługi związane z sieciami, 

którymi władają;  

23) „Podwykonawca” oznacza podmiot, który zawarł umowę o podwykonawstwo w formie 

pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 

budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym 

przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), 

a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 

podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Tam 

gdzie Umowa odnosi się do „Podwykonawcy" należy przez to rozumieć także dalszego 

podwykonawcę realizującego roboty budowlane;  

24) „Personel Zamawiającego” oznacza Personel Zamawiającego oraz Personel 

Inżyniera, całą kadrę oraz innych pracowników, robotników, dostawców i osoby 

zatrudnione przez Zamawiającego lub Inżyniera, oraz wszelkie inne osoby, o których 

Zamawiający lub Inżynier powiadomią Wykonawcę, że mają być traktowane jako 

Personel Zamawiającego;  

25) „Personel Wykonawcy” oznacza Przedstawiciela Wykonawcy oraz cały personel 

zatrudniony przez Wykonawcę na Terenie Budowy, który może składać się z kadry, 

robotników, oraz innych pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, 
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a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także Dalszego 

Podwykonawcy, a także wszelkie inne osoby pomagające Wykonawcy w wykonywaniu 

Robót;  

26) „Projektant” oznacza osobę fizyczną, posiadającą wymagane kwalifikacje i pełniącą 

funkcje przypisane przez art. 20 (obowiązki) oraz art. 21 (prawa) Prawa Budowlanego, 

sprawującego nadzór autorski;  

27) „Kierownik Budowy” oznacza osobę fizyczną, posiadającą odpowiednie uprawnienia 

budowlane zgodnie z Rozdziałem 2 Prawa Budowlanego i pełniącą funkcje kierownicze 

na Placu Budowy określone w art. 22 i 23 Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy 

należy do Personelu Wykonawcy;  

28) „Zatwierdzona kwota Kontraktowa” oznacza cenę netto (bez podatku od towarów 

i usług VAT) zaakceptowaną w Umowie na realizację i ukończenie robót oraz usunięcie 

wszelkich wad;  

29) „Raport o postępie” oznacza dokument opracowany przez Wykonawcę i przedłożony 

do zaakceptowania przez Inżyniera w odstępach miesięcznych z wykonania Robót;  

30) „Rozliczenie” oznacza dokument opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do 

zaakceptowania przez Inżyniera w odstępach miesięcznych, jako część Raportu 

o postępie Wykonawcy z wykonania Robót;  

31) „Tabela elementów rozliczeniowych” oznacza Tabelę tak zatytułowaną, sporządzoną 

przez Wykonawcę, zawierająca podział zakresu rzeczowego będącego przedmiotem 

Kontraktu na elementy i zaakceptowana przez Inżyniera;  

32) „Umowa” – niniejsza umowa wraz z załącznikami i wszelkimi ewentualnymi zmianami; 

 

§ 2  [PRZEDMIOT UMOWY]  

1. Na zasadach określonych Umową, Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego 

wszystkie czynności wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy polegające na wykonaniu 

zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: „Budowa i przebudowa pętli oraz 

peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, Zadanie (…) 

(dalej: „Przedmiot Umowy”) oraz usunie w nich wszelkie wady, a Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy Wynagrodzenie. 

2. Przedmiot Umowy dotyczy realizowanego przez Zamawiającego Projektu pn.: 

„Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” nr 

POIS.06.01.00-00-0019/16 (dalej: „Projekt”) współfinansowanego z budżetu Unii 

Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 na mocy Umowy o dofinansowanie z dnia 30 

października 2017 roku nr POIS.06.01.00-00-0019/16-01.  

3. Na podstawie Umowy, na zasadach w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się 

do: 

(1) Wykonania wszelkich robót budowlanych wymaganych do kompletnej realizacji  

Przedmiotu Umowy na podstawie decyzji, uzgodnień, zgód zezwalających na 

realizację inwestycji lub braku sprzeciwu, zgodnie z posiadaną Dokumentacją 
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Projektową, w sposób opisany w STWiOR oraz zgodnie z warunkami 

zawartymi w SIWZ;  

(2) Wykonania kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie 

i w systematyce określonej w SIWZ;  

(3) Sporządzenia wszystkich dokumentów, raportów, rysunków, opisów 

wymaganych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową, 

przepisami obowiązującego prawa, a także wydanymi poleceniami;   

(4) Przygotowania wszystkich dokumentów, uzyskania wszelkich decyzji 

i uzgodnień wymaganych prawem i wynikających z dobrej praktyki i wiedzy 

personelu Wykonawcy niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych pozwoleń na 

użytkowanie; 

(5) Współpracy z Innymi Wykonawcami;  

(6) Oznaczenia co najmniej elementów zewnętrznych wybudowanej infrastruktury 

tabliczkami pamiątkowymi małego formatu, zgodnie z wytycznymi w zakresie 

informacji i promocji (przy czym oznaczeniu podlegają co najmniej lokalizacje 

na których zostaną wykonane wiaty przystankowe);  

(7) Wykonania wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do 

wypełnienia obowiązków lub osiągnięcia rezultatów dla których została zawarta 

Umowa. 

4. Strony postanawiają, że treść łączącego je stosunku prawnego określa Umowa, na 

którą łącznie składają się następujące dokumenty:   

(1) Umowa;  

(2) Wymagania Zamawiającego; ; 

(3) Oferta Wykonawcy („Oferta");  

(4) Wszelkie inne dokumenty załączone do Umowy. 

5. Na Wymagania Zamawiającego łącznie składają się następujące dokumenty:  

(1) Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawcy wraz 

z wydanymi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami, brakiem sprzeciwu);  

(2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;  

(3) Przedmiar Robót;  

(4) Wszelkie inne dokumenty załączone do SIWZ jako część III – OPZ 

(5) pozostałe części SIWZ;  

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4-5 będą odczytywane i interpretowane łącznie, 

a Strony będą je traktować jako wzajemnie uzupełniające i wyjaśniające się w tym 

znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia w ich treści jakichkolwiek niejednoznaczności 
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lub wieloznaczności, żadna ze Stron nie może powoływać się na tę okoliczność w celu 

ograniczenia swoich zobowiązań lub zakresu wymaganej staranności. 

7. W przypadku stwierdzenia pomiędzy dokumentami o których mowa w ust. 4-5 

rozbieżności, których nie da się usunąć wedle zasady wyrażonej w ust. 6, dokumenty te 

będą interpretowane w sposób zmierzający do osiągniecia celów do jakich została 

zawarta Umowa z poszanowaniem dobra Stron.  

8. Wszelkie uzupełnienia winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty, 

które modyfikują. 

 

§ 3  [SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem 

należytej staranności, zgodnie z Umową, Wymaganiami Zamawiającego, SIWZ, 

Wytycznymi, umową o dofinansowanie Projektu, wszelką niezbędną do wykonania 

Przedmiotu Umowy dokumentacją, w szczególności dokumentacją projektową, 

decyzjami, uzgodnieniami, zgodami zezwalającymi na realizację inwestycji lub brakiem 

sprzeciwu, STWiOR, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami 

budowlanymi oraz zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej 

i z Ofertą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania wszelkich informacji i danych celem 

zrealizowania Przedmiotu Umowy i wszelkich innych czynności koniecznych do 

wykonania Przedmiotu Umowy. W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy 

Wykonawca jest obowiązany do nabycia we własnym zakresie wszelkich informacji, 

narzędzi, materiałów, praw autorskich, dokumentów oraz innych rzeczy lub praw 

potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w ścisłej współpracy z Zamawiającym 

i działającym w jego imieniu Inżynierem, zgodnie z Umową, wydanymi poleceniami 

i obowiązującymi przepisami, wytycznymi.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania, wyrażanych przez Zamawiającego 

i działającego w jego imieniu Inżyniera uwag i propozycji, na etapie realizacji Przedmiotu 

Umowy, a także do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Zamawiającego. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy polecaniami wydanymi przez Inżyniera, 

a Zamawiającego wiążące dla Wykonawcy są polecanie wydane przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich utrudnieniach 

w realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności poinformuje Zamawiającego 

o okolicznościach, mogących mieć wpływ na jakość lub terminowość realizacji 

Przedmiotu Umowy lub Wynagrodzenie Wykonawcy. 

7. Korespondencja pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będzie odbywać się 

trójstronnie, za pośrednictwem Inżyniera. W celu realizacji obowiązku współpracy 

Wykonawcy z Zamawiającym i działającym w jego imieniu Inżynierem, Strony będą się 

kontaktować przez wyznaczone osoby pisemnie lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, podpisanej bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na 

żądanie każdej ze Stron, druga Strona jest obowiązana przekazać określony dokument 

w formie zwykłej pisemnej. 
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8. Dopuszcza się prowadzenie roboczych uzgodnień pomiędzy Stronami drogą e-mail. 

Niezależnie od tego uzgodnienia wiążące Strony w zakresie wykonania Przedmiotu 

Umowy muszą być sporządzone w sposób określony w ustępie powyższej.  

9. Korespondencja oraz dokumenty wytwarzane przez Wykonawcę na których istnieje taka 

techniczna możliwość muszą zostać oznaczone zgodnie z wytycznymi z wytycznymi 

w zakresie informacji i promocji obowiązującymi Zamawiającego i dostępnymi na stronie 

internetowej Funduszy Europejskich pod następującym linkiem: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-

i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-

od-1-stycznia-2018-roku/). Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki: 

(1) znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu), 

(2) barwy Rzeczypospolitej Polskiej, 

(3) znak Unii Europejskiej, Funduszu Spójności,  

- przy czym oznaczenie i technika reprodukcji winny być wykonane w wersji pełno 

kolorowej. 

10. Wykonawca będzie sporządzał na bieżąco dokumentację świadczonych robót w formie 

i zakresie wymaganym przez Zamawiającego na podstawie postanowień Umowy 

i w sposób uzgodniony z Inżynierem.  

11. Działający w imieniu Zamawiającego Inżynier oznacza podmiot, wyznaczony przez 

Zamawiającego, którego Zamawiający ustanowił do działania jako Inżyniera dla celów 

Umowy i do pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa 

Budowlanego.  

12. Zamawiający wyznacza na budowie swojego przedstawiciela, którym jest podmiot 

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński, ul. Dekoracyjna 3 P5/2, 65-722 

Zielona Góra wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 973-051-39-81, REGON: 970682356, reprezentowane 

przez: Piotra Owsińskiego lub inny podmiot, wyznaczony w razie potrzeby przez 

Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy  (dalej: „Inżynier”), który będzie 

sprawował obowiązki przypisane mu w Umowie. Personel Inżyniera będzie obejmował 

odpowiednio kwalifikowanych inżynierów i innych fachowców, zdolnych do wypełniania 

przypisanych mu obowiązków. 

13. Inżynier posiada obowiązki i uprawnienia zgodnie z art. 25 i 26 Prawa Budowlanego. 

Nadto Inżynier jest uprawniony do dokonywania w imieniu Zamawiającego 

następujących czynności: 

(1) bieżącej koordynacji robót wykonywanych w ramach Umowy; 

(2) sprawdzania zgodności wykonywania robót z Umową; 

(3) dokonywania wszelkich innych czynności przewidzianych w dalszych 

postanowieniach Umowy; 

(4) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą; 

(5) zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego Umową; 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/
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(6) wydawania dla Wykonawcy poleceń, decyzji, zgód i akceptacji, żądań, opinii, 

zaleceń, powiadomień, świadectw, zatwierdzeń, sprawdzeń, badań, inspekcji, 

ofert, prób lub podobnych działań Inżyniera po wcześniejszej rekomendacji 

i uzgodnieniu z Zamawiającym chyba, że zostaną one odwołane przez 

Zamawiającego; 

(7) dokonywać uzgodnień lub ustaleń ze Stronami w celu osiągniecia 

porozumienia; 

(8) inicjowania zmian przed podpisaniem protokołu Odbioru Ostatecznego przez 

wydanie polecenia lub żądania, skierowanego do Wykonawcy po 

wcześniejszej rekomendacji Zamawiającemu i uzgodnieniu zmian;  

(9) nadzorowania wypełnienia przez Wykonawcę wypełnienia obowiązków 

opisanych w Umowie i przepisach prawa, w tym w szczególności PZP 

dotyczących podwykonawstwa,  

(10) koordynowanie współpracy z Nadzorem Autorskim. 

14. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, 

polecenia, powiadomienia, oferty, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera, 

włącznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności 

ponoszonej przez niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, 

pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

15. Inżynier nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmiany Umowy. Inżynier będzie 

mógł jednakże zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części Umowy, 

które są w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do 

jakiejkolwiek części Umowy zostaną wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy 

dotyczącymi jej zmian. Inżynier nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy z jego 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, które ponosi Wykonawca w świetle 

postanowień Umowy, ani nie ma uprawnień do odstępowania od realizacji jakichkolwiek 

części robót bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

16. We wszystkich sprawach objętych Umową Wykonawca zastosuje się do poleceń 

wydanych przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu  Inżyniera. Jeśli jest to 

tylko możliwe, to te polecenia winny być wydawane w formie pisemnej.  

17. Wykonawca zezwoli Inżynierowi lub każdej osobie upoważnionej przez Zamawiającego 

na przeprowadzenie kontroli wytwarzanej dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii 

tych dokumentów. W przypadku niewykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, Zamawiający może powstrzymać się zapłatą wszelkich należności 

wymagalnych w momencie niewykonania tego zobowiązania. Powstrzymanie powyższe 

nie stanowi zwłoki Zamawiającego. 

18. Przedstawicielem Wykonawcy przed Zamawiającym i Inżynierem jest:  

p. …………………….., tel. ………………, fax: ……………… e-mail: 

……………………….. 

19. Przedstawiciel Wykonawcy jest odpowiedzialny za prawidłową realizację Umowy, za 

którego Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.  
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20. Wykonawcy przysługuje prawo zmiany Przedstawiciela Wykonawcy. O dokonaniu 

zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego. 

Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić przy zachowaniu procedury 

określonej w § 17 i wymaga wprowadzenia zmiany do Umowy. 

21. Językiem obowiązującym w kontaktach między Stronami jest język polski. 

22. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót stanowiących Przedmiot Umowy 

każda ze Stron, w ramach swoich obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych 

przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

 

§ 4  [KONSORCJUM] 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie, jeżeli Umowa została 

zawarta z wykonawcami, o których mowa w art. 23 ust. 1 PZP (łącznie: „Konsorcjanci”).  

2. Wszelkie oświadczenia złożone w jakiekolwiek sprawie związanej z Umową przez 

Zamawiającego pełnomocnikowi Konsorcjantów są skuteczne względem 

Konsorcjantów. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Zamawiającego do składania 

oświadczeń bezpośrednio każdemu z Konsorcjantów. Oświadczenia złożone przez 

Zamawiającego któremukolwiek z konsorcjantów są skuteczne również względem 

pozostałych konsorcjantów. 

3. Konsorcjanci w terminie 7 dni od zawarcia Umowy: 

(1) powiadomią pisemnie Zamawiającego o wyznaczeniu pełnomocnika do ich 

reprezentowania przed Zamawiającym we wszelkich sprawach związanych 

z realizacją Umowy; 

(2) powiadomią pisemnie Zamawiającego, który lub którzy spośród nich będą 

wystawiać faktury i odbierać zapłatę Wynagrodzenia.  

 do czasu wykonania jednego lub obu ww. obowiązków Zamawiający może 

powstrzymać się od wszelkich świadczeń na rzecz Wykonawcy, co nie będzie 

stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego.  

4. Zapłata dokonana na rzecz Konsorcjanta, o którym mowa w ust. 3 pkt  2 zwalnia 

Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich Konsorcjantów. 

5. W okresie realizacji Umowy, za zgodą Zamawiającego może nastąpić zmiana 

Konsorcjantów wystawiających faktury i odbierających wynagrodzenie. Zmiana o której 

mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga wprowadzenia zmiany do Umowy. 

 

§ 5  [PODWYKONAWCY] 

1. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy z udziałem 

Podwykonawców (dalej: „Podwykonawca"). Wykonawcę obciążać będą obowiązki 

opisane w Umowie i w przepisach prawa, w tym w szczególności PZP.  

2. Wykonawca uprawniony jest wykonywać roboty budowlane wchodzące w skład 

Przedmiotu Umowy za pomocą Podwykonawców zgłoszonych oraz w stosunku, do 



BUDOWA I PRZEBUDOWA PĘTLI ORAZ PERONÓW PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – ZADANIE (…)  

Część II SIWZ – Wzór Umowy   Strona 11 z 52 

których Zamawiający nie wniósł sprzeciwu zgodnie z przepisami art. 6471 KC oraz pod 

warunkiem, że posiadają oni stosowne uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania, 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Strony postanawiają, iż realizacja robót budowlanych wchodzących w skład Przedmiotu 

Umowy przy pomocy Podwykonawców bez uprzedniego zgłoszenia, jak również 

w stosunku, do których Zamawiający wniósł sprzeciw Podwykonawcy stanowi 

nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy przed rozpoczęciem robót, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. To samo 

dotyczy obowiązku przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 (czternastu) dni 

od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, będzie się 

uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. W przypadku 

nieprzedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki 

przypadek. 

5.    Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy, o ile 
są już znane, Wykonawca podał nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe Podwykonawców i osób zaangażowanych w jego realizację. Wykonawca 
obowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a także 
przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację Przedmiotu Umowy. 

6.    Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

7.   Zmiana podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 PZP w trakcie realizacji Umowy wymaga wprowadzenia 

zmiany do Umowy.  

8. Zamawiający, w terminie, o którym mowa w ust. 4 zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia 

do projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są 

roboty budowlane: (1) niespełniającej wymagań określonych w § 5 ust. 26, 27 lub 28, 

Umowy lub (2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 5 000,00 zł za każdy taki 

przypadek. Zamawiający w terminie, o którym mowa w ust. 4 zgłosi w formie pisemnej 
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sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w sytuacji zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionej w ust. 8.  

10. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę 

o podwykonawstwo, lub projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są 

roboty budowlane wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w ust. 4 i 8 i 9 . Kara 

umowna, o której mowa w ust. 9 (tj. 5 000,00 zł) jest należna Zamawiającemu również 

w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu projektu zmiany umowy 

o podwykonawstwo, lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia. 

11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników jak za działania, zaniechania 

własne. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań 

Podwykonawców na terenie budowy. 

12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane Wykonawca na protokołach odbioru częściowego i ostatecznego opisze 

zakres oraz wartość robót wykonywanych przez takich Podwykonawców. Uchylanie się 

Wykonawcy od wykonania któregokolwiek z wymienionych obowiązków uprawnia 

Zamawiającego do odmowy odbioru częściowego robót lub przyjęcia faktury. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

Wynagrodzenia nie mniejszej jednak niż 50.000 zł. W przypadku niewykonania 

obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w kwocie 2 000,00 zł za każdy przypadek. 

14. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy 

w terminie 14 dni od wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 

o której mowa w zdaniu następnym. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w kwocie 2 000,00 zł za każdy przypadek. 

15. Zmiana umowy z Podwykonawcą, z którym Wykonawca zawarł umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi wymaga dopełnienia 

obowiązków opisanych w ust. 9 - 10. Kara umowna, o której mowa w ust. 10 jest 

należna Zamawiającemu również w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii aneksu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia 

jego zawarcia. 

16. Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę 

o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków 

opisanych w Umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia 

postanowień dot. bezpośredniej zapłaty dalszym Podwykonawcom analogicznych, jak 

opisane w ust, 13 i nast. 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, łub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18. Termin 

zgłaszania uwag będzie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, Zamawiający może: 

(1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, 

albo 

(2)      złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, 

 albo 

(3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. W przypadku niemożności dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 22 z uwagi na 

brak wymagalnej wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty w terminie nie krótszym niż 7 dni kwoty 

odpowiadającej kwocie wynagrodzenia wypłaconego przez Zamawiającego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Wynagrodzenia może stanowić 

podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 
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25. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, 

z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do 

bezpośredniej zapłaty dalszym Podwykonawcom - do dokonywania terminowej zapłaty 

dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia wynikającego z danej umowy 

podwykonawczej za każdy dzień opóźnienia przy czym nie mniej niż 1 000,00 zł za 

każdy taki przypadek. Brak zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom będzie uznawany 

za nienależyte wykonywanie Umowy. 

26. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić 

w szczególności, iż: 

(1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

(2)      okres i zakres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, będą 

tożsame okresowi i zakresowi odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

(3) zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcom robót budowlanych wymaga 

uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego i Wykonawcy . 

27. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

(1)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

(2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, 

przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

(3) umożliwiających Wykonawcy potrącanie kwot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, 

chyba że w postanowieniach umownych znajdą się wyraźne postanowienia, 

które będą wskazywały na to, że potrącona na zabezpieczenie kwota, nie 

stanowi już wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, opisanie celu tego zabezpieczenia, jak również, że zapłata 

wynagrodzenia pomniejszonego o kwotę potrąconą na zabezpieczenie stanowi 

należyte wypełnienie zobowiązania w zakresie zapłaty wynagrodzenia oraz 

w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, podmiotowi uprawnionemu będzie przysługiwało roszczenie 

o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a nie o zapłatę 

wynagrodzenia; 

(4)      nie może zawierać terminów wykonania dłuższych niż określonych w Umowie               

Wykonawcy z Zamawiającym; 
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(5)      określających karę umowną za nieterminowane wykonania zobowiązania 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jak karę za opóźnienie. 

Kary takie można określić jedynie jako kary za zwłokę.  

28. Wartość umowy z podwykonawcą nie może przekraczać wartości wynagrodzenia 

przysługującego wykonawcy za powierzony zakres zamówienia.  

29. Zamawiający może w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy zażądać od 

Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie 

powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich 

wnioskowanych informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

30. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Wykonawcy, który wykonuje 

Umowę bez udziału Podwykonawców. 

31. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części Przedmiotu Umowy 

podwykonawcom, którzy nie zostali wskazani w Ofercie, wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek 

Wykonawcy przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania 

wniosku, przy czym upływ tego terminu jest poczytywany jako odmowa.  

32. Wykonawca w stosunku do Zamawiającego ponosi odpowiedzialność za działania, 

uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, tak 

jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania własne, choćby nawet 

Wykonawca nie ponosił winy w wyborze podwykonawcy lub podwykonawca w wyborze 

dalszego podwykonawcy.  

33. W celu wypełnienia obowiązków dotyczących podwykonawstwa Wykonawca jest 

zobowiązany prowadzić korespondencję w sposób określony w § 3 ust. 7.  

§ 6  [TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY] 

1. Rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi z dniem 

zawarcia Umowy.  

2. Termin wykonania całości Przedmiotu Umowy Strony ustalają na dzień ……. 2020 r., 

z zastrzeżeniem ust 3.  

3. Termin wykonania prac w lokalizacjach, w których planuje się montaż tablic informacji 

pasażerskiej oraz pętlę Przylep (rejon 1), umożliwiających ich podłączenie:  

31 maj 2020 r.  

4. Inżynier przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy w terminie 7 dni od 

pisemnego powiadomienia o gotowości przez Wykonawcę o przejęciu terenu budowy 

odrębnie dla każdej lokalizacji. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót po dacie 

przekazania zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w ust. 5 i będzie wykonywał 

Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień.  

5. Najpóźniej 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży Inżynierowi, celem 

akceptacji projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego (Dalej: „Harmonogram”) 
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Opóźnienie w przekazaniu Harmonogramu nie stanowi przeszkody do podjęcia przez 

Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy.  

5.1. Harmonogram składał się będzie z następujących części: 

(a)  prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności  

(b)  przeroby i płatności. 

 

Harmonogram w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: 

 

 kolejność, i terminy wykonywania Robót, tak aby osiągnąć zakończenie 

zakresu Zadania, wraz z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych 

dla każdego elementu Robót oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie przed upływem Terminu na wykonanie, oraz 

 daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz 

 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, oraz 

 planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte 

w Kontrakcie oraz 

 planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji 

inwestycji, oraz 

 rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii 

prowadzenia Robót, oraz 

 datę sporządzenia, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.  

 

Harmonogram w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 

 

 szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz 

ewentualne ich aktualizacje, oraz 

 koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz 

 datę sporządzenia, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

5.1. Wykonawca planując realizację robót i sporządzając Harmonogram w pierwszej 

kolejności do realizacji prac zobowiązany jest przewidzieć lokalizacje w których 

planuje się montaż tablic informacji pasażerskiej oraz pętlę Przylep (rejon 1). 

5.2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem. 

Harmonogram winien cechować się czytelnością, być sporządzony w wersji opisowej 

oraz graficznej zawierającej zaznaczony postęp prac i Robót. Wykonawca 

zobowiązany jest posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu. 

5.3. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację Harmonogramu, kiedykolwiek poprzedni 

stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub Robót. 

5.4. Inżynier nie zaakceptuje Harmonogramu lub jego aktualizacji, jako zgodnych 

z Umową, w którym data zakończenia Robót łącznie z dokonaniem wszelkich 

formalności przewidzianych w Umowie, wykraczają poza Czas na Wykonanie lub 

który sporządzony został z uwzględnieniem roszczeń nierozpatrzonych bądź 

odrzuconych przez Inżyniera lub Zamawiającego  

5.5. Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że 

Harmonogram (w podanym zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza się 

z wymaganiami określonymi Umową, a w ocenie Inżyniera złożenie takiego 

Harmonogramu jest możliwe, to po uwzględnieniu uwag Inżyniera, Wykonawca 

w terminie określonym przez Inżyniera, przedłoży Inżynierowi zaktualizowany 

Harmonogram. Dotyczy to również sytuacji, gdy Harmonogram lub jego aktualizacja 
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nie jest w ocenie Inżyniera lub Zamawiającego spójny z faktycznym postępem prac, 

Robót oraz przyjętymi przez Wykonawcę założeniami. 

5.6. Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia Harmonogramu lub jakiejkolwiek jego 

aktualizacji do Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to Harmonogram lub jego 

aktualizację będzie się uważało za zatwierdzone. W przypadku zgłoszenia przez 

Inżyniera uwag, Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 

7 dni i ponownie przedłoży Harmonogram lub jego aktualizację Inżynierowi do 

zatwierdzenia. Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie 

lub przedłożony przez Wykonawcę Harmonogram lub aktualizacja Harmonogramu 

będzie w ocenie Inżyniera niezgodna z Umową, a w ocenie Inżyniera złożenie takiego 

Harmonogramu jest możliwe, to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kary 

umownej w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek.    

5.7. Zatwierdzenie Harmonogramu lub jego aktualizacji nie stanowi zmiany Umowy i nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie 

Kontraktu, w odniesieniu do Terminu Wykonania Umowy. 

5.8. Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego Harmonogramu obowiązuje poprzednio 

zatwierdzony Harmonogram. Wykonawca jest związany zatwierdzonym 

Harmonogramem.  

5.9. Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram, począwszy od dnia, 

w którym go zatwierdzono. 

6. W terminie do 7 dniu od podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zatwierdzenia kosztorys sporządzony na podstawie Przedmiarów robót stanowiących 

załącznik do OPZ oraz Tabelę Elementów Rozliczeniowych (Dalej: „TER”) zawierającą 

podział Robót będących Przedmiotem Umowy. Kwota wynikająca TER musi być zgodna 

z wartością Robót wynikającą z Oferty Wykonawcy. Przy dzieleniu Robót na 

poszczególne pozycje kosztorysu oraz Tabeli Elementów Rozliczeniowych należy 

kierować się Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie 

Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (publikacja: Dz. U. nr 242, poz. 1622).  

7. Inżynier, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wypełnionego 

przedmiaru oraz projektu Tabeli Elementów Rozliczeniowych, w porozumieniu 

z Zamawiającym zaakceptuje je, lub wniesienie do nich uwagi, które Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić. 

8. TER stanowić będzie podstawę do sporządzenia Rozliczenia Miesięcznego na 

podstawie, którego dokonywane będą rozliczenia między Stronami oraz ustalania kwoty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robót, który 

podlegał będzie odbiorowi przez Inżyniera. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia Inżyniera dla Tabeli 

elementów Rozliczeniowych przed wystąpieniem o pierwszą płatność.  

10. W razie zaistnienia potrzeby Inżynier może zobowiązać Wykonawcę do modyfikacji 

podziału zakresu rzeczowego robót będących przedmiotem Umowy zawartego 

w wycenionym Przedmiarze oraz TER. W wyniku modyfikacji podziału rzeczowego robót 

Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie, chyba że zmian dokonuje się w wyniku 

wprowadzenia zmian do umowy na podstawie § 17, wówczas Wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie dostosowane do zmienionej kwoty. Strony postanawiają, iż nowy 

podział zakresu rzeczowego robót wejdzie w życie po akceptacji przez Inżyniera. 

11. Kosztorys sporządzony na podstawie Przedmiarów robót stanowiących załącznik do 

OPZ oraz TER, należy wypełnić według następujących zasad:  

 wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową, 
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 wszystkie wartości muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, 

 wszystkie pozycje ,muszą być określone i wypełnione. 

Dokumenty te zostaną sporządzone w formacie excel z aktywnymi formułami.  

Na potrzeby rozliczeń Stron uznaje się, że cały koszt wypełnienia zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z Umowy został ujęty w pozycjach TER. Koszty wykonania zobowiązań, 

dla których nie przewidziano odrębnych pozycji TER uznaje się za wliczone 

w poszczególne pozycje. 

§ 7  [ODBIÓR] 

1. Wykonane roboty podlegać będą następującym Odbiorom: odbiorowi robót zanikających 

i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi 

pogwarancyjnemu., zasady przeprowadzenia odbiorów opisane są w STWiOR.  

2. Odbiory Częściowe i Odbiory Ostatecznemu stanowią podstawę płatności na zasadach 

opisanych  umowie i przeprowadzane są osobno dla każdej lokalizacji.  

3. Jeżeli w toku czynności Odbioru stwierdzone przez Inżyniera zostaną wady lub usterki 

nie nadające się do usunięcia to:  

(1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy stosownego 

obniżenia umówionego Wynagrodzenia, odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej lub technicznej Przedmiotu Umowy; 

(2)   jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, przy 

zachowaniu jednakże uprawnienia do naliczenia kary umownej za odstąpienie 

od Umowy oraz prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Odstąpienie to będzie uznawane za odstąpienie z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy. 

4. Za wykonane roboty Inżynier uznawać będzie wszystkie roboty wykonane zgodnie ze 

szczegółowym Harmonogramem i odebrane przez Inżyniera na podstawie stosownego 

protokołu odbioru częściowego lub protokołu odbioru ostatecznego bez istotnych 

zastrzeżeń. 

5. Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się dzień rzeczywistego jego 

wykonania, wskazany w protokole odbioru ostatecznego. Czynności odbiorowe 

związane z Odbiorem Ostatecznym mogą zostać przeprowadzone po upływie terminu 

wskazanego w § 6 ust. 2 Umowy, przy czym w terminie tym Wykonawca obowiązany 

jest osiągnąć gotowość do Odbioru Ostatecznego i dokonać zgłoszenia gotowości do 

Odbioru, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

6. Za dzień wykonania danego zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy uznaje się dzień 

rzeczywistego ich wykonania, wskazany w dzienniku budowy lub Protokole Odbioru.  

7. Z Odbioru zostanie sporządzony Protokół Odbioru Częściowego lub Protokół Odbioru 

Ostatecznego wydany przez Inżyniera Wykonawcy (dalej: „Protokoły Odbioru”). Protokół 

Odbioru, z wyjątkiem Protokołu Odbioru Ostatecznego, nie stanowi pokwitowania 

w rozumieniu art. 462 § 1 KC. Każdy Protokół Odbioru winien zawierać wszelkie 
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ustalenia dokonane w toku Odbioru z podaniem terminów wyznaczonych na usunięcie 

stwierdzonych w tej dacie niezgodności, wad lub usterek. 

8. Jeśli w Protokole Odbioru nie zostaną stwierdzone istotne  usterki, wady lub 

rozbieżności w stosunku do wymagań określonych w OPZ– Protokół Odbioru zostanie 

określony jako „pozytywny”. Za istotne usterki, wady lub rozbieżności Strony będą 

uznawać usterki, wady, lub rozbieżności w stosunku do wymagań określonych w OPZ 

uniemożliwiające czynienia właściwego użytku z robót lub wyłączające ich normalne 

wykorzystanie zgodnie z celem  i postanowieniami Umowy.    Protokoły Odbioru 

określone jako „pozytywne”, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

faktury VAT za odebrany zakres rzeczowy robót stanowiących Przedmiotu Umowy.  

9. Protokoły sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej  ze Stron. 

 

§ 8  [PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO] 

1. Zamawiający jest obowiązany do: 

(1) zapłaty Wynagrodzenia za należycie wykonany Przedmiot Umowy na 

zasadach określonych w Umowie, 

(2) dokonanie Odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie 

i STWIOR, 

(3) zwalniania Zabezpieczenia na zasadach określonych w Umowie, 

(4) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego. 

2. Zamawiający udostępni do wiadomości Wykonawcy wszelkie odnośne dane dotyczące 

terenu budowy, które posiada. Wykonawca będzie odpowiedzialny za interpretację tych 

danych. Będzie się uważało, że Wykonawca obejrzał i sprawdził teren budowy, jego 

otoczenie, SIWZ i inne dostępne informacje oraz, że przed złożeniem Oferty, uznał je za 

wystarczające. 

3. Jeżeli w ocenie Inżyniera lub/i Zamawiającego wystąpi zdarzenie wpływające na 

bezpieczeństwo zdrowia i życia osób przebywających na placu budowy lub na 

nieruchomościach sąsiednich, Inżynier lub/i Zamawiający może, bez zwalniania 

Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Umowy, 

polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w ocenie Zamawiającego, może 

być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 

4. W dowolnym czasie Inżynier lub/i Zamawiający może wydać Wykonawcy polecenia 

wykonania koniecznych do wykonania robót oraz usunięcia wad, co będzie traktowane, 

jako działanie zgodne z Umową. Wykonawca będzie przyjmował polecenia wyłącznie od 

Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inżyniera. Jeżeli jednak polecenie 

będzie stanowiło zmianę Umowy, to w takiej sytuacji Strony postąpią zgodnie 

z postanowieniami Umowy dotyczącymi jej zmian. 

5. We wszystkich sprawach objętych Umową Wykonawca zastosuje się do poleceń 

wydanych przez Zamawiającego lub/i działającego w jego imieniu Inżyniera. Jeśli to 

tylko możliwe, to te polecenia winny być wydawane na piśmie. Jeżeli Zamawiający lub/i 
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działającego w jego imieniu Inżynier (i) wyda polecenie ustne i (ii) otrzyma pisemne 

potwierdzenie przyjęcia polecenia od Wykonawcy, w ciągu dwóch dni roboczych po 

wydaniu polecenia lub (iii) Wykonawca nie odpowie przez wydanie pisemnego 

odrzucenia polecenia w ciągu 3 dni po otrzymaniu takiego polecenia, to takie polecenie 

uznaje się za przyjęte do realizacji przez Wykonawcę. 

6. Inżynier będzie organizował rady budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

Inżyniera, Zamawiającego oraz członków jego zespołu dedykowanych do kontroli robót 

w ramach poszczególnych branż, oraz innych zaproszonych osób. Celem rad budowy 

będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. 

Terminy rad budowy będą ustalane przez Zamawiającego lub działającego w jego 

imieniu Inżyniera, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Z przebiegu Rady Budowy 

w trakcie jej trwania powstanie protokół spisany przez Inżyniera i uzgodniony przez 

Wykonawcę oraz Zamawiającego. Poza miesięczną Radą Budowy Zamawiający, 

Inżynier lub Wykonawca mogą żądać dodatkowych zebrań. Stosowną informację 

z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania należy przekazać w ciągu 4 dni przed 

jego planowanym terminem.  

7. Zamawiający upoważni na piśmie Wykonawcę na podstawie złożonego przez niego 

wystąpienia do przeprowadzenia czynności formalnoprawnych związanych 

z uzyskaniem przez Wykonawcę u imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

obiektu. 

 

§ 9  [PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 

1. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy, należy 

w szczególności: 

(1) wykonanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie robót wchodzących 

w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, 

STWiOR, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, ustawą 

Prawo Budowlane, obowiązującymi polskimi normami, jak również wykonanie 

wszystkich innych świadczeń przewidzianych do realizacji przez Wykonawcę 

w Umowie i załącznikach do niej; 

(2) Powiadomienie o zamiarze przejęcia Terenu Budowy z min 7 dniowym 

wyprzedzeniem, w terminach uzgodnionych w Harmonogramie, protokolarne 

przejęcie terenu budowy oraz zabezpieczenie go wraz ze znajdujących się na 

nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi; 

(3) rozpoczęcie Prac nie później niż 2 dni od przekazania Terenu Budowy dla 

danej lokalizacji; 

(4) Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt 

doprowadzić do Placu Budowy, a następnie ponosić koszty zużycia 

elektryczności, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy mediów lub 

innych usług. Obowiązek zapewnienia energii elektrycznej, sprzętu, paliwa, 

instrumentów, robocizny, materiałów oraz odpowiednio kwalifikowanej 

i doświadczonej kadry obciąża Wykonawcę na wszystkich etapach Umowy; 
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(5) zapewnienie obecności kierownika budowy na placu budowy we wszystkie dni 

robocze, w godzinach najmniej od 7:00 do 15:00, a w przypadku absencji 

kierownika budowy wynikłej ze zdarzeń losowych trwającej dłużej niż dwa dni - 

zapewnienie jego zastępcy na cały czas nieobecności kierownika budowy, 

który nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych; w przypadku gdyby okres 

absencji kierownika budowy miał być dłuższy niż 10 dni, Zamawiający wymaga 

wyznaczenia nowego kierownika budowy, spełniającego wymagania 

sformułowane w SIWZ; 

(6) wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu, 

oraz wyposażenie tego personelu w sprzęt ochrony osobistej i podstawowe 

narzędzia niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy; na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca dostarczy kopie dokumentów poświadczających 

aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP wszystkich osób realizujących 

Umowy; 

(7) używanie do realizacji Przedmiotu Umowy wyłącznie materiałów 

dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania 

w budownictwie zgodnie z wymogami prawa oraz dokumentacją opisują 

Przedmiot Umowy, opisanych w złożonym przez Wykonawcę 

i zaakceptowanym przez Inżyniera w uzgodnieniu z Zamawiającym Wniosku 

Materiałowym (wzór wniosku Wykonawca ustali z Inżynierem); 

(8)      opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do 

robót; 

(9)      przygotowanie szczegółowego Harmonogramu; 

(10) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robót złożonego z osób, 

wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób złożonym przez Wykonawcę 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego 

zawarcie Umowy; 

(11) zatrudnienie przy budowie odpowiednich pracowników wykwalifikowanych 

w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót; 

(12)      korzystanie wyłącznie ze sprawnych techniczne maszyn i urządzeń. Na każde 

żądanie przedstawiciela Zamawiającego lub Inżyniera Wykonawca przedstawi 

wszelkie dokumenty wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji używanych 

maszyn i urządzeń. Dotyczy to także maszyn i urządzeń kontrahentów 

(Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Wykonawcy); 

(13) zabezpieczenie materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Przedmiotu Umowy; 

(14) realizacja zaleceń i poleceń  Zamawiającego i działającego w jego imieniu 

Inżyniera - w tym również wpisanych do dziennika budowy; 

(15) przestrzeganie wszelkich wymagań zawartych w zezwoleniach i umożliwienie 

wystawiającym je instytucjom ewentualnej inspekcji i zbadania przebiegu robót 

jak również udziału w badaniach, testach lub innych procedurach 

sprawdzających; 
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(16) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas 

wykonywania robót podstawowych; 

(17) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone 

roboty podstawowe lub tymczasowe; 

(18) oznaczenie co najmniej elementów zewnętrznych wybudowanej infrastruktury 

tabliczkami pamiątkowymi małego formatu, zgodnie z wytycznymi w zakresie 

informacji i promocji (przy czym oznaczeniu podlegają co najmniej lokalizacje 

na których zostaną wykonane wiaty przystankowe); 

(19) utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco 

zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci; z udokumentowaniem miejsc 

składowania odpadów lub ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi tym zakresie 

przepisami prawa; w przypadku naruszenia obowiązku bieżącego usuwania 

materiałów, odpadów oraz śmieci, Zamawiający będzie uprawniony do 

wykonania lub zlecenia wykonania podmiotom trzecim niezbędnych prac 

porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

(20) prowadzenie robót w sposób zapewniający uniknięcie zanieczyszczenia 

odpadami stałymi jak i ciekłymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia 

środowiska gruntowo - wodnego; 

(21) przywrócenie po zakończeniu robót terenu budowy oraz terenu stanowiącego 

zaplecze budowy do stanu przewidzianego w projekcie; 

(22) utrzymanie właściwego porządku przy wyjeździe z terenu budowy na drogi 

publiczne; 

(23) przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 21:00 – 7:00; 

(24) bieżące informowanie Inżyniera z kopią do Zamawiającego o sposobie 

prowadzenia jakościowych prób na budowie; 

(25) dokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami (kopie dokumentów 

potwierdzających sposób gospodarki odpadami Wykonawca będzie 

zobowiązany dołączać do Rozliczenia Miesięcznego); 

(26) zgłaszanie do odbioru robót - w sposób określony w STWIOR; 

(27) zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót 

zamiennych, dodatkowych lub podobnych, po uprzednim uzyskaniu opinii 

Inżyniera; 

(28) przekazanie Zamawiającemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez 

Inżyniera  Dokumentacji Powykonawczej w tym wszelkich certyfikatów, 

deklaracji zgodności, atestów na wbudowane materiały przed ich 

wbudowaniem, protokołów prób, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

protokoły badań i sprawdzeń, protokoły technicznych odbiorów, instrukcje 

obsługi i eksploatacji, dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek 

i organów wymagane przepisami i Dokumentacją Projektową, niezbędne 

świadectwa i innych niezbędnych dokumentów.  
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(29) ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy na zasadach opisanych w Umowie; 

(30) zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych 

robót do czasu Ostatecznego Odbioru; 

(31) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego dla placu budowy; 

(32) zapewnienie nadzoru oraz przestrzegania przepisów prawa budowlanego, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

oznakowania i wyposażenia terenu budowy w sprzęt p. poż., umożliwienia 

wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego w celu 

dokonania kontroli i udzielanie im informacji i danych wymaganych przepisami; 

(33) zachowanie czystości dróg publicznych (w razie konieczności będzie stosował 

mycie kół pojazdów przed ich wyjazdem z placu budowy); 

(34) sporządzenie przed przystąpieniem do robót szczegółowej dokumentacji 

fotograficznej (lub/filmowej) celem ustalenia stanu początkowego obiektów 

sąsiadujących, aby zabezpieczyć się przed skutkami nieuzasadnionych 

roszczeń. Kopia przedmiotowej dokumentacji zostanie dostarczona, 

Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru ostatecznego;

  

(35) zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy oraz w bezpośrednim 

otoczeniu; 

(36) udostępnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez 

Zamawiającego w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności za działalność tego, wykonawcy, jego mienie itp.; 

(37) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku 

Zamawiającego naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na 

swój koszt i ryzyko; 

(38) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty 

przejęcia terenu budowy do daty przekazania Przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu Protokołem Ostatecznego Odbioru oraz zlikwidowania 

zaplecza budowy; 

(39) niezwłocznego powiadamiania Inżyniera i Zamawiającego, o każdym błędzie, 

pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej lub/i 

STWiOR; 

(40) przygotowanie wszystkich dokumentów, uzyskanie wszelkich decyzji 

i uzgodnień wymaganych prawem i wynikających z dobrej praktyki i wiedzy 

personelu Wykonawcy niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie do 

całego obiektu i pokrycie wszelkich wynikłych z tych przyczyn kosztów 

i wydatków; 

(41) umożliwienie Zamawiającemu i Inżynierowi wglądu do dokumentów 

Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, w tym do 

dokumentów finansowych związanych z realizacją Przedmiot Urnowy 
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dotyczących terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas 

kontroli, odbiorów, a taki, stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi; 

(42) umożliwienie wykonywania prac na terenie budowy przez Innych Wykonawców 

zaangażowanych przez Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany 

uwzględnić terminy realizacji i zakresy rzeczowe wykonywane przez Innych 

Wykonawców w Harmonogramie oraz realizować Przedmiot Umowy 

z uwzględnieniem prac Innych Wykonawców; 

(43) w razie konieczności opracowania dodatkowych rysunków lub specyfikacji, 

które mogą być wymagane w związku z wykonywaniem robót lub z innych 

powodów, zgodnie z Umową, Wykonawca powiadomi na piśmie i przedłoży te 

rysunki Zamawiającemu i Inżynierowi, po uprzednim uzgodnieniu z nadzorem 

autorskim, do akceptacji, łącznie z towarzyszącą dokumentacją 

i specyfikacjami. Koszty wykonania tych opracowań poniesie Wykonawca; 

(44) płacenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców. 

2. Wykonawca podlega wszystkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 

podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, 

w tym instytucji finansujących niniejszą umowę. Uprawnione instytucje mogą 

przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one 

za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich 

prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Umowy. 

3. Wykonawca zapewni na własny koszt przez cały okres trwania Umowy zaplecze 

budowy oraz będzie ponosił koszty ubezpieczenia zaplecza terenu budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy w sposób zgodny 

z warunkami zapewnienia ciągłości funkcjonowania obiektów Zamawiającego. 

5. W czasie wykonywania robót Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów 

takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury 

gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach 

melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich 

rodzajów wyrządzonych przez niego oraz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca bez zwłoki, na własny koszt 

naprawi wszystkie szkody i jeśli to będzie konieczne przeprowadzi dalsze prace 

naprawcze zarządzone przez Inżyniera, nawet w przypadku innego położenia, nie 

wskazanego w dokumentacji technicznej. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień 

z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia 

i ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Zamawiającym i Inżynierem. 

7. Żadne działania, w szczególności działania związane z odcięciem lub zamknięciem 

dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane 

bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował 

Zamawiającego i Inspektora na piśmie nie później niż na 7 dni przed zamierzonym 

rozpoczęciem tego rodzaju prac tak, by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie 

odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa.  
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8. Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed 

lub w czasie budowy będą utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. 

9. Materiały z rozbiórki zawierające azbest należy przekazać do utylizacji zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) oraz późniejszymi 

zmianami.  

10. Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą dowody potwierdzające 

zgodną z przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego utylizację wszystkich 

materiałów z rozbiórki (tzw. karty odpadów) w tym w szczególności dowody 

potwierdzające zgodne z przepisami prawa bezwzględnie obowiązującego utylizację 

materiałów z rozbiórki zawierających azbest.  

11. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót, wymagające wywozu np. gruz, 

urobek ziemny, itp., będą stanowiły własność Wykonawcy oraz zostaną usunięte na 

jego koszt, z wyjątkiem materiałów opisanych w ust. 12 poniżej.  

12. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 

14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z póżn. zm.) Wykonawca 

w trakcie realizacji Umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli 

z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia 

na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie 

wód gruntowych i opadowych z miejsc związanych z prowadzeniem robót, oraz weźmie 

pełną odpowiedzialność za odprowadzenie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc 

z terenu budowy, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

13. Wykonawca zobowiązuje się przed zgłoszeniem o zakończeniu robót budowlanych do 

wykonania kompleksowego sprzątania terenu budowy.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia identyfikacji każdej osoby przebywającej 

na terenie budowy poprzez trwałe oznaczenie odzieży lub posiadanie identyfikatorów. 

Powyższe dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

15. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP określił w SIWZ 

wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że osoby 

wykonujące te czynności będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowiązań  (dalej: „Obowiązek 

Zatrudnienia") może nastąpić również poprzez zatrudnienie tych osób przez 

Podwykonawców. 

16. Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia 

w stosunku do osób mających wykonywać te czynności oraz w trakcie realizacji 

zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
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potwierdzenia spełniania Obowiązku Zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ust. 

2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

(1)      oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe 

niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków 

pracownika. 

(2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się 

Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, 

w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz 

zakres obowiązków pracownika.  

(3)      dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, 
zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

- pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku 

zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy  realizującego czynności, do których 

odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania 

poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla 

tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1 - 3 powyżej, pod rygorem 

niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 

17. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Obowiązku Zatrudnienia 

osób wykonujących wskazane w ust. 16 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 16 

ust. 2  pkt 6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

Obowiązku Zatrudnienia traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę Obowiązku Zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ust. 

16. 

18. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający lub/i Inżynier może zwrócić się 

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

19. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby pozostające w jego dyspozycji w ramach 

wykonywania robót objętych Przedmiotem Umowy, posiadają: 

(1)   odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe; 

(2) aktualne badania lekarskie, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania 

takich badań; 

(3) są przeszkolone w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych; 

(4) są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków; 
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(5)   posiadają prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile 

przepisy prawa nakładają taki obowiązek. 

20. Jeżeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stanu prawnego 

Wykonawca wykona swoje zobowiązania wynikające z Umowy zgodnie nowymi 

przepisami prawa, stosownie do postanowień zawartych przez strony aneksu. 

21.    Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w Wykazie osób 

przekaże mu uprawnienia, konieczne do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie 

realizacji Przedmiotu Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poświęci cały swój czas 

kierowaniu wypełnieniem Umowy przez Wykonawcę. Jeżeli Przedstawiciel Wykonawcy 

ma być czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

stanowiących Przedmiot Umowy, to po uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu zgody 

Inżyniera i Zamawiającego należy wyznaczyć odpowiedniego zastępcę. 

22. Zgodnie z postanowieniami Umowy lub wydanymi poleceniami Wykonawca winien 

umożliwić wykonywanie prac: 

(1) personelowi Zamawiającego, 

(2) wszelkim innym wykonawcom, zaangażowanym przez Zamawiającego, 

(3) przedstawicielom organów publicznych, którzy mogą być zatrudnieni 

w związku z wykonywaniem prac na terenie budowy. 

23. Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości w celu wykazania stosowania się do 

wymagań Umowy. 

24. Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na 

wszystkich drogach publicznych używanych lub przecinanych przez niego podczas 

prowadzenia robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany 

i pozwolenia. W przypadku, kiedy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy konieczne jest 

zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego zamknięcia, wymagana jest 

zgoda Inżyniera i Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Inżynierowi i Zamawiającemu, 

co najmniej 7 dni przed zamknięciem drogi, swoją propozycję dotyczącą sposobu 

realizacji robót do czasu ich ukończenia. Inżynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub 

zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodności z tą klauzulą oraz przepisami 

obowiązującego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacją dotyczącą organizacji 

ruchu i przedstawi rekomendację Zamawiającemu. 

25. Przedmiot Umowy będzie wykonywany przez Wykonawcę przy pomocy personelu 

wskazanego w Wykazie osób, złożonym przez Wykonawcę w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia, które poprzedziło zawarcie Umowy. 

26. W przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji dokonania zmiany osób  personelu 

Wykonawcy, Zamawiający zaaprobuje zastąpienie podstawowego personelu jedynie 

wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą nie 

gorsze niż kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ, na dzień złożenia wniosku i po 

uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Inżyniera.  

27. Jeżeli Inżynier lub / i Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem odsunięcia od 

wykonywania Przedmiotu Umowy określonej osoby, która należy do personelu 

Wykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 
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3 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku 

z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 

28. Przed upływem terminu 7 dni od otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 27 powyżej, 

Wykonawca przedstawi propozycję dokonania zmiany tej osoby. Zamawiający 

zaaprobuje zastąpienie tej osoby jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności 

proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje personelu 

wymienione w SIWZ.  

29. Będzie się uważało, że sprzęt Wykonawcy dostarczony na teren budowy jest 

przeznaczony wyłącznie do wykonywania Przedmiotu Umowy. 

30. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać i zabezpieczać na własny koszt 

urządzenia i materiały zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty z tym 

związane uważa się za zawarte w Wynagrodzeniu i z tego tytułu Wykonawcy nie należy 

się żadne dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa materiałów i urządzeń na plac budowy 

musi być poprzedzona przekazaniem przez Wykonawcę Inżyniera i Zamawiającemu 

zaleceń producenta odnośnie ich składowania oraz zaakceptowaniem przez 

Zamawiającego po uprzedniej pozytywnej rekomendacji Inżyniera miejsca, na którym 

urządzenia i materiały będą składowane. 

31. Wszelkie urządzenia i materiały należy składować w miejscach przeznaczonych do ich 

składowania, przy czym niedopuszczalne jest ich składowanie bez zabezpieczenia lub 

zabezpieczonych prowizorycznie. Zamawiający będzie uprawniony w każdej chwili do 

skontrolowania, w jaki sposób Wykonawca przechowuje materiały i urządzenia. 

Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia 

parametrów technicznych materiałów lub urządzeń. Zamawiający może żądać zmiany 

miejsca lub sposobu składowania, jeżeli zostaje stwierdzona możliwość uszkodzenia lub 

obniżenia parametrów technicznych. 

32. Wykonawca  do 8 dnia każdego pełnego miesiąca licząc od podpisania Umowy do 

wydania Protokołu Odbioru Ostatecznego dla ostatniej lokalizacji przedstawiał będzie  

Zamawiającemu Raporty Miesięczne z postępu realizacji Przedmiotu Umowy (dalej: 

„Raporty Miesięczne"). Raporty Miesięczne będą zawierały co najmniej następujące 

informacje:  

(1) opis postępu prac w odniesieniu do Harmonogramu, planowane prace 

w najbliższym okresie rozliczeniowym, problemy napotkane w trakcie realizacji, 

zestawienie podpisanych umów z podwykonawcami oraz stan ich realizacji 

w zakresie finansowym. (wartość umowy, wartość zrealizowanych prac, 

wartość wystawionych faktur, wartość zrealizowanych płatności).    

(2) listę Zmian, 

(3) zestawienie Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, wraz 

z informacją o zakresie wykonanych przez nich robót, zestawienie faktur oraz 

płatności, 

(4) informacje dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy na 

budowie, w tym statystyki BHP, szczegóły niebezpiecznych wydarzeń, 

szczegóły działań odnoszących się do aspektów środowiskowych (jeżeli 

dotyczy), 

(5) dokumentację fotograficzną inne sprawy dotyczące Umowy. 
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33. Miesięczne Raporty będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inżyniera i przedkładane do zatwierdzenia Inżynierowi w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji edytowanej na elektronicznym 

nośniku danych wraz ze wszystkimi załącznikami. 

34. Inżynier po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym w terminie do 21 dni od daty 

otrzymania Raportu zatwierdzi lub odrzuci go podając powody odrzucenia. Inżynier ma 

prawo złożyć zastrzeżenia do zakresu i treści przedkładanych Raportów, które 

Wykonawca winien uwzględnić w terminie do 14 dni od daty otrzymania powodów jego 

odrzucenia. W przypadku braku odrzucenia Raportu w przeciągu 21 dni uznaje się 

raport za zatwierdzony, chyba że Zamawiający zgłosi sprzeciw od zaniechania 

przekazania stanowiska Inżyniera i zgłosi do niego swoje zastrzeżenia, które 

Wykonawca winien uwzględnić w terminie do 14 dni od daty otrzymania powodów.   

35. Zakres przygotowywanych Raportów może ulec zmianie na wniosek Zamawiającego lub 

Inżyniera.  

36. Wykonawca wraz z Raportem przedłoży Inżynierowi Rozliczenie Miesięczne (w formie 

zatwierdzonej przez Inżyniera), przedstawiające szczegółowo kwoty, do których 

Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi 

(Protokoły Odbioru Częściowego i/lub Ostatecznego). Rozliczenia i dodatkowe materiały 

muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi, w tym dotyczącymi kwalifikowalności 

kosztów tak, aby umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według 

wymagań umowy o dofinansowanie. Rozliczenie Miesięczne będzie obejmowało 

szacunkową wartość kontraktową zrealizowanych Robót oraz sporządzonych 

Dokumentów Wykonawcy, włączając w to Zmiany. Do Rozliczenia Wykonawca dołączy 

pisemne oświadczenia wszystkich Podwykonawców potwierdzające, że wymagalne, do 

końca okresu objętego Rozliczeniem płatności na ich rzecz zostały dokonane wraz 

z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz oświadczeniem 

Wykonawcy o dokonaniu wszystkich wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców. 

Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia oświadczenia 

Podwykonawców poprzez przedłożenie kopii wymagalnych faktur VAT Podwykonawców 

wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz oświadczeniem Wykonawcy 

o  dokonaniu wszystkich tych wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców, 

Dostawców i Usługodawców. 

 

§ 10  [WYNAGRODZENIE] 

1. Wynagrodzenie łączne należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy równe 

jest cenie określonej w Ofercie i wyraża się kwotą łączną brutto___________ zł, 

słownie: _____________ (dalej: „Wynagrodzenie”), w tym podatek od towarów i usług 

według stawki _____(_________%) w kwocie: __________________ zł (słownie: 

____________________________), kwota netto: __________,  

2. Ceny wskazane powyżej obejmują podatek od towarów i usług (albo inny podatek od 

wartości dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia 

28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - Dz. 

Urz. Unii Europejskiej seria L 2006 r. Nr 347, s. 1), jeżeli zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego obowiązek podatkowy obciąża Wykonawcę. Jeżeli obowiązek podatkowy 

z tytułu podatku od towarów i usług będzie obciążał Zamawiającego, podatek ten 

zapłaci Zamawiający, jednakże na potrzeby określania podstaw wymiaru kar umownych 
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oraz Zabezpieczenia kwoty cen wskazanych powyżej będą powiększane 

o równowartość podatku od towarów i usług. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca poniesie w celu 

należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej celem i z zawodową starannością, 

przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie i wykonywanie gwarancji jakości 

oraz rękojmi za wady, koszty zabezpieczenia, koszty wszelkich niezbędnych opłat 

związanych z realizacja Przedmiotu Umowy, podatki, cła, koszty ewentualnych 

uzgodnień, koszty robót przygotowawczych a także koszty atestów, prób, przygotowania 

dokumentacji, w tym powykonawczej, itp. oraz wszelkie inne zobowiązania Wykonawcy 

wynikające z Umowy. 

4. W celu dokładnego zrozumienia zakresu robót i oszacowania Wynagrodzenia, 

Wykonawca przed złożeniem oferty dogłębnie zaznajomił się z Dokumentacją 

Projektową, STWiOR, SIWZ oraz postanowieniami Umowy. 

5. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy objęte Umową oraz 

wszystkie czynności potrzebne dla właściwego wykonania i ukończenia robót oraz 

usunięcia wszystkich wad i usterek. 

6. Wynagrodzenie i każde z pośrednich wynagrodzeń za wykonywanie Przedmiotu Umowy 

mają charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu i ze skutkami, o których 

mowa w art. 632 KC. 

7. Wykonawca oświadcza, że wysokość Wynagrodzenia została przez niego zaoferowana 

w sposób swobodny, po uprzednim, dokładnym zapoznaniu się z SIWZ oraz warunkami 

Umowy i przeprowadzeniu analizy ryzyka gospodarczego związanego z zawarciem 

niniejszej Umowy, uwzględniającej m.in. terminy i warunki płatności oraz konieczność 

sfinansowania i ubezpieczenia transakcji, przeniesienia majątkowych praw autorskich, 

jak również zapewnienia gwarancji i rękojmi bez dodatkowego wynagrodzenia oraz 

udzielenie zabezpieczenia. 

 

§ 11  [ZAPŁATA] 

1. Wszystkie faktury częściowe wystawiane będą na podstawie Przejściowego Świadectwa 

Płatności zaakceptowanego przez Inżyniera i Zamawiającego.  

2. Przejściowe Świadectwo Płatności zostanie wystawione przez Inżyniera Kontraktu na 

Wniosek Wykonawcy na podstawie zaakceptowanego Raportu Miesięcznego 

i Rozliczenia Miesięcznego sporządzonego w oparciu o zatwierdzone przez 

Zamawiającego Protokoły Odbioru Częściowego lub Protokoły Odbioru Ostatecznego.   

3. Wynagrodzenie będzie obliczanie w następujący sposób:  

 80 % Wynagrodzenia,  za wykonanie danej lokalizacji (ustalone w kwocie 

określonej w Tabeli Elementów Rozliczeniowych) na podstawie częściowych 

Protokołów Odbioru sporządzonych w okresie, którego Rozliczenie Miesięczne 

dotyczy  

 20 % Wynagrodzenia za wykonanie danej lokalizacji (ustalone w kwocie 

określonej w Tabeli Elementów Rozliczeniowych) na podstawie Protokołów 
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Odbioru Ostatecznego sporządzonych w okresie, którego Rozliczenie 

Miesięczne dotyczy,  

4. W przypadku nie dołączenia do Rozliczenia Miesięcznego odpowiednio wymaganych 

w danym przypadku oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

i dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 9 ust. 36 Umowy. Zamawiający 

wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Oświadczenie 

każdego z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców musi zawierać zakres robót 

i zestawienie kwot, które były lub są należne Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawców z tytułu robót wykonanych na rzecz Wykonawcy. 

5. Zwolnienie zatrzymanej zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej części 

Wynagrodzenia nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę brakujących dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, chyba że Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Od zatrzymanej kwoty nie przysługują 

odsetki za zwłokę w zapłacie. Z tego powodu również nie przysługuje Wykonawcy 

prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy.  

6. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury.  

7. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez odpowiednio Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przesyłając Wykonawcy 

stosowne oświadczenie o potrąceniu. 

8. Treść faktur będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym, po uprzedniej 

rekomendacji Inżyniera. 

9. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać numer Umowy oraz jej 

nazwę, a także informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 

Przedmiotu Umowy. Jeśli jest to technicznie możliwe faktury winny zawierać 

oznaczenie, o którym mowa w § 3 ust. 9 Umowy. 

10. Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na to, by Zamawiający mógł potrącić 

z należnościami wynikającymi z wszelkich wystawionych przez Wykonawcę faktur 

wszelkie naliczone kary umowne, o których mowa w § 11 Umowy. 

11. Zamawiający będzie dokonywał płatności po doręczeniu przez Wykonawcę poprawnie 

wystawionej faktury.  

12. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo nie zostaną uznane i zostaną 

zwrócone Wykonawcy. 

13. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN. 

14. Strony ustalają, iż na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić 

wszelkie roszczenia przysługujące mu na podstawie Umowy, w szczególności kary 

umowne, roszczenie o uzupełnienie Zabezpieczenia, koszty wykonania zastępczego 

oraz roszczenie o obniżenie Wynagrodzenia. Uprawnienie do dokonania potrącenia 

umownego nie ogranicza prawa do potrącenia ustawowego. 
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15. Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Wykonawcy, zawiesić 

w całości lub w części płatności należne Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wykonuje 

lub wykonuje nienależycie obowiązki wynikające Umowy. Okoliczność zawieszenia 

płatności z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim nie stanowi opóźnienia, ani 

zwłoki Zamawiającego. 

16. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym 

w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 

17. Za datę zapłaty jakiejkolwiek części Wynagrodzenia przyjmuje się każdorazowo datę 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

18. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający będzie stosował mechanizm 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 

19. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).  

20. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca 
jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (dalej – „PEF”).  

21. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać 
elementy, o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub 
załącznik do niej musi zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy a także 
informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej Przedmiotu Umowy.  

22. Ustrukturyzować fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres 

Zamawiającego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPROL: 

9290113584, numer NIP jednostki nadrzędnej: 9731007458.  

23. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 
chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, 
o których mowa w ust. powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

 

§ 12  [PRAWO DO ODSTĄPIENIA] 

1. Niezależnie od przypadków wymienionych w KC oraz PZP, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy: 

(1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie powiadomił Zamawiającego 

o gotowości do przejęcia terenu budowy w terminach określonych 

w Harmonogramie lub nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy w 

terminie 7 dni licząc od dnia przejęcia terenu budowy od Zamawiającego lub 

uchyla się od przejęcia terenu budowy przez dłużej niż 7 dni licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego; 
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(2) Wykonawca w dalszym ciągu wykonuje Przedmiot Umowy w sposób 

sprzeczny z Umową, pomimo uprzedniego wystosowania przez 

Zamawiającego wezwania do należytego wykonywania Umowy i wyznaczania 

w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni; 

(3) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał, wstrzymał lub zaprzestał 

wykonywania Przedmiotu Umowy i nie podjął jego realizacji w terminie 

wskazanym w pisemnym wezwaniu do kontynuacji realizacji Przedmiot 

Umowy, wystosowanym przez Zamawiającego; 

(4) Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy trwającej 

dłużej niż 14 dni; 

(5) Wykonawca w dalszym ciągu wykonuje Przedmiot Umowy w sposób 

sprzeczny z zasadami sztuk budowlanej lub obowiązującymi normami, w tym 

Polskimi Normami Budowlanymi, pomimo uprzedniego wystosowania przez 

Zamawiającego wezwania do należytego wykonywania Umowy i wyznaczania 

w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni; 

(6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w sposób rażący 

naruszy przepisy BHP lub przeciwpożarowe podczas wykonywania robót i nie 

zmienił sposobu realizacji Umowy pomimo wezwania go do tego przez 

Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu; 

(7) Wykonawca nie posiada Ubezpieczenia wymaganego zgodnie z § 14 Umowy; 

(8) Zabezpieczenie, o którym mowa w § 13 utraci moc w całości lub 

w jakiejkolwiek jego wymaganej zgodnie z Umowa części lub Wykonawca, 

wbrew nakazom wynikającym z § 13 Umowy, nie przedłużył ważności 

wniesionego Zabezpieczenia; 

(9) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu 

uniemożliwiającym wykonanie Umowy; 

(10) Zamawiający co najmniej trzykrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

z uwagi na zwłokę w Wykonawcy w takiej zapłacie na sumę większą niż 5% 

Wynagrodzenia. 

2. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar 

umownych i innych odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę w okresie jej realizacji. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składane jest w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności 

uzasadniającej  złożenie takiego oświadczenia oraz musi zawierać uzasadnienie. 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie przesłane na adres siedziby Strony, 

wskazany w komparycji Umowy. Korespondencję odebraną lub nieodebraną a nadaną 

listem poleconym za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego i zwróconą 

nadawcy z powodu braku możliwości jej doręczenia, uważa się za skutecznie 

doręczone. 

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy zarówno na podstawie przepisów 

ustawy, jak również postanowień umownych, będzie się odnosiło do świadczeń jeszcze 
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niezrealizowanych (tzw. odstąpienie ze skutkiem ex nunc). Strony zgodnie 

postanawiają, iż wzajemne rozliczenia będą dokonywane na podstawie cen 

wynikających z Umowy. 

5. W wypadku odstąpienia od Umowy - o ile odstąpienie nastąpi po przejęciu przez 

Wykonawcę terenu budowy - Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

(1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku nieobecności umocowanego 

przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający sporządzi jednostronny protokół, 

który będzie wiążący; 

(2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt Strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie; 

(3) Wykonawca sporządzi wykaz tych dokumentów, materiałów lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, nie 

objętych Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn od niego 

niezależnych. 

(4) Wykonawca zgłosi do odbioru Zmawiającemu roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a nie później niż 

w terminie 7 dni usunie z placu budowy dostarczone przez niego urządzenia 

zaplecza. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy, obowiązany jest do dokonania odbioru 

robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie 

wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. 

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 6 pkt 3) 

i 4) powyżej w terminie w nim określonym, Zamawiający może sprzedać lub w inny 

sposób pozbyć się wszelkich takich pozostałości, a koszt innego sposobu pozbycia się 

obciąży Wykonawcę. 

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia ustalonego na podstawie procentowego zaawansowania robót, których 

wykonanie Zamawiający uznał za należyte i zgodne z Umową, oraz zostało 

potwierdzone protokołem odbioru robót, potwierdzonym przez strony Umowy i Inżyniera. 

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej.  

 

§ 13  [ZABEZPIECZENIE] 

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do 
Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy wynikających 
bądź z treści Umowy bądź z przepisów prawa, w tym także roszczeń z tytułu rękojmi za 
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wady, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: 
„Zabezpieczenie”) w kwocie stanowiącej 10 % Wynagrodzenia, tj. w kwocie 
________________zł (słownie: ___________________________ złotych). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ______________________________. 

3. W trakcie trwania Umowy Wykonawca jest uprawniony zmienić formę Zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 PZP. Zmiana formy 
Zabezpieczenia będzie dokonana przez Wykonawcę z zachowaniem ciągłości 
Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W przypadku zmiany 
Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, gwarancje będą wystawione jako gwarancje (i) bezwarunkowe, 
(ii) nieodwołalne i (iii) płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, a także (iv) nie będą 
przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej Polskiej, ani (v) nie 
będą poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż sądy 
powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia wskazane w zdaniu 
poprzednim stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany Zabezpieczenia na 
Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia.  

4. W przypadku zmiany Zabezpieczenia będzie ono spełniało wymagania określone 
w Przetargu poprzedzającym zawarcie Umowy.  

5. Jeśli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy zostanie zwiększone Wynagrodzenie lub 
zmianie ulegną terminy realizacji Umowy, to wówczas Wykonawca zobowiązany będzie 
do dostosowanie Zabezpieczenia do zmienionych kwot Wynagrodzenia lub zmienionych 
terminów realizacji Umowy w ten sposób, by czyniło zadość wymogom określonym 
w ust. 1 i 2. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zamawiający może wedle 
swojego wyboru potrącić płatności należne Wykonawcy na poczet ustanowienia 
dostosowanie Zabezpieczenia albo odstąpić od Umowy. Odstąpienie od Umowy 
z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi odstąpienie z przyczyn, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

6. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest 
dostosować Zabezpieczenie do zmienionych okoliczności, w szczególności: 

(1) w przypadku zmian Umowy polegających na przedłużeniu terminu realizacji 
Umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) uzupełnienia Zabezpieczenia złożonego w formie pieniądza 
najpóźniej w dniu podpisania aneksu zmieniającego Umowę (za datę 
uzupełnienia Zabezpieczenia uważana będzie data zaksięgowania 
środków na rachunku Zamawiającego), 

b) uzupełnienia Zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniądz 
poprzez przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
uzupełnienie Zabezpieczenia w zakresie terminu obowiązywania 
Zabezpieczenia na 14 dni przed upływem ważności Zabezpieczenia, 
pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z Zabezpieczenia. 

(2) w przypadku zmian Umowy polegających na zmianie Wynagrodzenia 
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia Zabezpieczenia złożonego 
w formie innej niż pieniężna poprzez przekazanie Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających uzupełnienie Zabezpieczenia w zakresie kwoty 
Zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania aneksu zmieniającego Umowę. 

7. W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w ustępie poprzednim 
Zamawiający uprawniony jest odpowiednio do: 



BUDOWA I PRZEBUDOWA PĘTLI ORAZ PERONÓW PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – ZADANIE (…)  

Część II SIWZ – Wzór Umowy   Strona 36 z 52 

(1) zatrzymania kwoty Zabezpieczenia złożonego w formie pieniężnej na okres 
dostosowany do postanowień aneksu zmieniającego Umowę, 

(2) zrealizowania uprawnień wynikających z Zabezpieczenia i zatrzymania całej 
kwoty Zabezpieczenia do czasu uzupełnienia Zabezpieczenia przez 
Wykonawcę. 

8. Jeżeli Zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie 
pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenie przed upływem terminu 
zapłaty ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy, to Zamawiający jest uprawniony 
zatrzymać z płatności należnych Wykonawcy kwotę równą kwocie brakującego 
Zabezpieczenia. Okoliczność powyższa nie pozbawia Wykonawcy uprawnień 
wynikających z tytułu kar umownych lub uprawnień odszkodowawczych. 

9. Jeżeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy Zabezpieczenie utraci ważność 
z jakiegokolwiek powodu w całości lub w jakiejkolwiek części, to wówczas Wykonawca 
zobowiązany będzie do powtórnego ustanowienia Zabezpieczenia w terminie 
wskazanym w wezwaniu określonym przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia 
temu obowiązkowi Zamawiający może wedle swojego wyboru potrącić płatności należne 
Wykonawcy na poczet ustanowienia Zabezpieczenia albo odstąpić od Umowy. 
Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi 
odstąpienie z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

10. Zwrot Zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący: 

(1) 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego dla ostatniej lokalizacji 
określonego jako „pozytywny”;  

(2) 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady dla Przedmiotu Umowy. 

11. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na 
rachunek bankowy Wykonawcy. 

12. Jeżeli, którekolwiek z roszczeń, które zabezpiecza Zabezpieczenie stanie się 
wymagalne, wówczas Zamawiający jest uprawniony zaspokoić to roszczenie 
z Zabezpieczenia, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu 
na zadośćuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu się z Zabezpieczenia 
Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.  

 

§ 14  [UBEZPIECZENIE] 

1. Wykonawca obowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem jej 
potwierdzenie opłacenia lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony na kwotę minimum 100 % Wynagrodzenia (dalej: „Ubezpieczenie”). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania Ubezpieczenia przez cały okres 
wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek przedstawiania 
Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dokumentów, potwierdzających ważność 
oraz ciągłość Ubezpieczenia. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za 
spełniony w przypadku gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię polisy 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę wraz z dowodem 
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opłacenia składki i uzyska akceptacje tych dokumentów przez Inżyniera nie później niż 
w terminie przekazania terenu budowy. 

3. W przypadku zaniechania wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2 powyżej, 
Zamawiający będzie uprawniony:  

(1)  uzyskać Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków 
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z Wynagrodzenia lub 
zaspokoić z Zabezpieczenia, 

bądź: 

(2) wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii stosownych polis 
ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek 
wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 3 dni robocze, a po bezskutecznym 
upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w całości lub w zakresie 
świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu). 
Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzednim 
stanowi odstąpienie z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność. 

3. Ubezpieczenie winno spełniać następujące warunki: 

(1)   Ubezpieczony winien być Wykonawca (w tym również wykonawcy wspólnie 
ubiegający się), Zamawiający, Podwykonawcy Wykonawcy, 

(2) Ubezpieczający jest zobowiązany do utrzymania i każdorocznych wznowień na 
przedmiotowych warunkach (bez zmiany pierwotnego triggera) przedmiotowej 
umowy ubezpieczenia na cały okres trwania Umowy, czyli do czasu dokonania 
Odbioru Ostatecznego wraz z ewentualnymi przedłużeniami, 

(3) Ubezpieczenie winno obejmować odpowiedzialność cywilną osób objętych 
ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens 
i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim w wyniku prowadzenia 
działalności gospodarczej, także zawodowej, w tym szkody wyrządzone 
wskutek rażącego niedbalstwa. Ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie 
realizacji Umowy (minimalny zakres ubezpieczenia OC działalności:), 

(4) Szkody powodujące roszczenia pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem, 
szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem, 
szkody powstałe po zrealizowaniu Przedmiotu umowy lub dostawy i usługi 
wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania, czyste straty finansowe, 
jako szkody nie wynikające ani ze szkód osobowych i/lub rzeczowych, 
z rozszerzeniem o straty następcze powstałe po czystych stratach finansowych 
(utracone korzyści) (Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia), 

(5)      Franszyzy redukcyjne na szkody rzeczowe dla zakresu podstawowego nie 
więcej niż 5.000 zł, dla klauzul i rozszerzeń nie więcej niż 10.000 zł, oprócz 
szkód wyrządzonych pracownikom, gdzie franszyza powinna być wykupiona, 

(6) Zakres terytorialny: obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 15  [GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY]  
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1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonanie każdej lokalizacji 

osobno (każda lokalizacji została szczegółowo opisana w OPZ) od dnia podpisania 

Protokołu Odbioru Ostatecznego dla danej lokalizacji określonego jako „pozytywny” do 

dnia podpisania Protokołu Ostatecznego dla ostatniej lokalizacji określonego jako 

„pozytywny”. 

2. Nadto Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości („Gwarancja”) i rękojmi za 

wady („Rękojmia”) na wykonany Przedmiot Umowy na okres ___ miesięcy (zgodnie 

z Ofertą) od dnia  podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego dla ostatniej lokalizacji 

określonego jako „pozytywny”. W świetle niniejszego ustępu przez Przedmiot Umowy 

należy rozumieć wykonanie wszystkich robót i czynności dla każdej lokalizacji z osobna 

(każda lokalizacja została szczegółowo opisana w OPZ), a  każda lokalizacja z osobna 

została odebrana przez Zamawiającego Protokołem Odbioru Ostatecznego dla danej 

lokalizacji określonego jako „pozytywny”.  

3. Wykonawca wystawi dla robót stanowiących Przedmiot Umowy Kartę gwarancyjną 

(załącznik nr 6  do Umowy), której postanowienia nie mogą odbiegać od postanowień 

Umowy, chyba, że są korzystniejsze dla Zamawiającego. Przekazanie Zamawiającemu 

podpisanej Karty gwarancyjnej jest warunkiem dokonania odbioru ostatecznego. 

4. W przypadku, gdy gwarancja udzielona przez producenta, importera lub dostawcę 

urządzenia, dostarczonego przez Wykonawcę, nakłada obowiązek dokonywania 

okresowych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany w okresie 

udzielonej przez ten podmiot gwarancji jakości wykonywać nieodpłatnie wymagane 

przeglądy gwarancyjne, nie rzadziej jednak niż jeden raz w każdym roku obowiązywania 

takiej gwarancji oraz wykonywać wszelkie inne czynności konserwacyjne wymagane do 

utrzymania w mocy gwarancji udzielonej przez producenta, importera lub dostawcę, wraz 

z konserwacją na warunkach wynikających z gwarancji producenta lub innego podmiotu. 

Przeglądy gwarancyjne, obejmują również nieodpłatną wymianę części zamiennych, oraz 

wyminę materiałów, elementów zużywalnych w zakresie i ilości wskazanej w gwarancji 

przez producenta lub przez inny podmiot. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wszelkich 

wad i usterek. 

6. Zgłoszenia wad i usterek będą dokonywane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na 

adres __________. Potwierdzenie prawidłowości wysłania wiadomości za pośrednictwem 

poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia. W przypadku trybu 

awaryjnego dopuszcza się powiadomienie Wykonawcy drogą telefoniczną na nr 

__________. 

7. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Wykonawca 

obowiązany jest informować Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 3 dni od chwili 

zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany 

adres za skutecznie doręczony. 

8. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi na koszt 

i ryzyko Wykonawcy bez utraty praw z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 

jakości. 

9. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego stosownie do ust. 6 lub 7 powyżej 

terminu usunięcia stwierdzonych wad i usterek Zamawiający ma prawo, bez utraty praw 

mailto:dariusz.filipek@warbud.pl
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gwarancyjnych, usunąć je we własnym zakresie tub zlecić ich usunięcie innemu 

podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Usunięcie wad i usterek uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

protokołu usunięcia wad i usterek. Protokół będzie potwierdzał datę rzeczywistego 

usunięcia wad i usterek. 

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

z tytułu gwarancji. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

12. Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady 

nie mógł z niego korzystać z przedmiotu objętego Gwarancją. Dla wymienionych lub 

naprawionych w ramach Gwarancji elementów Przedmiotu Umowy, termin Gwarancji 

biegnie od nowa, od dnia przekazania Zamawiającemu odpowiednio przedmiotu objętego 

Gwarancją z usuniętą wadą. 

13. W przypadku wystąpienia w okresie Gwarancji usterki lub wady danego elementu 

Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje prawo do trzykrotnego naprawiania takiej 

samej usterki lub wady. W przypadku nieusunięcia danej usterki lub wady pomimo 

trzykrotnego naprawiania Wykonawca zobowiązany jest kolejno w ramach gwarancji 

wymienić na nowe: element uszkodzony oraz elementy mogące mieć związek 

przyczynowy z występującym uszkodzeniem. Wymiany powyższe muszą skutecznie 

usunąć usterkę lub wadę. 

14. W związku z wykonaniem napraw, usuwania wad i usterek w okresie Gwarancji, 

Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami z tym związanymi np. 

z tytułu zastosowania materiałów do naprawy, kosztami dojazdu lub transportu, kosztami 

robocizny, delegacji, itp.  

15. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od Gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę. Okres Gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu, urządzeń potwierdzą 

załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu 

przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. 

z rękojmi z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy.  

16. Wykonawca jest obowiązany w dniu dokonywania odbioru danego elementu Przedmiotu 

Umowy przekazać wszelkie posiadane gwarancje producentów na przekazywane 

Zamawiającemu elementy Przedmiotu Umowy. Zapis niniejszy stanowi dokument 

gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 KC. 

 

§ 16  [ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE] 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje 
któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy lub też realizuje go niezgodnie 
z Umową, Zamawiający będzie uprawniony wezwać Wykonawcę do prawidłowego 
wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w tym wezwaniu. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

(1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % 
Wynagrodzenia należnego za wykonanie danej lokalizacji (ustalonego 
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w kwocie określonej w Tabeli Elementów Rozliczeniowych), liczoną za każdy 
dzień zwłoki;  

(2) za każdy przypadek zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych 
w którymkolwiek protokole bądź w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za 
wady – w wysokości 0,01 % ceny danego elementu Przedmiotu Umowy, 
którego dotyczy wada, liczoną za każdy dzień zwłoki; 

(3) za zwłokę w wykonaniu obowiązku przekazania Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 4 Umowy - karę 
umowną w wysokości 0,01 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, przy czym Zamawiający naliczać będzie karę umowną nie dłużej niż 
do dnia przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy Harmonogramu 
rzeczowo- finansowego w trybie przewidzianym w § 6 ust. 6 Umowy, 

(4) w przypadku stwierdzenia braku kierownika robót-budowy w miejscu realizacji 
przedmiotowych robót za każdy rozpoczęty dzień - kara umowna w wysokości 
1 000,00 zł, 

(5) w przypadku nie stawienia się przedstawicieli wykonawcy na przeglądzie 
gwarancyjnym przedmiotu umowy, zgodnie z § 15 ust. 8 Umowy - kara 
umowna w wysokości 4 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

(6) w przypadku naruszenia Obowiązku Zatrudniania - kara umowna w wysokości 
1 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

(7) za każdy przypadek wykonywania Przedmiotu Umowy przy udziale 
podwykonawcy, co do którego Wykonawca nie dopełnił przewidzianego w § 5 
obowiązku zgłoszenia - kara umowna w wysokości 5 000,00 zł za każdy taki 
przypadek, 

(8) za każdy przypadek zastąpienia osoby z kluczowego personelu Wykonawcy, 
wskazanego w Wykazie osób, złożonym w toku postępowania o udzieleni 
zamówienia publicznego osobą nie posiadającą wymaganego doświadczenia, 
w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień, 

(9) w przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności z powodu okoliczności, 
o których mowa w § 12 ust. 1 - kara umowna w wysokości 10% 
Wynagrodzenia; 

(10) za utratę całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami przyznanego 
Zamawiającemu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
przez Wykonawcę – w wysokości utraconego dofinansowania wraz 
z pozostałymi kosztami (odsetki itp.). 

3. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej, 
Zamawiający wystawi notę obciążeniową i potrąci należną mu kwotę z wynagrodzenia 
Wykonawcy przy opłacaniu faktury za realizację przedmiotu niniejszej umowy, na co 
Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, lub zobowiąże Wykonawcę do dokonania 
płatności w kwocie wskazanej w nocie obciążeniowej w terminie do 7 dni licząc od dnia 
jej otrzymania przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych jeśli zostanie dochowany 
termin realizacji Umowy określony w Umowie lub w aneksach modyfikujących termin 
realizacji Umowy. 
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5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w następujących wypadkach 
i wysokościach:  

(1) za odstąpienie w całości od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia 
procent) Wynagrodzenia; 

(2) za odstąpienie w części od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych 
przez Zamawiającego – w wysokości 20 % (słownie: dwadzieścia procent) 
ceny należnej za zobowiązanie, od którego odstępuje Wykonawca. 

6. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w Umowie. 

7. W przypadku zwłoki w zapłacie Wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
odsetki ustawowe. 

8. Roszczenia o zapłatę kar umownych należnych Zamawiającemu stają się wymagalne 
z końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie rodzące obowiązek zapłaty danej kary 
umownej. 

9. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych na rachunek wskazany w wezwaniu 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

10. W przypadku braku terminowej zapłaty kar umownych Zamawiający będzie uprawniony 
potrącić je z Wynagrodzenia lub roszczenie o ich zapłatę zaspokoić z Zabezpieczenia.  

11. W przypadkach niewymienionych w niniejszym paragrafie Wykonawca odpowiada 
względem Zamawiającego za wyrządzoną mu szkodę z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych. 

12. Strony dopuszczają dochodzenie na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli wysokość 
poniesionej przez Zamawiającego szkody jest wyższa niż wysokość zastrzeżonej kary 
umownej. 

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane nieuwzględnieniem 
przez niego podczas wykonywania Przedmiotu Umowy okoliczności, które powinien był 
przewidzieć na postawie obowiązujących przepisów, SIWZ, Umowy, fachowej wiedzy 
i doświadczenia zawodowego. 

14. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie 
z tytułu roszczeń, strat i szkód poniesionych przez Zamawiającego lub przez osoby 
trzecie mające z tego tytułu roszczenia wobec Zamawiającego (w szczególności szkód 
osobowych, rzeczowych i finansowych) wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się 
Wykonawcy z jego zobowiązań. 

15. W przypadku braku realizacji postanowień umowy w zakresie dotyczącym usuwania 
usterek i wad Przedmiotu Umowy lub jego części, tak w okresie obowiązywania 
Umowy, jak i po jej zakończeniu, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad i usterek 
innemu podmiotowi, na wyłączy koszt i ryzyko Wykonawcy.  

16. Kary umowne przysługują osobno za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania określony w niniejszym paragrafie i nie 
pochłaniają się wzajemnie. 
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§ 17  [ZMIANY UMOWY] 

1. Zamawiający na podstawie art 144 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania 

następujących zmian Umowy:  

(1) w zakresie zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, 

(określonych w Harmonogramie finansowo-rzeczowym) stosownie do 

przypadku:  

a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków 

wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało 

wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części; 

b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej 

skutków i następstw, 

c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas 

niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego 

części do zmienionego stanu prawnego, 

d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne 

czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy 

z zastrzeżeniem, że wykonawca tych czynności nie jest Wykonawcą 

Umowy, 

e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz następstw tego 

zdarzenia (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji 

Przedmiotu Umowy lub wstrzymania ich świadczenia przez 

Zamawiającego, niedostarczenie w terminie pozwalającym na 

terminową realizację Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego 

danych i dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy, 

nieprzygotowanie w terminie pozwalającym na terminową realizację 

Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego odpowiedniej infrastruktury 

niezbędnej do realizacji Przedmiotu Umowy, 

f) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz 

następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę 

lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych 

z działaniami osób trzecich, za których działania odpowiedzialności 

nie ponosi żadna ze Stron uniemożliwiających wykonywanie 

Przedmiotu Umowy, 

g) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń 

właściwych organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało 

wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji 

Umowy, 

h) o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego 

orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie 

konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia 
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sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności nie 

przewidziano przy zawieraniu Umowy, 

i) o czas opóźnienia wynikający z działań i zaniechań instytucji polskich 

bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub 

finansowanie Projektu (w szczególności takich jak zmiana lub 

przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków), 

j) o czas wynikający z konieczności zmiany zakresu Przedmiotu 

Umowy,  

k) o czas niezbędny do dostosowania Przedmiotu Umowy do celów dla 

których Umowa została zawarta, 

l) przedłużenie się procedur przetargowych w Przetargu, 

niepozwalające na terminową realizację Przedmiotu Umowy,  

m) o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 

a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez 

doświadczonego wykonawcę, 

n) o czas wynikający z potrzeby dostosowania terminów realizacji 

Przedmiotu Umowy do terminów realizacji prac przez innych 

wykonawców, jeśli stanie się to niezbędne do celów dla których 

Umowa została zawarta, lub będzie wynikało z potrzeby koordynacji 

prac pomiędzy wykonawcami,  

o) o czas wynikający z opóźnienia w pozyskaniu przez Zamawiającego 

uzgodnień, zgód, decyzji pozwalających na rozpoczęcie 

i prowadzenie robót we wskazanych w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lokalizacjach, jeśli Wykonawca w terminie 7 

dni od powiadomienia o gotowości do przejęcia terenu budowy nie 

będzie mógł przystąpić do realizacji prac w danej lokalizacji,  

p) o czas niezbędny do wznowienia produkcji czasowo wstrzymanych 

materiałów, urządzeń technicznych lub sprzętu niezbędnego do 

wykonania Przedmiotu Umowy 

- przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić 

tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich 

następstw.  

(2) w zakresie: 

a)        rezygnacji z wykonania części Przedmiotu Umowy związanej 

z częściową utratą finansowania lub płynności, skutkujących 

koniecznością ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy,  

b)         niewykonania przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy 

skutkującego koniecznością ograniczenia zakresu Przedmiotu 

Umowy, 
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- przy jednoczesnym zmniejszeniu Wynagrodzenia o kwotę stanowiącą 

równowartość części Przedmiotu Umowy, z którego Zamawiający zrezygnował lub 

którego Wykonawca nie wykonał. 

(3) w zakresie zmiany sposobu wykonania Umowy związanej z koniecznością 

zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (w tym 

innych rozwiązań lub elementów technicznych) w przypadku, gdy wystąpi co 

najmniej jedna z okoliczności: 

a) wystąpi zmiana warunków mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia,  

b)        w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,  

c)         w przypadku, gdy na rynku pojawią się nowsze zamienniki 

zaoferowanych elementów Przedmiotu Umowy a uzyskanie 

elementów zaoferowanych przez Wykonawcę będzie bardzo 

utrudnione; 

d)        w możliwości zrealizowania robót stanowiących Przedmiot Umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane 

w wymaganiach Zamawiającego, ze względu na spodziewane 

korzyści polegające na przyśpieszeniu realizacji, obniżeniu kosztu 

wykonania lub eksploatacji robót stanowiących Przedmiot Umowy, 

zwiększeniu jego użyteczności, przyczynieniu się do zwiększenia 

bezpieczeństwa ludzi lub lepszej ochrony środowiska; 

e)         jak również w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa 

w pkt. (1)-(2) powyżej. 

(4) w zakresie zmiany Wynagrodzenia: 

a)   w przypadku zmiany stawki podatku VAT Wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową 

stawkę podatku od towarów i usług), a dotychczasową wartością 

podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 

towarów i usług). W takiej sytuacji ceny jednostkowe brutto, o których 

mowa w zdaniu poprzednim będą obejmowały stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury; 

b)        zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 

za pracę o kwotę odpowiadającą wartości udokumentowanej zmiany 

kosztu Wykonawcy, wynikającej ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 

wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany 

minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej tych osób; 
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c)         zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o kwotę odpowiadającą 

zmianie kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto Wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

d)        w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz. U. poz. 2215), o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 

Wykonawcy jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 

uwzględnienia tej zmiany; 

e)         w zakresie zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji 

Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 

obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie 

lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających 

użyteczność Przedmiotu Umowy bądź zmian Przedmiotu Umowy 

spowodowanych np. wycofaniem z rynku materiałów czy elementów 

do produkcji lub posiadających korzystniejsze parametry techniczne 

czy nowszej technologii itp. w zakresie zmian technologicznych 

w szczególności w sytuacji: 

- pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń 

nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji 

Przedmiotu Umowy lub osiągnięcia korzystniejszych 

wskaźników eksploatacyjnych; 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu 

Umowy, pozwalającej na szybsze zrealizowanie Przedmiotu 

Umowy lub zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu 

Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy lub 

osiągnięcia korzystniejszych wskaźników eksploatacyjnych; 

- konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

f)        w przypadku jeśli zmiany, o których mowa w pkt. (3) jeśli zmiany te 

będą miały uzasadniony i odpowiednio udokumentowany wpływ na 

Wynagrodzenie.  

3.   W przypadku, gdy zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 4 a)-f) będą miały wpływ na 

koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, ustalenie zmienionej kwoty 

Wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie szczegółowej kalkulacji Wykonawcy 

wyliczonej odpowiednio do okoliczności powodujących zmianę na podstawie 

odpowiednio: 

(1) Kosztorysu; 
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(2) wykazu osób bezpośrednio wykonujących Przedmiot Umowy wraz ze wykazaną 

wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób albo wysokością 

minimalnej stawki godzinowej i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub 

zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących 

konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo 

minimalnej stawki godzinowej albo zmiany wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych; 

(3) innych dokumentów potwierdzających zmianę kosztów Wykonawcy. 

4.   Strony dopuszczają również możliwość: 

(1) wykonywania przy pomocy Podwykonawców robót stanowiących Przedmiot 

Umowy , co do których Wykonawca w Ofercie oświadczył, że będzie je 

wykonywał osobiście, jeżeli będzie to konieczne dla terminowego ich wykonania 

w terminie na wykonanie całości Przedmiotu Umowy lub wprowadzenie 

podwykonawcy zapewni wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy; 

(2) zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie 

jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia 

określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać 

wszystkie warunki określone dla tej funkcji w postępowaniu poprzedzającym 

zawarcie niniejszej Umowy, na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu 

kluczowego.  

5.    Warunkiem dokonania zmiany Wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu wniosku o dokonanie ich zmian wraz z dokumentami potwierdzającymi 

zasadność złożenia takiego wniosku. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem 

dokumentów, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała 

zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz określić 

stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość Wynagrodzenia lub Wynagrodzenia 

Cząstkowego. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień 

w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym 

w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, 

w jaki sposób zmiany przepisów, o których mowa powyżej, wpłynęły na koszt wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

6.    Wniosek o dokonanie zmiany Wynagrodzenia, powinien zostać wniesiony w terminie 30 

dni od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną zmian lub wystąpienia 

innych okoliczności uzasadniających zmianę. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem 

o dokonanie zmian Wynagrodzenia, to wówczas Zamawiający uzna, że zmiana 

przepisów lub wystąpienie innych okoliczności uzasadniających zmianę nie ma wpływu 

na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

7.   Ciężar dowodu, że wystąpiły okoliczności mające wpływ na w Wynagrodzenia spoczywa 

na Wykonawcy.  

8.   Zmiana wysokości Wynagrodzenia, obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian 

w przepisach lub wystąpienia innych okoliczności uzasadniających zmianę. 

9.    Inicjatorem zmian w Umowie może być każda ze Stron, z tym, że ostateczna decyzja, 

co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. Wystąpienie 

którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę umowy, nie stanowi 
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bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może 

stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

10.    Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość (i) 

zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji 

uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących 

którejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.  

11.    Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem 

obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 

3 PZP. 

12.   O ile zaistnieją przypadki, o których mowa powyżej, Zamawiający zastrzega sobie 

Prawo odpowiedniego dostosowania i zmiany innych warunków Umowy. 

 

§ 18  [SIŁA WYŻSZA] 

1. Za siłę wyższą (dalej: „Siła Wyższa”) Strony uznają zdarzenie uniemożliwiające 

wykonywanie Przedmiotu Umowy pozostające poza kontrolą Strony, którego to 

zdarzenia Strona nie mogła rozsądnie przewidzieć i uniknąć i które nie może być 

przypisane w sposób uzasadniony tej Stronie. Jako Siłę Wyższą rozumie się między 

innymi niżej wymienione zdarzenia mające wpływ na realizację Umowy: 

(1) wojny, działania wojenne (bez względu na to czy wojna została 

wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych; 

(2) rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne,  

wojny domowe; 

(3) rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników 

Wykonawcy lub jego dostawców lub Zamawiającego; 

(4) promieniowanie jonizujące albo zanieczyszczenie radioaktywne, z wyjątkiem 

tych, które można przypisać użyciu przez Wykonawcę takiego promieniowania; 

(5) anormalne działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki 

pogodowe, huragany, pioruny. 

2.   Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą, zostanie 

zakomunikowane drugiej Stronie natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od 

zaistnienia lub zakończenia Siły Wyższej. W ciągu miesiąca od zaistnienia zdarzenia 

Siły Wyższej, Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań 

minimalizujących negatywne skutki działania Siły Wyższej. 

3.   Strona dotknięta zdarzeniem Siły Wyższej będzie zwolniona z obowiązku realizacji 

postanowień Umowy, w szczególności dotrzymania terminu(ów) tak długo jak będzie 

trwało to zdarzenie lub jego skutki. 

4.   Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu 

usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę. 
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5.    Strona dotknięta zdarzeniem Siły Wyższej będzie kontynuowała wypełnianie swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie 

poszukiwać wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia 

swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia zdarzenie Siły Wyższej. 

6.   Strona dotknięta zdarzeniem Siły Wyższej nie będzie uznana winną naruszenia swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności dotrzymania terminu(ów) tak 

długo jak będzie trwało to zdarzenie lub jego skutki jeżeli wykonanie takich zobowiązań 

będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności Siły Wyższej. 

 

§ 19  [ZAKAZ PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI] 

Wykonawca nie może dokonać zbycia, zastawu, przelewu wierzytelności ani żadnych 
innych uprawnień i zobowiązań wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 20  [KLAUZULA SALWATORYJNA] 

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się nieważne w chwili zawierania 

Umowy lub stanie się nieważne po zawarciu Umowy, ważność pozostałych postanowień 

Umowy pozostaje w mocy, a w miejsce postanowień nieważnych wchodzą 

postanowienia powszechnie obowiązującego prawa lub inne, zwyczajowo przyjmowanie 

rozwiązania, których celem jest osiągnięcie takiego samego lub jak najbliższego 

zamierzonemu celowi skutku gospodarczego. 

 

§ 21  [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. W związku z realizacją Umowy Zamawiający powierza do przetwarzania Wykonawcy 

następujący zbiór: dane osobowe pracowników, klientów, kontrahentów etc. – Wzór 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, iż administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 

4 UODO, które w ramach realizacji Umowy zostają powierzone do przetwarzania 

Wykonawcy i wszelkie prawa do powierzonych danych osobowych należą przez cały 

czas do administratora danych. 

3. Wykonawca oświadcza, ze realizując zamówienie będzie stosować przepisy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016.119.1, dalej – 

„RODO”)”. 

4. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe Wykonawca 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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5. Zamawiający, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje, iż jest administratorem 

danych osobowych. Zamawiający informuje również, że jest administratorem danych 

osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 UODO i wszelkie prawa do powierzonych danych 

osobowych przez cały czas należą do administratora danych. 

6. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego jest Pani Iwona Bruzi, 

Kierownik Działu Obsługi i Zamówień Publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji 

Zielona Góra, tel. 68 45 20 450 wew. 40, e-mail daneosobowe@mzk.zgora.pl. Zmiana 

osoby o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga pisemnego poinformowania 

Wykonawcy przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany do Umowy.  

7. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 

postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP. 

8. Wykonawca oświadcza, iż: (1) zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych 

osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyłącznie w zakresie i w celu 

realizacji Umowy, (2) zobowiązuje się zapewnić, aby dostęp do danych, które zostały 

Wykonawcy powierzone, będą miały wyłącznie osoby, które odbyły szkolenia z zakresu 

ochrony danych osobowych, posiadają imienne upoważnienia do przetwarzania danych 

osobowych nadane przez Wykonawcę oraz będą zobowiązane do zachowania 

w tajemnicy tych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia - zgodnie z art. 39 

ust. 2 UODO, (3) zobowiązuje się do dostarczyć każdorazowo na żądanie 

Zamawiającego aktualną listę osób zaangażowanych w przetwarzanie danych 

osobowych w związku z wykonywaną Umową, (4) zobowiązuje się do zastosowania 

przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę danych, co najmniej w zakresie określonym w art. 36-39 

UODO oraz do spełnienia wymagań określonych w przepisach, o których mowa w art. 

39a UODO. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco dostosowywać 

zakres i środki ochrony powierzonych danych osobowych do wymogów wynikających 

z ewentualnych zmian przepisów, (5) zobowiązuje się przekazać niezwłocznie 

Zamawiającemu informacje o każdym postępowaniu administracyjnym, czy sądowym 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, jak również 

o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

danych, których jest stroną a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, w szczególności prowadzonych 

przez Inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, (6) zobowiązuje się do zachowania danych osobowych wyłącznie do 

własnej dyspozycji i nie powierzania ich osobom trzecim (za wyjątkiem podwykonawców 

zaakceptowanych przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie), a także 

do przeciwdziałania dostępowi osób niepowołanych do powierzonych danych 

osobowych. 

9. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe 

będą również przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes 

Zamawiającego, którym jest: realizacja sprawozdawczości wewnętrznej – przy czym 

rezultaty przeprowadzonych analiz będą miały charakter zanonimizowany, realizacja 

kontroli wewnętrznej. 

10. Zamawiający jest upoważniony do kontroli Wykonawcy w zakresie ochrony 

powierzonych danych osobowych. O planowanej kontroli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę na co najmniej 3 dni przed jej terminem. 

11. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości że dane osobowe 

pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 

mailto:daneosobowe@mzk.zgora.pl
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zamówienia mogą zostać przekazane: dostawcom systemów IT służących obsłudze 

administracyjnej Zamawiającego, podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym 

usługi prawne, i konsultingowe, podmiotom świadczącym usługi niszczenia 

dokumentów, z którymi współpracuje Zamawiający. 

12. Najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn lub jej 

wygaśnięcia Wykonawca zobowiązany jest, w porozumieniu z Zamawiającym i przy 

uwzględnieniu jego wytycznych w tym zakresie, zwrócić wszelkie materiały i dokumenty 

będące nośnikami danych osobowych objętych Umową oraz usunąć ze swoich zbiorów 

danych wszystkie dane osobowe, które przetwarzał w związku z wykonywaniem 

Przedmiotu Umowy. Z przekazania materiałów i dokumentów będących nośnikami 

danych osobowych zostanie sporządzony protokół przekazania, który zostanie 

podpisany przez Strony; zaś z czynności usunięcia danych zostanie sporządzony 

protokół usunięcia danych, który zostanie podpisany przez Wykonawcę i przekazany 

niezwłocznie Zamawiającemu. 

13. Przez usunięcie danych osobowych, o którym mowa w ust. 5 powyżej, rozumieć należy 

zniszczenie tych danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na 

ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. 

14. Osoby po stronie Wykonawcy wyznaczone do realizacji Umowy muszą spełniać 

określone w przepisach prawa stosowne wymagania w zakresie dopuszczania do 

danego rodzaju informacji prawnie chronionych (w szczególności danych osobowych). 

Warunkiem rozpoczęcia poszczególnych prac przez te osoby jest podpisanie przez nie 

zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych w związku 

z realizacją Przedmioty Umowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy. Za 

kompletność oświadczeń odpowiedzialny jest Wykonawca. 

15. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem lub realizacją Umowy lub 

przeprowadzeniem postępowania, w wyniku którego Umowa została zawarta, będą 

przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres realizacji Umowy  oraz czas 

realizacji roszczeń lub/i okres trwałości Projektu pn.: „Zintegrowany system 

niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” współfinansowanego 

z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  w zależności od tego, który 

okres upłynie później.  

16. Wykonawca zobowiązuje się respektować następujące prawa osoby, której dotyczą 

dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem lub realizacją Umowy lub 

prowadzeniem postępowania, które poprzedziło zawarcie Umowy: prawo dostępu do 

swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowana swoich 

danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, prawo do żądania od Zamawiającego – 

jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.  

17. Zamawiający informuje, że osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez 

Zamawiającego w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy lub prowadzeniem 

postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, które poprzedziło zawarcie 

Umowy, nie przysługuje: prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 

17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o czym 

przesądza art. 20 ust. 3 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną 
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przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., 

poz. 755 ze zmianami) nakładającymi na Zamawiającego określone obowiązki prawne”. 

18. Zamawiający oświadcza, że stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych 

osobowych nie będą podejmowane przez Zamawiającego w sposób zautomatyzowany. 

§ 22  [WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA I JURYSDYKCJI] 

1. Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem, realizacją lub wygaśnięciem Umowy, 

Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku, 

gdy Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 1 miesiąca od dnia wszczęcia sporu, 

sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby 

Zamawiającego, chyba, że Strony w odrębnym porozumieniu postanowią inaczej. 

3. Nie później niż 2 tygodnie przed wytoczeniem powództwa Wykonawca wezwie 

Zamawiającego na piśmie do ugodowego rozwiązania sporu. 

4. Wszelkie spory związane z Umową w pierwszej kolejności Strony będą się starały 

rozwiązać polubownie. W przypadku niewypracowania rozstrzygnięcia polubownego 

w terminie 21 dni od dnia wezwania drugiej strony do polubownego rozstrzygnięcia 

sporu, spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwe dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 23  [Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy] 

Stosowanie do treści art. 4c  ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 118 

z późn. zm.), Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

§ 24  [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 
w szczególności KC, PZP. 

2. Umowa zostaje zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany 
i uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 

3. Integralną częścią Umowy, regulującą zakres obowiązków Wykonawcy są następujące 
załączniki: 

(1) Załącznik nr 1 – IDW (bez załączników),  

(2) Załącznik nr 2 – OPZ(wraz z załącznikami),  

(3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy złożona w Przetargu,  

(4) Załącznik nr 4 – Umowa powierzenie przetwarzania danych osobowych, 

(5) Załącznik nr 5 – Polisa OC obowiązującej w dniu zawarcia Umowy, 

(6) Załącznik nr 6 – Wzór Karty Gwarancyjnej, 

(7) Inne dokumenty złożone w trakcie Postępowania, które mogą zostać włączone 
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do Umowy.  

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego.  

 

 

Podpisano i opatrzono pieczęcią   Podpisano i opatrzono pieczęcią 

Wykonawca      Zamawiający  

 

 

(……………………………………)   (……………………………………) 


