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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 5/UE/JRP/2018 na wykonanie dokumentaciji projektowej zawarta w dniu 11.02.2019 pomiedzy Mia-
stem Zielona Géra — Miejski Zaktad Komunikacji a OLPRO Sp. z o.0.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500.

Warunki techniczne przytaczenia nr 26838/2019/0D4/ZR2 z dnia 10.06.2019r. wyd. przez ENEA Operator
Warunki techniczne przytaczenia nr 54457/2019/0D4/ZR2 z dnia 23.10.2019r. wyd. przez ENEA Operator
Wizja lokalna w terenie.

Whytyczne elektryczne — SIWZ

Norma SEP

2. Przedmiot inwestycji

W celu podniesienia poziomu komfortu pasazeréw korzystajacych z ustug Miejskiego Zaktadu Komu-
nikacji w Zielonej Gérze, podjeto decyzje o wyposazeniu przystankdw autobusowych w Tablice Dynamiczne;
Informacji Pasazerskiej (w skrocie TDIP) oraz wyposazeniu wybranych przystankow w biletomaty i wiaty przy-
stankowe. Na przystanku nr 135 oraz 136 przewiduje si¢ montaz TDIP oraz biletomatu, co powoduje koniecz-
nos¢ wykonania nastepujacych zasadniczych rob6t budowlanych:

- wbudowanie prefabrykowanego fundamentu (zgodnego z zatgcznikiem nr 1) pod stup stanowigcy kon-
strukcje wsporcza tablicy dynamicznej informacji pasazerskiej — dostawa i montaz tablic informacji pa-
sazerskiej wraz z konstrukcjg wsporczg (stupem) w ramach odrebnego kontraktu,

- budowa przytaczy energetycznych - zasilanie TDIP

- budowa przytacza energetycznego — zasilanie oSwietlenia wiaty przystankowe;,

3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie wszystkich robét budowlanych niezbednych do mon-

tazu TDIP, biletomatu oraz wiaty przystankowej na przystanku nr 135 oraz 136.
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4. Opis stanu istniejacego.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Zielonej Gérze na ul. Sulechowskiej dz. nr 1/6, 1/12, 1/16 - obreb
13.
Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:

kanalizacji ogéInosptawnej,

kanalizacji deszczowej,

sieci wodociggowych,

sieci gazowych,

sieci cieptowniczych,

sieci teletechnicznych,

sieci elektroenergetycznych,

5. Opis projektowanych rozwiazan.

5.1. Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanych urzadzen

Napigecie zasilania - U=230v
Moc przytaczeniowa - Pp=2kW
Uktad sieci
do ztacza pomiarowego -TN-C
instalacje odbiorcze -TN-S
Rzad izolacji - 1kV
Kabel zasilajacy TDIP - YKYZo 3x6mm?
Kabel zasilajacy biletomat - YKYZo 3x2,5mm?
Zabezpieczenie przedlicznikowe - In=1x10A gG

5.2. Tablica dynamicznej informaciji pasazerskiej TDIP

Zgodnie z warunkami przytagczenia nr 26838/2019/0D4/ZR2 z dnia 10.06.2019r. oraz 54457/2019/0D4/ZR2 z
dnia 23.10.2019r. zasilanie TDIP wykonac¢ z istn. szafki SKwPb/3P nr 2604 Sulechowska Pawilony kablem
YKYZo 3x6mm?2.

Fundamenty tablic wyposazy¢ w przepusty rurowe @ 50 rezerwowy umozliwiajace wprowadzenie kabla zasila-

jacego inne urzadzenie przystankowe (planowane w przysziosci). Przepust wyprowadzi¢ w kierunku wiaty
przystankowej na odlegto$¢ 1m od fundamentu. Gore fundamentu tablicy z licowaé z gérng powierzchnia
chodnika. Na dnie wykopu kablowego utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm uzupetniajgc uziomem pionowy wyko-
nanym metodg udarowg i zakonczy¢ przy fundamencie z mozliwo$cig podtgczenia do konstrukcji stupa tablicy
TDIP. Rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza od 30 Q.
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Whytyczne dla dostawcy TDIP:

Zastosowac stup z otworem rewizyjnym o wymiarach min. 95x400 umozliwiajacym montaz ztacza stupowego
IP54 dla kabla o przekroju do 16mmz2i 3 gniazd bezpiecznikowych do zabezpieczenia obwodow odbiorczych
tablica TDIP (oraz wiata przystankowa, biletomat).

Stup tablicy potaczy¢ z uziomem (bednarka FeZn 25x4mm wyprowadzona z wykopu kablowego), w stupie
przewdd ochronny PE potaczy¢ z uziomem. Rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza od 30 Q.

5.3. Wiata przystankowa

Wiate zasili¢ ze zlgcza stupowego w TDIP kablem YKY 3x2,5mm2. Wiate wyposazy¢ w astronomiczny zegar
sterujacy o$wietleniem.
Parametry wiaty wskazane zostaty w projekcie wykonawczym branzy drogowe;.

Z wykopu wyprowadzi¢ bednarke umozliwiajacg podtaczenie konstrukciji wiaty przystankowe;.

6. Uktadanie kabli i przewodow

Projektowany kabel utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej grubosci 10cm., utozony kabel
nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubo-
$ci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co
najmniej 25cm. Folia powinna by¢ koloru niebieskiego o grubo$ci co najmniej 0,5mm.
Kabel utozy¢ w wykopie linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu oraz zaopatrzy¢ go na catej diugosci -w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m.
Przewidzie¢ przy ztaczu kablowo-pomiarowym i stupie TDIP zapasy kabla o dt. 1m. W miejscu skrzyzowania i
zblizenia z sieciami kabel uktada¢ w rurze ostonowej dwusciennej karbowanej @50mm (metodg wykopu
otwartego). We wskazanych na zatgczonym Projekcie Zagospodarowania Terenu miejscach, przejécia pod
nawierzchnig jezdni (w przypadku, gdy nawierzchnia jezdni wykonana jest w technologii bitumicznej lub beto-
nu lanego) oraz w poblizu istniejacych drzew nalezy wykona¢ metodg przecisku w rurze ostonowej @ 50.
Pod drogami rury uktada¢ na gteboko$ci min. 1m od powierzchni jezdni do gérnej powierzchni rury. Korice rury
nalezy uszczelni¢ pianka, a kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na kablu na catej trasie w odlegtosci co 10m oraz w miejscach zmiany kierunku trasy, przy przepu-
stach, zatozy¢ trwate oznaczniki, na ktorych powinny znajdowac si¢ nastepujace informacje:

symbol i nr ewidencyjny linii,

typ utozonego kabla, oraz oznaczenie fazy kabla jednozytowego,

znak uzytkownika linii,

rok utozenia.
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Skrzyzowanie lub zblizenie lini kablowej nN Odleglos¢ pozioma Odlegtosc pionowa
(zblizenie) (cm) (skrzyzowanie) (cm)

Rurociagi wodne, Sciekowe, gazowe z gazami niepal- | 25 + @ rurociagu 25 + @ rurociagu

nymi

S . _ 150 od rurociggu lub

Rurociggi cieplne (wytyczne Elektrocieptowni) 100 od rurociagu w osto-
nach otaczajacych

Rurociggi gazowe z gazami palnymi Uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu ale nie mniej niz
JW.

Kable energetyczne do 1kV 5 10

Kable energetyczne 1kV< U < 30kV 10 15

Kable energetyczne roznych uzytkownikéw U < 30kV |25 15

Kable telekomunikacyjne 20 20

Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP E-004.

7. Charakterystyczne parametry inwestycji

fundament dla TDIP szt. 1
kabel YKYZo 3x6mm? dt. 123m
kabel YKYZo 3x2,5mm? dt. 9m
rura @ 50 (metoda przecisku) dt. 27m
rura @ 50 gietka karbowana dwuscienna (w wykopie) dt. 8m
rura @ 50 gietka karbowana dwus$cienna (rezerwa w TDIP) dt. 4m
bednarka FeZn 25x4 dt. 60m
uziom pionowy kpl. 2

8. Ochrona od porazen

Dla strony nN-0,4kV:
ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) — wtasciwa izolacja czesci czynnych urzadzen elektro-

energetycznych
ochrona dodatkowa — samoczynne wytaczenie zasilania.

Instalacje odbiorcze nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

9. Obliczenia

9.1. Zestawienie mocy

Moc przytaczeniowa - Pp=2kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe - In=1x10A gG
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9.2. Sprawdzenie przytacza

Zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym wymagania
B<h<l;
<1451,

ls — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

|, — obcigzalnos¢ pradowa dtugo trwata przewodu

ln — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

|2 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Wiz; YKYZzo 3x6mm?

1n=10A; Is =6,2A; 1:=39A; 1>=1,9 x 10=19A

6,2<10<39
19 <56
YKYZzo 3x6mm2  1=73m  P=2kW [,=10A
_100-PT
y-S- Uz ’

9.3. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono obliczeniowo.
k1>la

lk1 — prad zwarciowy

la— prad wytgczajacy

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania jest spetniony

10. Odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych i terenéw zielonych

Po zakonczeniu robot zwigzanych z wbudowywaniem/wykonywaniem fundamentow oraz ukfadaniem
linii kablowych, nalezy odtworzy¢ wszystkie wczesniej rozebrane nawierzchnie komunikacyjne lub nawierzch-
nie uszkodzone w trakcie realizacji prac, do stanu, co najmniej nie gorszego od pierwotnie zastanego w chwili
przejecia placu budowy. Szczegdtowy zakres prac i technologia wykonania rob6t odtworzeniowych zwigza-
nych z nawierzchniami komunikacyjnymi zostaty przedstawione w projekcie wykonawczym branzy drogowe.

W celu przygotowania podtoza pod odtwarzanie terendw zielonych, podtoze nalezy wyprofilowac i za-

gesci¢ do warto$ci 1s=0,97 (wskaznik zageszczenia).
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11. Przestrzeganie zasad BHP w czasie wykonywania prac

W toku prowadzonych prac nalezy przestrzegac zasad i stosowac sie do przepisow okreslajacych
sposoby bezpiecznego ich wykonywania:

w poblizu istniejacych i wykazanych na mapie urzadzen podziemnych prace wykonywacé recznie zachowujac

szczegdlng ostroznosc,

wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ ziemi oraz przypadkowym wpadnieciem cztowieka do wyko-

pu,

zabrania sie dotykania odkopanych kabli elektroenergetycznych,

prace prowadzone w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych nalezy wykonywaé w rekawicach i potbu-

tach dielektrycznych,

w przypadku odkopania instalacji podziemnych, ktore nie byty wykazane na mapach do projektowania nalezy

niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie zainteresowane jednostki branzowe.

12. Uwagi koncowe

przed przystapieniem do robét, nalezy teren budowy wygrodzi¢ i oznakowac¢ w sposéb okre$lony w projekcie
tymczasowej organizacji ruchu opracowanym na potrzeby realizacji inwestycii,,

wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji oraz normami,
roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury podziemnej wykonywac recznie,

przed zgtoszeniem robét do koricowego odbioru nalezy wykona¢ préby montazowe, z ktdrych sporzadzi¢ od-
powiedni protokdt,

wytyczenie tras nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

13. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106, 1126, art. 21a ust. 4 informacja dotyczaca bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfikacje obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robdt.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy. Szcze-
gbtowy zakres i forma planu ,bioz” musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
nr 120 poz. 1126.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktadac sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficzne;.

13.1. Zakres robot dla cateqgo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji robét.
Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje ,BUDOWE | PRZEBUDOWE PETLI ORAZ PERONOW
PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.
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Zakres robdt o obejmuje budowe:

- rozbiorka istniejgcych nawierzchni komunikacyjnych w zakresie niezbednym do budowy przytacza oraz
posadowienia fundamentu pod projektowane urzadzenia,

- wbudowanie prefabrykowanego fundamentu pod stup stanowigcy konstrukcje wsporczg tablicy dyna-
micznej informacji pasazerskiej (TDIP),

- budowa przytacza energetycznego - zasilanie TDIP

- budowa przytacza energetycznego — zasilanie o$wietlenia wiaty przystankowej,

- montaz tablicy informacji pasazerskiej wraz z konstrukcjg wsporczg — dostawa i montaz w ramach od-
rebnego kontraktu,

- montaz wiaty przystankowej — dostawa i montaz w ramach odrebnego kontraktu,

Kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych robét wynika z ogélnych zasad wiedzy techniczne;.

13.2. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
Uzbrojenie podziemne terenu — sieci kablowe energetyczne, linia napowietrzna nN nieizolowana, tele-

komunikacyjne, gazowe i wodnokanalizacyjne wg wkreslenia geodezyjnego.

13.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,

okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Szczegolna uwage nalezy zachowac przy wykonywaniu robdt w sasiedztwie dzwigu i jezdni (ruch ko-

towy).

13.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

szczegodlnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakre-
sie bhp prac ogdlnobudowlanych,

- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajac uwage na
warunku wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét; cato$¢ prac nalezy wy-
kona¢ z ,\Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano-montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz wa-
runkami zawartymi w rozporzadzeniach,

- w trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp dotyczace rob6t ziemnych i pracy w wyko-
pach, a przede wszystkim zabezpieczy¢ w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych
znakdw i tablic informacyjnych ograniczajac do minimum pozostawienie na noc wykopdw nie zasypanych,

- zwraca¢ uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

zwracac uwage na linie napowietrzng nN nieizolowana.
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13.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikaja-

cym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczeqo6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych i sprzetu,
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych
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