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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 5/UE/JRP/2018 na wykonanie dokumentaciji projektowej zawarta w dniu 11.02.2019 pomiedzy Mia-
stem Zielona Gora — Miejski Zaktad Komunikacji a OLPRO Sp. z 0.0.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500.

Warunki techniczne przytaczenia nr 27454/2019/0D4/ZR2 z dnia 03.06.2019r. wyd. przez ENEA Operator
Wizja lokalna w terenie.

Wytyczne elektryczne — SIWZ

Norma SEP

2. Przedmiot inwestycji

W celu podniesienia poziomu komfortu pasazerdw korzystajacych z ustug Miejskiego Zaktadu Komu-
nikacji w Zielonej Gérze, podjeto decyzje o wyposazeniu przystankéw autobusowych w Tablice Dynamiczne;
Informacji Pasazerskiej (w skrécie TDIP) oraz wyposazeniu wybranych przystankow w biletomaty i wiaty przy-
stankowe. Na przystanku nr 281 przewiduje sie montaz TDIP, co powoduje koniecznos¢ wykonania nastepu-
jacych zasadniczych robét budowlanych:

- wbudowanie prefabrykowanego fundamentu (zgodnego z zatgcznikiem nr 1) pod stup stanowiacy kon-
strukcje wsporczg tablicy dynamicznej informacji pasazerskiej — dostawa i montaz tablicy informacji pa-
sazerskiej wraz z konstrukcjg wsporczg (stupem) w ramach odrebnego kontraktu,

- budowa przytacza energetycznego - zasilanie TDIP

3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie wszystkich rob6t budowlanych niezbednych do mon-

tazu TDIP, biletomatu oraz wiaty przystankowej na przystanku nr 281.

4. Opis stanu istniejacego.

Teren objety opracowaniem znajduije sie w Zielonej Gérze na ul. Staszica dz. nr 24 - obreb 16
Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:

sieci gazowych,

sieci cieptowniczych,

sieci elektroenergetycznych,
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5. Opis projektowanych rozwiazan.

5.1. Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanych urzadzen

Napigecie zasilania - U=230v

Moc przytaczeniowa - Pp=2kW

Uktad sieci
do zlgcza pomiarowego -TN-C
instalacje odbiorcze -TN-S

Rzad izolacji - 1kV

Kabel zasilajacy TDIP - YKYZO 3x6mm?2

Zabezpieczenie przedlicznikowe - In=1x10A oG

5.2. Tablica dynamicznej informacji pasazerskiej TDIP

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr 27454/2019/0D4/ZR2 z dnia 03.06.2019r. zasilanie TDIP wykonac z
projektowanego wg. oprac. ENEA ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P przy Scianie stacji transformatorowej
nr 2140 "Staszica" kablem YKYZO 3x6mm2.

Fundament tablicy wyposazy¢ w przepust rurowy @ 50 rezerwowy umozliwiajgcy wprowadzenie kabla zasila-

jacego inne urzadzenie przystankowe (planowane w przysztosci). Przepust wyprowadzi¢ w kierunku wiaty
przystankowej na odlegtos¢ 1m od fundamentu.

Gore fundamentu tablicy z licowa¢ z gorng powierzchnia chodnika.

Na dnie wykopu kablowego utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm (potaczy¢ z uziomem ztgcza) i zakonczy€ przy
fundamencie z mozliwo$cig podtaczenia do konstrukciji stupa tablicy TDIP.

Rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza od 30 Q.

Whvytyczne dla dostawcy TDIP:

Zastosowac stup z otworem rewizyjnym o wymiarach min. 95x400 umozliwiajgcym montaz ztacza stupowego
IP54 dla kabla o przekroju do 16mm? i 3 gniazd bezpiecznikowych do zabezpieczenia obwoddw odbiorczych
tablica TDIP (oraz wiata przystankowa, biletomat).

Stup tablicy potaczy¢ z uziomem (bednarka FeZn 25x4mm wyprowadzona z wykopu kablowego), w stupie

przewdd ochronny PE potaczy¢ z uziomem. Rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza od 30 Q.

6. Uktadanie kabli i przewodow

Projektowany kabel utozy¢ w ziemi na gteboko$ci 0,7m na podsypce piaskowej grubosci 10cm., utozony kabel
nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubo-
$ci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co

najmniej 25cm. Folia powinna by¢ koloru niebieskiego o grubo$ci co najmniej 0,5mm.
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Kabel utozy¢ w wykopie linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu oraz zaopatrzy¢ go na catej diugosci -w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m.
Przewidzie¢ przy ztaczu kablowo-pomiarowym i stupie TDIP zapasy kabla o dt. 1m. W miejscu skrzyzowania i
zblizenia z sieciami kabel uktada¢ w rurze ostonowej dwusciennej karbowanej @50mm (metodg wykopu
otwartego). We wskazanych na zatgczonym Projekcie Zagospodarowania Terenu migjscach, przej$cia pod
nawierzchnig jezdni (w przypadku, gdy nawierzchnia jezdni wykonana jest w technologii bitumicznej lub beto-
nu lanego) oraz w poblizu istniejgcych drzew nalezy wykona¢ metodg przecisku w rurze ostonowej @ 50.
Pod drogami rury uktada¢ na gteboko$ci min. 1m od powierzchni jezdni do gérnej powierzchni rury. Korice rury
nalezy uszczelni¢ pianka, a kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na kablu na catej trasie w odlegtosci co 10m oraz w miejscach zmiany kierunku trasy, przy przepu-
stach, zatozy¢ trwate oznaczniki, na ktorych powinny znajdowac¢ sie nastepujace informacje:

symbol i nr ewidencyjny linii,

typ utozonego kabla, oraz oznaczenie fazy kabla jednozytowego,

znak uzytkownika linii,

rok utozenia.

Skrzyzowanie lub zblizenie linii kablowej nN z: OdlegtosC pozioma Odleglosé pionowa
(zblizenie) (cm) (skrzyzowanie) (cm)

Rurociagi wodne, Sciekowe, gazowe z gazami niepal- | 25 + @ rurociagu 25 + @ rurociagu

nymi

S . . 150 od rurociggu lub

Rurociagi cieplne (wytyczne Elektrocieptowni) 100 od rurociagu w osto-
nach otaczajacych

Rurociggi gazowe z gazami palnymi Uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu ale nie mnigj niz
JW.

Kable energetyczne do 1kV 5 10

Kable energetyczne 1kV< U < 30kV 10 15

Kable energetyczne roznych uzytkownikdéw U < 30kV |25 15

Kable telekomunikacyjne 50 50

Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP E-004.

7. Charakterystyczne parametry inwestycji

fundament dla TDIP szt. 1
kabel YKYZO 3x6mm? dt. 33m
rura @ 50 gietka karbowana dwuscienna (w wykopie) dh14m
rura @ 50 gietka karbowana dwus$cienna (rezerwa w TDIP) dt. 2m
bednarka FeZn 25x4 dt. 28m
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8. Ochrona od porazen

Dla strony nN-0,4kV:
ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpo$rednim) — wlasciwa izolacja czg$ci czynnych

ochrona dodatkowa — samoczynne wytaczenie zasilania.

Instalacje odbiorcze nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

9. Obliczenia

9.1. Zestawienie mocy

Moc przytaczeniowa - Pp=2kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe - In=1x10A gG

9.2. Sprawdzenie przytacza

Zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym wymagania
lB<h<l;
lo<1,451,

Iz — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

|, — obcigzalnos¢ pradowa dtugo trwata przewodu

ln — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

|2 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Wiz; YKYZO 3x6mm?

1n=10A; Is =6,2A; 1,=39A; 1>=1,9 x 10=19A

6,2<10<39
19 <56
YKYZO 3x6mm2  1=33m  P,=2kW 1,=10A
v =21 0,69%
y - S-U?2 ’

9.3. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono obliczeniowo.
k1>la

lk1 — prad zwarciowy

la— prad wytgczajacy

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania jest spetniony
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10. Odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych i terenow zielonych

Po zakoniczeniu robot zwigzanych z wbudowywaniem/wykonywaniem fundamentéw oraz uktadaniem
linii kablowych, nalezy odtworzy¢ wszystkie wcze$niej rozebrane nawierzchnie komunikacyjne lub nawierzch-
nie uszkodzone w trakcie realizacji prac, do stanu, co najmniej nie gorszego od pierwotnie zastanego w chwili
przejecia placu budowy. Szczegdtowy zakres prac i technologia wykonania rob6t odtworzeniowych zwigza-
nych z nawierzchniami komunikacyjnymi zostaty przedstawione w projekcie wykonawczym branzy drogowe;.

W celu przygotowania podtoza pod odtwarzanie terendw zielonych, podtoze nalezy wyprofilowac i za-
gesci¢ do warto$ci 1s=0,97 (wskaznik zageszczenia).

11. Przestrzeganie zasad BHP w czasie wykonywania prac

W toku prowadzonych prac nalezy przestrzegac zasad i stosowac sie do przepisow okreslajacych
sposoby bezpiecznego ich wykonywania:

- w poblizu istniejacych i wykazanych na mapie urzadzen podziemnych prace wykonywaé recznie zachowujac
szczegdlng ostroznosc,

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi oraz przypadkowym wpadnieciem cztowieka do wyko-
pu,

- zabrania sie dotykania odkopanych kabli elektroenergetycznych,

- prace prowadzone w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych nalezy wykonywaé w rekawicach i potbu-
tach dielektrycznych,

- w przypadku odkopania instalacji podziemnych, ktére nie byty wykazane na mapach do projektowania nalezy

niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie zainteresowane jednostki branzowe.

12. Uwagi koncowe

- przed przystapieniem do robot, nalezy teren budowy wygrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb okreslony w projekcie
tymczasowej organizacji ruchu opracowanym na potrzeby realizacji inwestycii,,

- wszystkie prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji oraz normami,
roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury podziemnej wykonywac recznie,

- przed zgtoszeniem robét do koricowego odbioru nalezy wykona¢ préby montazowe, z ktérych sporzadzi¢ od-
powiedni protokdt,

- wytyczenie tras nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

13. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106, 1126, art. 21a ust. 4 informacja dotyczaca bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfikacje obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robdt.
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Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy. Szcze-
gbtowy zakres i forma planu ,bioz” musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
nr 120 poz. 1126.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktadac sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficzne;.

13.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji robot.
Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje ,BUDOWE | PRZEBUDOWE PETLI ORAZ PERONOW
PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.

Zakres robét o obejmuje budowe:

- rozbidrka istniejacych nawierzchni komunikacyjnych w zakresie niezbednym do budowy przytacza oraz
posadowienia fundamentu pod projektowane urzadzenia,

- wbudowanie prefabrykowanego fundamentu pod stup stanowigcy konstrukcje wsporczg tablicy dyna-
micznej informacji pasazerskiej (TDIP),

- budowa przytacza energetycznego — zasilanie TDIP

- montaz tablicy informacji pasazerskiej wraz z konstrukcjg wsporczg — dostawa i montaz w ramach od-
rebnego kontraktu,

Kolejno$¢ wykonywania poszczegoinych robot wynika z ogolnych zasad wiedzy techniczne.

13.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktdre moqa stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
Uzbrojenie podziemne terenu — sieci kablowe energetyczne, linia napowietrzna nN nieizolowana, tele-

komunikacyjne, gazowe i wodnokanalizacyjne wg wkre$lenia geodezyjnego.

13.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Szczegolna uwage nalezy zachowac przy wykonywaniu robét w sasiedztwie dzwigu i jezdni (ruch ko-

towy).

13.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt

szczegdlnie niebezpiecznych:

przed przystapieniem do wykonywania robo6t budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakre-

sie bhp prac ogdlnobudowlanych,
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przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlang zwracajac uwage na
warunku wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robét; cato$¢ prac nalezy wy-
kona¢ z ,\Warunkami technicznymi i odbioru robét budowlano-montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz wa-
runkami zawartymi w rozporzadzeniach,

w trakcie wykonywania robét nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp dotyczace robdt ziemnych i pracy w wyko-
pach, a przede wszystkim zabezpieczy¢ w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych
znakdw i tablic informacyjnych ograniczajac do minimum pozostawienie na noc wykopdw nie zasypanych,
zwraca¢ uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

zwraca¢ uwage na linie napowietrzng nN nieizolowana.

13.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikaja-

cym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczeqo6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w_tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow budowlanych i sprzetu,
na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych
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