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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 5/UE/JRP/2018 na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 11.02.2019 pomiedzy Mia-
stem Zielona Gora — Miejski Zaktad Komunikacji a OLPRO Sp. z 0.0.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500.

Warunki techniczne przytaczenia nr 26615/2019/0D4/ZR2 z dnia 14.06.2019r. wyd. przez ENEA Operator
Wizja lokalna w terenie.

Whytyczne elektryczne — SIWZ

Norma SEP

2. Przedmiot inwestyciji

W celu podniesienia poziomu komfortu pasazerdw korzystajacych z ustug Miejskiego Zaktadu Komu-
nikacji w Zielonej Gorze, podjeto decyzje o wyposazeniu przystankéw autobusowych w Tablice Dynamiczne;
Informacji Pasazerskiej (w skrocie TDIP) oraz wyposazeniu wybranych przystankow w biletomaty i wiaty przy-
stankowe. Na przystanku nr 61 przewiduje sie montaz TDIP, biletomatu oraz wiaty przystankowej, co powodu-
je konieczno$¢ wykonania nastepujacych zasadniczych robot budowlanych:

- rozbidrka istniejacych nawierzchni komunikacyjnych w zakresie niezbednym do budowy przytacza oraz
posadowienia fundamentu pod projektowane urzadzenia,

- wbudowanie prefabrykowanego fundamentu pod stup stanowigcy konstrukcje wsporczg tablicy dyna-
micznej informacji pasazerskiej (TDIP),

- wykonanie fundamentu (na miejscu) pod biletomat,

- wbudowanie prefabrykowanych fundamentéw pod wiate przystankowych (dostawa i montaz w ramach
odrebnego kontraktu),

- budowa przytacza energetycznego — zasilanie TDIP

- budowa przytgcza energetycznego — zasilanie biletomatu,

- budowa przytacza energetycznego — zasilanie o$wietlenia wiaty przystankowej,

- odtworzenie wczesniej rozebranych nawierzchni komunikacyjnych,

- montaz tablicy informacji pasazerskiej wraz z konstrukcjg wsporczg — dostawa i montaz w ramach od-
rebnego kontraktu,

- montaz biletomatu — dostawa i montaz w ramach odrebnego kontraktu,

- montaz wiaty przystankowej — dostawa i montaz w ramach odrebnego kontraktu,
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3. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie wszystkich rob6t budowlanych niezbednych do mon-
tazu TDIP, biletomatu oraz wiaty przystankowej na przystanku nr 61.

Na podstawie niniejszej dokumentacji wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego branzy elektrycz-
nej i drogowej rozwigzujacego problemy szczegdtowe wykonania instalacji elektrycznych oraz kwestii zwigza-

nych z odtworzeniem nawierzchni komunikacyjnych.

4. Opis stanu istniejacego.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Zielonej Gorze na ul. Drzonkéw-Olimpijska dz. nr 39/13 - obreb 45
Na terenie objetym inwestycjq wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:

kanalizacji deszczowej,

sieci wodociggowych,

sieci energetycznych,

5. Opis projektowanych rozwiazan.

5.1. Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanych urzadzen

Napiecie zasilania - U=230v
Moc przytaczeniowa - Pp=2kW
Uktad sieci

do ztacza pomiarowego -TN-C

instalacje odbiorcze -TN-S
Rzad izolacji - 1kV
Kabel zasilajgcy TDIP - YKY zo3x6mm?
Kabel zasilajacy biletomat - YKYZo 3x2,5mm?
Kabel zasilajacy o$wietlenie wiaty przystankowej - YKYZo 3x2,5mm?
Zabezpieczenie przedlicznikowe - In=1x10A gG

5.2. Tablica dynamicznej informacji pasazerskiej TDIP
Zgodnie z warunkami przytaczenia nr 26615/2019/0D4/ZR2 z dnia 14.06.2019r. zasilanie TDIP wykonac¢ z
projektowanego wg. oprac. ENEA ztgcza kablowo-pomiarowego w miejsce ztacza ZK2x-2P kablem YKYZo

3x6mm2,
Zastosowac stup z otworem rewizyjnym o wymiarach min. 95x400 umozliwiajacg montaz ztacza stupowego
dla kabli op przekroju do 16mma2i 3 gniazd bezpiecznikowych do zabezpieczenia obwoddw odbiorczych (ta-

blica TDIP, wiata przystankowa, biletomat).
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Tablice potaczy¢ z uziemieniem (bednarka FeZn 25x4 utozona na dnie wykopu kablowego potaczona z uzio-
mem ztgcza kablowego szafki kablowej), w stupie wykona¢ uziom przewodu ochronnego PE.
Rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza od 30 Q. G

re fundamentu tablicy z licowaé z gérng powierzchnia chodnika.

5.3. Wiata przystankowa

Wiate zasili¢ ze ztacza stupowego w TDIP kablem YKY 3x2,5mm2. Wiate wyposazy¢ w astronomiczny zegar

sterujgcy o$wietleniem.

5.4. Biletomat.

Biletomat zasili¢ ze ztacza stupowego w TDIP kablem YKY 3x2,5mm2.

6. Ukladanie kabli i przewodow

Projektowany kabel utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej grubosci 10cm., utozony kabel
nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubo-
$ci 15¢cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos$¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co
najmniej 25cm. Folia powinna by¢ koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm.
Kabel utozy¢ w wykopie linig falistq z zapasem 3% dtugosci wykopu oraz zaopatrzy¢ go na catej dtugosci -w
trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m.
Przewidzie¢ przy ztaczu kablowo-pomiarowym i stupie TDIP zapasy kabla o dt. 1m. W miejscu skrzyzowania i
zblizenia z sieciami kabel uktada¢ w rurze ostonowej dwusciennej karbowanej @50mm (metodg wykopu
otwartego). We wskazanych na zatgczonym Projekcie Zagospodarowania Terenu miejscach, przejcia pod
nawierzchnig jezdni (w przypadku, gdy nawierzchnia jezdni wykonana jest w technologii bitumicznej lub beto-
nu lanego) oraz w poblizu istniejacych drzew nalezy wykona¢ metodg przecisku w rurze ostonowej @ 50.
Pod drogami rury uktada¢ na gtebokosci min. 1m od powierzchni jezdni do gornej powierzchni rury. Koice rury
nalezy uszczelni¢ pianka, a kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na kablu na catej trasie w odlegtosci co 10m oraz w miejscach zmiany kierunku trasy, przy przepu-
stach, zatozy¢ trwate oznaczniki, na ktorych powinny znajdowac si¢ nastepujace informacie:

symbol i nr ewidencyjny linii,

typ utozonego kabla, oraz oznaczenie fazy kabla jednozytowego,

znak uzytkownika linii,

rok utozenia.
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Skrzyzowanie lub zblizenie linii kablowej nN z: OdIgg’rogc pozioma Odleg’r_osc plonowa
(zblizenie) (cm) (skrzyzowanie) (cm)

Rurociagi wodne, $ciekowe, gazowe z gazami niepal- | 25 + @ rurociagu 25 + @ rurociagu

nymi

o . . 150 od rurociggu lub

Rurociagi ciepine (wytyczne Elektrocieptowni) 100 od rurociagu w osto-
nach otaczajacych

Rurociggi gazowe z gazami palnymi Uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu ale nie mniej niz
JW.

Kable energetyczne do 1kV 5 10

Kable energetyczne 1kV< U < 30kV 10 15

Kable energetyczne réznych uzytkownikow U < 30kV |25 15

Kable telekomunikacyjne 50 50

Wszystkie roboty zwigzane z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP E-004.

7. Charakterystyczne parametry inwestycji

fundament dla TDIP szt. 1
fundament dla biletomatu szt. 1
fundament dla wiaty przystankowe; szt. 4
kabel YKYZ0 3x6mm? dt. 23m
kabel YKYZo 3x2,5mm? dt. 30m
rura @ 50 gietka karbowana dwuscienna (w wykopie) dt. 38m
bednarka FeZn 25x4 dt. 18m

8. Ochrona od porazen

Dla strony nN-0,4kV:
ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) — wtasciwa izolacja cze$ci czynnych urzadzen elektroener-

getycznych
ochrona dodatkowa — samoczynne wylaczenie zasilania.

Instalacje odbiorcze nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

9. Odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych

Po zakonczeniu robdt zwigzanych z wbudowywaniem/wykonywaniem fundamentéw oraz ukfadaniem
linii kablowych, nalezy odtworzy¢ wszystkie wczesniej rozebrane nawierzchnie komunikacyjne lub nawierzch-
nie uszkodzone w trakcie realizacji prac, do stanu, co najmniej nie gorszego od pierwotnie zastanego w chwili
przejecia placu budowy. Szczegdtowy zakres prac i technologia wykonania rob6t odtworzeniowych zostanie

przedstawiona w projekcie wykonawczym branzy drogowe;.
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10. Przestrzeganie zasad BHP w czasie wykonywania prac

W toku prowadzonych prac nalezy przestrzegac zasad i stosowac si¢ do przepiséw okreslajacych
sposoby bezpiecznego ich wykonywania:

w poblizu istniejacych i wykazanych na mapie urzadzen podziemnych prace wykonywac recznie zachowujac

szczegdlng ostroznosc,

wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi oraz przypadkowym wpadnieciem cztowieka do wyko-

pu,

zabrania sie dotykania odkopanych kabli elektroenergetycznych,

prace prowadzone w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych nalezy wykonywaé w rekawicach i potbu-

tach dielektrycznych,

w przypadku odkopania instalacji podziemnych, ktére nie byty wykazane na mapach do projektowania nalezy

niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie zainteresowane jednostki branzowe.

11. Wytyczne

przed przystapieniem do rob6t, nalezy teren budowy wygrodzi¢ i oznakowac w sposéb okre$lony w projekcie
tymczasowej organizacji ruchu opracowanym na potrzeby realizacji inwestycj,,

wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami budowy i eksploatacji oraz normami,
roboty ziemne w poblizu urzadzen infrastruktury podziemnej wykonywaé recznie,

przed zgtoszeniem robdt do koficowego odbioru nalezy wykona¢ proby montazowe, z ktérych sporzadzi¢ od-
powiedni protokdt,

wytyczenie tras nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

12. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106, 1126, art. 21a ust. 4 informacja dotyczaca bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfikacje obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy. Szcze-
gbtowy zakres i forma planu ,bioz” musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
nr 120 poz. 1126.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktadac sie bedzie z cze$ci opisowej oraz z czesci graficznej.

12.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizaciji robot.
Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje ,BUDOWE | PRZEBUDOWE PETLI ORAZ PERONOW
PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA.
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Zakres robét o obejmuje budowe:

- rozbiorka istniejacych nawierzchni komunikacyjnych w zakresie niezbednym do budowy przytacza oraz
posadowienia fundamentu pod projektowane urzadzenia,

- wbudowanie prefabrykowanego fundamentu pod stup stanowigcy konstrukcje wsporczg tablicy dyna-
micznej informacji pasazerskiej (TDIP),

- wykonanie fundamentu (na miejscu) pod biletomat,

- wbudowanie prefabrykowanych fundamentéw pod wiate przystankowych (dostawa i montaz w ramach
odrebnego kontraktu),

- budowa przytacza energetycznego — zasilanie TDIP

- budowa przytacza energetycznego — zasilanie biletomatu,

- budowa przytacza energetycznego — zasilanie oswietlenia wiaty przystankowej,

- odtworzenie wczes$niej rozebranych nawierzchni komunikacyjnych,

- montaz tablicy informacji pasazerskiej wraz z konstrukcjg wsporczg — dostawa i montaz w ramach od-
rebnego kontraktu,

- montaz biletomatu — dostawa i montaz w ramach odrebnego kontraktu,

- montaz wiaty przystankowej — dostawa i montaz w ramach odrebnego kontraktu,

Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robot wynika z ogoinych zasad wiedzy techniczne;.

12.2. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.
Uzbrojenie podziemne terenu — sieci kablowe energetyczne, linia napowietrzna nN nieizolowana, tele-

komunikacyjne, gazowe i wodnokanalizacyjne wg wkreslenia geodezyjnego.

12.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Szczegolna uwage nalezy zachowac przy wykonywaniu robét w sasiedztwie dzwigu i jezdni (ruch ko-

towy).

12.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakre-
sie bhp prac ogolnobudowlanych,
- przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie szczeg6towo z dokumentacjg budowlang zwracajac uwage na

warunku wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot; cato$¢ prac nalezy wy-
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kona¢ z ,Warunkami technicznymi i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz wa-
runkami zawartymi w rozporzadzeniach,

- w trakcie wykonywania robét nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp dotyczace rob6t ziemnych i pracy w wyko-
pach, a przede wszystkim zabezpieczy¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych
znakdw i tablic informacyjnych ograniczajac do minimum pozostawienie na noc wykopdw nie zasypanych,

- zwraca¢ uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie,

- zwraca¢ uwage na linie napowietrzng nN nieizolowana.

12.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikaja-

cym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych i sprzetu,
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-informacyjnych

13. Ochrona zabytkow.

Teren inwestycji znajduje sie poza terenem objetym ochrong konserwatorskg i nie znajduje sie row-

niez w strefie przylegtej do terenu objetego ochrong konserwatorska.

14. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren na ktorym zlokalizowano inwestycje znajduje sie poza obszarem, na ktdrym bytfa lub jest obec-

nie prowadzona dziatalnos¢ gornicza.

15. Wplyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze.

Biorac pod uwage skale i rodzaj planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, Zze inwestycja nie

bedzie wptywa¢ na $rodowisko przyrodnicze.

16. Wptyw inwestycji na obszary NATURA 2000.

Inwestycja nie znajduje sie w zadnej strefie zwigzanej z obszarem NATURA 2000 i nie lezy

w bezposrednim sagsiedztwie ww. obszaréw. W stosunku do projektowanej inwestycji, najblizej potozonymi
rejonami chronionymi sg;

- Dolina Srodkowej Odry,

- Zimna Woda,
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Biorac pod uwage skale i rodzaj planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja nie bedzie

wptywac na ww. obszary chronione.

17. Obszar oddziatywania obiektu.

W mysl Art. 20 pkt 1 ppkt 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.
1409, z pdzn. zm.) stwierdza sie, ze oddziatywanie projektowanego zagospodarowania ogranicza si¢ do dzia-

tek objetych opracowaniem, tj.: 39/13; obreb ewidencyjny 0045.

18. Projektowanie uniwersalne.

Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z wytycznymi w zakresie realizacji zasady rownosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz zasady réwnosci szans kobiet

i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
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