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PROGRAM 

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

 

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego: 

Zintegrowany System Niskoemisyjnego Transportu Publicznego w Zielonej Górze: 

 

Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze 
 

Adres inwestycji: Zielona Góra, ul. Dworcowa – Sulechowska- Gen. J. Bema 
działka nr 2/7, 2/23, 2/32, 2/35, 2/36, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 28/2, 210/3, 253/1, 256/1, 
270, 271, 272, 281, 283/1, 283/2, 284, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 291/5, 292/2, 
293/3, 293/6 obręb 18 

 
Inwestor:  Miasto Zielona Góra - Miejski Zakład Komunikacji  

65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna 8  
tel. +48 68 452 04 50-53, fax: +48 68 452 04 55 
e-mail: jrp@mzk.zgora.pl ; www: www.mzk.zgora.pl 

 

 

Nazwy i Kody robót - główny przedmiot zamówienia, wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Główny przedmiot zamówienia: 
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
CPV 45233140-2 Roboty drogowe 
 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
CPV 45111100-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud.; roboty ziemne 
CPV 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45213311-6  Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych 
CPV 45221113-7  Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych 
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
CPV 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg 
CPV 45233128-2  Roboty budowlane w zakresie rond 
CPV 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
CPV 45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
CPV 71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
CPV 71300000-1  Usługi inżynieryjne 
CPV 71400000-2  Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 
CPV 71420000-8  Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
CPV 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
CPV 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 
CPV 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
CPV 45112712-9  Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 
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Sporządzający PFU:  

Konsorcjum firm: 

ARCUS - Consult Zielona Góra Spółka z o.o.   Biuro Projektowo Realizacyjne OLPRO 
65-127Zielona Góra, ulica Kostrzyńska 8   65-722 Zielona Góra, ulica Dekoracyjna 3 
tel./fax: 68 320 33 49, e-mail: office@arcus-zgora.pl              tel./fax: 68 456 15 53, e-mail: olpro@poczta.onet.pl 

 
Zespół: 

mgr inż. Tomasz Cichocki kierownik zespołu 

mgr inż. arch. Barbara Molęda 
Architektura 

mgr inż. arch. Barbara Niemiec 

mgr inż. arch. krajobrazu Agnieszka Kochańska Zieleń 

mgr inż. Tomasz Cichocki Konstrukcja obiektów 

mgr inż. Mariusz Olkisz Drogi 

mgr inż. Bartosz Chrastek Instalacje sanitarne zewnętrzne 

mgr inż. Tomasz Habicht Instalacje sanitarne wewnętrzne 

mgr inż. Robert Szymański  Instalacje elektryczne i teletechniczne 

mgr inż. Bogusław Pabierowski Warunki ochrony ppoż. 

mgr inż. Jerzy Cienkosz Sieci teletechniczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie z dnia 2322.0911.2016 r. 
(stan R4 R5 – wprowadzano zmiany i uzupełnienia) 
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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Podstawa realizacji PFU 

PFU sporządzone zostało na podstawie i z uwzględnieniem: 

a) umowy z dnia 24.07.2015 r., znak 1/JRP/2015, oraz umowy na zamówienie uzupełniające z dnia 

05.05.2016 zawartych z Zamawiającym; 

b) opracowania pod nazwą „Założenia koncepcyjne do budowy skrzyżowania ulic Dworcowa-

Sulechowska - Bema w Zielonej Górze wraz z budową placu przesiadkowego i budowy tunelu 

pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi w rejonie dworca PKP w Zielonej Górze oraz 

zadaszenia nad przystankami komunikacji miejskiej głównego Centrum Przesiadkowego  

w ramach projektu „Potrzeby i standardy usług publicznych w siedmiu gminach województwa 

lubuskiego” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu operacyjnego Pomoc 

Techniczna w latach 2007-2013; 

c) wizji lokalnych autorów niniejszego PFU w obszarze inwestycji; 

d) map zasadniczych do celów opiniodawczych terenu objętego opracowaniem; 

e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

f) ustaleń roboczych podjętych na spotkaniach z Zamawiającym, przedstawicielami Urzędu Miasta 

Zielona Góra Departament Inwestycji i Zarządzania Drogami, gestorów sieci, oraz  

z przedstawicielami PKP (notatki ze spotkań w archiwum biura i Zamawiającego); 

g) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.); 

h) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164  

z późn. zm.); 

i) Ustawa dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., Nr 80, poz. 687 z późn. zm.), 

j) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 poz. 1232); 

k) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651); 

l) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164); 

m) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2010 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2014 poz. 621); 

n) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 

1446); 

o) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

1422); 

p) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 

z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430); 

q) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.); 

r) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); 

s) norm mających zastosowanie dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 

  

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-23-lipca-2003-r-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami/?on=30.12.2015
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-23-lipca-2003-r-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami/?on=30.12.2015
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1.2 Informacje wstępne 
Zamawiający na przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne będzie ubiegał się o dofinansowanie  

z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach projektu pn. Zintegrowany System Niskoemisyjnego 

Transportu Publicznego w Zielonej Górze”. Współfinansowanie z Budżetu Unii Europejskiej ze Środków 

Funduszu Spójności w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020. 

Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie wg procedur FIDIC określonych „Warunkach 

Kontraktowych na Urządzenia i Budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych  

i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” 

Warunki Ogólne, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie  

1. Wydania 1999) tzw. „yellow FIDIC” / „żółta książka” oraz Warunkami Szczególnymi Kontraktu 

wnoszącymi zmiany uzupełnienia i wprowadzenia do Warunków Ogólnych, na zasadach 

określonych w kontrakcie. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zawartym w 

niniejszym PFU, a kontraktem decyduje hierarchia dokumentów określona w kontrakcie. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, obejmuje opis zadania budowlanego  

z podaniem przeznaczenia ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 

ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw 

wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń, nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, 

a jedynie przykładowe, i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może 

zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak o parametrach nie 

gorszych niż te, które opisane zostały w niniejszym PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych 

oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla kompletnej inwestycji. 

Stosownie do zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca może zastosować 

rozwiązania równoważne do opisanych w niniejszym dokumencie lub przywołanych 

w kontrakcie na usługi, dostawy i roboty budowlane, z zastrzeżeniem, iż jest on zobowiązany do 

wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane, spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

W zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, niezależnie od tego czy niniejsze PFU będzie się do 

tego odnosiło czy nie, jest doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbędnych do 

prawidłowego funkcjonowania i obsługi zamierzenia inwestycyjnego (zwanego w treści niniejszego PFU 

„Centrum Przesiadkowe”). 

Jakiekolwiek przywołanie w PFU niżej wymienionych pojęć i Stron w procesie inwestycyjnym oznacza: 

 „Inwestor” (zwany w treści PFU również „Zamawiającym”) – wszelki wyznaczony personel Miasta 

Zielona Góra oraz personel Miejskiego Zakładu Komunikacji, a także osoby z firmy sprawującej 

nadzór inwestorski w imieniu Inwestora, nad całością zadania inwestycyjnego lub częścią prac 

objętych zamówieniem (zwany w treści PFU Inspektorem nadzoru, Inżynierem lub Inżynierem 

kontraktu). 

 „Wykonawca” – wyznaczony Kontraktem personel podmiotu lub podmiotów oraz następcy prawni 

tego podmiotu lub tych podmiotów wyłoniony w postępowaniu przetargowym, realizujący 

przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Pojęcie „Wykonawca” dotyczy m.in.: 

o zespołu projektowego opracowującego opisany w niniejszym PFU zakres dokumentacji 

projektowej, 

o zespołu realizującego inwestycję (przedstawiciel wykonawcy, kierownik budowy, kierownicy 

robót, itd.), 
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o wszelkich podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę, w tym również dalszych 

podwykonawców. 

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

Wykonawca odpowiada za nich w takim samym stopniu, jak za personel własny. Wszelkie zapisy 

niniejszego PFU i Kontraktu odnoszące się do Wykonawcy dotyczą również jego podwykonawców 

i dalszych podwykonawców, na zasadzie „back to back”, bez konieczności wprowadzania 

dodatkowych zapisów. 

 „Inny Wykonawca” – wszyscy inni Wykonawcy zaangażowani przez Zamawiającego do realizacji 

robót lub usług związanych z realizacją Robót stanowiących przedmiot Kontraktu. W rozumieniu 

Kontraktu Innymi Wykonawcami” są również operatorzy sieci lub wykonawcy działający na rzecz 

operatorów sieci, którzy na Terenie Budowy mogą realizować roboty budowlane bądź usługi 

związane z sieciami, którymi władają. 

 „Kontrakt” – umowa na prace projektowe, roboty budowlane oraz dostawę wyposażenia zawarta z 

wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą, na który łącznie składają się: Akt Umowy, 

Wymagania Zamawiającego, Szczególne Warunki Kontraktu, Ogólne Warunki Kontraktu, Oferta, 

Załącznik do Oferty, Karta Gwarancyjna, inne dokumenty będące częścią Kontraktu w tym 

oświadczenia oraz wyjaśnienia i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 „ZRiD” lub „Specustawa drogowa” – zakres prac realizowanych na podstawie i z uwzględnieniem 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., Nr 80, poz. 687 z późn. zm.) 

 „Centrum Przesiadkowe w Zielonej Górze” –zamierzenie inwestycyjne polegające na 

zaprojektowaniu i budowie m.in.: 

 wewnętrznego, zamkniętego układu komunikacyjnego zlokalizowanego m.in. na działkach 

o numerze: 2/45, 28/2, 272, 283/1, 284, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6 obręb 18, 

obejmującego: 

o 6 stanowisk (peronów) przystankowych do obsługi autobusów przegubowych 

długości 18m – po 3 w każdym kierunku, 

o 4 stanowiska postojowe przeznaczone dla autobusów przegubowych (do szybkiego 

ładowania akumulatorów), 

o 2 stanowiska postojowe przeznaczone do postoju autobusów przegubowych 

oczekujących, 

o plac manewrowy o powierzchni i formie umożliwiającej funkcjonowanie 

poszczególnych elementów obsługi podróżnych, a także obsługi taboru MZK w 

sposób przedstawiony w dalszej części PFU, 

o parking dla rowerów (wydzielony, obudowany), 

o połączenie komunikacyjne projektowanych peronów autobusowych z istniejącym 

peronem kolejowym oznaczonym, jako peron 1 i 3, 

o połączenie komunikacyjne planowanego placu przesiadkowego z ciągiem pieszym 

znajdującym się na wiadukcie ul. Sulechowskiej (poprzez zastosowanie schodów, 

dźwigu osobowego, obudowanej kładki dla pieszych); 

 zewnętrznego układu komunikacyjnego, zlokalizowanego m.in. na działkach o numerze 

2/6, 2/7, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 2/32, 2/35, 2/36, 2/42, 2/43, 

2/44, 2/45, 28/2 210/3, 236/1, 236/11, 270, 271, 272, 281, 283/1, 283/2, 284, 285/2, 285/3, 

285/5, 286, 291/5, 292/9, 293/3, 293/6 obręb 18 obejmującego: 

o budowę nowego skrzyżowania typu rondo w ciągu ulicy Generała Józefa Bema, 

o przebudowę istniejącego skrzyżowania typu rondo (Rondo im. Maćkowiaka), 

o przebudowę dróg publicznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

funkcjonowania zewnętrznego i wewnętrznego układu komunikacyjnego,  
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o budowę parkingów dla samochodów osobowych (obok hali dworca PKP i obok 

„Lumel”), 

o budowę dróg manewrowych niezbędnych do obsługi ww. parkingów. 

 przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie usunięcia kolizji i budowę 

nowej infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania zamierzenia 

inwestycyjnego; 

 rozbiórce i demontażu istniejących obiektów znajdujących się w obszarze inwestycji  

i kolidujących z planowanymi zmianami, 

 zagospodarowaniu terenu (m.in. mała architektura, zieleń), 

 budowie dwóch obiektów kubaturowych stanowiących łącznie Centrum Obsługi Klienta 

oraz zaplecze socjalne kierowców i pracowników MZK (działka nr 283/1, 285/3, 285/4 

obręb 18), 

 budowie obudowanej kładki dla pieszych wraz z niezbędną przebudową i remontem 

wiaduktu ulicy Sulechowskiej w obszarze robót związanych z Centrum Przesiadkowym, 

 budowie układu komunikacji pasażerskiej, 

 budowie zadaszenia placu przesiadkowego, 

 budowie parkingu i jezdni manewrowej dla pojazdów osobowych, zjazdu, drogi 

wewnętrznej, placu utwardzonego i ciągu pieszo-rowerowego zwane w treści PFU 

„Parking Dworcowa-Peron 1a”, 

 budowie parkingu dla pojazdów osobowych, zjazdu, drogi wewnętrznej zwanych w treści 

PFU „Parking Medkol”, 

oraz wykonaniu wszystkich innych robót wymienionych i opisanych w niniejszym PFU. 

 „Koncepcja” - oznacza przedprojektowe opracowanie rysunkowe, sporządzone przez autorów 

niniejszego opracowania, stanowiące podstawę do sporządzenia niniejszego PFU. Koncepcja 

stanowi integralną część niniejszego PFU – (załącznik nr 30.1 do 30.6), którą należy rozpatrywać 

łącznie z treścią PFU, bez względu na fakt czy PFU lub koncepcja odnosi się do tego czy też nie. 

1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres 

robót budowlanych 

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest zaprojektowanie, kompletna budowa, wyposażenie, 

uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze. 

Każda część stanowiąca zakres przedmiotu zamówienia (na każdym etapie jej realizacji), przed 

wprowadzeniem jej do realizacji wymaga uzyskania pisemnej zgody lub zatwierdzenia 

Zamawiającego, bez względu na fakt, czy PFU będzie się do tego odnosiło czy nie (uwaga 

dotyczy zarówno dokumentacji technicznej jak i robót budowlanych).  

1.3.1 Ogólny zakres zamierzenia inwestycyjnego 

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie  

z dalej zamieszczonym opisem, 

 opracowanie projektów organizacji ruchu na czas budowy włącznie z zapewnieniem 

alternatywnych tras przejazdu oraz alternatywnych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, 
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 pozyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień i odstępstw, na podstawie 

sporządzonej dokumentacji projektowej, pozwalających na realizację wszelkich robót objętych 

zamierzeniem inwestycyjnym, 

 wykonanie niezbędnych robót w celu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na podstawie 

zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, 

 przygotowanie miejsca montażu, dostawa i montaż wraz z koniecznymi podłączeniami do 

infrastruktury tymczasowych obiektów budowlanych, pozwalających na zapewnienie ciągłości 

obsługi klienta prowadzonej obecnie przez Zamawiającego w budynku Centrum Informacji 

Komunikacji Miejskiej zlokalizowanym na działce 285/4, który to budynek przeznaczony jest 

do rozbiórki. Planowana lokalizacja: parking od strony ulicy Bohaterów Westerplatte, działka 

253/1, 

 rozbiórkę (wyburzenie) oraz demontaż wskazanych w PFU obiektów budowlanych, sieci 

i przyłączy, instalacji oraz dróg, ciągów pieszych i placów utwardzonych, 

 demontaż i przekazanie do Zamawiającego oraz późniejszy ponowny montaż infrastruktury 

Zamawiającego zlokalizowanej w obszarze obecnego Centrum Informacji Komunikacji 

Miejskiej oraz przystanków zlokalizowanych w obszarze inwestycji - zgodnie z dalszymi 

wytycznymi w PFU,  

 utylizacja odpadów i gruzu po wyburzeniach i demontażach (oraz wszelkich innych robotach 

budowlano-montażowych), 

 przebudowa (w tym także budowa po nowej trasie) wszelkich istniejących sieci i przyłączy w 

zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu 

Centrum Przesiadkowego (szczegółowy zakres niezbędnych prac określony zostanie na 

etapie uzgodnień projektowanych rozwiązań z gestorami sieci), 

 przebudowa i budowa wszelkich sieci i przyłączy niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania Centrum Przesiadkowego, 

 takie dostosowanie zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej (np. 

ukształtowanie wysokościowe, lokalizacja uzbrojenia podziemnego itp.), aby możliwy był 

montaż oraz prawidłowe użytkowanie i funkcjonowanie punktów ładowania taboru 

elektrycznego, 

 podłączenie wszystkich istniejących odwodnień połaci dachowych zlokalizowanych w ciągu 

projektowanej inwestycji do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej, 

 budowa dwóch obiektów kubaturowych przeznaczonych do obsługi pasażerów, 

zawierających, co najmniej kasy biletowe, punkt informacji, ogólnodostępne toalety, obszar 

przeznaczony pod usługi komercyjne (np. punkt z prasą, gorącymi napojami itp.) wraz ze 

wszystkimi instalacjami wewnętrznymi oraz podłączeniami do sieci uzbrojenia terenu, 

 budowa obudowanej kładki dla pieszych wraz ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi  

i zewnętrznymi oraz podłączeniami do sieci uzbrojenia terenu, wraz z konieczną przebudową 

i remontem w niezbędnym zakresie wiaduktu ulicy Sulechowskiej w obszarze włączenia kładki 

dla pieszych do ciągu pieszego wiaduktu oraz w miejscu demontażu schodów wachlarzowych, 

 budowa układu komunikacji pasażerskiej – dźwig osobowy, schody zewnętrzne wraz ze 

wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz podłączeniami do sieci uzbrojenia 

terenu, 

 kompletna przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego uwzględniającego m.in.: 

 przebudowę istniejącego skrzyżowania typu rondo (Rondo im. Maćkowiaka), 

 budowę nowego skrzyżowania typu rondo w ciągu ulicy Generała Józefa Bema, 

 budowę placu manewrowego na terenie Centrum Przesiadkowego, 
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 budowę peronów autobusowych, 

 budowę parkingów dla samochodów osobowych (obok hali dworca PKP i obok „Lumel”), 

 budowę chodników, 

 budowę ścieżek rowerowych, 

 budowę ciągów pieszo-rowerowych, 

 budowę parkingu dla pojazdów osobowych, zjazdu, drogi wewnętrznej, placu 

manewrowego i ciągu pieszo-rowerowego zwane w treści PFU „Parking Dworcowa-Peron 

1a”,  

 budowę parkingu dla pojazdów osobowych, zjazdu, drogi wewnętrznej zwane w treści PFU 

„Parking Medkol”, 

 budowę dróg manewrowych niezbędnych do obsługi ww. parkingów, wprowadzenie stałej 

organizacji ruchu w obrębie przebudowanego układu komunikacyjnego. 

 budowa komunikacji dla ruchu pieszego z uwzględnieniem ruchu rowerowego (łączącego 

projektowany plac przesiadkowy z terenem PKP, z terenem otaczającym oraz z istniejącym 

ciągiem pieszym wiaduktu ulicy Sulechowskiej), 

 montaż parkingu rowerowego typu „bike and ride”, 

 wyposażenie obiektów budowlanych w sprzęt ruchomy i stały, 

 kompletne zagospodarowanie terenu, w tym m.in.: 

 budowę murków oporowych, 

 małą architekturę (ławki, kosze, miejsca gromadzenia odpadów stałych, itp.), 

 konieczną wycinkę drzew, 

 niezbędną pielęgnację zieleni, 

 niezbędne zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas budowy oraz ze względu na 

projektowane zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu, 

 zagospodarowanie terenów zielonych (w tym nowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej 

wraz z wykonaniem i montażem trejaży pod rośliny pnące), 

 oświetlenie terenu (energooszczędne, w technologii LED). 

 oznakowanie Centrum Przesiadkowego (wszelkie inne oznaczenia, niż te wynikające z 

wprowadzenia stałej organizacji ruchu): 

 oznakowanie placu przesiadkowego, 

 oznakowanie parkingu Dworcowa-Peron 1a, oraz parkingu Medkol, 

 oznakowanie poszczególnych obiektów, 

 oznakowanie pomieszczeń obiektów kubaturowych, 

a także oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi Zamawiającego wytycznymi POI iŚ 

w zakresie informacji i promocji (w przypadku uzyskania dofinansowania dla Zamierzenia 

Inwestycyjnego), 

 montaż tymczasowego obiektu Obsługi Klienta MZK oraz jego demontaż po realizacji 

inwestycji. 

Obiekty kubaturowe wykonać w technologii tradycyjnej lub uprzemysłowionej. Nie przewiduje się 

realizacji obiektów w systemie zabudowy kontenerowej. Obiekty (z wyłączeniem tymczasowego obiektu 

przeznaczonego dla obsługi klienta MZK) projektowane indywidualnie - nie dopuszcza się realizacji 

obiektów wg projektów typowych, powtarzalnych. 

Obiekty budowlane zaprojektować i wykonać z takich materiałów i wyrobów, oraz w taki sposób, aby 

nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

 wydzielania się gazów toksycznych, 

 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

 niebezpiecznego promieniowania, 
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 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

 nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 

 występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, 

 niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

 przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

 ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego (o ile nie będzie wynikało to 

z wymagań technologicznych). 

Zakresem Wykonawcy, bez względu na dalsze zapisy niniejszego PFU, jest: 

 dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym np. dla osób 

niedowidzących, osób niedosłyszących), 

 wyposażenie obiektów i terenu Centrum Przesiadkowego we wszelki sprzęt stanowiący 

ochronę przeciwpożarową (urządzenia, gaśnice, niezbędne instalacje,  

w tym instalacje hydrantowe oraz oznaczenia, piktogramy itp.). 

Wykaz wyposażenia ruchomego przeznaczonego do zakupu i montażu przez Wykonawcę stanowi 

załącznik nr 27 do niniejszego opracowania. Wszelkie wyposażenie niewymienione w załączniku  

nr 27, a wymagane Prawem budowlanym również stanowi zakres Wykonawcy. 

Szczegółowy zakres i opis zamierzenia inwestycyjnego zawarto w dalszej treści PFU. 

Obowiązkiem Wykonawcy, w ramach ceny kontraktowej, jest również: 

 dostosowanie infrastruktury realizowanej przez Wykonawcę do wymagań dostawcy części 

technologicznej (ładowarki do autobusów) szczególnie w zakresie przepustów kablowych, przejść 

przez fundamenty, dostosowanie kanalizacji kablowej itp. 

 wykonanie badań szczelności powietrznej oraz niezbędnych inspekcji termowizyjnych 

nowoprojektowanych obiektów kubaturowych (jedno badanie przeprowadzić na etapie realizacji, 

drugie po wykonaniu obiektów), 

 uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji w odniesieniu do zainstalowanych urządzeń  

i instalacji w obiektach budowanych podlegających odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego, 

 sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, 

 sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej: 

 geodezyjnej, 

 architektoniczno-budowlanej, oddającej stan rzeczywisty w stosunku do obiektów 

budowlanych. Zamawiający wymaga, aby rysunki obiektów kubaturowych zawierały wszelkie 

zmiany wprowadzone podczas realizacji oraz posiadały aktualne zestawienia zawierające, co 

najmniej wykaz pomieszczeń, powierzchnie, wysokości pomieszczeń, itd., 

 przygotowanie niezbędnych instrukcji użytkowania i konserwacji dla zaprojektowanych  

i wybudowanych obiektów budowlanych, urządzeń technicznych, oraz technologicznego sprzętu 

ruchomego, 

 przeprowadzenie próbnych rozruchów wszystkich urządzeń w obecności wskazanego przez 

Zamawiającego personelu, 

 przeprowadzenie niezbędnych szkoleń pracowników wskazanych przez Inwestora dla wszystkich 

urządzeń, dla których wymagana jest instrukcja obsługi urządzeń. Szkolenia należy przeprowadzić 

na każdym etapie realizacji, wg potrzeb. Wykonawca przedstawi i szczegółowy program szkoleń 

zawierający m.in. zakres i harmonogram szkoleń, który przed wdrożeniem podlega zatwierdzeniu 

Zamawiającego. Wszystkie koszty związane ze szkoleniami (w tym koszty materiałów, dojazdów 
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oraz noclegów personelu Zamawiającego w przypadku szkoleń poza siedzibą Zamawiającego) 

ponosi Wykonawca.  

 pozyskanie wszelkich dokumentów warunkujących pełne użytkowanie Centrum Przesiadkowego 

oraz koniecznych decyzji niezbędnych do dopuszczenia Centrum Przesiadkowego do użytkowania, 

 pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub w przypadku, gdy decyzja taka nie jest 

wymagana, dopełnienie wszelkich formalności pozwalających na użytkowanie przez 

Zamawiającego Centrum Przesiadkowego zgodnie z prawem i przepisami. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 

w szczególności przepisy Prawa budowlanego), przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i 

doświadczeniu zawodowym. 

Uwaga: 

Jakiekolwiek przywołanie w PFU konieczności sporządzenia przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej oraz dokumentacji powykonawczej oznacza przede wszystkim dokumentację, jaką należy 

sporządzić i przekazać dla Zamawiającego. Żaden zapis PFU nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków, 

jakie spoczywać na nim będą w zakresie opracowania i przekazania dokumentacji wynikających z treści 

np. warunków przyłączenia, warunków usunięcia kolizji, uzgodnienia projektów organizacji ruchu, 

podziałów geodezyjnych itp.  

Obowiązkiem Wykonawcy będzie przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji, która zostanie 

sporządzona i uzgodniona w toku realizacji kontraktu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem), niezależnie od faktu, czy PFU odnosi się do tego fakty czy też nie. 

Wszelkie koszty wynikające z ww. obowiązków obciążają Wykonawcę.  

Ponadto, wszelkie koszty związane z usunięciem kolizji ponosi Wykonawca. Dotyczy to zarówno 

kosztów usunięcia awarii jak też kosztów odszkodowań na rzecz gestorów sieci lub innych Stron za 

powstałe przerwy w świadczeniu usług dystrybucji i np. sprzedaży energii elektrycznej. 

Zamawiający wymaga, aby na każdym z etapów realizacji inwestycji Wykonawca zapewnił w cenie 

kontraktowej: 

 utrzymanie nawierzchni w obszarze Centrum Przesiadkowego oraz wiaduktu ulicy Sulechowskiej w 

obszarze przewidywanych robót, w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów oraz pieszych, 

od daty przejęcia terenu budowy, do dnia przejęcia inwestycji przez Zamawiającego, 

 kontrolę jakości materiałów i wyrobów, co najmniej poprzez prowadzenie pomiarów kontrolnych 

i badań laboratoryjnych, 

 sprawowanie nadzoru autorskiego na realizacją robót budowlanych przez projektantów Wykonawcy, 

 sprawowanie nadzoru archeologicznego, 

 sprawowanie nadzoru saperskiego, (jeżeli wystąpi taka konieczność). 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

UWAGA: 

Zamawiający przewiduje zaangażowanie Innego Wykonawcy (w rozumieniu Kontraktu), który na 

obszarze Terenu Budowy, w trakcie realizacji Robót opisanych w niniejszym PFU, będzie realizował 

prace związane z dostawą i montażem ładowarek do autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Inni Wykonawca lub Inni Wykonawcy mogą też na Terenie Budowy realizować roboty 

budowlane bądź usługi związane z sieciami znajdującymi się na Terenie Budowy.  
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Z uwagi na powyższe okoliczności w ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca powinien uwzględnić 

koszty dotyczące: 

 określenia wymagań, nadzorowania i egzekwowania wymagań bhp na Terenie Budowy Innych 

Wykonawców, 

 koordynowania i nadzorowania działań Innych Wykonawców na Terenie Budowy,  

 koordynacji terminów realizacji prac Innych Wykonawców z harmonogramem (Programem) 

Wykonawcy opracowywanym na podstawie Kontraktu; w harmonogramie (Program) 

Wykonawcy należy ująć terminy i zakresy rzeczowe wykonywane przez Innych Wykonawców. 

Zamawiający informuje, iż umowach z Innymi Wykonawcami zawrze postanowienia zobowiązujące 

Innego Wykonawcę do:  

 respektowania wymagań i zasad bhp wynikających z Kontraktu zawartego przez Wykonawcę 

oraz konieczności koordynowania działań terminowych w odniesieniu do harmonogramu 

(Programu) Wykonawcy. 

 posiadania kluczowego personelu składającego się z osób mogących samodzielnie pełnić 

funkcje kierownicze (kierownicy robót z uprawnieniami budowlanymi), który będzie stale 

przebywał na Terenie Budowy przez cały czas prowadzenia prac Innego Wykonawcy.  

Wszelkie roboty, a w szczególności roboty podlegające zanikowi wykonywane przez Innego 

Wykonawcę na Terenie Budowy, będą podlegać odbiorom częściowym lub końcowym przez 

Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, (jeżeli będzie dotyczyło).  

Wszelkie ewentualne wątpliwości dotyczące  realizacji przedmiotu umowy zawartej z Innym 

Podwykonawcą i Robót stanowiących przedmiot Kontraktu  rozstrzygać będzie Zamawiający (na 

pisemne zgłoszenie stron). 

Obowiązkiem Wykonawcy jest współpraca z „innym Wykonawcą” na każdym etapie prac 

„innego Wykonawcy”, bez względu na fakt czy niniejsze PFU odnosi się do tego czy też nie. 

Celem nadrzędnym jest takie opracowanie dokumentacji projektowej zamierzenia 

inwestycyjnego, która łącznie stanowiła będzie przestrzenną i funkcjonalną całość pozwalającą 

na osiągnięcie zakładanego celu, jakim jest budowa Centrum Przesiadkowego.  

Pozostałe ustalenia w tym zakresie określa Kontrakt.  

1.3.2 Dokumentacja projektowa 

1. Informacje ogólne 

Podstawą realizacji opisanych dalej prac projektowych jest Koncepcja (załącznik nr 30.1-30.6 do PFU). 

Wszelkie odstępstwa od układu pokazanego w koncepcji muszą zostać pisemnie zaakceptowane przez 

Zamawiającego, przed wprowadzeniem przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie niżej wymienionej dokumentacji projektowej 

złożonej co najmniej z: 

1. projektu budowlanego (dalej zwany PB), 

2. projektu wykonawczego (dalej zwany PW). 

Wyżej wymienione części dokumentacji stanowią łącznie dokumentację techniczną inwestycji. 

Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. Szczegółowy 

zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej części PFU. 

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej z należytą starannością, zgodnie 

z niniejszym PFU, umową zawartą z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie realizacji umowy 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

i ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym, w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych 

w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 
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Przed wykonaniem dokumentacji projektowej i przystąpieniem do jakichkolwiek prac 

przygotowawczych, Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektów i terenu objętego opracowaniem 

oraz obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Wykonawca ma 

obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objętego opracowaniem. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem opisanym w niniejszym PFU, 

Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i za pisemną zgodą Zamawiającego uwzględni 

niezbędne zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej, a później w realizacji 

inwestycji. 

Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w niniejszym PFU, niezbędne do 

właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym uzyskanie wszystkich 

stosownych uzgodnień, zezwoleń i decyzji, należy traktować, jako oczywiste i uwzględniać w kosztach 

i w terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego, uzyska własnym staraniem i na własny koszt 

wszelkie odstępstwa od warunków technicznych (w tym wykona niezbędne ekspertyzy techniczne i 

opracowania stanowiące podstawę uzyskania odstępstwa), których konieczność uzyskania wyniknie w 

toku wykonywanych prac projektowych. 

Dokumentacja techniczna zostanie wykonana na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego 

rozwiązań projektowych. W przypadku konieczności zmiany zastosowanych rozwiązań należy 

każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego Żadna akceptacja Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za przyjęte w opracowaniach projektowych rozwiązania. 

Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca 

uzyska własnym staraniem i na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót zasadniczych Wykonawca, w terminie określonym w Kontrakcie, dostarczy 

Zamawiającemu dokumentację projektową (PB, PW) do akceptacji Zamawiającego i pozyska 

pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego. Zamawiający, w ustalonych umową terminach, 

zaopiniuje przedstawioną dokumentację. Żadne zatwierdzenia Zamawiającego nie zwalniają 

Wykonawcy od odpowiedzialności za rozwiązania przyjęte w w/w opracowaniach. 

2. Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez Wykonawcę 

Projekt budowlany (PB) – (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany): 

Wymagania ogólne dla PB: 

Projekt budowlany należy wykonać w zakresie pełno-branżowym, tj.: 

1) projekt architektoniczny, 

2) projekt zieleni zawierający: 

- projekt zabezpieczenia istniejącej zieleni na czas budowy, 

- projekt zabezpieczenie zieleni uwzględniający zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu, 

- nowe nasadzenia zieleni niskiej  

- nowe nasadzenia zieleni wysokiej, 

- wytyczne dla branż w zakresie niezbędnych dla zieleni instalacji np. nawodnienie, 

napowietrzanie. 

3) projekt warunków ochrony ppoż., 

4) projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu, 

5) projekt konstrukcyjny, 

6) projekt drogowy, 

7) projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych: 

- wodno-kanalizacyjnych, 
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- instalacje ppoż., 

- ogrzewania, 

- wentylacji, 

- chłodzenia, 

- sieci i przyłączy, w tym infrastruktury wymagającej przebudowy. 

8) projekt instalacji elektrycznych: 

- zasilanie w energię elektryczną, 

- instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia i DATA, 

- instalacja zasilająca urządzenia techniczne, 

- instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego, 

- instalacji oświetlenia zewnętrznego, 

- instalacja uziemiająca i ochrony odgromowej. 

9) projekt instalacji teletechnicznych: 

- sieć okablowania strukturalnego LAN i WLAN, 

- system telewizji dozorowej CCTV, 

- system sygnalizacji napadu i włamania, 

- systemy wynikające z warunków ochrony ppoż. SAP z monitoringiem do PSP, (jeżeli będzie 

wymagany), 

i inne branże w zależności przyjętych rozwiązań projektowych bądź wymagań dla tego typu 

inwestycji. 

Projekt musi zawierać wszelkie dokumenty i opracowania niezbędne do uzgodnienia projektu,  

w tym odstępstwa od warunków technicznych wydane przez upoważnione instytucje, jeżeli 

konieczność ich opracowania wyniknie w toku realizacji prac projektowych. 

Projekt budowlany musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.). 

Rysunki dotyczące obiektu (rzuty, przekroje, elewacje) wykonać w skali min 1:100 dla nowych 

obiektów i w skali 1:50 dla obiektów podlegających przebudowie. 

Projekt musi być skoordynowany międzybranżowo. 

Wymagania szczególne dla PB: 

Projekt budowlany, oprócz wymagań określonych w ww. warunkach ogólnych, musi zawierać, co 

najmniej: 

a) w zakresie projektu architektonicznego: 

- rzuty kondygnacji użytkowych poszczególnych obiektów budowlanych podlegających 

budowie/przebudowie, 

- charakterystyczne przekroje poszczególnych obiektów podlegających budowie, 

- wszystkie elewacje obiektów wraz z kolorystyką.  

b) w zakresie branży konstrukcyjnej: 

- określić wymagania dla konstrukcji żelbetowej w dostosowaniu do sposobu użytkowania 

pomieszczeń/obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem klas środowiska wg PN-EN 206-1: 

2003, 

- określić wymagania dla konstrukcji stalowej z dostosowaniem do sposobu użytkowania 

pomieszczeń/obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii agresywności środowiska 

wg PN-EN ISO 12944-2. 

c) w zakresie projektu branży sanitarnej i mechanicznej: 

- założenia i kryteria projektowe, 

- przyjęte temperatury w okresie zimowym i letnim dla poszczególnych pomieszczeń i obszarów, 

- bilanse zużycia wody użytkowej, 
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- bilans wody do celów przeciwpożarowych, 

- bilans zrzutu ścieków sanitarnych i deszczowych, 

- bilans energii cieplnej dla potrzeb grzewczych, 

- bilans chłodu, 

- parametry techniczne urządzeń (urządzeń chłodniczych, grzewczych, izolacji termicznych, 

armatury, itp.). 

d) w zakresie projektu branży instalacje elektryczne: 

- bilans mocy elektrycznej, 

- obliczenia zwarciowe, 

- przyjęte moce poszczególnych urządzeń, 

- lokalizację zasadniczych elementów w obiekcie: rozdzielnic, tras kablowych zasilania od stacji 

transformatorowej do rozdzielni nn, 

- określenie parametrów technicznych oświetlenia ogólnego, awaryjnego i zewnętrznego dla 

poszczególnych pomieszczeń i całego obszaru, 

- założenia i otrzymane wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka wyładowań piorunowych oraz 

skuteczność zastosowanych środków ochrony odgromowej, 

- określenie środków ochrony przeciwporażeniowej. 

e) w zakresie projektu branży instalacje teletechniczne: 

- założenia i kryteria projektowe, 

- określenie i podział na strefy alarmowe dla systemu wykrywania pożaru, (jeżeli będzie 

konieczne), 

- określenie zakresu obserwacji dla instalacji monitoringu CCTV. 

Uwaga: 

Projekt budynku technicznego, w którym zlokalizowana zostanie stacja transformatorowa i stacje oraz kable 

do pantografów stanowi odrębne zadanie realizowane przez „innego Wykonawcę”. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest niezbędna koordynacja prac projektowych z „innym Wykonawcą” 

Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji 

z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań projektowych, doboru 

materiałów i urządzeń w terminie umożliwiającym wniesienie przez Zamawiającego uwag  

i uwzględnienie ich przez Wykonawcę oraz dochowanie terminów wykonania zamówienia określonymi 

w Kontrakcie. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkich odstępstw od 

przepisów i warunków technicznych (wraz z realizacją koniecznych opracowań i uzyskaniem opinii), 

niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz innych decyzji niezbędnych do 

realizacji robót. 

Zamawiający wymaga, aby projekt architektoniczny w zakresie budynków kubaturowych został 

przekazany do uzgodnienia Zamawiającego, na co najmniej 40 dni przed umownym terminem złożenia 

kompletnego projektu budowlanego (o ile kontrakt nie precyzuje inaczej). 

Na etapie realizacji projektu budowlanego Wykonawca zorganizuje minimum 5 (pięć) spotkań 

roboczych z Zamawiającym. 

Projekt wykonawczy (PW) – (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany): 

Projekt wykonawczy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. ,poz. 462 z późn. zm.), oraz wymagania określone  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 
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Projekt wykonawczy zrealizować w zakresie branżowym jak dla projektu budowlanego, z niżej 

wymienionymi uszczegółowieniami i uzupełnieniami: 

1) projekt architektoniczny w skali 1:50 dla rzutów, widoków, przekrojów, elewacji, oraz w skali 

min. 1:20 dla szczegółów, 

2) projekt architektury wnętrz obiektów kubaturowych Centrum Obsługi Klienta oraz obudowanej 

kładki dla pieszych, 

3) projekt zieleni: 

- wymagane są konsultacje dotyczące projektu zieleni z Zamawiającym, których efektem 

będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań, 

- w projekcie należy wykorzystać najnowsze technologie stosowane w Polsce w branży 

zakładanie terenów zieleni w mieście, które maja zapewnić powodzenie dla realizacji 

inwestycji i osiągnięcia optymalnego efektu estetycznego i przyrodniczego. 

4) projekt konstrukcyjny zawierający wszelkie niezbędne szczegóły: 

- określić wymagania dla konstrukcji żelbetowej w dostosowaniu do sposobu użytkowania 

pomieszczeń/obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem klas środowiska wg PN-EN 206-

1: 2003 - dla każdego wyspecyfikowanego elementu należy przypisać właściwą klasę 

ekspozycji w zależności od warunków środowiskowych, 

- dla konstrukcji stalowej określić klasę(y) wykonania „EXC” zgodnie z normą EN 1090-

2:2008+A1:2011. 

5) projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnętrznych (rysunki w skali 1:50) 

zawierający: 

- przebieg kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na rzutach i przekrojach (nie 

dopuszcza się projektu instalacji wentylacyjnej tzw. jedno-kreskowego), 

- dokładne i skoordynowane branżowo rysunki usytuowania instalacji rurowych wraz  

z podaniem niezbędnych wymiarów, średnic, domiarów, przepływów, nastaw, rzędnych, 

itp., 

- lokalizację i parametry techniczne wszelkich urządzeń instalacyjnych, 

- schematy instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej (chłodniczej), wody użytkowej, 

- niezbędne rozwinięcia i profile instalacji, w tym grzewczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 

hydrantowej, 

- zestawienia urządzeń, elementów instalacji, rur, kanałów, itp., 

- dokładny opis techniczny, wraz z ewentualnymi kartami katalogowymi, dobranych 

urządzeń i elementów instalacji. 

6) projekt zewnętrznych instalacji, sieci i przyłączy sanitarnych: 

- projekt zagospodarowania terenu z przebiegiem sieci i pozostałego uzbrojenia terenu, 

- profile, 

- szczegóły studni, kinet, wpustów, zbiorników, separatorów, pompowni, zabezpieczenia 

wkopów i szczegóły techniczne pozostałego uzbrojenia, 

- bilanse mediów i obliczenia techniczne uzasadniające przyjęte rozwiązania techniczne 

i materiałowe. 
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7) projekt instalacji elektrycznych (rysunki w skali 1:50) zawierający: 

- wartości obliczonych prądów zwarciowych w rozdzielnicach (celem potwierdzenia 

wytrzymałości zwarciowej zastosowanych aparatów i przewodów oraz spełnienia 

warunków ochrony przeciwporażeniowej), 

- przekroje kabli i przewodów, 

- przebieg tras kablowych oraz wiązek kablowych, 

- dobór i rozmieszczenie opraw oświetleniowych, 

- rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego, 

- rozmieszczenie urządzeń wymagających zasilania w energię elektryczną. 

8) projekt instalacji teletechnicznych (rysunki w skali 1:50) zawierający: 

- rozmieszczenie gniazd, detektorów, elementów sterujących dla każdego systemu, 

- przebieg tras kablowych oraz wiązek kabli. 

9) projekt branży drogowej: 

- plan sytuacyjny – rodzaje nawierzchni    - skala 1:500, 

- plan sytuacyjny – ukształtowanie wysokościowe   - skala 1:500, 

(zawierający szczegółowe rzędne projektowane) 

- plan sytuacyjny – plansza wymiarowa (szkic tyczenia)  - skala 1:500, 

- profile podłużne       - skala 1:50/500 

- przekroje normalne      - skala 1:50, 

- przekroje poprzeczne      - skala 1:50, 

- szczegóły konstrukcyjne      - skala 1:10, 

- plan sytuacyjny - projekt organizacji ruchu     - skala 1:500, 

(oznakowanie poziome i pionowe) 

Projekt wykonawczy musi być skoordynowany międzybranżowo. Na każdym etapie opracowania 

dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym w celu 

uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań projektowych, doboru materiałów i urządzeń. 

Na etapie realizacji projektu wykonawczego Wykonawca zorganizuje minimum 5 (pięć) spotkań 

roboczych z Zamawiającym. Spotkania będą odbywały się niezależnie od Rad Budowy przewidzianych 

Kontraktem.  

3. Zakres obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji dokumentacji technicznej 

Celem prawidłowej realizacji dokumentacji technicznej, a dalej realizacji kompletnego zamierzenia 

inwestycyjnego, w ramach przedmiotu zamówienia i ceny kontraktowej, na etapie realizacji 

dokumentacji technicznej zakresem Wykonawcy jest objęte, co najmniej: 

 wykonanie niezbędnych inwentaryzacji (wraz z pomiarami in-situ, niezbędnymi odkrywkami, 

sprawdzeniami, badaniami laboratoryjnymi, itp.), wszystkich obiektów budowlanych oraz terenu 

objętego zamierzeniem inwestycyjnym, w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowej i dalej do wykonania robót budowlanych, dostaw i usług objętych 

kontraktem, 

 wykonanie pomiarów i badań istniejących instalacji w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej, 

 sporządzenie dokumentacji geotechnicznej, niezbędnej dla prawidłowej realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego, jeżeli dokumentacja opracowana i przekazana przez Zamawiającego okaże się 

niewystarczająca do realizacji dokumentacji technicznej lub robót budowlanych stanowiących 

zakres Wykonawcy, 

 uzyskanie warunków przyłączenia do sieci poszczególnych gestorów sieci lub ich aktualizację, 

jeżeli w toku prac projektowych wyniknie taka konieczność lub będzie to korzystne dla 

Zamawiającego, 
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 uzyskanie warunków od poszczególnych gestorów sieci dla usunięcia kolizji istniejących sieci  

z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym lub aktualizację takich warunków, jeżeli w toku 

prac projektowych wyniknie taka konieczność lub będzie to korzystne dla Zamawiającego, 

 uzyskanie niezbędnych danych technicznych od Dostawcy ładowarek do autobusów, 

pozwalające na dostosowanie infrastruktury realizowanej przez Wykonawcę do wymagań 

Dostawcy części technologicznej (ładowarki do autobusów) - szczególnie w zakresie przepustów 

kablowych, przejść przez fundamenty, dostosowanie kanalizacji kablowej itp., 

 koordynacja prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę z pracami projektowymi 

prowadzonymi przez „innych Wykonawców”, której celem będzie opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego, stanowiącej łącznie przestrzenną, 

funkcjonalną i techniczną całość pozwalającą na osiągnięcie zakładanego celu, jakim jest 

budowa Centrum Przesiadkowego. 

 uzyskanie warunków przyłączenia do sieci poszczególnych gestorów sieci niezbędnych do 

montażu i podłączenia tymczasowego obiektu obsługi klienta MZK, 

 wykonanie opracowań pozwalających na uzyskanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew  

i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją Centrum Przesiadkowego.  

 uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, odstępstw, decyzji, itp. dokumentów niezbędnych do 

opracowania, a następnie uzgodnienia dokumentacji projektowej, o której mowa w treści PFU, a 

także niezbędnych do realizacji i odbiorów inwestycji, w tym pozwolenia na użytkowanie. 

 uzyskania na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej akceptacji 

Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań projektowych, przyjętych materiałów i urządzeń w 

terminach określonych w Kontrakcie. 

 wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałem działek w celu wyodrębnienia części 

tych działek, które zostaną „wchłonięte” w pas drogowy dróg publicznych, 

 opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, warsztatowej, o której 

mowa  w dalszej części PFU, z uwzględnieniem etapowania zamierzenia inwestycyjnego, 

 uzyskanie, w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych: 

o o pozwoleniu na rozbiórkę (rozbiórki), 

o o zgłoszenia robót niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

o o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego. 

 uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (decyzja 

ZRiD).  

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Specustawy drogowej, na pisemną prośbę 

Wykonawcy, Zarządca Drogi wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej do właściwego organu administracji budowlanej. Koszty odszkodowań 

wynikające z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz projektowanych pasów drogowych 

zaspokajane będą przez Zamawiającego i nie stanowią kosztów po stronie Wykonawcy. 

 utrwalenie w terenie nowego przebiegu granic pasa drogowego poprzez osadzenie słupków 

granicznych (tzw. „kamieni”) – po uprawomocnieniu decyzji ZRiD. 

4. Sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej Wykonawcy 

- Dokumenty Wykonawcy będą sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiającego. Zatwierdzenie 

przez Zamawiającego Dokumentacji Wykonawcy dotyczyć będzie przede wszystkim 

sprawdzenia zgodności z Warunkami Kontraktu. 
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- Dokumenty do zatwierdzenia powinny być przesłane w 3 (trzech) egzemplarzach (1 oryginał +  

2 kopie + wersja elektroniczna). 1 (jeden) egzemplarz dokumentów po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego zostanie zwrócony Wykonawcy. 

- Zwrócone dokumenty, jako „ZATWIERDZONE", „ZATWIERDZONE Z UWAGAMI", Wykonawca 

wykorzysta w celu prowadzenia robót budowlanych. 

- Zwrócone dokumenty, jako „DO KOREKTY", Wykonawca po dokonaniu wszelkich zmian  

i korekt ponownie przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego Dokumentacji Wykonawcy łącznie ze zmianami 

wprowadzonymi przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków 

wykonania Robót zgodnie z Kontraktem.  

- Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. Dokonanie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu Zamawiającego, który 

odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 

spełnia wymagań Kontraktu. 

5. Ilość i forma przekazywanej dokumentacji technicznej Zamawiającemu 

Po zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację techniczną w następującej ilości i formie: 

a) projekt budowlany: 

 w wersji papierowej:  

o 4 (cztery) egzemplarze w oryginale, 

o 2 (dwa) egzemplarze kopii zatwierdzonego projektu budowlanego, 

potwierdzonego za zgodność z oryginałem. 

 w wersji elektronicznej: 

o na dwóch niezależnych nośnikach pamięci USB – pliki zapisane do pdf 

oraz w wersji edytowalnej w formacie: doc., docx., rtf., odt., odtx dla 

tekstów, xls dla tabel, dwg dla rysunków. 

b) projekt wykonawczy: 

 w wersji papierowej:  

o 4 (cztery) egzemplarze w oryginale, 

 w wersji elektronicznej: 

o na dwóch niezależnych nośnikach pamięci USB – pliki zapisane do pdf 

oraz w wersji edytowalnej w formacie: doc., docx., rtf., odt., odtx dla 

tekstów, xls dla tabel, dwg dla rysunków. 

Dokumentacja projektowa każdej fazy musi zostać opracowana i podpisana przez projektantów 

Wykonawcy, posiadających niezbędne uprawnienia projektowe oraz oświadczenie Wykonawcy 

(zespołu projektowego Wykonawcy) o wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z 

Kontraktem, obowiązującymi przepisami polskiego prawa budowlanego, w tym techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

6. Przeniesienie praw autorskich 

O wszelkich kwestiach dotyczących praw autorskich decydują zapisy Kontraktu. 
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1.4 Etapowanie zamierzenia inwestycyjnego 

W związku z koniecznością zachowania pełnej ciągłości obsługi klienta MZK przez cały okres realizacji 

zamierzenia inwestycyjnego, Zamawiający planuje podział zamierzenia inwestycyjnego na dalej 

wymienione i opisane etapy. 

Niezależnie od przewidywanego etapowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

a) nie później niż 14dni przed wydaniem terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego oraz 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ). 

b) nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych: 

 projekt organizacji robót, 

 projekt zagospodarowania terenu budowy z właściwymi uzgodnieniami, 

 program Zapewnienia Jakości (PZJ), obejmujący:  

o procedury zarządzania jakością na placu budowy,  

o struktury organizacyjne zarządzania jakością,  

o instrukcje zarządzania jakością,  

 oświadczenia wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy 

spełniają wymagania zarządzania jakością, 

 kosztorys robót w wersji edytowalnej Excel (służący monitoringowi realizacji robót). 

1.4.1 Etap 1 –opracowywanie dokumentacji projektowej 

Projektowanie stanowi 1 etap realizacji.  

W ramach etapu 1, Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację projektową w zakresie zgodnym z 

opisem zawartym w niniejszym PFU, obejmującą całe zamierzenie inwestycyjne Centrum 

Przesiadkowego. 

Zamawiający dopuszcza niezależne realizacje poszczególnych zakresów dokumentacji projektowych, 

pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z terminami realizacji poszczególnych etapów robót 

budowlano-montażowych, oraz że nie spowoduje to opóźnień i zaniechań żadnych działań 

stanowiących zakres Wykonawcy.  

Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę Zamawiającego na niezależne realizacje poszczególnych 

części projektu budowlanego, z zastrzeżeniem, iż dokumentacja dotycząca montażu tymczasowego 

obiektu Obsługi Klienta MZK zostanie wykonana, jako pierwsza i będzie niezależna od pozostałych 

dokumentacji, ze względu na konieczność wyburzenia istniejącego obiektu Centrum Informacji 

Komunikacji Miejskiej we wstępnej fazie zasadniczych robót budowlanych i wynikającą z tego faktu 

potrzebą zapewnienia ciągłości obsługi klienta MZK w innej lokalizacji (w obiekcie tymczasowym,  

o którym mowa w PFU). 

Uwaga: 

Zamawiający zamierza powierzyć opracowanie dokumentacji projektowej (i dalej robót 

budowlanych i instalacyjnych) dotyczącej realizacji budynku technicznego niezbędnego na 

potrzeby związane z zasilaniem Centrum Przesiadkowego i ładowaniem taboru elektrycznego 

„innemu Wykonawcy”.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest współpraca z „innym Wykonawcą” na zasadach określonych w 

niniejszym PFU oraz w Kontrakcie. 
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1.4.2 Etap 2 realizacji (obiekt tymczasowy Centrum Obsługi Klienta) 

 Dostawa i montaż tymczasowych obiektów służących do obsługi klienta MZK; wraz  

z doprowadzeniem wszystkich mediów niezbędnych do funkcjonowania obiektu (wod-kan, 

zasilanie, Internet itp.). 

 Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych procedur odbiorowych, o których mowa w PFU  

i przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania. 

1.4.3 Etap 3 realizacji (roboty budowlane) 

 Demontaż i zagospodarowanie niżej wymienionych elementów infrastruktury stanowiącej 

własność Zamawiającego z obszaru: 

1. obecnego obiektu Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej: 

 tablica informacji pasażerskiej – zdemontować i przekazać do siedziby 

Zamawiającego (zajezdnia MZK, zlokalizowana w Zielonej Górze, ulica Chemiczna 

8), 

 klimatyzator (komplet) – zdemontować i przekazać do siedziby Zamawiającego, 

 kasa pancerna – przenieść do tymczasowego Punkt Obsługi Klienta, a po realizacji 

obiektów kubaturowych przenieść i zamontować w miejscu docelowym tj. do 

nowego obiektu (budynek nr 1), 

 wyposażenie ruchome – przekazać do siedziby Zamawiającego, 

 automat biletowy – zdemontować i przekazać do siedziby Zamawiającego. 

2. z przystanku nr 279 (ul. Gen. Józefa Bema): 

 wiata przystankowa– zdemontować i przekazać do siedziby Zamawiającego. 

3. z przystanku nr 400 (ul. Sulechowska): 

 wiata przystankowa przystanku– zdemontować i przekazać do siedziby 

Zamawiającego, 

 automat biletowy – zdemontować i przekazać do siedziby Zamawiającego, 

 tablica informacji pasażerskiej z podstawą – zdemontować i przekazać do siedziby 

Zamawiającego. 

Wszelkie prace demontażowe wykonać przed robotami rozbiórkowymi Centrum Informacji 

Komunikacji Miejskiej. Prace wykonać z należytą starannością, aby stan techniczny ww. 

urządzeń i wyposażenia nie uległ pogorszeniu i żeby elementy te mogły być dalej użytkowane 

przez Zamawiającego.  

Przekazanie wyposażenia odbędzie się protokolarnie, na podstawie wcześniejszego, pisemnego 

zgłoszenia Wykonawcy. Protokół przekazania/odbioru opracuje Wykonawca. 

 Wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu na czas budowy. 

Przewidzieć wyłączenie z ruchu obszaru przebudowywanego układu komunikacyjnego  

i wykonanie niezbędnych robót w celu zapewnienia alternatywnych tras przejazdu pojazdów oraz 

ruchu pieszego. 

 Organizacja placu budowy. 

Przed realizacją należy uzgodnić z Zamawiającym wszelkie aspekty ww. zagospodarowania,  

w tym lokalizację przebiegu ogrodzenia terenu, jego rodzaj i wysokość.  

 Wykonanie wszelkich prac objętych kontraktem, zarówno dla robót budowlanych, montażowych 

jak i dostaw. 

 Przeprowadzenie wszelkich procedur rozruchowych i odbiorowych, o których mowa w PFU  

i przekazanie Zamawiającemu zamierzenia inwestycyjnego. 

 Demontaż tymczasowego Obiektu Centrum Obsługi Klienta (wraz z odłączeniem wszelkich 
przyłączy i instalacji) oraz uporządkowanie obszaru po lokalizacji obiektu.   
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1.5 Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5.1 Lokalizacja 

Obszar przeznaczony pod zadanie inwestycyjne znajduje się w północno-środkowej części miasta 

Zielona Góra, w strefie Śródmieścia, w obrębie ulic: Dworcowej, Sulechowskiej, Generała Józefa Bema. 

Rejon jest ściśle związany z obsługą komunikacyjną dworca PKP oraz przystanków komunikacji 

miejskiej MZK.  

Zakładana lokalizacja obejmuje działki: 2/6, 2/7, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 

2/32, 2/35, 2/36, 2/42, 2/43, 2/44,2/45, 28/2, 210/3, 236/1, 236/11, 270, 271, 272, 281, 283/1, 283/2, 

284, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6,286, 291/5, 292/9, 293/3, 293/6 obręb 18. 

Łączna powierzchnia terenu w obszarze opracowania: ok. 2,81 ha. 

(z wyłączeniem działki 253/1 przeznaczonej pod lokalizację obiektów tymczasowych przeznaczonych 

dla obsługi Klienta MZK). 

Działki objęte zamierzeniem inwestycyjnym: 

1) działka nr 2/6, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,1303 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 

2) działka nr 2/7, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0195 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 

3) działka nr 2/23, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,2668 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 

4) działka nr 2/24, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0340 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: osoba prywatna, 

5) działka nr 2/25, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0237 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: osoby prywatne, 

6) działka nr 2/26, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0167 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 

7) działka nr 2/27 obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0177 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: osoby prywatne, 

8) działka nr 2/28 obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0238 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: osoba prywatna, 

9) działka nr 2/29 obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0181 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: osoba prywatna, 

10) działka nr 2/30 obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0219 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: osoba prywatna, 

11) działka nr 2/31 obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0083 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: osoba prywatna, 

12) działka nr 2/32 obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0072 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: osoba prywatna, 

13) działka nr 2/35 obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0635 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 

14) działka nr 2/36 obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0581 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 

15) działka nr 2/42, obręb ewidencyjny 18 - działka o powierzchni 1,6555 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 

16) działka nr 2/43, obręb ewidencyjny 18 - działka o powierzchni 0,3192 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 

17) działka nr 2/44 obręb ewidencyjny 18 - działka o powierzchni 0,1768 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” 

                                                           Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R4R5)                               strona 26 z 216 

18) działka nr 2/45, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0524 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, 

19) działka nr 28/2, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,6947 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Urząd Miasta - Departament Inwestycji Miejskich i Zarządzania 
Drogami 

20) działka nr 210/3 obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,2115 ha, stanowiąca własność 
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, władający: Urząd Miasta - Departament Inwestycji 
Miejskich i Zarządzania Drogami 

21) działka nr 236/1 obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0128 ha, stanowiąca własność 
osób prywatnych 

22) działka nr 236/11 obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,3324 ha, stanowiąca 
własność osób prywatnych 

23) działka nr 253/1 obręb ewidencyjny 18 - działka o powierzchni 0,1282 ha, stanowiąca 
własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, władający: Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej 

24) działka nr 270, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,4632 ha, stanowiąca własność 
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, władający: Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej 

25) działka nr 271, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,1108 ha, stanowiąca własność 
Samorządu województwa lubuskiego, władający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Medkol”, 

26) działka nr 272, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,3617 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Urząd Miasta, Departament Inwestycji Miejskich  
i Zarządzania Drogami, 

27) działka nr 281, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 1,7943 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste: Lumel Spółka akcyjna, 

28) działka nr 283/1, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,2600 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Urząd Miasta, Departament Inwestycji Miejskich  
i Zarządzania Drogami, 

29) działka nr 283/2, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,2847 ha, stanowiąca własność 
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, władający: Urząd Miasta, Departament Inwestycji 
Miejskich i Zarządzania Drogami, 

30) działka nr 284, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0968 ha, stanowiąca własność 
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, władający: Urząd Miasta, Departament Inwestycji 
Miejskich i Zarządzania Drogami, 

31) działka nr 285/2, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,1929 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Urząd Miasta, Departament Inwestycji Miejskich  
i Zarządzania Drogami, 

32) działka nr 285/3, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0764 ha, stanowiąca własność 
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, władający: Urząd Miasta, Departament Inwestycji 
Miejskich i Zarządzania Drogami, 

33) działka nr 285/4, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0975 ha, stanowiąca własność 
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, władający: Miejski Zakład Komunikacji, 

34) działka nr 285/5, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0114 ha, stanowiąca własność 
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, władający: Urząd Miasta, Departament Inwestycji 
Miejskich i Zarządzania Drogami, 

35) działka nr 285/6, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0024 ha, stanowiąca własność 
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, władający: Urząd Miasta, Departament Inwestycji 
Miejskich i Zarządzania Drogami, 
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36) działka nr 286 ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,3265 ha, stanowiąca własność Skarbu 
Państwa, władający: osoby prywatne 

37) działka nr 291/5, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 1,1874 ha, stanowiąca własność 
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, władający: Zespół Szkół Elektronicznych i 
Samochodowych, 

38) działka nr 292/9, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0623 ha, stanowiąca własność 
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, władający: Urząd Miasta, Departament Inwestycji 
Miejskich i Zarządzania Drogami, 

39) działka nr 293/3, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,0478 ha, stanowiąca własność 
Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, władający: Urząd Miasta, Departament Inwestycji 
Miejskich i Zarządzania Drogami, 

40) działka nr 293/6, obręb ewidencyjny 18 – działka o powierzchni 0,3094 ha, stanowiąca własność 
Skarbu Państwa, władający: Lumel Spółka akcyjna. 

Pozostałe działki, które mogą być objęte zamierzeniem inwestycyjnym, np. w zakresie uzbrojenia terenu 

lub usunięcia kolizji infrastruktury istniejącej z projektowaną nie są wymienione. 

UWAGA: 

Na obszarze objętym opracowaniem wydzielone są tereny kolei, oznaczone symbolem Tk. 

obejmujące działki nr 2/23, 2/42, 2/45. Obszary zamknięte kolei obejmują działkę nr 2/42. 

Pozostałe działki stanowią obszary niezamknięte.  

Działki te nie są objęte zakresem planu miejscowego. Jednakże, ze względu na fakt, że 

wykonanie robót m.in. na ww. działkach planowane jest na podstawie ZRiD nie zachodzi 

potrzeba wystąpienia o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego. 

Kopia mapy zasadniczej oraz skorowidz działek wraz z wykazem podmiotów stanowią odpowiednio 

załącznik nr 24 i 25 do PFU. 

1.5.2 Wymagania obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Dla terenu Centrum Przesiadkowego z wyjątkiem działek nr ewid. 2/42, 2/45, obowiązuje plan oraz 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta Zielona Góra, 

uchwalony uchwałą nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. 

Lubuskiego Nr 49, poz. 702 z dnia 8 czerwca 2010 r., zwanego dalej planem miejscowym. 

Plan miejscowy podany jest do wiadomości publicznej na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra pod 

linkiem: http://bip.zielonagora.pl/224/Obowiazujace_plany_miejscowe/ 

Teren pod zamierzenie inwestycyjne znajduje się na obszarze oznaczonym w planie miejscowym 

symbolem KDz - teren dróg publicznych zbiorczych, o przeznaczeniu podstawowym – drogi publiczne 

różnych klas, w tym zagospodarowanie i budowle im przynależne.  

Szczegółowe wytyczne określające konieczne do spełniania wymogi i warunki zawarte zostały w ww. 

planie miejscowym. Niniejsze PFU przywołuje ten dokument w całości, jako obowiązkowy do 

spełnienia przez Wykonawcę na każdym etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego,  

z wyłączeniem obszaru, na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie ZRiD i tym 

samym ustalenia planu miejscowego dla tego obszaru nie są wiążące. 

  

http://bip.zielonagora.pl/224/Obowiazujace_plany_miejscowe/
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UWAGA: 

Poniżej przywołano jedynie niektóre, ogólne wymagania planu miejscowego dla terenu objętego 

inwestycją. W trakcie prac projektowych, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenie 

szczegółowej analizy zapisów planu miejscowego oraz uwzględnienia wszelkich zawartych w 

nim wytycznych i warunków niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji. Żadne z działań 

Wykonawcy nie może być sprzeczne z wymaganiami określonymi w przedmiotowym planie 

miejscowym. 

Ustalenia planu dla terenu o symbolu KDx (Rozdział 7 §33 planu miejscowego): 

1) Przeznaczenie terenu: 
a) Tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych i ścieżek rowerowych o symbolu KDx: podstawowe 

przeznaczenie terenu: – teren publicznych ciągów pieszo-jezdnych: ścieżki  
i przejścia pieszo-jezdne wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu; 

2) Dla terenu ustala się nakazy: 
a) Integracji rozwiązań terenu z funkcjami usługowymi; 

b) Dostosowaniem konstrukcji nawierzchni terenu do możliwości przejazdu pojazdów 
uprzywilejowanych, to jest o nośności, co najmniej KR2, 

c) Stosowania indywidualnych rozwiązań w zakresie: nawierzchni, obiektów małej architektury, 
informacji wizualnej, lokalnych zadaszeń lub przykryć, zieleni urządzonej, oświetlenia; 

3) Dla terenu ustala się zakaz różnicowania poziomów nawierzchni oraz zagospodarowania 
utrudniającego możliwość swobodnego przejazdu pojazdów uprzywilejowanych; 

4) Dla terenu ustala się dopuszczenia: 
a) zagospodarowania w formie pasażu pieszego, pieszo-jezdnego lub drogi wewnętrznej, 

b) zadaszenia częściowego lub pełnego terenu powłokami przezroczystymi lub 
półprzezroczystymi. 

UWAGA: 

Wymagania planu miejscowego dla terenu objętego inwestycją obowiązują dla obiektów 

zlokalizowanych poza projektowanym pasem drogowym i niezwiązanych z funkcjonowaniem 

drogi, ponieważ ten zakres robót będzie realizowany na podstawie ZRiD i tym samym ustalenia 

planu miejscowego dla tego obszaru nie są wiążące. 

Wypis z planu dla terenu, na którym planuje się zlokalizowanie Centrum Przesiadkowego (załącznik  

nr 2), stanowi integralną część niniejszego PFU. 

Uwaga: 

W dniu 2 lutego 2016r. uchwałą nr XXVIII.288.2016 Rady Miasta Zielona Góra przystąpiono do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Plac 

Kolejarza w Zielonej Górze. Jeżeli do czasu sporządzenia przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, ww. plan miejscowy zostanie uchwalony, to Wykonawca będzie stosował się do 

zapisów tego planu. Przewidywane na tym etapie zmiany do planu miejscowego są zgodne  

z planowaną inwestycją. 

1.5.3 Istniejące zagospodarowanie terenu w obszarze objętym opracowaniem. 

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w strefie zabudowy usługowej obsługującej połączenia 

kolejowe PKP, połączenia linii szyno-busów oraz połączenia komunikacji miejskiej MZK. Teren, na 

którym znajduje się obszar opracowania jest zagospodarowany, pełni funkcję komunikacyjną. Jest to 

teren dróg publicznych zbiorczych w skład, którego wchodzą drogi: 

 ul. Dworcowa– zlokalizowana w części zachodniej obszaru opracowania, biegnąca w kierunku 

wschód-zachód, łącząca Dworzec PKS oraz Dworzec PKP; 
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 ul. Sulechowska- zlokalizowana w części południowej – zapewniająca połączenie komunikacyjne 

terenu z centralną częścią miasta; 

 ul. Generała Józefa Bema – zlokalizowana w części południowej i wschodniej – stanowiąca 

dojazd do pobliskich terenów mieszkaniowych, zespołu szkół oraz połączenie ze wschodnią 

częścią miasta.  

Centrum Przesiadkowe (z wyłączeniem parkingu Dworcowa-Peron 1a oraz parkingu Medkol) 

zlokalizowane zostanie przy ul. Generała Józefa Bema, w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu ciągu 

ul. Sulechowskiej, w obszarze, w którym znajdują się obecnie:  

 budynek Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej (w użytkowaniu),  

 skwer zielony, 

 plac postojowy/ manewrowy dla autobusów MZK, 

 przystanek dla przewoźników prywatnych. 

„Parking Dworcowa – Peron 1a” - teren w zachodniej części Centrum Przesiadkowego, w którego 

obszarze znajdują się: 

 obiekty kubaturowe wraz z przyłączami i instalacjami (obiekty w użytkowaniu), 

 rampa betonowa oddzielająca obszar obiektów kubaturowych od terenu kolejowego – peronu 1a, 

 pojedyncze drzewa, 

 droga wewnętrzna (stanowiąca dojazd z ulicy Dworcowej do ww. działek oraz do posesji 

zlokalizowanych na działkach 2/24 ÷ 2/34), 

 infrastruktura techniczna. 

Parking Medkol – teren w północnej części Centrum Przesiadkowego, w którego obszarze znajdują się: 

 obiekt kubaturowy „Medkol Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”– w użytkowaniu 

(obiekt zabytkowy), 

 parking dla pojazdów osobowych wraz z drogą wewnętrzną i zjazdem z ulic Dworcowej, 

 zieleń parkowa (drzewa, krzewy, trawniki), 

 mała architektura (ławki, śmietniki, murki itp.). 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się:  

A. Kubaturowe obiekty budowlane(zestawione tabelarycznie): 

Tabela1: Istniejące obiekty kubaturowe 

Lp. Nazwa obiektu 
Lokalizacja / 

nr działki 

1.  Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej 285/4 

2.  Pawilon handlowy  285/6 

3.  Szalet miejski 285/4 

4.  Budynek PKP  2/45 

5.  Pawilon handlowy  2/45 

6.  Pawilon handlowy 2/45 

7.  Kiosk z prasą 284 

8.  Kiosk z prasą  270 

9.  Budynek „Medkol –Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej” 271 

10.  Zespół dwóch budynków w zabudowie szeregowej 2/36 

11.  Budynek Zakładów Usługowych Zachód Sp. z o.o. 2/44 
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12.  Budynek myjni ręcznej (wraz z wielko-gabarytowym kominem 

zintegrowanym z budynkiem) 

2/44 

Fotografie ww. obiektów i terenu w obszarze zamierzenia inwestycyjnego pokazano w dalszej części 

opracowania. 

B. Sieci i przyłącza stanowiące uzbrojenie terenu: 

 sieć elektroenergetyczna nn Enea Operator sp. z o.o., 

 sieć elektroenergetyczna nn PKP Energetyka S.A., 

 sieć oświetlenia ulicznego (różni gestorzy), 

 sieci telekomunikacyjne (różni gestorzy sieci), 

 sieć ciepłownicza, 

 sieć wodociągowa (różni gestorzy sieci), 

 sieci kanalizacyjne (różni gestorzy sieci), 

 sieć gazowa. 

Zastrzeżenie dotyczące sieci uzbrojenia terenu: 

Wyżej wymienione dane dotyczące sieci i przyłączy uzbrojenia terenu oraz istniejącej infrastruktury 

technicznej należy traktować informacyjnie i pomocniczo. Dane te nie zostały zweryfikowane  

i potwierdzone realizacją aktualnej mapy do celów projektowych, która stanowi jedyny dokument 

będący podstawą do przystąpienia do jakichkolwiek działań inwestycyjnych w zakresie uzbrojenia oraz 

zagospodarowania terenu.  

Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować te dane we własnym zakresie, wykonując: 

 aktualną mapę do celów projektowych, 

 odkrywki terenowe, 

 niezbędne pomiary uzupełniające, konieczne do realizacji dokumentacji projektowej. 

Jakiekolwiek informacje zawarte w materiałach przekazanych przez Zamawiającego, nie zwalniają 

Wykonawcy od obowiązków, które na nim spoczywają i są opisane w niniejszym PFU. 

C. Mała architektura: 

 ogrodzenie zlokalizowane na granicy działki nr 285/3 oraz 2/45 z terenem zamkniętym linii 

kolejowej - peronem nr 3 Dworca PKP, ogrodzenie w formie siatki w ramkach stalowych, 

mocowanych do słupków stalowych, ogrodzenie w złym stanie technicznym, 

 schody wachlarzowe, zlokalizowane w północno-wschodniej części skweru zielonego,  

w obszarze działki nr 285/2, łączące teren z ciągiem pieszym wiaduktu ul. Sulechowskiej, 

wykonane jako element monolityczny żelbetowy z ażurową, stalową barierką, 

 dwa wolnostojące billboardy reklamowe – konstrukcja stalowa, wysokość ok. 2 m, zlokalizowane 

w obszarze wejścia na peron nr 3 dworca PKP, na działce nr 2/45nośnik reklamowy wolnostojący 

(billboard), konstrukcja stalowa, wysokość ok. 4 m, zlokalizowany w obszarze działki nr 2/45, w 

sąsiedztwie budynku nastawni PKP,  

 betonowe pojemniki na odpady zlokalizowane w obszarach ciągów pieszych oraz na terenie 

skweru zielonego, 

 siedziska - ławki drewniane zlokalizowane w sąsiedztwie placu postojowego autobusów MZK, na 

terenie działki nr 285/3 – dwie sztuki, 

 dwie wolnostojące wiaty autobusowe (zadaszenie z poliwęglanu na konstrukcji stalowej) oraz 

wolnostojące tablice informacyjne MZK na działkach nr 283/1 oraz 270 – w obszarze zatok 

autobusowych ciągu pieszo-jezdnego ul. Generała Józefa Bema i ul. Sulechowskiej, 
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 słup ogłoszeniowy – wolnostojący obiekt w formie walca, zlokalizowany w pobliżu przystanku 

autobusowego MZK na działce nr 270,  

 dwa wolnostojące bilbordy reklamowe, konstrukcja stalowa, wysokość ok. 2 m i 4 m, 

zlokalizowane w obszarze działki nr 270 i 271, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku przychodni 

„Medkol”, 

 betonowe donice na zieleń oraz betonowe siedziska zlokalizowane w obszarze ciągu pieszego 

w południowo-wschodniej części działki nr 283/1, przy drodze wjazdowej na teren zakładu Lumel, 

 betonowe donice na zieleń zlokalizowane przy wejściu do budynku PKP, w obszarze działki nr 

2/45, 

 ogrodzenie zlokalizowane w granicach działki 281 – teren zakładu Lumel, ogrodzenie w formie 

prętów pionowych stalowych przymocowanych do słupków stalowych, murowany cokół,  

 parking rowerowy z wiatą z przekryciem z blachy, zlokalizowany w obszarze drogi wjazdowej na 

teren zakładu Lumel – działka nr 281,  

 podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz schody terenowe z murkiem oporowym na terenie 

działki nr 271 zlokalizowane w strefie wejściowej do budynku przychodni „Medkol” – wejście 

usytuowane poniżej poziomu terenu, z daszkiem z poliwęglanu na konstrukcji metalowej, 

 wolnostojące drewniane skrzynie, pojemniki i kontenery na odpady zlokalizowane wzdłuż 

południowej elewacji budynków w obszarze działki nr 2/44, 

 betonowe donice na zieleń wzdłuż południowej elewacji budynku myjni samochodowej w 

obszarze działki 2/44, 

 rampa betonowa usytuowana na granicy działek nr 2/36 i 2/43, wzdłuż peronu nr 1a, o wysokości 

ok. 1,00 m; w obszarze działki nr 2/43 rampa zintegrowana z zabudowaniami magazynowymi od 

strony torowiska, 

 wolnostojący kontener na odpady zlokalizowany przy rampie betonowej, na działce nr 2/43, 

 oznakowanie terenu w drogowe znaki pionowe. 

D. Układ komunikacyjny: 

Drogi publiczne zbiorcze o nawierzchni bitumicznej: 

 ul. Dworcowa – zlokalizowana w części zachodniej obszaru opracowania, biegnąca w kierunku 

wschód-zachód, łącząca dworzec PKS oraz dworzec PKP, 

 ul. Sulechowska – zlokalizowana w części południowej – zapewniająca połączenie 

komunikacyjne terenu z centralną częścią miasta, 

 ul. Generała Józefa Bema – zlokalizowana w części południowej i wschodniej – stanowiąca 

dojazd do pobliskich terenów mieszkaniowych, zespołu szkół oraz połączenie ze wschodnią 

częścią miasta, 

 Rondo H. Maćkowiaka – zbierające ruch z ulic Dworcowej, Sulechowskiej i Gen. Józefa Bema – 

zlokalizowane w zachodnio-środkowej części obszaru opracowania, 

 Wiadukt drogowy ciągu ul. Sulechowskiej zlokalizowany po stronie wschodniej, usytuowany  

w kierunku północ-południe, który łączy północną część miasta – Dolina Zielona z obszarem 

opracowania, 

 Utwardzone ciągi piesze zlokalizowane wzdłuż ciągów jezdnych, na terenie skweru zielonego 

oraz w obszarze parkingu. 

Ciągi komunikacyjne publiczne i wewnętrzne, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej: 
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 Droga manewrowa(wraz z miejscami postojowymi) usytuowana po południowej stronie ul. 

Bema, mająca na celu obsługę miejsc postojowych, które znajdują się w bezpośrednim 

sąsiedztwie przedsiębiorstwa LUMEL. W związku z tym, że ciąg komunikacyjny jest 

jednokierunkowy, wjazd realizowany jest poprzez zjazd publiczny z ul. Sulechowskiej, 

natomiast wyjazd od strony ul. Bema (pod wiaduktem znajdującym się w ciągu ul. 

Sulechowskiej). 

 Droga manewrowa wraz z miejscami postojowymi dla TAXI, zlokalizowana po północnej stronie 

ul. Dworcowej (pomiędzy ul. Dworcową, a istniejącą halą dworca PKP). Droga manewrowa jest 

jednokierunkowa, przez co wjazd odbywa się poprzez zjazd publiczny z ul. Dworcowej, po 

wschodniej stronie dworca PKP – w sąsiedztwie ronda (przeznaczonego do przebudowy), 

natomiast wyjazd na ul. Dworcową znajduje się po zachodniej stronie dworca PKP (zjazd na 

wysokości działki nr 2/33). 

 Place utwardzone, droga manewrowa i miejsca postojowe, zlokalizowane w obrębie istniejącej 

przychodni MEDKOL. Wjazd i wyjazd realizowany jest poprzez zjazd publiczny z ul. Dworcowej 

(po zachodniej stronie istniejącego ronda przeznaczonego do przebudowy). 

Drogi publiczne o nawierzchni z kostki kamiennej. 

E. Zieleń niska i wysoka: 

Teren objęty opracowaniem w części centralnej porośnięty jest pojedynczymi egzemplarzami dojrzałych 

drzew liściastych i iglastych w różnym wieku. Najstarszymi drzewami liściastym pochodzącym 

prawdopodobnie z oryginalnego obsadzenia tego terenu jest kasztanowiec biały (Aesculus 

hippocastanum) oraz wiąz szypułkowy (Ulmus leavis). Są to drzewa w wieku około 100 lat. Znajdują się 

one w najbliższym otoczeniu peronu nr 3 dworca PKP.  

Z drzew iglastych na szczególną uwagę zasługuje cis pospolity (Taxus baccata) rosnący na skwerze 

Plac Kolejarza, w bezpośredniej bliskości planowanej inwestycji. Jest to drzewo objęte ochroną ścisłą 

(wg Ustawy o Ochronie Przyrody) i uznane za pomnik przyrody.  

Pozostałe drzewa pochodzą z II poł. XX w. Są to lipy drobnolistne (Tilia cordata) ok. 8 szt. bożodrzew 

gruczołkowaty (Ailanthus altissima), buk zwyczajny (Fagus silvatica), robinia biała (Robinia 

pseudoacacia), klon zwyczajny (Acer platanoides) – 2 szt., brzoza brodawkowata (Betula pendula), klon 

jesionolistny (Acer negundo), Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum), grab pospolity (Carpinus 

betulus). 

Na terenie Ronda H. Maćkowiaka znajduje się zieleń komponowana. Są to krzewy iglaste i liściaste 

uzupełnione bylinami.  

Pozostałe tereny pasów rozdziału i tereny towarzyszące parkingom porośnięte są trawą. 

Na terenie planowanej lokalizacji parkingu Dworcowa – Peron 1a (na zachód od Centrum 

Przesiadkowego) znajdują się nieliczne pojedyncze drzewa liściaste w różnym wieku, w tym siewki 

młodych drzew oraz żywotnik zachodni w złym stanie. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego 

opracowaniem, na terenie posesji prywatnych przy drodze na działce nr 2/35 rosną kasztanowce białe 

– 3 szt. – pochodzące prawdopodobnie z okresu oryginalnego obsadzenia tego terenu, które należy 

objąć opieką i poprawić ich warunki bytowe. Na granicy z peronem nr 1a, przy budynku PKP na działce 

nr 2/44, przeznaczonym do wyburzenia, znajduje się grupa drzew liściastych – klony zwyczajne i 

żywotnik zachodni. Bezpośrednio przy rampie betonowej, na działce nr 2/43 rośnie klon jawor.  

Drzewa istniejące na terenie inwestycji przeznaczone do adaptacji należy objąć profesjonalną 

pielęgnacją arborystyczną przez specjalistów z doświadczeniem i posiadających aktualne szkolenia  

i kursy z pielęgnacji i cięcia drzew ozdobnych. Drzewa wymagają zabiegów sanitarnych polegających 

na usunięciu posuszu z koron oraz w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach cięcia korygującego 

korony (kasztanowiec biały). 
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Na terenie znajdują się siewki młodych drzew w wieku do 10 lat, które należy zinwentaryzować i po 

konsultacji z Zamawiającym usunąć. 

Tabela2: Inwentaryzacja drzewostanu istniejącego: 

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Ilość Uwagi 

1.  Ailanthus altissima bożodrzew 

gruczołkowaty 

1 wycinka/ kolizja z inwestycją 

2.  Fagus silvatica buk pospolity 1 wycinka/ kolizja z inwestycją 

3.  Acer platanoides klon pospolity 2 wycinka/ kolizja z inwestycją 

4.  Tilia cordata lipa drobnolistna 8 pielęgnacja koron, posusz 15 % 

5.  Ulmus leavis wiąz szypułkowy 1 wycinka/ kolizja z inwestycją 

6.  Carpinus betulus grab pospolity 1 pielęgnacja korony, posusz 15 % 

7.  Betula pendula brzoza 

brodawkowata 

1 pielęgnacja korony, posusz 15 % 

8.  Acer negundo klon jesionolistny 1 wycinka/ kolizja z inwestycją 

9.  Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 1 wycinka/ kolizja z inwestycją 

10.  Thuja ocidentalis żywotnik 

zachodni 

3 wycinka/ kolizja z inwestycją 

11.  Acer platanoides klon pospolity grupa pielęgnacja,  

12.  

Acer pseudoplatanus klon jawor  

1 Zabezpieczenie, poprawa warunków 

siedliskowych  

13.  Fraxinus excelsior L. Jesion wyniosły 1 wycinka/ kolizja z inwestycją 

F. Inne: 

Na terenie objętym opracowaniem mogą występować sieci uzbrojenia terenu niewykazane na mapie 

do celów opiniodawczych oraz na mapach stanowiących załączniki do warunków technicznych 

przyłączenia do sieci lub usunięcia kolizji. 
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1.5.4 Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru Centrum Przesiadkowego. 

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru zamierzenia inwestycyjnego, znajdują się: 

 od strony północnej – działki nr 2/42 oraz 256/1 - stanowiące obszar kolejowy PKP, na którym 

zlokalizowane jest torowisko, biegnące w kierunku wschód-zachód oraz perony dworca PKP 

(wraz z infrastrukturą) - peron nr 3 obsługujący szyno-busy w części wschodniej oraz peron nr 1, 

1a, 2 w części zachodniej, 

 od strony północnej, na terenie obszaru kolejowego - trzykondygnacyjny budynek nastawni 

dworca PKP – działka nr 2/42, 

 od strony północno-zachodniej zespół budynków prywatnych (usługowych) zlokalizowanych na 

działkach 2/24, 2/25, 2/26, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 

 wolnostojące oznaczenia peronów Dworca PKP oraz tablice informacyjne PKP, infrastruktura 

techniczna, słupy oświetleniowe i słupy trakcji, siedziska, wiaty przystankowe z poliwęglanu na 

konstrukcji stalowej i pojemniki na odpady znajdujące się w obszarze peronów Dworca PKP na 

terenie zamkniętym linii kolejowej – obszar działki nr 2/42 oraz 256/1, 

 na terenie działki nr 2/23 - budynek dworca PKP, wraz z przyległym do niego postojem taksówek 

i miejscami postojowymi samochodów osobowych, 

 od strony zachodniej, na terenie działki nr 270 – Plac Kolejarza – urządzony teren zielony, 

oznaczony w planie symbolem 5.ZP, 

 obiekt prywatny - czterokondygnacyjny budynek mieszkalny, zlokalizowany po stronie 

południowej, działka nr 282, 

 obiekty prywatne, stanowiące ogrodzone tereny zakładów prywatnych - teren zakładu Lumel – 

działka nr 281, 

 od strony południowo-wschodniej – teren Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych, 

działka nr 291/5, 

 od strony wschodniej, wzdłuż ciągu ul. Generała Józefa Bema – obiekty prywatne  

- czterokondygnacyjne budynki mieszkalne wielorodzinne – działka nr 286, 

 infrastruktura techniczna, 

 oświetlenie uliczne, 

 sieci uzbrojenia podziemnego terenów sąsiednich. 

W sąsiedztwie przedmiotowego obszaru, po stronie południowej, znajdują się obiekty wpisane do 

rejestru zabytków, leżące w strefie ochrony zabudowy przemysłowej, które stanowią estetyczną 

dominantę przestrzeni. Pozostałe zabudowania ukształtowane są w sposób niejednolity i nie posiadają 

cennych walorów architektonicznych. Omawiany obszar ukształtowany jest w sposób przypadkowy, ze 

szczególnym podkreśleniem części północnej, która sąsiaduje bezpośrednio z torowiskiem PKP, gdzie 

zlokalizowany jest parterowy budynek PKP, mieszczący przychodnię  

i pomieszczenia na potrzeby drużyn konduktorskich oraz pawilony handlowe położone wzdłuż ciągu 

pieszego. Uwagę zwraca zdewastowany teren peronu nr 3 dworca PKP obsługującego szyno-bus. 

Obszar wymaga uporządkowania oraz zmiany estetyki formy ukształtowania przestrzeni  

i zagospodarowania terenu.  

Wykaz właścicieli i władających (podmiotów) stanowi załącznik nr 25 do PFU. 

Wykonawca, na etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego, ma obowiązek aktualizacji stanu 

prawnego terenów sąsiednich oraz terenów znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. 
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1.5.5 Dokumentacja fotograficzna istniejących obiektów budowlanych i terenu Centrum 

Przesiadkowego. 

Dokumentacja fotograficzna pokazuje wybrane obiekty zlokalizowane na terenie Centrum 

Przesiadkowego i należy ją traktować, jako materiały informacyjne. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

dokonanie wizji lokalnych terenu Centrum Przesiadkowego oraz weryfikacja obszaru zamierzenia 

inwestycyjnego i jego sąsiedztwa. 

Dokumentacja fotograficzna została wykonana w różnych okresach (jesień 2015, wiosna 2016).  

Ze względu na trwającą przebudową peronów PKP oraz prowadzenie robót przy obiekcie „Medkol”, 

stan istniejący może się różnić od pokazanego na fotografiach.  

Fotografie ogólne terenu zamierzenia inwestycyjnego: 

 
Fotografia nr 1 – zdjęcie wykonane z wiaduktu ciągu ul. Sulechowskiej, obszar centralny  

 
Fotografia nr 2– zdjęcie wykonane z wiaduktu ciągu ul. Sulechowskiej, obszar centralny, przystanek MZK, parking samochodów 

osobowych zlokalizowany po stronie południowej, w tle budynek „Medkol” oraz dworzec PKP 
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Fotografia nr 3 – zdjęcie wykonane z wiaduktu ciągu ul. Sulechowskiej, widok od strony północno - wschodniej 

 
Fotografia nr 4 – skwer zielony w obszarze centralnym, budynek MZK (Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej) 

 
Fotografia nr 5 – zdjęcie wykonane z wiaduktu ciągu ul. Sulechowskiej, plac postojowy autobusów MZK 
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Fotografia nr 6 – skwer zielony w obszarze centralnym, budynek MZK (Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej), widok od strony 

zachodniej 

 

 

Fotografia nr 7 – widok od strony zachodniej, zejście na teren peronu nr 3 PKP 
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Fotografia nr 8 – dojście do peronu nr 3 PKP (peron w przebudowie), plac postojowy autobusów MZK 

 
Fotografia nr 9 – wejście na teren peronu nr 3 PKP, widok od strony torowiska 
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Fotografia nr 10 – peron nr 3 PKP, w tle budynek nastawni PKP 

 

Fotografia nr 11–zdjęcie wykonane z wiaduktu ciągu ul. Sulechowskiej, widok na peron nr 3 PKP 
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Fotografia nr 12 – pas zieleni oddzielający peron nr 3 PKP i działkę nr 285/3 

 

                                               
Fotografia nr 13 – peron nr 3 PKP w obszarze pod wiaduktem ciągu ul. Sulechowskiej 
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                                           Fotografia 

nr 14 – peron nr 3 PKP, widok w kierunku wschodnim 

 

 
Fotografia nr 15– widok na południowo-wschodni obszar – przy wiadukcie ciągu ul. Sulechowskiej 

 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” 

                                                           Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R4R5)                               strona 42 z 216 

 
Fotografia nr 16– widok na pod wiaduktem ciągu ul. Sulechowskiej, ul. Generała Józefa Bema 

 

 
Fotografia nr 17 –obszar pod wiaduktem ciągu ul. Sulechowskiej, przystanek przewoźników prywatnych 
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Fotografia nr 18– widok na obszar południowo-wschodni 

 

 
Fotografia nr 19– wjazd na teren zakładu „Lumel” oraz parking samochodów osobowych 

 

 
Fotografia nr 20– przystanek autobusów MZK i parking samochodów osobowych w południowym obszarze 
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Fotografia nr 21– widok na rondo H. Maćkowiaka od strony południowej 
 

 
Fotografia nr 22– widok na obszar centralny od strony południowej 
 

 
Fotografia nr 23– widok od strony południowo-zachodniej, budynek mieszkalny wielopiętrowy (wpisany do rejestru zabytków), 

ogrodzony teren zakładów 
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Fotografia nr 24– widok od strony południowo-zachodniej, najazd z kierunku ul. Sulechowskiej, zatoka i przystanek MZK 

 

 
Fotografia nr 25 – widok od strony południowej, widok na planowany zjazd na działkę nr 271 

 

 
Fotografia nr 26 – obszar zielony przy rondzie H. Maćkowiaka, działka nr 271 
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Fotografia nr 27 – istniejący zjazd z ulicy Dworcowej na teren działki nr 271 (przychodni „Medkol”) 

 

 Fotografia nr 28 – ul. Dworcowa – widok od 

strony zachodniej na wysokości dworca PKP 

 Fotografia nr 29 – ul. Dworcowa, południowa 

skarpa Placu Kolejarza – działka nr 270 
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Fotografia nr 30 – Plac Kolejarza, teren zielony, widok w kierunku dworca PKP 

                                                                   

Fotografia nr 31 – obszar zachodni dworca PKP, przejście podziemne na peron nr 1 (obecnie w przebudowie) 

                                                                 

Fotografia nr 32 – północny obszar dworca PKP - widok od strony zachodniej (obecnie w przebudowie) 
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 Fotografia nr 33 – torowisko i peron nr 2, widok od 

strony zachodniej (obecnie w przebudowie) 

 Fotografia nr 34 – ciąg pieszy ul. Dworcowej, 

przejście do peronów nr 1a i 2 dworca PKP, działka nr 2/44 (obecnie w przebudowie) 

  Fotografia nr 35 – zjazd z ulicy Dworcowej na 

działkę 2/32, 2/35 
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 Fotografia nr 36 – przejście na perony nr 1a i 2 

dworca PKP, działka nr 2/44 (obecnie w przebudowie) 

  Fotografia nr 37 – przejście przez torowisko na 

obszar peronu nr 2 dworca PKP (obecnie w przebudowie) 

  Fotografia nr 38 – wejście na teren peronu nr 1a 

dworca PKP (obecnie w przebudowie) 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” 

                                                           Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R4R5)                               strona 50 z 216 

  Fotografia nr 39 – peron nr 1a dworca PKP, 

widok w kierunku zachodnim (obecnie w przebudowie) 

  Fotografia nr 40 – peron nr 1a dworca PKP, 

betonowa rampa, klon jawor, budynki magazynowe usytuowane wzdłuż torowiska, na działce nr 2/43 

  Fotografia nr 41 – wiata przystankowa na peronie 

nr 2 dworca PKP 
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  Fotografia nr 42 – obszar działki nr 2/35oraz 

posesje zlokalizowane na działkach 2/31, 2/30, kasztanowce białe, widok w kierunku zachodnim 

Fotografia nr 43 – droga na działce 2/35; po 

prawej - budynki PKP w obszarze planowanych wyburzeń na działce nr 2/44 i 2/36, po lewej – prywatne obiekty usługowe, 

kasztanowiec biały 
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Fotografie istniejących obiektów do wyburzenia, rozbiórki, demontażu: 

 

Fotografia nr 44– obiekt nr 1 – budynek MZK (Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej)oraz szalet miejski 

 

Fotografia nr 45– obiekt nr 1 

– budynek MZK (Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej), fasada z wejściem głównym od strony północnej 
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Fotografia nr 46– obiekt nr 1 – budynek MZK (Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej), elewacja północna 

 

 
Fotografia nr 47– skwer zielony, obiekt nr 1, obiekt nr 2, obiekt nr 3 

 

 

Fotografia nr 48– obiekt nr 2 – pawilon handlowy  
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Fotografia nr 49– zewnętrzny bieg schodowy prowadzący na wiadukt ulicy Sulechowskiej, działka nr 285/2 

                                                                         Fotografia 

nr 50 – zewnętrzny bieg schodowy prowadzący na wiadukt, widok od strony południowej 

 
Fotografia nr 51– spocznik schodów zewnętrznych oraz ciąg pieszy wiaduktu ul. Sulechowskiej 
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                                                                           Fotografia 

nr 52 – obiekt nr 4, działka nr 2/45, narożnik południowo-zachodni, żywotniki zachodnie 
 

 
Fotografia nr 53– obiekt nr 4 – parterowy budynek PKP na działce nr 2/45 

 
Fotografia nr 54– obiekt nr 4, elewacja południowa 
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                                                                  Fotografia 

nr 55 – obszar torowiska za obiektem nr 4 (obecnie w przebudowie) 

 
Fotografia nr 56– obiekt nr 5, obiekt nr 6 – pawilony handlowe zlokalizowane wzdłuż ciągu pieszego ul. Dworcowej, na działce nr 

2/45 
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                                                                       Fotografia 

nr 57 – pawilony handlowe zlokalizowane wzdłuż ciągu pieszego ul. Dworcowej, na działce nr 2/45, widok w kierunku dworca 

PKP 

 
Fotografia nr 58– obiekty znajdujące się w obszarze przystanku autobusowego MZK, na działce nr 270 
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Fotografia nr 59– tablice reklamowe w obszarze działki nr 

2/45 

Fotografia nr 60– tablica reklamowa na działce nr 271, przy 

budynku przychodni „Medkol” 
 

Fotografia nr 61 – rampa dla osób niepełnosprawnych, 

zjazd z ul. Dworcowej na teren działki nr 271, parking przed budynkiem przychodni „Medkol”, Bożodrzew gruczołkowaty
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Fotografia nr 62– rampa dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku przychodni „Medkol”, zjazd z ul. Dworcowej na teren 

działki nr 271 

 

                                                                         Fotografia 

nr 63 – działka nr 271 w obszarze planowanego zjazdu z ul. Sulechowskiej 

 

 
Fotografia nr 64– wjazd na teren zakładu „Lumel”, ogrodzenie, bariera ochronna, tablica reklamowa,  
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                                                                 Fotografia 

nr 65 – budynek myjni na działce nr 2/44, widok od strony północnej (widoczny komin kotłowni) 

                                                                     
Fotografia nr 66 – budynek myjni na działce nr 2/44, elewacja południowa
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Fotografia nr 67 – wielkogabarytowy komin budynku myjni – lokalizacja 

na działce nr 2/44, widok od strony zachodniej, jesion 

                                                                     
Fotografia nr 68 – budynki PKP w obszarze planowanych wyburzeń, działka nr 2/44, widok od strony południowej 

                                                                    

Fotografia nr 69 – budynki PKP w obszarze planowanych wyburzeń, działka nr 2/44, 2/36, widok od strony północnej 
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                                                                 Fotografia 

nr 70 – budynek PKP na działce nr 2/44, widok od strony północnej (perony w przebudowie) 

                                                                 Fotografia 

nr 71 – budynki PKP na działce nr 2/44 i 3/36 - widok od strony północnej (perony w przebudowie) 
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                                                                  Fotografia 

nr 72 – przejście między budynkami PKP, widok od strony południowej, granica działek nr 2/44 i 2/36 (w przebudowie) 

                                                                         Fotografia 

nr 73 – budynki PKP na działce nr 2/43, betonowa rampa, widok od strony wschodniej 
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                                                                     Fotografia 

nr 74 – betonowa rampa między budynkami w obszarze działek 2/36 i 2/43, widok na perony nr 1a i 2 od strony południowej, z 

drogi wewnętrznej w obszarze działki nr 2/35  

                                                                Fotografia 

nr 75 – obszar działki nr 2/35, widok w kierunku zachodnim 
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                                                                 Fotografia 

nr 76 –budynek PKP na działce nr 2/36, wschodni narożnik 

                                                                      Fotografia 

nr 77– budynek PKP na działce nr 2/36, elewacja południowa, schody zewnętrzne 
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Fotografie istniejących budynków w sąsiedztwie: 

 
Fotografia nr 78– dworzec PKP, narożnik południowo-wschodni 

 

 
Fotografia nr 79– dworzec PKP, elewacja wschodnia, parking samochodów osobowych 

 

 

Fotografia nr 80– Peron nr 1 dworca PKP, elewacja północno-wschodnia budynku dworca (obecnie w przebudowie) 
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Fotografia nr 81–fasada dworca PKP z charakterystycznym zadaszeniem wejścia głównego (elewacja południowa) 

 

Fotografia nr 82– zabudowania pofabryczne przy ul. Sulechowskiej, na działce nr 273/1, obiekt wpisany do rejestru zabytków 
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Fotografia nr 83– budynek zakładów „Lumel” na działce nr 281, przy ul. Sulechowskiej, budynek zabytkowy objęty ochroną na 

mocy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni. 

 

Fotografia nr 84– ciąg pieszy na terenie Placu Kolejarza, działka nr 270 – urządzony teren zielony, oś widokowa na teren 

zamierzenia inwestycyjnego 
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Fotografia nr 85– budynek przychodni „Medkol”, działka nr 271, elewacja wschodnia, widoczna od strony ronda H. Maćkowiaka, 

bilbord reklamowy 

 

Fotografia nr 86– budynek przychodni „Medkol”, elewacja południowa, wjazd na teren działki nr 271 od strony ul. Dworcowej 
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Fotografie istniejących obszarów zielonych(zdjęcia wykonane jesienią 2015 i wiosną 2016): 

Fotografia nr 87– skwer zielony na działce nr 285/4, pojedyncze drzewa liściaste 

 

Fotografia nr 89– szpaler drzew i obszar trawiasty na granicy z terenem peronu nr 3 Dworca PKP 
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Fotografia nr 89 – pas zieleni – szpaler drzew – lipa drobnolistna - na granicy z peronem nr 3 dworca PKP 

 

Fotografia nr 90– kasztanowiec biały w obszarze wejścia na peron 3 dworca PKP 
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Fotografia nr 91– kasztanowiec biały w obszarze wejścia na peron dworca PKP 

  

Fotografia nr 92– brzoza brodawkowata w obszarze działki nr 284 
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Fotografia nr 93– pojedyncze drzewo liściaste w obszarze ciągu pieszego przy zakładzie „Lumel”, działka nr 283/1 

Fotografia nr 94– 

teren zielony Placu Kolejarza, widok od strony północnej – klon, cis pospolity, bożodrzew gruczołkowaty 
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Fotografia nr 95– cis pospolity, pomnik przyrody na terenie Placu Kolejarza, działka nr 270 

1.5.6 Warunki gruntowo-wodne. 

Projekt geotechniczny pod budowę Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze, ulica Dworcowa -  

J. Bema (czerwiec 2016) stanowi załącznik nr 31 do PFU.  

W przypadku konieczności sporządzenia dodatkowych badań geotechnicznych stanowić to będzie 

zakres i koszt Wykonawcy. 
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1.5.7 Podstawowe parametry charakterystyczne określające wielkość istniejących obiektów w 

obszarze objętym opracowaniem. 

Zamawiający posiada dokumentację techniczną (projekt budowlany) istniejącego obiektu obsługi klienta 

(Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej – obiekt nr 1) zlokalizowanego na działce 285/4.  

Dla pozostałych, niżej wymienionych obiektów (obiekt nr 2 ÷ 12) Zamawiający nie posiada dokumentacji 

inwentaryzacyjnej. 

Parametry charakterystyczne obiektów istniejących (dane w przybliżeniu): 

 Obiekt nr 1 - Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej. 

Jednokondygnacyjny budynek usługowy, niepodpiwniczony, konstrukcja murowana  

z bloczków gazobetonowych, cegły, fasada wykonana w technologii ściany osłonowej 

w systemie słupowo-ryglowym, dach płaski, konstrukcja z kształtowników stalowych, 

kryty papą. 

- Powierzchnia zabudowy obiektu:   124 m² 

- Powierzchnia netto obiektu:   96 m² 

- Powierzchnia użytkowa obiektu:  66 m² 

- Kubatura:     513 m³ 

 Obiekt nr 2 – obiekt handlowy, kiosk. 

Jednokondygnacyjny małogabarytowy obiekt handlowy – kiosk, budynek 

niepodpiwniczony, wykonany w technologii szkieletowej (ściany z blachy falistej), dach 

czterospadowy kryty blachą trapezową. 

 Obiekt nr 3 – toaleta publiczna. 

Obiekt jednokondygnacyjny, małogabarytowy, niepodpiwniczony, wykonany  

w technologii szkieletowej, stalowej; budowla w formie walca, z zadaszeniem w formie 

wielokąta stożkowego. Obiekt pełni również funkcję słupa ogłoszeniowego. 

 Obiekt nr 4 – budynek PKP (obecnie przychodnia „Medkol”). 

Parterowy budynek usługowy, wykonany w technologii murowanej, z dachem 

dwuspadowym krytym papą, w budynku mieści się przychodnia „Medkol” oraz 

pomieszczenia służbowe pracowników PKP. 

 Obiekt nr 5 – małogabarytowy pawilon handlowy. 

Jednokondygnacyjny, małogabarytowy obiekt handlowy, niepodpiwniczony, wykonany 

w technologii szkieletowej, dach płaski. 

 Obiekt nr 6 – małogabarytowy pawilon handlowy. 

Jednokondygnacyjny, małogabarytowy obiekt handlowy, niepodpiwniczony, wykonany 

w technologii szkieletowej, dach płaski. 

 Obiekt nr 7 – małogabarytowy pawilon handlowy. 

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w formie kiosku, wykonany  

w technologii szkieletowej, dach płaski. 

 Obiekt nr 8 – małogabarytowy pawilon handlowy. 

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w formie kiosku, wykonany  

w technologii szkieletowej, dach płaski. 

 Obiekt nr 9 –budynek myjni ręcznej zlokalizowany na działce nr 2/44 

Budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z dachem płaskim, 

wykonane w technologii tradycyjnej, integralną częścią obiektu jest wielkogabarytowy 

komin kotłowni, (prawdopodobnie murowany), 
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 Obiekt nr 10 – budynek zlokalizowany na działce nr 2/44, sąsiadujący z budynkiem 

myjni ręcznej – dachy obiektów rozdzielone ogniomurem. 

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym pokrytym 

papą, obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, 

 Obiekt nr 11 i 12 – budynki zlokalizowane na działce nr 2/36. 

Zespół dwóch jednokondygnacyjnych, podpiwniczonych budynków, z dachem 

dwuspadowym o niewielkim spadku. Obiekty wykonane w technologii tradycyjnej. Od 

strony peronu 1a, przy jednym z budynków wybudowana rampa ze schodami 

zewnętrznymi (betonowa). 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie wszystkich niezbędnych inwentaryzacji w zakresie 

niezbędnym do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej (np. dla celów wykonania projektów 

rozbiórek i demontaży) oraz prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.6.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe zagospodarowania terenu projektowanego 

Centrum Przesiadkowego 

 Powierzchnia terenu stanowiącego zakres opracowania    ~ 2,81 ha 

(z wyłączeniem działki nr 253/1 przeznaczonej pod lokalizację obiektów tymczasowych 

przeznaczonych dla obsługi Klienta MZK). 

 Powierzchnia zabudowy projektowych obiektów kubaturowych:  ~ 308 m² 

o Budynek nr 1:   182 m² 

o Budynek nr 2:   126 m² 

 Powierzchnia zabudowy zewnętrznego dźwigu osobowego:   ~  4,00 m² 

 Powierzchnia zabudowy (w rzucie) dla schodów zewnętrznych:   ~ 36,00 m² 

 Powierzchnia zabudowy (w rzucie) dla kładki dla pieszych:    ~ 42,0 m² 

 Powierzchnia użytkowa przeznaczona dla parkingu rowerowego:  ~ 130,0 m² 

 Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnych:    ~ 23 260 m² 

 Powierzchnia biologicznie czynna:      ~ 3138 m² 

 Ilość miejsc postojowych 

– dla autobusów (do wsiadania/wysiadania pasażerów):    6 miejsc 

 Ilość miejsc postojowych – dla autobusów (do ładowania):    4 miejsca  

 Ilość miejsc postojowych – dla autobusów (do oczekiwania na rozpoczęcie kursu): 

 2 miejsca 

 Ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych   108 miejsc 

Uwaga: 

Zestawienie powierzchni nie uwzględnia obiektów tymczasowych. 

Przyjmuje się, że nowa forma zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem powinna spełniać 

niezbędne dla tego obszaru wymagania funkcjonalno – użytkowe oraz nadać temu obszarowi nowy, 

spójny kształt estetyczny. 
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1.6.2 Wymagania dotyczące obiektów kubaturowych projektowanego Centrum 

Przesiadkowego – Obsługa Pasażerów 

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się wykonanie dwóch obiektów kubaturowych 

przeznaczonych do obsługi pasażerów Centrum Przesiadkowego, które stanowią pochodną wymagań 

układu komunikacyjnego, założeń związanych z planowaną przepustowością oraz założeń 

funkcjonalno-użytkowych określonych przez Zamawiającego. 

Należy zaprojektować i wybudować zwarty kompleks złożony z dwóch budynków, mogących 

funkcjonować niezależnie od siebie. Budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, ogólnodostępne, 

z dachem płaskim. Kształt budynków w planie regularny. Budynki usytuowane  

w jednej linii, zlokalizowane w części centralnej placu przesiadkowego. Zakłada się odległość między 

budynkami ok. 6,0m tak, aby możliwy był swobodny przepływ ruchu pasażerów korzystających  

z peronów oraz części usługowej. 

Planowana powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych wynosi ok. 308 m². 

Projektowane budynki w dalszej części PFU nazwano: „budynek nr 1” i „budynek nr 2”. 

Lokalizacja Centrum Przesiadkowego determinuje konieczność starannego opracowania fasady 

obydwu budynków, ze szczególnym uwzględnieniem ich naroży, których owalny kształt nawiązuje do 

formy zadaszenia i układu komunikacyjnego.  

Budynek nr 1 pełnić będzie funkcję Punktu Obsługi Pasażerów Centrum Przesiadkowego. Obiekt 

wyposażony będzie w kasy biletowe wraz z niezbędnym zapleczem pracowniczym oraz stanowisko 

informacyjne. Budynek nr 1 zlokalizowany został po stronie zachodniej placu przesiadkowego, na 

przedłużeniu osi komunikacyjnej prowadzącej z peronu nr 3 dworca PKP oraz osi widokowych od strony 

dworca PKP oraz ulicy Sulechowskiej. 

Ze względów funkcjonalno-użytkowych budynek nr 1 podzielono na niezależne funkcjonalnie obszary: 

 Sala główna, w której odbywać się będzie obsługa pasażerów. W skład obszaru sali 

głównej wchodzi:: 

o sala obsługi pasażerów, (wyposażona w stolik z krzesłami, automat biletowy 

itp.) z wolną przestrzenią do wykorzystania na informacje dla pasażerów, 

stojaki reklamowe itp. 

o obszar ze stanowiskami obsługi, zawierający, co najmniej: 

- 3stanowiska kasowe, z czego jedno stanowisko przystosowane do 

obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, 

- 1 stanowisko informacyjne. 

Obszary oddzielone będą przeszkloną przegrodą na niepełną wysokość pomieszczenia, wyposażoną 

w urządzenia interkomu oraz terminale PIN/PAD. 

 zaplecze pracownicze, z osobnym wejściem z zewnątrz, zawierające, co najmniej: 

o wiatrołap, 

o pokój socjalny z aneksem kuchennym,  

o toaletę ogólną dla pracowników, 

o pomieszczenie magazynowe, bez dostępu z zewnątrz, w którym zlokalizowane 

będą szafy przeznaczone na materiały biurowe, archiwa oraz sejf (sejf nie 

stanowi zakresu zamówienia), 

o pomieszczenie porządkowe. 

 Poczekalnia (wyposażona w miejsca do siedzenia, biletomat, automaty na napoje, prasę 

itp.) oraz punkty ładowania telefonów z portami USB. 

W ramach ww. obszaru należy zapewnić pomieszczenie porządkowe dostępne  

z wewnątrz. 
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Do każdej z części budynku nr 1 przewiduje się osobne wejście z zewnątrz. W związku z tym, iż budynek 

zlokalizowany jest pod zadaszeniem Centrum Przesiadkowego, nie przewiduje się dodatkowego 

zadaszenia na wejściami do budynku. Przy wejściu głównym do sali obsługi klientów oraz do poczekalni 

zakłada się wykorzystanie kurtyny powietrznej. 

Budynek nr 2 zlokalizowany w południowo-wschodniej części placu (bliżej istniejącego wiaduktu) 

podzielono na następujące obszary użytkowe: 

 poczekalnia(wyposażona w miejsca do siedzenia, biletomat itp. oraz punkty ładowania 

telefonów z portami USB). 

 obszar ogólnodostępnych, dostępnych z zewnątrz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

W ramach obszaru należy przewidzieć pomieszczenia: 

o przedsionek, 

o toaleta dla osób niepełnosprawnych, 

o toaleta damska,  

o toaleta męska,  

o pomieszczenie porządkowe, 

o pomieszczenie obsługi. 

 część socjalna z węzłem sanitarnym przeznaczonym dla kierowców MZK, złożona, co 

najmniej z: 

o wiatrołapu, 

o pomieszczenia socjalnego, 

o komunikacji, 

o WC ogólnego przeznaczonego dla kierowców MZK,  

o pomieszczenia porządkowego. 

 obszar pomieszczeń technicznych, o łącznej powierzchni ok. 10 m², z osobnym dostępem 

z zewnątrz (dla każdego pomieszczenia).  

Zakłada się dwa niezależne pomieszczenia techniczne, w których zlokalizowane zostaną 

rozdzielnice elektryczne, centralna bateria, wodomierz, urządzenia sterujące 

nawadnianiem, itp. Szczegółowy podział do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji 

projektu technicznego. 

Tabelaryczne zestawienie pomieszczeń wraz z określeniem podstawowych wymagań dla 

poszczególnych pomieszczeń budynku nr 1, budynku nr 2 oraz kładki dla pieszych stanowią załącznik 

nr 26 do niniejszego PFU. 

Dane podane w tabeli „Zestawienie podstawowych wymagań dla poszczególnych pomieszczeń 

obiektów kubaturowych Centrum Przesiadkowego należy traktować, jako wymagania minimalne. 

Powierzchnie pomieszczeń wynikających z wymagań przepisów, takie jak komunikacja, obszary 

higieniczno-sanitarne, itp., należy traktować, jako powierzchnie odniesienia. Ich ostateczne 

powierzchnie wynikać będą z indywidualnych rozwiązań projektowych Wykonawcy. Podane w tabeli 

wysokości pomieszczeń w świetle należy przyjąć, jako wysokość liczoną od wykończonej (gotowej) 

posadzki pomieszczenia do najniżej podwieszonego elementu konstrukcji, wykończenia lub 

wyposażenia. 

Ostateczne wielkości pomieszczeń (powierzchnia, kubatura) należy zweryfikować na etapie realizacji 

dokumentacji technicznej, po uwzględnieniu danych wejściowych oraz po doborze producenta(ów) 

wyposażenia.  

Jakiekolwiek zmiany dopuszczalne będą wyłącznie w przypadku, kiedy będzie to korzystne dla 

Zamawiającego lub w sytuacji, kiedy ich wprowadzenie będzie konieczne ze względów 

technicznych, wymagań użytkowania lub serwisowania urządzeń.  
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Wszelkie zmiany muszą zostać poprzedzone wcześniejszą zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem, 

że niezależnie od ich wprowadzenia zostaną osiągnięte wszystkich wymagania minimalne, które 

założono w niniejszym PFU, oraz że spełnione będą wszystkie wymagania przepisów i norm dla 

poszczególnych pomieszczeń, dla całego obiektu i dla Centrum Przesiadkowego. 

Ww. informacje i wytyczne dotyczą wszelkich zestawień pomieszczeń i wymagań instalacyjnych  

i stanowią integralną część niniejszego PFU – załącznik nr 26. 

1.6.3 Wymagania dotyczące komunikacji zewnętrznej 

Przewiduje się, iż wymagania dotyczące komunikacji pieszej pomiędzy planowanym placem 

przesiadkowym, a ciągiem pieszym znajdującym się na wiadukcie ul. Sulechowskiej, zrealizowane 

zostaną poprzez budowę zewnętrznego biegu schodowego oraz ogólnodostępnego dźwigu osobowego 

łączącego poziom płyty placu przesiadkowego z obudowaną kładką dla pieszych – zwaną w dalszej 

części PFU - kładką.  

 Zewnętrzna klatka schodowa: 

Bieg schodowy stanowiący część klatki schodowej zlokalizowany wzdłuż zewnętrznej, 

południowej ściany budynku nr 2. Klatkę schodową zaprojektować i wykonać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami budowlanymi, w tym z wymaganiami warunków ochrony ppoż., 

oraz z przystosowaniem poszczególnych wysokości do projektowanych rzędnych posadzek 

(nawierzchni). Bieg schodowy ogólnodostępny z poziomu płyty placu przesiadkowego.  

Szerokość biegu schodowego w świetle balustrad = min. 200 cm. 

Na całej długości schodów (w konstrukcji schodów) wbudować tzw. rynnę rowerową, 

umożliwiającą prowadzenie rowerów. Rynnę umieścić z jednej strony schodów. Sposób 

rozwiązania oraz szczegóły techniczne rynny rowerowej do ustalenia z Zamawiającym na etapie 

realizacji dokumentacji projektowej. 

Uwaga:  

Jeżeli wymagania ochrony ppoż. nie będą nakazywały obudowania klatki schodowej (nie będą 

określały klatki, jako droga ewakuacyjna), to bieg schodowy w obszarze, w którym znajdował się 

będzie pod zadaszeniem należy pozostawić nieobudowany. Jeżeli konieczna będzie obudowa 

klatki schodowej na całej wysokości to obudowę zrealizować jak jednolitą na całej wysokości, w 

konstrukcji fasadowej, szklanej. 

Bieg schodowy od wysokości zadaszenia Centrum Przesiadkowego obudowany, w konstrukcji 

fasadowej szklanej. 

 Dźwig osobowy: 

Zewnętrzny, ogólnodostępny dźwig osobowy zlokalizowano we wschodniej części placu 

przesiadkowego, w pobliżu najścia pieszego z kierunku ul. Generała Józefa Bema  

i planowanego parkingu rowerowego (usytuowanego pod wiaduktem). Przewiduje się lokalizację 

dźwigu osobowego przy wschodniej elewacji budynku nr 2. Lico ściany szklanej obudowy 

konstrukcji dźwigu należy zrównać z licem ściany zewnętrznej projektowanego obiektu. 

Typ dźwigu: osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 

wózkach inwalidzkich z osobą towarzyszącą. 

Parametry techniczne (wymagania minimalne do spełnienia):  

 środowisko pracy: zewnętrzne, 

 dźwig panoramiczny, 

 konstrukcja stalowa samonośna obudowana szkłem w systemie fasadowym, panele ze 

szkła przezroczystego lub laminowanego, dach wykończony blachą ze stali 

nierdzewnej szlifowanej lub szklany, 
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 napęd: elektryczny z funkcją automatycznego zjazdu awaryjnego do najbliższego 

przystanku po zaniku napięcia z otwarciem drzwi, 

 udźwig: 630 kg lub 8 osób, 

 wysokość podnoszenia: ok. 6,30 m (w dostosowaniu do wymiarów wynikających z 

dokumentacji geodezyjnej sporządzonej przez Wykonawcę), 

 prędkość podnoszenia: 1m/s, 

 ilość przystanków: 2, 

 ilość dojść do dźwigu: 2 

 kabina: minimalne wymiary: 1100mm× 2100mm, ściany wykonane ze szkła 

bezpiecznego,  

 nadszybie / podszybie: wg wymagań producenta dźwigu, 

 drzwi kabiny: automatyczne teleskopowe,  

 dźwig przeznaczony do obiektów o wysokim natężeniu ruchu, 

 oświetlenie kabiny światłami LED. 

Ponadto, dźwig osobowy musi być przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych.  

W związku z tym spełniać, co najmniej następujące wymagania dodatkowe:  

 po obu stronach kabiny powinny znajdować się ciągłe poręcze, z pochwytem 

umieszczonym na wysokości 90 cm,  

 drzwi windy otwierane automatycznie,  

 drzwi windy wyposażone w system zatrzymujący ich zamykanie i otwierający je, jeśli 

przedmiot lub osoba znajdzie się w polu zamykania, 

 system zamykania/otwierania drzwi oparty na czujnikach (np. podczerwień), 

 zewnętrzny panel sterujący umieszczony w zasięgu rąk osoby poruszającej się na 

wózku inwalidzkim: 0,8 - 1,20 m od poziomu posadzki, 

 wewnętrzny panel sterujący umieszczony na wysokości 0,8 – 1,2 m w odległości nie 

mniejszej niż 0,5 m od narożnika kabiny, 

 tzw. „piętro-wskazywacz” na przystanku podstawowym oraz strzałki kierunku jazdy na 

każdym przystanku. 

Panel sterujący powinien być wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych  

i informację głosową. Po lewej stronie przycisku umieścić oznaczenia w alfabecie Braille’a. 

Przycisk kondygnacji przyziemia powinien być dodatkowo wyróżniony.  

 kładka piesza: 

W południowej części wschodniego obszaru placu przesiadkowego zrealizowana zostanie 

obudowana kładka dla pieszych, łącząca płytę placu przesiadkowego (poprzez klatkę schodową) 

z ciągiem pieszym wiaduktu ulicy Sulechowskiej.  

Dostęp do obszaru kładki należy zapewnić poprzez otwartą klatkę schodową oraz zewnętrzny, 

ogólnodostępny dźwig osobowy. 

Podstawowe parametry charakterystyczne kładki (wymagania minimalne do spełnienia): 

 szerokość kładki w świetle:  200 cm. 

 wysokość kładki w świetle:  220 cm. 

 całkowita długość kładki:  ok. 18 m. 

 skrajnia kładki, licząc od wykończonej rzędnej nawierzchni do dolnej krawędzi kładki w 

stanie wykończonym:   4,50 m 

Uwaga: 

Konstrukcję kładki wykonać w taki sposób, aby nie obciążała konstrukcji wiaduktu. 

Zakłada się niezależną pracę obydwu konstrukcji. Zaleca się, aby konstrukcja kładki 

została zrealizowana na niezależnych podporach, które zostaną zintegrowane 
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architektonicznie z konstrukcją nośną zadaszenia. Podpory kładki nie mogą utrudniać 

ruchu pojazdów. Podpory kładki nie zostały pokazane w załącznikach graficznych PF-U; 

należy je wykonać zgodnie z rozwiązaniem architektoniczno-konstrukcyjnym, 

sporządzonym na etapie dokumentacji projektowej; dopuszcza się zastosowanie pylonów 

do podwieszenia kładki. 

Dopuszcza się oparcie kładki dla pieszych na konstrukcji wiaduktu wyłącznie pod warunkiem: 

a) wykonania ekspertyzy technicznej stanu technicznego wiaduktu i przeprowadzenia 
obliczeń statycznych, które wykażą możliwość oparcia kładki na wiadukcie, 

b) uzyskania zgody Zamawiającego na takie rozwiązanie, 

c) uzyskania zgody Zarządcy obiektu oraz wszelkich niezbędnych zgód administracyjnych. 

Wykonawca w ramach ceny wykona również konieczną przebudowę i remont w niezbędnym 
zakresie wiaduktu ulicy Sulechowskiej w obszarze włączenia kładki dla pieszych do ciągu 
pieszego wiaduktu oraz w obszarze demontażu schodów wachlarzowych. 

 

1.6.4 Wymagania dotyczące placu przesiadkowego z zadaszeniem 

Wymagania architektoniczne: 

Najważniejszym architektonicznie elementem zamierzenia inwestycyjnego jest plac przesiadkowy, 

przez który należy rozumieć wydzieloną przestrzeń o nieregularnym zarysie wynikającym z przyjętego 

układu komunikacyjnego, wyłączoną z ruchu kołowego, w obrębie, którego znajdują się perony 

autobusowe oraz obiekt kubaturowy obsługi pasażerów.  

Powierzchnia placu przesiadkowego w części obejmującej obszar przeznaczony wyłącznie do ruchu 

pieszych, wynosi ok. 1445 m².  

Wskazany w części rysunkowej koncepcji obszar placu przesiadkowego zostanie zadaszony w celu 

podniesienia komfortu użytkowania Centrum Przesiadkowego. Przekrycie placu przesiadkowego 

zwane jest w dalszej części PFU zadaszeniem. 

Zadaszenie obejmuje w całości obszary: 

 peronów autobusowych, 

 strefy usługowej (budynek nr 1, budynek nr 2), 

 strefy komunikacji pionowej – zewnętrzna klatka schodowa, 

 przejścia dla pieszych pomiędzy peronami autobusowymi. 

Niezależenie, planuje się wykonanie zadaszenia ciągu pieszego zapewniającego komunikację 

pomiędzy peronem nr 3 dworca PKP, a placem przesiadkowym. Zadaszenie to nie stanowi zakresu 

niniejszego opracowania. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie zadaszenia stanowiącego 

zakres Wykonawcy w taki sposób, aby możliwe było niezależne wykonanie ww. zadaszenia nawierzchni 

ciągu pieszego. Obowiązkiem Wykonawcy jest pełna współpraca z jednostką PKP, która będzie 

realizowała zadaszenia peronów 1, 1a, 2, 3, celem takiego wypracowania rozwiązań zadaszeń 

peronów, aby cały obszar tj. Centrum Przesiadkowe oraz zadaszenia peronów stanowiły jeden spójny 

styl architektoniczny (zarówno w zakresie wyglądu jak i przyjętych rozwiązań materiałowych zadaszeń). 

Zamawiający, na etapie realizacji kontraktu wskaże osobę odpowiedzialną ze strony PKP za realizację 

dokumentacji projektowej zadaszeń peronów.  

Zadaszenie będzie miało kształt regularny, dostosowany do układu komunikacyjnego. Przewiduje się, 

iż będzie ono złożone z trzech pasów szklanych biegnących równolegle do peronów autobusowych, 

połączonych zewnętrzną obręczą w kształcie elipsy zgodnie z załączoną koncepcją. 

Uwaga: w obszarze północnym placu przesiadkowego rośnie kasztanowiec biały, który nie jest 

przewidziany do wycinki. Wykonawca, po realizacji mapy do celów projektowych oraz dokładnym 

zlokalizowaniu ww. drzewa w planie uwzględni jego pozostawienie w projekcie zagospodarowania 

terenu oraz w projekcie zadaszenia i przeszklenia zadaszenia.  
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Przewiduje się, iż konstrukcję główną zadaszenia stanowić będą proste ortogonalne układy belek 

stalowych opartych na żelbetowych słupach. Siatka słupów regularna, dostosowana do układu 

komunikacyjnego. Konstrukcję zaprojektować w taki sposób, aby nie utrudniała manewrowania 

autobusów oraz nie utrudniała ruchu potoku podróżnych w obszarze stanowisk przystankowych. 

Ponadto, zaleca się, aby konstrukcja zadaszenia została zintegrowana z niezbędnymi podporami kładki 

dla pieszych. 

Podstawowe wymiary charakterystyczne zadaszenia: 

 maksymalna wysokość górnej krawędzi zadaszenia:    6,00 m, 

 minimalna wysokość dolnej krawędzi zadaszenia:    4,50 m, 

 łączna powierzchnia zadaszenia (wraz z obszarami otwartymi):  1640 m², 

 łączna powierzchnia przeszklenia zadaszenia:    1100 m² 

Podana maksymalna wysokość zadaszenia jest wynikową wysokości istniejących w terenie 

opracowania, bądź w jego sąsiedztwie, a także wysokości obiektów kubaturowych oraz wiaduktu 

drogowego ciągu ul. Sulechowskiej, którego wysokość (pod uwagę brany jest poziom nawierzchni ciągu 

pieszego) w obszarze styku z planowaną kładką dla pieszych wynosi ok. 6,30 m. 

Zadaszenie stanowić będzie piątą elewację Centrum Przesiadkowego, widoczną z wiaduktu 

drogowego ciągu ul. Sulechowskiej. W związku z tym, w przekryciu zadaszenia, wymaga się 

zastosowania materiałów o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. Przewiduje się użycie 

materiałów przeziernych oraz częściowo przeziernych. Procentowy udział materiałów przeziernych w 

całości zadaszenia wynosić powinien nie mniej niż 60 %. Układ zadaszenia pokazano na rysunku nr 4 

stanowiącym załącznik nr 30.4 do niniejszego PFU. 

Zakłada się wykonanie konstrukcji nośnej przekrycia szklanego w postaci rusztu z belek stalowych 

wykonanych z profili zamkniętych (dopuszczalne różne wysokości profili), do których zostaną 

zamocowane profile aluminiowej konstrukcji szklanej zadaszenia. 

Odwodnienie zadaszenia systemowe, liniowe - przewiduje się system rynnowy, ukryty w warstwie 

nośnej przekrycia szklanego. Rury spustowe ukryte w słupach.  

Minimalne nachylenie połaci dachowej 3º. 

Instalacje sanitarne: 

Pomiar zużycia wody w obu budynkach zakłada się przez zestaw wodomierzowy zlokalizowany  

w pomieszczeniu technicznym.  

Rury spustowe odwodnienia dachu należy włączyć do wewnętrznej, przebudowywanej sieci kanalizacji 

deszczowej. 

Instalacje elektryczne: 

 Instalacja uziemiająca, odgromowa oraz ochrona przepięciowa: 

 uziom pełniący funkcję ekwipotencjalną budynku, odgromową oraz uziemienia 
ochronnego, należy wykonać, jako uziom sztuczny za pomocą taśmy stalowo- 
cynkowej i stalowej miedziowanej.  

 dla budynku Centrum Przesiadkowego wymagany jest uziom fundamentowy. 

 przy wykonaniu i doborze elementów uziomu należy zwrócić szczególną uwagę na 
zjawisko występowania korozji galwanicznej i przedsięwziąć odpowiednie środki 
techniczne minimalizujące wpływ tego zjawiska. 

 obiekty wyposażyć w ochronę odgromową oraz przepięciową, na podstawie 
przeprowadzonej analizy zagrożenia piorunowego oraz skuteczności zastosowanych 
środków ochrony odgromowej, zgodnie z normą PN-EN 62305. Wyniki i założenia 
przyjęte do analizy ryzyka wyładowań piorunowych zamieścić  
w projekcie budowlanym. 
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 do ochrony przed przepięciami łączeniowymi i przepięciami od wyładowań 
atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich, zastosować skoordynowany, 
wielostopniowy, układ SPD (w rozdzielnicy głównej i podrozdzielnicach), zarówno dla 
linii elektroenergetycznych, jak i linii sygnałowych. 

 przewiduje się utworzenie siatki uziomów pozwalających na ekwipotencjalizację 
wszystkich obiektów Centrum Przesiadkowego z punktem zasilającym. 

 Instalacja oświetleniowa zewnętrzna 

W obrębie placu przesiadkowego przewiduje się wykonanie następujących rodzajów instalacji 

oświetlenia zewnętrznego: 

 oświetlenia ogólnego – źródeł światła oświetlających płytę placu przesiadkowego, 

 oświetlenia miejscowego peronów autobusowych, 

 oświetlenia dekoracyjnego (obrysowego) - np. liniowe źródło światła w profilach, 
banda świetlna – panele montowane na zewnętrznej powierzchni obręczy 
zadaszenia (wg projektu). 

 oświetlenia ewakuacyjnego, 

 oświetlenia awaryjnego (do stosowania podczas awarii oświetlenia ogólnego).  

 Oświetlenie ogólne przestrzeni zewnętrznych 

Zadaniem oświetlenia ogólnego przestrzeni zewnętrznych jest zapewnienie bezpiecznych warunków 

dla osób i pojazdów przemieszczających się po terenie placu przesiadkowego w porze nocnej  

i w okresach ograniczonej widoczności.  

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie z wykorzystaniem automatu zmierzchowego/zegara 

astronomicznego. 

Oświetlenie należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w normie oświetlenia dróg i placów 

PN-EN12464-2:2014-05 przy spełnieniu: 

 średniego natężenia oświetlenia na polu zadania i polu otaczającym, 

 równomierność oświetlenia w polach pracy i polu otaczającym, 

 olśnienie, 

 rozkład luminancji, 

 barwa światła i oddawanie barw. 

Oświetlenie powinno spełniać następujące warunki: 

 równomiernie rozłożone punkty świetlne,  

 oprawy oświetlenia ogólnego powinny zapewniać światło rozproszone,   

 punkty świetlne (źródła światła) powinny być prawidłowo osłonięte, aby chronić wzrok 
przed olśnieniem, 

 rzędy opraw oświetleniowych powinny być rozmieszczono rytmicznie, równolegle 
bądź prostopadle do belek konstrukcji nośnej zadaszenia. 

Projektując oświetlenie należy kierować się analizą techniczno-ekonomiczną. W analizie tej należy 

uwzględnić: 

 parametry źródeł światła, 

 rodzaj zastosowanych opraw oświetleniowych, 

 zakładaną trwałość i niezawodność urządzeń oświetleniowych, 

 komfort pracy i zdrowie ludzi, 

 spełnienie wymagań technicznych oświetlanych powierzchni, 

 zakładane nakłady finansowe na realizacje projektu, 

 oszczędność energii elektrycznej i jej koszt zakupu, 

 koszty serwisowania urządzeń oświetleniowych podczas zakładanego okresu 
eksploatacji. 

Dobór opraw uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (projekt 

wykonawczy). Należy minimalizować ilość zastosowanych systemów i rodzajów. Wymagane jest 

zastosowanie energooszczędnych źródeł światła(LED) 
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 Oświetlenie miejscowe peronów autobusowych: 

Zadaniem oświetlenia miejscowego jest zapewnienie szczególnie dobrej widoczności dla osób  

i pojazdów przebywających w strefie peronów autobusowych. 

 Oświetlenie dekoracyjne (obrysowe): 

W zakresie projektu jest oświetlenie obrysowe budynku Centrum Przesiadkowego i oświetlenie 

dekoracyjne. Koncepcję oświetlenia dekoracyjnego obiektu i projekt należy uzgodnić a architektem. 

 Instalacje zasilające 400/230 V: 

Przewody należy prowadzić w korytach, w przestrzeni między-sufitowej oraz w tynku. Z jednego 

obwodu nie należy zasilać więcej jak 8 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty dostępowe 

elektryczno- logiczne, tzw. PEL-e. Na zestaw PEL składają się 3 gniazda 230 V oraz 2 gniazda RJ45 

we wspólnej ramce. 

Każdy obwód odbiorczy zabezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym. Z jednego 

czterobiegunowego wyłącznika różnicowo- prądowego wyprowadzić nie więcej jak 6 obwody gniazd 

ogólnych.  

Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, jednodrutowe 

450 V/750 V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.  

Dla pomieszczeń biurowych i konferencyjnych zachować zasadę minimum jednego zestawu PEL na 8 

m², nie mniej jednak niż 2 na pomieszczenie. W pomieszczeniach biurowych, w których będą przebywać 

przynajmniej 3 osoby jednocześnie, powinny być min. 3 gniazda PEL. 

1.6.5 Parking rowerowy 

W wydzielonym obszarze wskazanym w koncepcji (pod wiaduktem ciągu ul. Sulechowskiej, w pobliżu 

planowanego przejścia dla pieszych) należy zaprojektować i wykonać parking rowerowy typu „bike and 

ride”. 

Przewiduje się parking z miejscami postojowymi na około 90 rowerów. Stojaki rowerowe 

dwupoziomowe, modułowe. Szczegółowe wytyczne wg punktu 2.2.6 PFU „Parking rowerowy”. 

Parking od strony północnej należy wizualnie i funkcjonalnie oddzielić pionową przegrodą w formie 

trejażu z nasadzeniami pnączy. Trejaż stylistycznie i materiałowo jednorodny z projektowanymi 

podporami na filarach wiaduktu. Konstrukcja trejażu stalowa, zakotwiona w fundamentach, 

przystosowana do przewidywanych roślin pnących.  

1.6.6 Zieleń 

A. Informacje ogólne: 

Wykonawca zapewni udział osób posiadających wymagane przepisami prawa wykształcenie, 

uprawnienia, praktykę itp. do projektowania i realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie 

zieleni. 

Na każdym etapie wykonania dokumentacji technicznych Wykonawca uzyska akceptację 

Zamawiającego w zakresie przyjętych rozwiązań. 

Zamówienie ma na celu zaprojektowanie i wykonanie ozdobnej komponowanej zieleni towarzyszącej 

obiektowi budowlanemu (Centrum Przesiadkowe) oraz pielęgnację zastanego drzewostanu.  

Należy zaprojektować i wykonać zieleń komponowaną o wysokim standardzie korzystając  

z najnowszych technologii stosowanych przy zakładaniu terenów zieleni w mieście. 

Głównymi elementami projektu zieleni są drzewa, krzewy i pnącza ozdobne oraz trawy ozdobne  

i byliny. Dla pnączy należy zaprojektować podpory z materiału, który zachowa trwałość przez 30 lat. 
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Podpory powinny być zaprojektowane ze stali cynkowanej ogniowo w stylistyce spójnej z charakterem 

architektury. Nie stosować tradycyjnych trawników. Zastąpić je nasadzeniem okrywowym z 

wykorzystaniem traw ozdobnych i krzewów. 

W skład opracowania wchodzą tereny: 

 rondo po zachodniej stronie Centrum Przesiadkowego,  

 rondo pod wiaduktem po wschodniej stronie Centrum Przesiadkowego, 

 obszar trawiasty z drzewami liściastymi wzdłuż północnej granicy działek przy peronie nr 

3 PKP, 

 obszary wzdłuż północnej oraz południowej granicy ciągów pieszych w sąsiedztwie miejsc 

postojowych samochodów osobowych, 

 obszary na wysepkach rozdzielających pasy jezdne, 

 podpory dla pnączy wzdłuż filarów wiaduktu, 

 trejaże z pnączami: 

o obudowa parkingu rowerowego pod wiaduktem, 

o oddzielenie pasa drogi wewnętrznej przewidywanych dla posesji prywatnych 

od komunikacji ogólnej w obszarze Parkingu Dworcowa-Peron 1a. 

B. Nasadzenia do zaprojektowania i wykonania: 

Należy zastosować wskazane gatunki drzew i krzewów liściastych, pnączy oraz bylin i traw ozdobnych 

w najwyższej jakości i określonej wielkości materiału roślinnego. Rodzaj i ilość nasadzeń wg poniższego 

zestawienia tabelarycznego. 

Tabela 3: Zestawienie nasadzeń na terenie zamierzenia inwestycyjnego  (z wyłączeniem Parkingu 
Dworcowa – Peron 1 a): 

Lp

. 

Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość Wielkość i jakość roślin, jakie 

powinny być uwzględnione 

przy zakupie 

Drzewa liściaste: 

1.  Klon tatarski Acer tataricum subsp. 

ginnala) 

5 szt Sol 3xszk. z BDr. 250-300 lub 

pojemnik C50 - 75 

2.  Brzoza pożyteczna 

„Dorenboos” 

Betula utilis- 7 szt. Pa 4xszk. z BDr. 20-25 lub 

pojemnik C50 - 75 

3.  Glediczja trójcierniowa 

„Sunburst” 

Gledicia triacanthos 3 szt. Pa 3x szk. z BDr. 20-25 lub 

pojemnik C50 -75 

Krzewy liściaste: 

4.  Mahonia pospolita „Apollo” 

lub „Smaragd” 

 

Mahonia aquifolium 5 szt./ 

m² 

pojemnik C2 

5.  Hortensja drzewiasta 

„Incerdibaal” lub „Anabelle” 

Hydrangea 

arborescens 

1 szt./ 

m² 

pojemnik C5 
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6.  Laurowiśnia wschodnia 

„Otto Luyken” 

Prunus laurocerasus 3 szt./ 

m² 

pojemnik C2 

Pnącza: 

7.  Kokornak wielkolistny Aristolochia 

macrophylla 

64  

szt. 

pojemnik C2 

Trawy ozdobne: 

8.  Miskant chiński „Gnom” Miscanthus sinensis 

Wg 

proje-

ktu 

pojemnik C2 

9.  Miskant chiński „Adagio” Miscanthus sinensis pojemnik C2 

10.  Turzyca japońska 

„Variegata” 

Carex morrowii pojemnik C2 

11.  Kostrzewa popielata Festuca glauca pojemnik P11 

Cebulowe 

(Cebulowe sadzić na rabatach z traw ozdobnych i bylin losowo w sposób łanowy naturalistyczny) 

12.  Czosnek olbrzymi Allium giganteum 

(fioletowy) 

700  

szt. 

 

13.  Narcyze trąbkowe żółte Narciccus sp. 2000 

szt. 

 

Podane w tabeli (w kolumnie „Wielkość i jakość roślin, jakie powinny być uwzględnione przy zakupie”) 

oznaczają (oznaczenia ujednolicone, normatywne): 

 Sol - soliter 

 Pa - drzewo pienne szczepione na wysokości 220 cm zazwyczaj z bryłą ziemi 

zabezpieczona siatką 

 3x szk. - trzykrotnie szkółkowane, 

 250 ÷ 300 - wysokość rośliny w cm, 

 20 ÷ 25 - obwód pnia dla drzewa Pa mierzony na wysokości 100 cm na ziemią 

 C50 - pojemność pojemnika, w przypadku, gdy drzewa będą kupowane i sadzone latem 

wówczas materiał może być tylko w pojemnikach. 

Jeżeli w tabeli, w kolumnie ilość podano np. 3 szt./m² oznacza, to gęstość sadzenia. Ostateczną ilość 

roślin należy wyliczyć na etapie projektu wykonawczego.  

Cały obszar nasadzeń wymaga zastosowania nawodnienia kropelkowego. 

Szczegółowe wymagania dotyczące nasadzeń zostały opisane w punkcie 2.2.3 niniejszego PFU. 

Na terenie planowanej lokalizacji Parkingu Dworcowa – Peron nr 1a, zakłada się realizację pionowej, 

ażurowej przegrody dla pnączy – trejażu – w obszarach: 

 oddzielającym wizualnie i funkcjonalnie otoczenie prywatnych posesji od terenu ciągu pieszo-

jezdnego na działce nr 2/35, wysokość ok. 4 m, 

 oddzielającym miejsca postojowe od ciągu peronu nr 1a, przy ogrodzeniu PKP (do nasadzeń 

wykorzystać konstrukcję barierek PKP, pod warunkiem uzyskania zgody PKP - w przypadku 

braku zgody PKP wykonać trejaż w konstrukcji stalowej o wysokości 1,5m).  

Przegroda w formie ciągłej, bądź modułowa– należy zapewnić niezbędne przejścia/dojścia. Trejaż dla 

pnączy zaprojektować, jako podpory z materiału, który zachowa trwałość przez 30 lat. Podpory 

zaprojektowane indywidualnie, w stylistyce spójnej z charakterem architektury, oraz w taki sposób, aby 

stanowiły jednorodną stylistycznie i materiałowo całość z podporami dla pnączy pod wiaduktem ul. 
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Sulechowskiej. Zakłada się formę złożoną z geometrycznych, prostych pól oraz linii wertykalnych  

i horyzontalnych w konstrukcji stalowej. Nie dopuszcza się formy historyzującej, np. secesyjnej czy 

klasycyzującej.  

Nasadzenia trejażu stanowić mają naprzemiennie: 

 Milin amerykański – Campsis radicans 

 Powojnik górski – Clematis montana 

Nasadzenia pnączy co 80cm.  

Pod trejażem pozostawić pas o szerokości min. 50 cm (jednostronnie lub dwustronnie), na nasadzenia 

roślin okrywowych: 

 Trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster – Calamagrostis acutiflora 

W obszarze nowopowstałych pasów zieleni nie stosować tradycyjnych trawników. Zastąpić je 

nasadzeniem okrywowym z wykorzystaniem trawy ozdobnej (Trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster). 

Poza granicami opracowania, na terenie posesji prywatnych, znajdują się wiekowe kasztanowce białe. 

Należy zapewnić im ochronę i poprawę warunków bytowych. W tym celu, w bezpośredniej bliskości 

zaprojektować nawierzchnię przepuszczalną dla wody i tlenu. Należy wytyczyć obszar obejmujący ok. 

5 m od ich pni (w zależności od możliwości technicznych może to być w formie liniowej wspólny obszar 

dla wszystkich rosnących tu drzew lub indywidualnie). Najbliższe otoczenie pni powinno zostać 

zabezpieczone kratownicą w odpowiednim dystansie od pnia (nie bliżej niż 20 cm) lub nawierzchnią  

o strukturze mineralnej. Wszystkie prace w otoczeniu brył korzeniowych powinny być wykonane 

ręcznie. Jeżeli główne korzenie przebiegają pod drogą, należy je zabezpieczyć otuliną lub poprowadzić 

w przepustach pod krawężnikami. Nie wolno obniżać ani podwyższać poziomu gruntu projektowanego 

w stosunku do istniejącego w bezpośredniej bliskości drzew. A jeżeli jest to konieczne należy całą 

przestrzeń wokół korzeni pozostawić na dawnym poziomie a jego granice zabezpieczyć murkami 

oporowymi i wypełnić ziemią lub pozostawić pustkę powietrzną zabezpieczona kratami lub podestami 

drewnianymi. Oprócz prac projektowych i budowlanych należy przeprowadzić działania kompensacyjne 

przyrodnicze, które zapewnią drzewom właściwe warunki do rozwoju i dalszego wzrostu i ograniczą 

stres spowodowany inwestycją. W tym calu należy napowietrzyć grunt, podlewać rośliny w trakcie prac 

budowlanych, cieniować ich korzenie w momentach ich odsłonięcia i utrzymywać wilgotne w tym 

okresie. 

1.6.7 Warunki ochrony przeciwpożarowej zamierzenia inwestycyjnego 

Jakiekolwiek informacje zawarte w PFU dotyczące warunków ochrony ppoż. należy traktować, 

jako wstępne i wyjściowe do dalszego postępowania. Wszelkie informacje i zalecania 

projektowo-wykonawcze w tym zakresie musi określać projekt warunków ochrony ppoż., 

opracowany przez rzeczoznawcę ds. ppoż. na etapie projektu budowlanego.  

Poszczególne rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę podlegają uzgodnieniu przez 

Zamawiającego. Wszelkie kwestie w tym zakresie zostaną rozstrzygnięte wg procedur określonych  

w PFU i w Kontrakcie 

A. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: 

W budynku występują pomieszczenia użyteczności publicznej oraz socjalne, które są w jednej 

strefie pożarowej. Wielkość gęstości obciążenia ogniowego wynosić może do 500,0MJ/m²  

B. Kategoria zagrożenia, przewidywana liczba ludzi: 

Budynki zostały zakwalifikowane, jako budynki niskie  

C. Kwalifikacja pożarowa poszczególnych części budynku:  

a) pomieszczenia użyteczności (pomieszczenie do 30 osób z pobytem osób z zewnątrz)- 

kwalifikuje się odpowiednio do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, 
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b) pomieszczenia socjalne – technologicznie związane - kategoria ZLIII. 

Przewidywaną liczbę osób mogących przebywać w budynkach jednocześnie przyjęto ogółem do 

50 osób. 

D. Ocena zagrożenia wybuchem: 

W żadnym z pomieszczeń nie będą składowane materiały palne oraz nie przewiduje się 

pomieszczeń zaliczanych do zagrożonych wybuchem; nie wystąpią również strefy zagrożenia 

wybuchem.  

E. Klasa odporności pożarowej: 

Jednokondygnacyjny budynek zaliczono do klasy D odporności pożarowej, dla którego wymagania 

klasy odporności pożarowej głównych elementów wynoszą: 

 ściany fundamentowe    wymagana klasy REI120, 

 ściany konstrukcyjne zewnętrzne   wymagana klasa REI 30 

 słupy żelbetowe     wymagana klasa R30 

 ściany konstrukcyjne wewnętrzne   wymagana klasa REI 30 

F. Podział na strefy pożarowe 

Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej wynoszą: 

a) budynek jednokondygnacyjny, zakwalifikowany do kategorii ZLIII – do 10.000,0m² 

b) ilość stref pożarowych: 

Przewiduje się dwie strefy pożarowe Centrum Przesiadkowego: 

(1) strefa pożarowa nr 1 – obydwa budynki Centrum Przesiadkowego wraz z parkingami (ok. 

1300m²). 

(2) strefa pożarowa nr 2 – sąsiednie budynki mieszkalno-usługowe oddalone o ponad 8,0m. 

Dalsza analiza w zakresie ilości stref pożarowych, uwzględniająca parking Dworcowa-Peron 1a 

oraz parking Medkol musi zostać przeprowadzona na etapie projektu budowlanego. 

G. Wykończenie wnętrz i stałe wyposażenie 

Elementy wykończenia i wyposażenia stałego wykonać z materiałów, co najmniej trudno zapalnych. 

Stosowane okładziny sufitów oraz sufity podwieszone muszą posiadać certyfikowane materiały 

niezapalnych. 

H. Odległość od obiektów sąsiednich 

Odległość projektowanych budynków od innych budynków zaliczonych do kategorii zagrożenia 

ludzi – stanowi przestrzenne oddzielenia przeciwpożarowego o szerokości powyżej 8,0m.  

I. Warunki ewakuacji  

Zastosować rozwiązania zgodne są z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-

budowlanych, zapewniające przebywającym w nim ludziom możliwość bezpiecznego wyjścia na 

otwartą przestrzeń. 

 długość przejścia ewakuacyjnego mierzona, jako droga od najdalszego miejsca,  

w którym może przebywać człowiek wewnątrz pomieszczenia do wyjścia ewakuacyjnego 

na zewnątrz budynku, nie może przekroczyć 40 m.  

 szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi - nie 

mniej niż 0,9 m, a wyjścia ewaluacyjne z budynku o szerokości min. 1,2m.  

 szerokości drzwi wyjściowych z budynku: min. 1,2m,  

 kierunki otwierania drzwi wyjściowych z budynku – w kierunku wyjścia,  

 drzwi wyjściowe zewnętrzne dopuszcza się jako rozsuwane pod warunkiem wyposażenia 

obu budynków w system sygnalizacji alarmu pożarowego.  

 odporność ogniowa klatki schodowej zewnętrznej i kładki dla pieszych – klasy R30. 
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J. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych wypełnia obligatoryjny obowiązek ich stosowania i opiera się 

na ogólnie przyjętych standardach zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej. 

 Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa  nie jest wymagana, 

 System sygnalizacji pożarowej nie jest wymagany, 

 Dźwiękowy system ostrzegawczy nie jest wymagany, 

 Urządzenia oddymiające nie są wymagane, 

 Stałe urządzenia gaśnicze nie występują, 

 Oświetlenie awaryjne nie jest wymagane. 

K. Wyposażenie w gaśnice: 

Wstępnie ustala się następujące rodzaje oraz ilości podręcznego sprzętu gaśniczego: 

 pomieszczenie kas – min. 1 gaśnica proszkowa o ciężarze 4kg, typu ABC, 

 obszar poczekalni– min. 1 gaśnica proszkowa 6kg, typu ABC na pomieszczenie, 

 część socjalna - min. 1 gaśnica proszkowa 4kg typu ABC. 

Punkty lokalizacji sprzętu oznakować pożarniczymi tablicami informacyjnymi. 

L. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: 

Ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynoszą: 

 strefa pożarowa nr 1  10dm³/s 

 strefa pożarowa nr 2  20dm³/s 

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagana jest w wysokości 10dm³/s z hydrantu 

nadziemnego wielkości D80 zlokalizowanego w odległości do 75,0m od budynków Centrum 

Przesiadkowego. 

M. Drogi pożarowe: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest wymagana droga pożarowa do projektowanego 

obiektu. 

1.6.8 Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej  

i oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający 

spełnienie wymagań minimalnych, tj. wartość wskaźnika Eph+w oraz wymagania izolacyjności cieplnej 

dla przegród i wyposażenia technicznego, muszą odpowiadać wartościom, które wynikają  

z treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają 

budynki i ich usytuowanie. 

1.6.9 Oświetlenie naturalne 

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien (liczonej  

w świetle ościeżnic) do powierzchni podłogi powinien wynosić, co najmniej 1:8. W innych 

pomieszczeniach, w których przewidywane będzie oświetlenie światłem naturalnym - co najmniej 1:12. 

W przypadku lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wewnątrz budynku, oświetlenie 

dzienne zapewnić poprzez świetliki dachowe lub poprzez światło pośrednie. 

Ww. wymagania nie dotyczą pomieszczeń, w których oświetlenie dzienne nie jest wskazane ze 

względów technologicznych - do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji projektu (po uzyskaniu 

niezbędnego odstępstwa od przepisów i warunków technicznych).  

Okna pomieszczeń oraz obszary fasady szklanej należy wyposażyć w żaluzje lub przesłony tak, by była 

możliwość ochrony przed bezpośrednio wpadającym światłem słonecznym. Współczynnik całkowitej 

przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla szklenia należy skorelować  

z wartością współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowanie urządzeń 

przeciwsłonecznych. 
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1.6.10 Ochrona przed hałasem 

Pomieszczenia w budynku powinny być chronione przed przenikaniem nadmiernego hałasu i drgań 

powodowanych przez użytkowników innych pomieszczeń oraz przez instalacje i urządzenia stanowiące 

techniczne wyposażenie budynku. 

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosować pakiet szybowy dla obiektów 

narażonych na duży hałas. 

Wszystkie pomieszczenia techniczne, w których zostaną umieszczone urządzenia wydzielające hałas 

należy wygłuszyć stosując wełnę mineralną, akustyczną lub inne rozwiązania uzgodnione  

z Zamawiającym. 

Zespoły napędowe dźwigu powinny być zamontowane tak, aby uniemożliwić przenoszenie się drgań 

na konstrukcję budynku. 

1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 

wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską 

Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. 

Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. 

1.7.1 Ogólne zestawienie powierzchni i kubatury obiektów kubaturowych: 

Tabela4: Ogólne zestawienie powierzchni i kubatury dla budynku nr 1 i 2 

Obiekt 

Przybliżona powierzchnia  

w (m²) 

Przybliżona kubatura  

w (m³) 

zabudowy użytkowa netto brutto 

Budynek nr 1 181 148 421 783 

Budynek nr 2 126 94 249 542 

Łącznie: 307 242 670 1325 

Uwaga: 

Kubatura brutto liczona dla wysokości całkowitej obiektów = 4,3m. 

Tabela5: Ogólne zestawienie powierzchni i kubatury pozostałych obiektów. 

Obiekt 

Przybliżona powierzchnia  

w (m²) 

Przybliżona kubatura  

w (m³) 

zabudowy użytkowa netto brutto 

Kładka dla pieszych 42 38,00 84 126 

Dźwig osobowy 4 1,55 - 44 

Łącznie: 46 39,55 84 170 

1.7.2 Określenie powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń i funkcji. 

Szczegółowe zestawienie powierzchni użytkowych projektowanych obiektów wraz z określeniem funkcji 

zawiera załącznik nr 26, stanowiący integralną część niniejszego PFU.  
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1.7.3 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe - wskaźnik określający udział powierzchni ruchu 

w powierzchni netto 

Tabela 6: Wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto. 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia  

(m²) 

Wskaźnik 

powierzchniowy 

Powierzchnia użytkowa ok. 243 1 

Powierzchnia ruchu ok. 23 0,09 

1.7.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników: 

Definiuje się wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów dla 

poszczególnych powierzchni i kubatur od powierzchni i kubatur, określonych w niniejszym PFU,  

o wartość nie większą niż 5% z poniższym zastrzeżeniem. Wartość ta odnosi się również do 

powierzchni zagospodarowania terenu, a w szczególności do powierzchni komunikacyjnych. 

Zastrzeżenie: 

Nie dopuszcza się pomniejszania powierzchni i kubatur pomieszczeń oraz powierzchni 

zagospodarowania terenów, których wymagania określone są przepisami, lub których wymiary wynikają 

z ciągów technologicznych, wymagań użytkowania i serwisowania taboru autobusowego, urządzeń. 

Określone w PFU parametry charakterystyczne pomieszczeń, obszarów, powierzchni 

zagospodarowania należy traktować jako minimalne w stosunku do parametrów wynikających  

z przywołanych w niniejszym PFU przepisów. W pozostałych przypadkach zdefiniowane wyżej 

przekroczenia i pomniejszenia zostaną przez Zamawiającego dopuszczone pod warunkiem,  

iż uzyskane powierzchnie i kubatury spełniać będą wymogi przepisów i norm, oraz zapewnią spełnienie 

wszystkich minimalnych wymagań w zakresie użytkowania, które założono w niniejszym PFU. 

Uwaga do ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych. 

W związku z tym, że w trakcie przygotowania oferty cenowej Wykonawca winien mieć 

świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za niewkalkulowane koszty i narzuty wynikające z realizacji 

przedmiotu zamówienia, którego oferta dotyczy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i 

przyjmuje, że cena Wykonawcy za wykonanie Kontraktu określona w ofercie jest prawidłowa i 

wystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków wynikających z wykonania przedmiotu 

zamówienia, i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy niewystarczającego zrozumienia w odniesieniu do spraw lub rzeczy będących 

po stronie Wykonawcy. 

  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” 

                                                           Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R4R5)                               strona 92 z 216 

2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

2.1 Przygotowanie terenu budowy i prace przygotowawcze 

Wykonawca przewidzi wykonanie wszelkich niezbędnych prac przygotowawczych umożliwiających 

realizację planowanej inwestycji, na każdym etapie realizacji inwestycji, w tym m.in.: 

1. wykonanie niezbędnych robót w celu zapewnienia alternatywnych tras przejazdu oraz 

alternatywnych ciągów komunikacji pieszej i rowerowej wynikających z projektu organizacji ruchu 

na czas budowy, 

2. ustawienie zaplecza budowy, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu (obszaru) budowy, ustawienie 

niezbędnych tablic/znaków ostrzegawczych i informacyjnych. 

Wykonawca, w ramach inwestycji, musi zapewnić całodobowy nadzór placu budowy;  

3. wykonanie i montaż innych tablic i oznaczeń związanych ze współfinansowaniem przedsięwzięcia 

ze środków UE wg załącznika nr 29 stanowiącego integralną część niniejszego PFU; 

4. zapewnienie dostaw niezbędnych mediów na czas budowy: woda, odprowadzenie ścieków, 

energia elektryczna, przyłącze teletechniczne, przyłącze ciepłownicze (koszt przyłączeń, 

utrzymania i demontażu po zakończeniu inwestycji ww. mediów po stronie Wykonawcy); 

5. wycinka drzew: 

Wykonawca przed realizacją wycinki, o której mowa w tabeli nr 2 „Inwentaryzacja drzewostanu 

istniejącego”, stanowiącej integralną część niniejszego PFU, uzyska na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa przez Zamawiającego, własnym staraniem i na własny koszt pozwolenie na 

wycinkę. Koszt związane z pozyskaniem decyzji administracyjnej wycinki drzew ponosi 

Wykonawca. Koszt wycinki i usunięcia korzeni (robocizny) ponosi Wykonawca. Drewno stanowi 

własność Zamawiającego, który podejmuje ostateczną decyzje o sposobie zagospodarowania 

(odtransportowanie na miejsce wskazane przez Zamawiającego, na terenie miasta Zielona Góra). 

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, opłaty za 

składowanie i utylizację) ponosi Wykonawca. Koszt związany z opłatami za wycinkę ponosi 

Zamawiający. Przy wycince drzew należy dopełnić warunków, wynikających z ustawy o ochronie 

przyrody. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne dotyczące wycinki i 

przesadzania drzew i krzewów. 

6. uporządkowanie terenu, rozbiórki obiektów budowlanych, rozbiórki istniejących nawierzchni, 

zdjęcie humusu, makroniwelacja terenu, wykonanie niezbędnych robót ziemnych. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym 

harmonogram realizacji poszczególnych prac.  

Organizacja placu budowy - dalsze obowiązki Wykonawcy: 

 opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym planu zagospodarowania terenu na czas budowy 

uwzględniającego etapowanie inwestycji, obiekty tymczasowe, place składowe, lokalizację 

maszyn i urządzeń podczas wszystkich faz robót i usług objętych kontraktem, dla każdego 

etapu realizacji, 

 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego (pozytywnej opinii), dla projektu 

organizacji ruchu tymczasowego (na czas budowy) z uwzględnieniem wyłączenie z ruchu 

przebudowywanego układu komunikacyjnego, 

 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego, dla projektu docelowej organizacji 

ruchu, 
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 opracowanie i uzyskanie niezbędnego zatwierdzenia dla projektu tymczasowej organizacji 

ruchu w pasie dróg publicznych (zatwierdzenie zarządcy drogi – Prezydent Miasta Zielona 

Góra), 

 opracowanie i uzyskanie niezbędnego zatwierdzenia dla projektu docelowej organizacji ruchu 

w pasie dróg publicznych (zatwierdzenie zarządcy drogi – Prezydent Miasta Zielona Góra), 

 organizacja i utrzymanie niezbędnego zaplecza dla Zamawiającego lub jego służb wg dalszych 

wytycznych. Zaplecze o powierzchni umożliwiającej spotkania i narady robocze - max. 20 

osobowego zespołu.  

 dostawę i montaż (wraz z koniecznym przygotowaniem miejsca montażu oraz niezbędnymi 

podłączeniami do infrastruktury) tymczasowych obiektów budowlanych (wraz z 

wyposażeniem), pozwalających na zapewnienie ciągłości obsługi klienta prowadzonej obecnie 

przez Zamawiającego w budynku zlokalizowanym na działce 285/4, który to budynek 

przeznaczony jest do rozbiórki.  

Tymczasowy obiekt Obsługi Klienta - obowiązki Wykonawcy: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie miejsca montażu, dostawa i montaż wraz  

z koniecznymi podłączeniami do infrastruktury tymczasowych obiektów budowlanych, pozwalających 

na zapewnienie ciągłości obsługi klienta prowadzonej obecnie przez Zamawiającego w budynku 

zlokalizowanym na działce 285/4, który to budynek przeznaczony jest do rozbiórki.  

Zakłada się, że obiekt Obsługi Klienta stanowić będzie zespół obiektów kontenerowych złożonych  

z obiektów o przeznaczeniu biurowym (z szybami antywłamaniowymi, zespolonymi, wyposażone  

w grzejniki elektryczne) oraz z obiektu sanitarnego na potrzeby pracownicze (wyposażenia w WC, 

pisuar, umywalki). Ostateczna lokalizacja, docelowa ilość kontenerów, ich jakość i wyposażenia do 

ustalenia z Zamawiającym na etapie dokumentacji projektowej. Przewiduje się, że ilość pracowników 

na jednej zmianie to 3 osoby (mężczyźni + kobiety). W obiekcie tymczasowym należy przewidzieć 

powierzchnię na potrzeby poczekalni dla obsługi klienta – min. 20m². Część pracownicza musi 

stanowić osobną, oddzieloną powierzchnię. Zapewnić niezbędne przyłącza (wod-kan, Internet, itp.). 

Obiekt Obsługi Klienta ma być dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

Wszelkie aspekty zarówno na etapie opracowania dokumentacji projektowej jak i późniejszej realizacji 

podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym (niezależnie od obowiązków spoczywających na Wykonawcy 

wynikających z treści PFU i/lub z Prawa budowlanego). 

Zamawiający nie stawia obowiązku wynajmu obiektów nowych, zastrzega sobie jednak kontrolę stanu 

technicznego obiektów i odmowę przyjęcia do użytkowania obiektów, których stan techniczny (oraz 

wizualny) nie będzie umożliwiał prawidłowego funkcjonowania z punktu widzenia celu, któremu te 

obiekty mają służyć. W takim przypadku Wykonawca dostarczy inne obiekty, których stan Zamawiający 

uzna za właściwy. 

Wszelkie koszty związane z wynajmem, dostawą, montażem i utrzymaniem obiektów tymczasowych 

Obsługi Klienta stanowią koszt Wykonawcy. 

2.2 Zagospodarowanie terenu 

2.2.1 Sieci zewnętrzne (przyłącza, sieci lokalne) 

Zakresem Wykonawcy jest: 

 przebudowa wszelkich sieci uzbrojenia terenu, kolidujących z planowaną inwestycją, 

 budowa wszelkich przyłączy i sieci lokalnych uzbrojenia terenu, 

które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie planowanej inwestycji, na każdym etapie jej realizacji. 
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Planuje się budowę i przebudowę, co najmniej niżej wymienionych sieci i przyłączy: 

 kanalizacji sanitarnej, 

 kanalizacji deszczowej, 

 wodnej, 

 ciepłowniczej, 

 gazowej, 

 hydrantowej, 

 zasilającej w energię elektryczną SN i nn, (budynek techniczny wyposażony w transformator 

i stacje ładowania oraz kable do pantografów wg odrębnego opracowania), 

 oświetlenia terenu, 

 przyłącza operatora telekomunikacyjnego, 

 zakładowej sieci telekomunikacyjnej, 

 niskoprądowych. 

Zamawiający wystąpił i uzyskał warunki technicznych przyłączenia do sieci i usunięcia kolizji do 

poszczególnych gestorów sieci zgodnie z poniższym wykazem tabelarycznym: 

Tabela7 Wykaz wydanych warunków przyłączenia do sieci / usunięcia kolizji 

Sieć Gestor sieci 
Data 

wydania 
Nr warunków 

cieplna 
Elektrociepłownia  

„Zielona Góra” S.A. 

11.08.2015 

TWI/KW-290/U-60/2015 

2015-EDF-W-IEG-ECZG-TWI-201 

Warunki likwidacji kolizji  

(załączniki nr 3 i 4)  

29.07.2016 

TWI/KW-191.2016/U-60a/2015 2016-

EDF-W-IEG-ECZG-TWI-144 Warunki 

likwidacji kolizji  

(załączniki nr 3a i 4a)  

elektroenergetyczna 

Enea Operator  

Sp. z o.o. 

05.10.2015 

MU/MK/4265/2015 

Warunki likwidacji kolizji  

(załącznik nr 5) 

24.09.2015 

MU/PW/4265/2015 

Uzgodnienie pod względem kolizji 

(załączniki nr 6 i 7) 

13.07.2016 
MU/PW/4528/2016,  

Uzgodnienie pod względem kolizji 

(załączniki nr 6a i 7a) 

PKP Energetyka 

24.09.2015 

ERD13b-554/09/15 

Warunki techniczne usunięcia kolizji 

(załącznik nr 11) 

18.09.2015 
ERD13b-552/173/15 

Uzgodnienie (załącznik nr 12) 
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Sieć Gestor sieci 
Data 

wydania 
Nr warunków 

teletechniczna 

Komenda Miejska Policji 

w Zielonej Górze 
27.08.2015 

WW-Idzp 1743/15 Warunki likwidacji 

kolizji  

(załącznik nr 8) 

Orange Polska S.A. 

20.08.2015 

TODDWPU -ZG.2112-

50297/TWP/15/DG. 

Warunki techniczne przebudowy sieci 

(załączniki nr 9 i 10) 

26.07.2016 

TODDWPU-ZG.2112-

44363/TWP/16/DG. 

Warunki techniczne na przebudowę 

sieci teletechnicznej  

(załącznik 9a, 10a) 

Telefonia Dialog  

Sp. z o.o. 
10.08.2015 

E/W/15/4052/SK 

Warunki likwidacji kolizji 

(załączniki nr 16 i 17) 

TK Telekom 04.09.2015 

LBPSn-508-0166/15  

Warunki likwidacji kolizji  

(załącznik nr 18) 

gazowa 

Polska Spółka 

Gazownictwa  

Sp. z o.o. 

20.08.2015 

ZG-ZIE/075/RW-WRM-103112/2015  

Warunki na przebudowę 

(załączniki nr 14 i 15) 

20.07.2016 

ZG-ZIE/075/RW-WRM-

103112/2015/2016. 

Warunki techniczne na przebudowę 

(załącznik nr 14a, 15a) 

wodno-kanalizacyjna 

ZWiK Sp. z o.o. 

13.08.2015 

RR-BS-67-67/23/2015 

Warunki usunięcia kolizji  

(załączniki nr 21, 22)  

18.07.2016 
RR-BS-67-67/20/2016 

Warunki usunięcia kolizji  

(załączniki nr 21a, 22a)  

02.09.2015 

RR-BS-67-67/23a/2015 

Przegląd kamerą istniejącego 

kolektora  

(załącznik nr 23) 

Prezydent Miasta Zielona 

Góra 

11.03.2016 

DI-BD-UD.721.5.65.2016.TC 

Odprowadzenia wód deszczowych 

(załącznik nr 32) 

16.05.2016r. 

znak DI-BD-UD.721.10.33.2016.TC  

odprowadzenia wód deszczowych 

(załącznik nr 32a) 

telekomunikacyjna 

Centrum Komputerowe 

Uniwersytetu 

Zielonogórskiego 

11.07.2016 

Informacja o infrastrukturze 

światłowodowej należącej do UZ 

(załącznik nr 33) 
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Sieć Gestor sieci 
Data 

wydania 
Nr warunków 

inne  

Wojewódzki Sztab 

Wojskowy w Zielonej 

Górze 

14.08.2015 

3472/15 

Uzgodnienie pod względem kolizji 

(załącznik nr 20) 

22.07.2016r 
3305/16  

(załącznik nr 20a) 

PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., Zakład 

Linii Kolejowych w 

Zielonej Górze, Dział 

Nawierzchni, Obiektów 

Inżynieryjnych, 

Budynków i Budowli 

01.09.2016r. 

IZDKe-505-D-73/2016 

Uzgodnienie koncepcji projektowej 

pod kątem sąsiedztwa z terenem 

kolejowym 

(załącznik nr 34) 

Prezydent Miasta Zielona 

Góra 

29.01.2016 

DI-BD-UD.721.10.89.2015.KK  

Oświetlenia uliczne  

(załącznik nr 28) 

27.07.2016r. 

DI-BD-UD.721.10.47.2016.TC 

Warunki likwidacji kolizji w zakresie 

istniejącej inf. władanej przez Miasto 

(załącznik nr 28a) 

Przebudowę i budowę przyłączy i sieci lokalnych należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-

wykonawczym sporządzonym na podstawie warunków przyłączenia do sieci (warunków usunięcia 

kolizji), wydanych przez poszczególnych gestorów sieci. Projekty przyłączy i sieci stanowić będą 

osobne opracowania, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować w ramach niniejszego 

zamówienia. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest również dostosowanie infrastruktury realizowanej przez Wykonawcę do 

wymagań Dostawcy części technologicznej (ładowarki do autobusów) szczególnie w zakresie realizacji 

przepustów kablowych, przejść przez fundamenty, dostosowanie kanalizacji kablowej itp.  

2.2.2 Zjazdy, wewnętrzny układ komunikacyjny, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, ciągi 

piesze i pieszo-jezdne, place. 

Zakres planowanej inwestycji zakłada wprowadzenie znaczących zmian w zagospodarowaniu terenu 

opracowania, co skutkuje koniecznością zaprojektowania i wykonania nowego układu 

komunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centrum 

Przesiadkowego oraz istniejących obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie. Na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej dotyczącej układu komunikacyjnego (zarówno wewnętrznego jak  

i zewnętrznego), jako zasadniczo obowiązujące należy przyjąć rozwiązania zawarte w Koncepcji 

(załącznik nr 30.1-30.6). Dopuszcza się wprowadzenie zmian i korekt do rozwiązań zawartych  

w przedmiotowej Koncepcji w zakresie doprowadzenia rozwiązań do aktualnie obowiązujących 

przepisów lub w sytuacji gdy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, autor projektu 

budowlanego uzna przyjęte w Koncepcji rozwiązania za niewłaściwe lub niewystarczające.  

Bez pisemnej zgody Inwestora, na etapie opracowywania projektu technicznego, nie mogą zostać 

wprowadzone zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w Koncepcji dotyczące między innymi:  

 zmniejszenia zakresu budowy lub przebudowy elementów układu komunikacyjnego,  

 zmiany wartości parametrów brzegowych dla poszczególnych elementów układu 

komunikacyjnego,  

 zmiany rodzaju nawierzchni, 

 zmiany zasad funkcjonowania projektowanego Centrum Przesiadkowego pod kątem 

komunikacji kołowej i pieszej.  
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W związku z budową Centrum Przesiadkowego, konieczna będzie gruntowna przebudowa zarówno 

zewnętrznego jak i wewnętrznego układu drogowego. Przez zewnętrzny układ komunikacyjny rozumie 

się wszystkie nawierzchnie komunikacyjne i elementy infrastruktury drogowej znajdujące się w 

obszarze istniejących i projektowanych pasów drogowych dróg publicznych. Analogicznie, przez 

wewnętrzny układ komunikacyjny rozumie się wszystkie wyżej opisane elementy, lecz znajdujące się 

na terenie Centrum przesiadkowego, czyli poza pasami drogowymi dróg publicznych. Ze względu na 

istniejące zagospodarowanie terenu i wynikające w związku z tym ograniczenia, elementy 

zewnętrznego i wewnętrznego układu komunikacyjnego będą ze sobą ściśle powiązane, a w wielu 

miejscach będą wręcz częściami wspólnymi obydwu układów. 

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest budowa Centrum Przesiadkowego, stąd też przy 

opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu objętego inwestycją, priorytetowo traktować należy 

zapewnienie optymalnej funkcjonalności układu komunikacyjnego na terenie Centrum Przesiadkowego. 

Projektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego musi odbywać się przy założeniu, że nadrzędnym 

celem inwestycji jest zapewnienie optymalnych warunków przy zmianie środka transportu wszystkim 

uczestnikom transportu zbiorowego niezależnie od sposobu jego realizacji. Każde zastosowane 

rozwiązanie techniczne musi gwarantować bezpieczeństwo i wygodę zarówno pasażerom 

zmieniającym środki transportu z komunikacji autobusowej na komunikację kolejową (lub odwrotnie) 

oraz pasażerom rozpoczynającym lub kończącym podróż przy użyciu środków transportu publicznego. 

Zasadniczym celami, jakie osiągnąć należy poprzez projektowanie a później budowę układu 

komunikacyjnego Centrum Przesiadkowego, jest zapewnienie rozwiązań gwarantujących: 

 prawidłową obsługę podróżnych korzystających ze środków komunikacji zbiorowej, w tym 

umożliwienie podróżnym płynnej zmiany poszczególnych środków transportu,  

 zabezpieczenie odpowiedniej ilości przystanków autobusowych w stosunku do spodziewanego 

natężenia ruchu autobusowego, 

 usytuowanie przystanków w taki sposób, aby pojazdy w trakcie zabierania podróżnych 

ustawione były przodem do docelowego kierunku ruchu, 

 odpowiedni poziom bezpieczeństwa podróżnych poruszających się w obrębie Placu 

Przesiadkowego, 

 prawidłową obsługę podróżnych korzystających ze środków komunikacji zbiorowej, 

 zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla autobusów chwilowo wyłączonych 

z ruchu, 

 zabezpieczenie odpowiedniej ilości miejsc przeznaczonych do ładowania autobusów. 

W celu spełnienia oczekiwań pasażerów komunikacji zbiorowej, niezbędna jest budowa wewnętrznego 

układu komunikacyjnego zawierającego takie elementy jak:  

 plac manewrowy, 

 perony autobusowe, 

 miejsca postojowe dla autobusów, wyposażone w instalację do ładowania baterii, 

 miejsca postojowe dla autobusów chwilowo wyłączonych z ruchu, 

 niezbędne poszerzenia jezdni manewrowej (wlot na przebudowywane rondo), 

 wyspa kierująca do przebudowywanego ronda,  

 parkingi dla rowerów. 

Konieczność przebudowy zewnętrznego układu komunikacyjnego, a więc dróg publicznych, wynika z 

potrzeby bezpiecznego i funkcjonalnego skomunikowania projektowanego Centrum Przesiadkowego 

poprzez przyległe ulice tj. ulicę Dworcową, ulicę Generała Józefa Bema oraz ulicę Sulechowską z 

miejską siecią dróg publicznych. W celu zrealizowania ww. celów konieczna będzie budowa lub 

przebudowa między innymi takich elementów układu drogowego jak: 

 przebudowa skrzyżowania typu rondo „Rondo Henryka Maćkowiaka” u zbiegu ulic: 

Dworcowa/Sulechowska/Bema z włączeniem układu komunikacyjnego Centrum 

Przesiadkowego, 
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 budowa skrzyżowania typu rondo w ciągu ulicy Generała Józefa Bema w obrębie wiaduktu 

(Sulechowska/Bema) z włączeniem układu komunikacyjnego Centrum Przesiadkowego oraz 

jezdni obsługującej parking przy budynkach „Lumel”, 

 przebudowa (w tym częściowa zmiana przebiegu) ulicy Dworcowej, ulicy Sulechowskiej i ulicy 

Generała Józefa Bema, 

 budowa parkingu (wraz z jezdniami manewrowymi) przy hali dworca kolejowego, 

 budowa parkingu (wraz z jezdniami manewrowymi) przy budynku „Lumel”, 

 budowa parkingu Dworcowa-Peron 1a, 

 budowa parkingu MEDKOL, 

 budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót związanych z budową nowego układu komunikacyjnego, 

konieczne będzie wykonanie robót przygotowawczych, w postaci robót rozbiórkowych i robót ziemnych, 

w tym między innymi: 

1. Rozbiórka (wraz z ławami) wszystkich betonowych elementów prefabrykowanych (krawężniki, 

obrzeża, itp.), 

2. Rozbiórka (wraz z podbudową) wszystkich nawierzchni komunikacyjnych wykonanych  

z elementów betonowych (kostka betonowa, betonowe płyty chodnikowe, betonowe płyty drogowe, 

itp.), 

3. Rozbiórka (wraz z podbudową) wszystkich nawierzchni bitumicznych znajdujących się  

w obszarze objętym inwestycją, 

4. Wykonanie robót ziemnych w celu niwelacji terenu w stopniu umożliwiającym osiągnięcie 

projektowanego ukształtowania terenu. Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, wszystkie 

projektowane nawierzchnie komunikacyjne powinny zostać ukształtowane na zbliżonym poziomie, 

umożliwiającym ich jednopłaszczyznowe wykonanie oraz dowiązanie (bez schodów  

i pochylni) do istniejących poza obszarem opracowania nawierzchni komunikacyjnych (dotyczy 

również dowiązania do nawierzchni komunikacyjnych występujących na terenie dworca PKP). 

Określenie charakterystycznych parametrów brzegowych dla poszczególnych elementów 

układu komunikacyjnego (głównych): 

1. Wewnętrzny układ komunikacyjny: 

 Plac manewrowy: 

Zgodnie z Koncepcją (załącznik nr 30.1-30.6) zasadniczym elementem całego wewnętrznego 

układu komunikacyjnego będzie plac manewrowy w obrębie, którego usytuowane zostaną 

wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej obsługi podróżnych. Projektowany plac 

manewrowy przeznaczony, będzie wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej pojazdów 

służb technicznych MZK oraz dla pieszych, którzy poruszać się będą po wyznaczonych 

przejściach dla pieszych. Część obszaru Centrum Przesiadkowego, na której przebywać będą 

podróżni, zostanie zadaszona. Plac manewrowy skomunikowany będzie z ul. Bema (droga 

publiczna) poprzez projektowane skrzyżowanie typy rondo (w obrębie wiaduktu) oraz poprzez 

przebudowywane skrzyżowanie typu rondo zlokalizowane u zbiegu ulic gen.  

J. Bema/Sulechowska/Dworcowa (Rondo im. Henryka Maćkowiaka). Przyjęto, że łączna 

powierzchnia projektowanego placu manewrowego wynosić będzie nie mniej niż 3216 m2 

(szerokość placu około 20÷50m oraz długość placu ok. 120 m). Wszystkie elementy placu 

manewrowego projektować należy przy założeniu, że po przedmiotowym placu poruszać się 

będą autobusy, a więc pojazdy o dużych gabarytach z ograniczonym promieniem skrętu. 
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Minimalna szerokość korytarza ruchu dla autobusu na odcinku prostym (w obrębie Centrum 

Przesiadkowego) nie powinna być mniejsza 4,0m (dopuszcza się 3,5m dla jezdni manewrowej 

pomiędzy peronami).  

Przyjęto, że poziom projektowanego placu manewrowego nie ulegnie istotnej zmianie  

w stosunku do stanu istniejącego. Zwrócić należy szczególną uwagę na ukształtowanie 

wysokościowe wschodniej części placu manewrowego (obszar pod wiaduktem) ze 

względu na konieczność usytuowania w tym rejonie stanowisk do ładowania 

akumulatorów autobusów z napędem elektrycznym. Wymagana skrajnia pionowa  

w obrębie tych stanowisk wynosi min. 5,30m. 

 Perony do obsługi pasażerów MZK (dla wsiadających i wysiadających) 

Oczekiwany przez Zamawiającego schemat funkcjonowania Centrum Przesiadkowego, w tym 

także usytuowanie peronów i stanowisk przedstawiono w Koncepcji (załącznik nr 30.1-30.6). 

Przyjęto, że perony do obsługi podróżnych zrealizowane zostaną w formie trzech wyraźnie 

wyodrębnionych wysp wyniesionych względem nawierzchni placu manewrowego  

i połączonych ze sobą za pomocą przejść dla pieszych. Trzon układu peronowego stanowić 

będzie wyspa centralna o wymiarach min. 18,0 × 57,0m, przy której wyznaczone zostaną  

4 stanowiska do obsługi pasażerów MZK (po dwa dla każdej relacji). Stanowiska te 

zlokalizowane zostaną wzdłuż dłuższych boków projektowanej wyspy (po 2 stanowiska wzdłuż 

jednego boku). Ponadto w obrębie wyspy centralnej, usytuowane zostaną także dwa budynki 

kubaturowe. Równolegle do dłuższych boków wyspy centralnej, usytuowane zostaną 2 

mniejsze wyspy o wymiarach min. 3,50 × 42,0m (po stronie północnej) i 3,50 × 46,0m (po stronie 

południowej), na których zlokalizowane zostaną dwa stanowiska do obsługi podróżnych (po 

jednym przy każdej wyspie). Zgodnie z Koncepcją, autobusy będą podjeżdżać do 

poszczególnych stanowisk poruszając się w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy, jaki obiorą 

po opuszczeniu Centrum Przesiadkowego. Wymóg ten podyktowany został koniecznością 

zapewnienia pasażerom możliwości intuicyjnego odczytywania kierunku jazdy autobusów w 

odniesieniu do poszczególnych części miasta. 

Zasadnicze parametry dotyczące peronów dla podróżnych:  

 minimalna ilość stanowisk do obsługi podróżnych wynosi 6 szt. (po 3 dla każdego 

kierunku ruchu), 

 długość poszczególnych stanowisk do obsługi podróżnych musi wynosić, co najmniej 

18,0m (długość prostego odcinka krawędzi peronu), 

 szerokość peronu przeznaczona do obsługi pasażerów na długości wyznaczonego 

stanowiska musi wynosić co najmniej 3,50m (dotyczy peronów samodzielnych) i 4,50m 

w przypadku stanowisk usytuowanych przy peronie centralnym (z uwagi na spodziewaną 

większą ilość pasażerów poruszających się wzdłuż projektowanych budynków), 

 komunikacja piesza pomiędzy projektowanymi peronami oraz peronami a chodnikami 

okalającymi Centrum Przesiadkowe zapewniona będzie poprzez projektowane przejścia 

dla pieszych, natomiast pomiędzy peronem centralnym, a istniejącym wiaduktem 

poprzez projektowaną kładkę, 

 zasadniczo, całe nawierzchnie peronowe wyniesione będą 18cm ponad poziom placu 

manewrowego. Wyjątek stanowić będą odcinki krawędzi peronów, które znajdować się 

będą w miejscu przejść dla pieszych. Ciągi, po których poruszać się będą piesi, w obrębie 

całego Centrum Przesiadkowego powinny zostać wykonane w taki sposób, aby nie było 

żadnych uskoków nawierzchni. Na szerokości przejść dla pieszych, w celu 

bezuskokowego połączenia nawierzchni peronów z nawierzchnią placu manewrowego 

konieczna będzie do zniwelowania różnica wysokości pomiędzy poziomami tych 

nawierzchni wynosząca 18cm. W celu rozwiązania tego problemu, należy wykonać tzw. 
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wyniesione przejścia dla pieszych (o około 12cm w stosunku do poziomu placu 

manewrowego) a nawierzchnię peronów w miejscu przejścia dla pieszych obniżyć o 6cm 

w stosunku do poziomu wyjściowego. Lokalizując przejścia dla pieszych w obrębie 

peronów, należy zwrócić uwagę, aby zapewnić pełną wysokość wyniesienia peronu 

(18cm) na min. 16,0m dla każdego stanowiska do obsługi podróżnych. 

 Miejsca postojowe dla autobusów oczekujących na wyjazd w trasę – 4 szt. (stanowiska 

wyposażone w ładowarki akumulatorów) 

Miejsca te przeznaczone będą dla autobusów o napędzie elektrycznym. Każde ze stanowisk 

wyposażone będzie w urządzenia umożliwiające ładowanie akumulatorów. 

 wymiary stanowisk: 

o nie mniej niż 4,0 m x 18,0 m, 

o w obrębie stanowisk wyposażonych w urządzenia do ładowania akumulatorów, 

skrajnia pionowa wynosić musi min. 5,30m. 

 usytuowanie stanowisk: pod istniejącym wiaduktem, prostopadle do jego osi. 

 Miejsca postojowe dla autobusów oczekujących na wyjazd w trasę – 2 szt. 

Miejsca te przeznaczone będą wg potrzeb dla autobusów o napędzie spalinowym lub 

elektrycznym. Stanowiska nie będą wyposażone w urządzenia umożliwiające ładowanie 

akumulatorów. 

 wymiary stanowisk: nie mniej niż 3,5 m x 18,0 m 

 usytuowanie stanowisk: wzdłuż północnej i/lub południowej krawędzi placu 

manewrowego. 

 Parking rowerowy. 

Pomiędzy projektowanym nowym rondem w ciągu ulicy Bema a słupami stanowiącymi 

elementy konstrukcji wiaduktu znajdującymi się na zachód od projektowanego ronda, należy 

umiejscowić parking dla rowerów, jako element systemu „bike and ride”. 

2. Zewnętrzny układ komunikacyjny 

 Rondo „Rondo Henryka Maćkowiaka”. 

Przebudowywane rondo „Rondo Henryka Maćkowiaka” zlokalizowane będzie w dalszym ciągu 

u zbiegu ulic: Dworcowa/Sulechowska/Bema jednakże środek symetrii ronda zostanie 

przesunięty o około 20m w kierunku południowo-zachodnim, co pozwoli na budowę od strony 

północnej 4 wlotu ronda i tym samym na włączenie Centrum Przesiadkowego do układu 

komunikacyjnego miasta Zielona Góra. Jednocześnie, poprzez wlot od strony Centrum 

Przesiadkowego do układu komunikacyjnego miasta będą się mogły włączyć pojazdy 

opuszczające projektowany w ramach układu zewnętrznego parking dla samochodów 

osobowych zlokalizowany przy hali dworca PKP. 

Przyjęto następujące parametry techniczne: 

 Kategoria/klasy ulic: 

- gminna (ul. Gen. Józefa Bema), 

- powiatowa (ul. Dworcowa), 

- wewnętrzna (ul. Sulechowska), 

- wewnętrzna (wlot od strony Centrum Przesiadkowego). 

 Prędkość projektowa – Vp = 40km/h, 

 Kategoria ruchu – „KR4”, 

 Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115kN, 

 Średnica zewnętrzna  35,0m,  

 Średnica wyspy centralnej  19,0m, 
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 Szerokość jezdni ronda – 5,0m, 

 Szerokość pierścienia ronda –  3,0m, 

 Szerokości wlotów – 4,0m i 6,0m(od strony Centrum Przesiadkowego), 

 Szerokość wylotów – 4,0m, 4,25m, 4,5m, 7,35m (w kierunku Centrum Przesiadkowego), 

 Promienie wyokrąglające wlotów –  10,0 i 18,0m, 

 Promienie wyokrąglające wylotów – 18,0m i 20,0m. 

 Rondo w ciągu ul. Bema, w obrębie istniejącego wiaduktu. 

W celu osiągnięcia właściwego poziomu funkcjonalności projektowanego Centrum 

Przesiadkowego, przewiduje się budowę w ciągu ulicy Generała J. Bema nowego skrzyżowania 

typu rondo o nietypowej geometrii zarówno pod względem kształtu jak  

i lokalizacji wlotów. Ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe (elementy konstrukcji 

wiaduktu w postaci słupów, istniejące boisko sportowe na terenie ZSE), przewiduje się budowę 

ronda w kształcie elipsy. Do ronda, od strony południowej włączona zostanie jezdnia 

manewrowa obsługująca parking przy budynku „Lumel”. Wlot ten będzie miał charakter 

jednokierunkowy, bez możliwości zjazdu z ronda na jezdnię obsługującą parking. W północno-

zachodniej części ronda, zlokalizowany zostanie wlot umożliwiający komunikację od strony 

wschodniej projektowanego Centrum Przesiadkowego z układem komunikacyjnym miasta. Ze 

względu na skomplikowane zagospodarowanie terenu, wlot od strony Centrum 

Przesiadkowego, pomimo że będzie służył zarówno do wjazdu jak i wyjazdu z Centrum 

Przesiadkowego, nie będzie wyposażony w wyspę kanalizującą. Przy założeniu, że  

z przedmiotowego wlotu korzystać będą tylko i wyłącznie pojazdy MZK wydaje się, że 

rozwiązanie takie spełniać będzie kryterium bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Przyjęto następujące parametry techniczne: 

 Kategoria/klasy ulic: 

- gminna (ul. Bema), 

- wewnętrzna (wlot od strony Centrum Przesiadkowego), 

- wewnętrzna (wlot od strony parkingu przy „Lumel”), 

 Prędkość projektowa – Vp = 40km/h, 

 Kategoria ruchu – „KR4”, 

 Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115kN, 

 Średnica zewnętrzna  41,0m i  33,0m,  

 Średnica wyspy centralnej  27,0m i  21,0m, 

 Szerokość jezdni ronda –  4,5m, 

 Szerokość pierścienia ronda –  1,0÷ 2,5m, 

 Szerokości wlotów – 4,00m, 4,50m 

 Szerokość wylotów –  4,00m,  4,50m, 

 Szerokość wlotu/wylotu od Centrum Przesiadkowego – około 15,0m, 

 Promienie wyokrąglające wlotów – 7,0m (jezdnia od strony parkingu) i 18,0m i 20,0m, 

 Promienie wyokrąglające wylotów – 11,0m i 18,0m. 

 ul. Dworcowa, ul. Generała Józefa Bema, ulica Sulechowska. 

Wszystkie wyżej wymienione ulice przebiegają przez obszar objęty inwestycją i tworzą 

skrzyżowanie typu rondo im. Henryka Maćkowiaka. Ulica Dworcowa stanowi wlot zachodni, 

ulica Bema stanowi wlot wschodni a ulica Sulechowska stanowi wlot południowy do 

przebudowywanego ronda. Ze względu na budowę Centrum Przesiadkowego i spowodowaną 

tym konieczność wprowadzenia istotnych zmian w układzie komunikacyjnym w rejonie 

inwestycji, przebudowie ulegną odcinki wszystkich ww. ulic. Zakres przebudowy dotyczyć 

będzie zarówno przebiegu ulic w planie jak i w profilu. 
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 Ulica Dworcowa przebudowana zostanie na odcinku około 375m. Jezdnia ulicy na 

odcinku objętym przebudową, posiadać będzie szerokość zmienną zawierającą się w 

przedziale 6,5m ÷ 10,5m.Ulicę na przedmiotowym odcinku zaprojektować należy, jako 

jedno-jezdniową dwupasmową, z tym, że przed wlotem na rondo „Rondo Henryka 

Maćkowiaka” ulica zostanie rozdzielona na dwie jezdnie (wlot i wylot ronda) poprzez 

projektowaną wyspę prowadzącą ronda. Wyspę zaprojektowano, jako trójkątną  

o szerokości 1,5 ÷ 3,50m i długości 20,5m. Natomiast od strony zachodniej, geometrię 

przebudowywanej ulicy należy wpisać w istniejący przebieg z uwzględnieniem 

istniejącego azylu dla pieszych zlokalizowanego na wysokości przejścia dla pieszych 

prowadzącego do głównego wejścia na halę dworca PKP. W ciągu ulicy Dworcowej 

należy zaprojektować i wykonać dodatkowy azyl dla pieszych, dzięki któremu będzie 

można wydzielić dodatkowy pas do skrętu w lewo na teren dworca PKS oraz pas do 

skrętu w lewo w kierunku parkingu zlokalizowanego prze peronie 1A. Wzdłuż południowej 

krawędzi przebudowywanej jezdni, zaprojektować i wykonać należy chodnik dla pieszych 

o szerokości min. 3,0m (miejscowo do istniejących bram i ogrodzeń przebiegających po 

granicy działek), zatokę postojowa dla klientów dworca PKS o szerokości min. 2,75m, 

oraz zjazdy do sąsiadujących nieruchomości. Po północnej stronie jezdni ulicy 

Dworcowej, zaprojektować i wykonać należy chodnik zapewniający komunikację pieszą 

na odcinku od projektowanego wjazdu na parking przy peronie 1A do końca parkingu 

projektowanego przy hali dworca PKP. Chodnik ten musi być zaprojektowany i 

wybudowany w taki sposób, aby zapewnić bezstopniowe połączenie nawierzchni 

projektowanego chodnika z istniejącą nawierzchnią na terenie dworca PKP. Chodnik w 

tym obszarze należy wykonać na powierzchni niezbędnej do połączenia obydwu 

nawierzchni (chodnika w pasie drogowym i nawierzchni na dworcu PKP) na całej długości 

odcinka tj. od hali dworca PKP do punktu wejścia na teren wewnętrznego układu 

komunikacyjnego (dojście do peronów MZK). Kontynuacją przedmiotowego chodnika w 

obydwu kierunkach tj. w kierunku zachodnim (ulica Ułańska) i w kierunku wschodnim tj. 

ulica Bema, będzie projektowany ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto należy zaprojektować 

i wykonać ciąg rowerowy od Centrum Przesiadkowego (w nawiązaniu do ciągu pieszo-

rowerowego bitumicznego biegnącego na wysokości Centrum Przesiadkowego), przez 

wyspę oddzielającą ulicę Dworcową od przebudowywanego postoju „TAXI”, do 

planowanego ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego przy tunelu pod torami 

realizowanym w ramach odrębnej inwestycji (szerokość użytkowa ścieżki rowerowej min. 

2,0m). Kontynuacją przedmiotowej ścieżki rowerowej będzie ciąg pieszo-rowerowy 

usytuowany wzdłuż jezdni manewrowej obsługującej parking przy peronie 1A. Ww. 

odcinek ciągu pieszo-rowerowego zapewnić powinien połączenie ciągu pieszo-

rowerowego zlokalizowanego przy ulicy Dworcowej (od strony ul. Ułańskiej) z wyżej 

opisaną ścieżką rowerową biegnącą od strony dworca PKP. Szerokość ciągu pieszo-

rowerowego powinna wynosić min. 3,0m.  

 Ulica Generała Józefa Bema przebudowana zostanie na odcinku o długości około 160m 

tj. od Ronda Maćkowiaka do wschodniej granicy terenu objętego inwestycją (około 45m 

za projektowane rondo). Odcinek ulicy pomiędzy przebudowywanym  

a nowo projektowanym rondem, należy zaprojektować i wykonać w formie dwóch jedno-

pasowych jezdni o zasadniczej szerokości min. 4,0m (zalecane 4,25m) rozdzielonych 

pasem zieleni o szerokości min. 2,0m (w miejscach przejść dla pieszych szerokość pasa 

rozdziału musi wynosić min. 3.0m). Po północnej jak i południowej stronie 

przebudowywanego odcinka ulicy Bema, należy zaprojektować i wybudować ciągi 

pieszo-rowerowe z kostki betonowej o szerokości min. 3,0m. Ciąg zlokalizowany po 

północnej stronie zapewnić ma możliwość skomunikowania z Centrum przesiadkowym. 

Założono, że dalsza komunikacja piesza po północnej stronie ulicy Bema (na odcinku od 

wiaduktu do terenu dworca PKP) odbywać się będzie po ciągach pieszo-rowerowych 
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bitumicznych (zlokalizowanych na wysokości Centrum Przesiadkowego) oraz 

planowanych chodnikach. Ciągłość komunikacji pieszej w granicach pasa drogowego 

ulicy Bema, należy zapewnić także po południowej stronie ulicy. Przyjęto, że na odcinku 

od przejścia pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ulicy Sulechowskiej (na wysokości 

parku) wzdłuż parkingu zlokalizowanego na wysokości budynku „LUMEL” zostanie 

wybudowany ciąg pieszy o zasadniczej szerokości 4,0m.Ciąg zlokalizowany po 

południowej stronie ulicy Bema ma na celu połączenie istniejących chodników z 

projektowanymi ciągami pieszymi zlokalizowanymi na wysokości budynku „LUMEL”, 

które z kolei mają na celu zapewnienie komunikacji pomiędzy ul. Sulechowską, Centrum 

Przesiadkowym i ul. Wyspiańskiego.  

 Ulica Sulechowska przebudowana zostanie na odcinku około 50m licząc od krawędzi 

przebudowywanego ronda Maćkowiaka do końca opracowania od strony południowej. 

Przebudowywany odcinek ulicy Sulechowskiej, należy zaprojektować i wykonać  

w formie dwóch jednopasmowych jezdni o zasadniczej szerokości min. 4,0m (zalecane 

4,25m) rozdzielonych pasem zieleni o szerokości min. 2,0m (w miejscach przejść dla 

pieszych szerokość pasa rozdziału musi wynosić min. 2.5m). Po zachodniej stronie 

przebudowywanego odcinka ulicy, należy zaprojektować i wybudować chodnik  

o szerokości min. 3,0m jako połączenie ciągu pieszego biegnącego od strony  

ul. Dworcowej w kierunku ulicy Westerplatte. Po wschodniej stronie ulicy, zaprojektować 

i wybudować należy chodnik o szerokości min. 4,0m oraz ścieżkę rowerową jako 

kontynuację chodnika biegnącego od strony ulicy Westerplatte w kierunku ulicy 

Wyspiańskiego. Uwaga: Przy projektowaniu przebudowy ulicy Dworcowej, Gen. J. Bema 

i Sulechowskiej, należy stosować rozwiązania umożliwiające osobom niepełnosprawnym 

ruchowo oraz rowerzystom korzystanie z chodników. Wskazanie odcinków chodników, 

na których dopuszczony będzie ruch rowerowy nastąpi na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej. 

 Parking MEDKOL 

Po południowo-zachodniej części przebudowywanego ronda znajduje się istniejąca 

przychodnia „Medkol”. W obrębie budynku przewiduje się budowę manewrowej drogi 

wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi (szt. 5), które będą miały na celu obsługę budynku 

przychodni. Miejsca powinny mieć wymiary 2,5m × 5,0m i 2,5m × 5,5m. Wjazd odbywał się 

będzie od strony ulicy Sulechowskiej, natomiast wyjazd od strony ulicy Dworcowej. Szerokość 

manewrowej drogi wewnętrznej będzie wynosiła 3,0m÷6,0m. 

W obrębie budynku „Medkol” należy zaprojektować i wykonać chodniki oraz ciągi pieszo-

rowerowe, które zapewnią dojście do budynku. Ciąg pieszo-rowerowy biegnący po wschodniej 

stronie budynku „MEDKOL” powinien mieć szerokość min. 3,0m. Powyższy ciąg pieszo-

rowerowy skomunikowany będzie z ciągiem pieszo-rowerowym i ciągami pieszymi przy 

parkingu dworca PKP poprzez przejście pieszo-rowerowe przez ulicę Dworcową. Należy 

pamiętać, że projektowane chodniki nie powinny stwarzać barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych, w związku z czym należy przewidzieć wybudowanie pochylni 

umożliwiającej dostęp do istniejącego szybu windowego (północna strona budynku – od ul. 

Dworcowej) itp. 

 Parking przy hali dworca PKP 

Po wschodniej stronie hali dworca PKP, na terenie obecnie istniejącego parkingu oraz w miejscu 

obecnie zlokalizowanych budynków kubaturowych, przewiduje się budowę nowego parkingu dla 

samochodów osobowych, wyposażonego w 37 miejsc postojowych oraz drogę manewrową 

niezbędną do obsługi przedmiotowego parkingu. Wjazd na parking odbywał się będzie od strony 

ulicy Dworcowej, natomiast wyjazd z parkingu realizowany będzie przez wlot do Ronda Maćkowiaka 

projektowany od strony Centrum przesiadkowego. Na przedmiotowym parkingu wyznaczone 

zostanie 35 stanowisk o wymiarach 2,5 × 5,0m oraz 2 stanowiska o wymiarach 3,6 × 5,0m 
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przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Droga manewrowa obsługująca 

zaprojektowane stanowiska postojowe, posiadać będzie szerokość min. 4,50m. 

 Parking przy budynku „Lumel” 

Wzdłuż południowej krawędzi jezdni ul. Bema, przewiduje się budowę parkingu dla samochodów 

osobowych wyposażonego w min. 31 miejsc postojowych oraz budowę jednokierunkowej drogi 

obsługującej projektowany parking, ale też zapewniającej dojazd do nieruchomości należącej do 

firmy „Lumel” (należy zapewnić dojazd także pojazdom ciężarowym w tym ciągnikom siodłowym z 

naczepą). Wjazd na teren parkingu odbywać się będzie od strony ulicy Sulechowskiej a wyjazd 

realizowany będzie w postaci wlotu do nowo projektowanego ronda w ciągu ulicy Bema. Na parkingu 

wyznaczonych zostanie min. 29 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 × 5,0m oraz 2 stanowiska o 

wymiarach 3,6 × 5,0m przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Wszystkie miejsca 

postojowe wyznaczone usytuowane będą pod kątem 50 ÷ 60°. Droga manewrowa obsługująca 

zaprojektowane stanowiska postojowe, posiadać będzie szerokość min. 4,5m. Na drodze 

manewrowej należy wyznaczyć kontrapas rowerowy o szerokości min. 1,0m. 

 Parking, jezdnie i place manewrowe pomiędzy dworcem PKP, a dworcem PKS – parking 

Dworcowa – Peron 1a. 

Po północnej stronie jezdni ul. Dworcowej, przewiduje się budowę parkingu dla samochodów 

osobowych wyposażonego w min. 36 miejsc postojowych oraz budowę jednokierunkowej jezdni 

manewrowej obsługującej projektowany parking. Wjazd i wyjazd z parkingu odbywać się będzie od 

strony ulicy Dworcowej (wjazd na wysokości dworca PKS, wyjazd przy zachodniej krawędzi postoju 

TAXI zlokalizowanego przy hali dworca PKP). Na parkingu wyznaczonych zostanie min. 34 miejsca 

postojowe o wymiarach 2,5 × 4,5m oraz 2 stanowiska o wymiarach 3,6 × 4,5m przeznaczone dla 

pojazdów osób niepełnosprawnych. Wszystkie wyznaczone miejsca postojowe usytuowane będą 

pod kątem 50÷60°. Droga manewrowa dla zaprojektowanych stanowisk postojowych, posiadać 

będzie szerokość min. 4,0m. Pomiędzy ulicą Dworcową, a projektowaną drogą manewrową 

obsługującą parking, należy zaprojektować i wykonać ciąg pieszo-rowerowy i dodatkową drogę 

wewnętrzną, która będzie służyć do obsługi zaplecza nieruchomości komercyjnych znajdujących się 

przy ulicy Dworcowej. Jezdnia wewnętrzna posiadać będzie szerokość min. 4,0m. W ramach 

inwestycji należy także zaprojektować i wykonać uporządkowanie terenu (nowa nawierzchnia 

placów manewrowych) pomiędzy projektowaną drogą wewnętrzną a istniejącymi zabudowaniami. 

 Postój dla TAXI 

Wzdłuż północnej krawędzi ulicy Dworcowej, na szerokości hali dworca PKP przewidziano budowę 

jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych dla pojazdów TAXI. Wjazd odbywał się będzie od strony 

przebudowywanego ronda (wschodnia część dworca PKP), natomiast wyjazd od strony zachodniej 

dworca PKP. Jezdnia manewrowa będzie posiadała szerokość min. 3,0m. Wzdłuż projektowanej 

jezdni manewrowej zlokalizowane zostaną miejsca postojowe równoległe o szerokości min. 2,3m. 
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 Zestawienie nawierzchni projektowanego układu komunikacyjnego 

Tabela 8: Zestawienie nawierzchni projektowanego układu komunikacyjnego. 

Nazwa nawierzchni Rodzaj nawierzchni 
Powierzchnia 

(m²) 

ZEWNĘTRZNY UKŁAD DROGOWY 

Jezdnia (ulice, ronda) nawierzchnia bitumiczna 5530 

Jezdnia manewrowa (obsługa 

parkingów) 
nawierzchnia z kostki betonowej 2325 

Zatoka postojowa (obsługa dworca 

PKS) 
nawierzchnia z kostki betonowej 110 

Parkingi (dla samochodów 

osobowych) 
nawierzchnia z kostki betonowej 1763 

Chodniki nawierzchnia z kostki betonowej 4076 

Ciąg pieszo-rowerowy nawierzchnia z kostki betonowej 1803 

Ciąg pieszo-rowerowy nawierzchnia bitumiczna 196 

Zjazdy nawierzchnia z kostki betonowej  301 

Ścieżka rowerowa nawierzchnia bitumiczna 555 

Wyspy kanalizujące nawierzchnia z kostki betonowej 374 

Poszerzenia i pierścienie rond nawierzchnia z kostki kamiennej  590 

Plac manewrowy drogi wewnętrznej 

(Peron 1A) 
nawierzchnia z kostki betonowej 400 

Droga wewnętrzna („zaplecze” - 

Peron 1a) 

nawierzchnia z kostki betonowej 

ekologicznej 
470 

Droga wewnętrzna (MEDKOL) 
nawierzchnia z kostki betonowej 

ekologicznej 
347 

Zieleń  3060 

Razem: 21900 

WEWNĘTRZNY UKŁAD DROGOWY  

Jezdnia manewrowa nawierzchnia z kostki betonowej 3320 

Perony  nawierzchnia z kostki betonowej 1040 

Parking rowerowy nawierzchnia z kostki betonowej 130 

Poszerzenia  nawierzchnia z kostki kamiennej 40 

Wyspa kanalizująca  nawierzchnia z kostki betonowej 20 

Zieleń  70 

Razem: 4620 
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3. Wytyczne do technologii wykonania robót – rozwiązania konstrukcyjne. 

Wytyczne dotyczą zarówno układu komunikacyjnego wewnętrznego jak i zewnętrznego: 

 Przyjęto, że w zakresie objętym granicami inwestycji wszystkie nawierzchnie komunikacyjne 

jak i ich poszczególne elementy wykonane zostaną od podstaw (bez wykorzystania istniejących 

konstrukcji lub ich części) 

 Zaproponowane poniżej konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych przyjęto przy założeniu, że 

istniejące warunki geotechniczne pozwalają na zaliczenie podłoża gruntowego do kategorii G1. 

Jeżeli, po wykonaniu dokumentacji geotechnicznej okazałoby się, że miejscowo warunki 

geotechniczne będą mniej korzystne, należy przed rozpoczęciem robót doprowadzić istniejące 

podłoże do kategorii G1.Warstwę gruntocementu wskazaną w niżej przedstawionych 

rozwiązaniach konstrukcyjnych należy stosować nawet w przypadku gdy parametry zastanego 

podłoża odpowiadać będą kategorii G1.. Ze względu na spodziewane znaczne natężenie ruchu 

autobusów w obrębie projektowanego układu komunikacyjnego, należy zwrócić szczególną 

uwagę na potrzebę prawidłowego przygotowania podłoża gruntowego pod projektowane 

nawierzchnie (dotyczy zwłaszcza jezdni manewrowych w obrębie wewnętrznego układu 

komunikacyjnego oraz jezdni o nawierzchni bitumicznej w obrębie zewnętrznego układu 

drogowego). Nie dopuszczalne są jakiekolwiek zaniedbania w trakcie wykonywania zasypek po 

robotach sieciowych (wymagany bezwzględny odbiór laboratoryjny każdej wykonanej warstwy 

zasypki). W razie wątpliwości, co do jakości gruntu występującego w podłożu należy 

bezwzględnie dokonać wymiany gruntu lub dokonać jego wzmocnienia poprzez wykonanie np. 

dodatkowej stabilizacji spoiwem hydraulicznym. Wymagane wartości parametrów 

określających zagęszczenie i nośność podłoża gruntowego należy przyjąć jak dla ruchu 

ciężkiego. 

 W ciągach komunikacji pieszej (przed przejściami dla pieszych) oraz na peronach 

autobusowych (na długości linii zatrzymania i przed przejściami dla pieszych), należy 

wbudować dedykowane do tego celu elementy naprowadzające i ostrzegawcze dla osób 

niewidomych i niedowidzących. Należy zastosować elementy w postaci odpowiednio 

wyprofilowanych (rowki lub wypustki – w zależności od funkcji) płyt polimero-betonowych o 

wymiarach 30×30cm w kolorze białym lub żółtym (w zależności od funkcji). 

 Należy pamiętać, aby nawierzchnię projektowanych ścieżek rowerowych poszerzyć na łukach 

kołowych w planie o około 20%. 

 W miejscach gdzie projektowane chodniki, ciągi pieszo-rowerowe lub ścieżki rowerowe 

przebiegać będą w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni dróg publicznych, należy zastosować 

elementy bezpieczeństwa ruchu (bariery sztywne) uniemożliwiające wtargnięcie na jezdnię 

pieszych lub rowerzystów. Wszystkie elementy bezpieczeństwa ruchu należy zaprojektować i 

wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w punkcie 2.2.4 niniejszego PFU dotyczącym 

elementów malej architektury. 

 Wewnętrzny układ komunikacyjny: 

1) Projektowana jezdnia manewrowa 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafitowego - min. 14cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4    - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu C25/30   - 23cm 

ze zbrojeniem rozproszonym stalowym 1*50mm w ilości 25kg/m³ 

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa  - 15cm 
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2) Projektowany peron 

- nawierzchnia z płyt betonowych(bez fazy lub z fazą nie większą niż 3mm) o wym. min. 

60x40x8cm, płyty betonowe na podkładzie z kruszywa naturalnego, kolor biało-szary, 

górna powierzchnia śrutowana i zaimpregnowana, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:6    - 5cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego   - 10cm 

0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie 

3) Projektowany parking dla rowerów 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego - 8cm  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:6    - 5cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego   -10cm, 

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 

4) Projektowana wyspa kanalizująca 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego - 8cm  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:6    - 5cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego   - 10cm 

0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie 

5) Projektowana poszerzenie wyspy kanalizującej 

- warstwa ścieralna z kostki kamiennej surowo-łupanej   - 15/17-16cm 

  (spoiny wypełnić zaprawą do fugowania przeznaczoną do ruchu ciężkiego) 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4    - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu C25/30   - 20cm 

ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 25kg/m³ 

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa  - 15cm 

 Zewnętrzny układ komunikacyjny  

1) Nawierzchni jezdni (w ciągu ulic)  

- warstwa ścieralna AC11SMA (PMB)    - 5cm, 

- warstwa wiążąca AC16W (PMB)    - 8cm, 

- podbudowa zasadnicza AC 22P (PMB)   - 14cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego   - 20cm, 

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa  - 15cm 

2) Nawierzchnia jezdni manewrowych (w obrębie parkingów) 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego  - 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4    - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15   - 20cm 

(konsystencja betonu K-1) 

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa  - 15cm 

3) Nawierzchnia placów manewrowych drogi wewnętrznej (Peron 1A) 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej    - 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4    - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego   - 25cm 

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 
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4) Nawierzchnia dróg wewnętrznych (Peron 1A, MEDKOL) 

- warstwa ścieralna z kostki ekologicznej   - 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4    - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego   - 25cm 

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 

5) Nawierzchnia zatoki postojowej (w obrębie dworca PKS) 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego  - 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4    - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15   - 20cm 

(konsystencja betonu K-1) 

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa  - 15cm 

6) Nawierzchnia zjazdów 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego - 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4    - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15   - 20cm 

(konsystencja betonu K-1) 

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa  - 15cm 

7) Nawierzchnia parkingów (stanowiska postojowe) 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafitowego  - 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4    - 3cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego   - 20cm 

0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie 

8) Nawierzchnia  chodników 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego  - 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:6    - 5cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego   - 10cm, 

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 

9) Nawierzchnia  ciągów pieszo-rowerowych lub chodników z dopuszczeniem ruchu 

rowerowego (wariant z nawierzchnią z kostki betonowej), 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej bez-fazowej koloru szarego - 8cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:6     - 5cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego    - 10cm, 

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 

10) Nawierzchnia  ciągów pieszo-rowerowych (wariant z nawierzchnią bitumiczną) 
- warstwa ścieralna AC8S      - 4cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego     - 15cm 

11) Nawierzchnia  ciągów pieszo-rowerowych na szerokości zjazdów (dotyczy ciągów 

pieszo-rowerowych z nawierzchnią z kostki betonowej) 
- warstwa ścieralna AC8S      - 4cm 

- warstwa wiążąca AC16W (PMB)     - 8cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego     - 15cm 
 

12) Nawierzchnia  ścieżek rowerowych 
- warstwa ścieralna AC8S       - 4cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego     - 15cm 
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13) Projektowane wyspy kanalizujące 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego  - 8cm  

- podsypka cementowo-piaskowa 1:6     - 5cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego    - 10cm 

0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie 

14) Projektowane poszerzenia oraz pierścienie rond 

- warstwa ścieralna z kostki kamiennej surowo-łupanej 15/17  -16cm 

    (spoiny wypełnić zaprawą do fugowania przeznaczoną do ruchu ciężkiego) 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3     - 5cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu C25/30    - 23cm 

ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 25kg/m³ 

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa   - 15cm 

UWAGA: Dopuszcza się wykorzystanie przekruszu betonowego pochodzącego z przekruszenia 

rozebranych na terenie inwestycji betonowych elementów prefabrykowanych, wyłącznie do 

wykonania podbudowy stanowiącej element konstrukcji ciągów pieszo-rowerowych i chodników. Nie 

dopuszcza się wykorzystania przekruszu do budowy innych nawierzchni. 

4. Wytyczne do technologii wykonania robót – ograniczenie nawierzchni komunikacyjnej: 
Wszystkie krawężniki i obrzeża ustawiać na ławach betonowych z oporem, wykonanych  

w deskowaniu z betonu C12/15 (konsystencja K-1).Krawężniki od strony terenów zielonych należy 

spoinować specjalistyczną zaprawą do fugowania. Od strony jezdni spoiny należy wypełnić tylko na 

łukach wykonanych z krawężników prostych (łuki o promieniu 9m<R≤25). 

 Krawężnik betonowy prosty o wym. 15×30×100cm, 15×30×50cm lub 15×30×78cm. 

 ograniczenie jezdni (ulic), jezdni i placów manewrowych (wystający 12cm), 

 ograniczenie miejsc postojowych (wystający 10cm) 

 ograniczenie jezdni na szerokości przejść dla pieszych (wystający 0cm). 

Na łukach o promieniu R≤9m należy stosować krawężniki łukowe o wym. 15×30×78cm  

o promieniu zgodnym z promieniem wyokrąglenia. Na łukach o promieniu 9m<R≤25 należy 

stosować krawężniki o wym. 15×30×50cm. Na pozostałych odcinkach należy zastosować 

krawężniki o wym. 15×30×100cm. 

 Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15*22*100cm lub 15*22*50cm, 

 ograniczenie miejsc postojowych od strony jezdni manewrowych (wystający 3cm) 

 ograniczenie nawierzchni zjazdów od strony jezdni (ulic). 

 Krawężnik kamienny, 

 ograniczenie pierścieni rond oraz poszerzeń od strony jezdni (wystający 0cm) 

 ograniczenie nawierzchni zjazdów od strony jezdni (wystający 0cm). 

 Krawężnik polimero-betonowy (przystankowy) o zasadniczym wymiarze 33×44×100cm. 

 ograniczenie peronów autobusowych od strony placu manewrowego (wystający 18cm). 

Na terenie Centrum Przesiadkowego, wszystkie perony tj. wyspa centralna, na której 

usytuowane będą budynki i perony oraz dwie wyspy pomocnicze (perony) powinny być  

w całości (dookoła) ograniczone krawężnikami przystankowymi wystającymi 18cm. 

Wyokrąglenia należy wykonać z systemowych, łukowych krawężników przystankowych,  

o odpowiednich promieniach określonych na etapie projektu. Krawężniki musza być 

wyposażone w wypustki antypoślizgowe. 
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W miejscu przejść dla pieszych, krawężniki wystające należy zaniżyć do poziomu przejść dla 

pieszych (zaniżenie wykonać ze specjalnych systemowych krawężników skośnych).  

 Krawężnik wysypkowy, płyty wysepkowe, 

 ograniczenie wysp od strony jezdni i placów manewrowych Centrum Przesiadkowego, 

 ograniczenie wyspy prowadzącej od strony jezdni – pomiędzy nowoprojektowanym 

rondem i rondem przebudowywanym, 

 ograniczenie jezdni od strony poszerzeń  

 ograniczenie jezdni od strony zieleni i chodników w miejscach narażonych na 

najeżdżanie kół pojazdów (zgodnie z częścią rysunkową PFU) 

 Obrzeże betonowe o wym. 8×30×100cm lub 8×30×50cm. 

 ograniczenie chodników od strony zieleni. 

Ograniczenie chodników na łukach o promieniu R≤5m należy wykonać z obrzeży betonowych 

o wym. 8*30*25cm (pocięte obrzeże o wym. 8×30×50cm). Ograniczenie chodników na łukach 

o promieniu 5m<R≤20m należy wykonać z obrzeży betonowych o wym. 8*30*50cm. Na 

pozostałych odcinkach należy stosować obrzeża o wym. 8*30*100cm. 

 Oporniki betonowe o wym. 12*25*100cm  

 ograniczenie zjazdów od strony projektowanych chodników i nawierzchni istniejących,  

 ograniczenie zjazdów od strony jezdni manewrowych 

 ograniczenie jezdni na szerokości przejść dla pieszych (wystający 0cm) jako alternatywa 

dla zastosowania wtopionych krawężników betonowych 15*30*100cm. 

5. Wytyczne do technologii wykonania robót – rozwiązania wysokościowe i odwodnienie: 

Na etapie prac projektowych należy zoptymalizować ukształtowanie terenu w sposób zapewniający 

prawidłowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych, jak też prawidłowe, pod względem 

technicznym i wizualnym, dowiązanie do, zarówno projektowanych jak i istniejących, budynków oraz 

terenów przyległych. Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, wszystkie nawierzchnie 

komunikacyjne na terenie Centrum Przesiadkowego powinny zostać ukształtowane na zbliżonym 

poziomie, umożliwiającym ich wykonanie ze spadkami podłużnymi jak i poprzecznymi, 

nieprzekraczającymi 3%. W obrębie zewnętrznego układu komunikacyjnego należy zastosować spadki 

poprzeczne i podłużne zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dróg publicznych.  

Przy projektowaniu poszczególnych elementów układów komunikacyjnych należy zwrócić uwagę na 

konieczność bezuskokowego (brak schodów i pochylni) połączenia nawierzchni projektowanych  

z nawierzchniami istniejącymi na granicy obszaru objętego opracowaniem. W sytuacji, gdy  

z pewnych względów nie będzie możliwe wykonanie prawidłowego dowiązania nawierzchni 

projektowanych do nawierzchni istniejących przy ograniczeniu prac do obszaru wskazanego w PFU, 

należy lokalnie zwiększyć obszar przebudowy w celu wykonania prawidłowego połączenia. 

Przy projektowaniu placu manewrowego na terenie centrum przesiadkowego, należy zwrócić uwagę 

na potrzebę zapewnienia w obrębie miejsc postojowych dla autobusów usytuowanych pod wiaduktem 

skrajni pionowej min. 5,30m (ze względu na potrzebę montażu elementów systemu ładowania 

akumulatorów). 

Nawierzchnie ukształtowane wysokościowo, za pomocą projektowanych spadków podłużnych  

i poprzecznych, powinny zapewnić sprawny spływ wód opadowych do projektowanych wpustów 

deszczowych, z których to elementów wody opadowe odprowadzane będą poprzez kanalizację 

deszczową, wykonaną w ramach przedmiotowej inwestycji. 
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6. Wytyczne do technologii wykonania robót – organizacja ruchu: 

Oznakowanie poziome na nawierzchniach betonowych (kostka betonowa, płyty betonowe) należy 

wykonać w technologii cienkowarstwowej (wymagane co najmniej dwukrotne malowanie), przy użyciu 

farby z dużą zawartością mikro-granulek refleksyjnych, potęgujących efekt odbłysku. Na pozostałych 

nawierzchniach oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej. 

Oznakowanie pionowe wykonać przy pomocy znaków pionowych „średnich“ i „małych”, z folii II 

generacji, krawędzie znaków podwójnie gięte. Znaki przymocować do słupków ocynkowanych 

Ø60,3mm wyposażonych w dekle. W razie potrzeby należy zastosować słupki gięte (brak innej 

możliwości uzyskania skrajni poziomej). 

2.2.3 Zieleń 

Przedmiotem zamówienia jest komponowana zieleń towarzysząca Centrum Przesiadkowemu.  

Dla drzew należy zastosować: 

1. Podziemnych systemów kotwienia brył korzeniowych. 

2. Podwójnych systemów napowietrzająco-nawadniających z wlewem zabezpieczonym. 

3. Kraty ozdobne i zabezpieczenie pni tam, gdzie jest to konieczne. 

4. Ekrany przeciwkorzeniowe kierunkowe. 

5. Systemy antykompresyjne dla stref korzeniowych. 

6. Substraty glebowe nieulegające zagęszczeniu. 

A. Materiał roślinny: 

Drzewa liściaste: 

Drzewa liściaste w formie naturalnej powinny mieć prawidłowo rozbudowaną koronę oraz przynajmniej 

300- 350 cm wysokości (obwód pnia min 20/25) cm, minimum 3 razy szkółkowane,  

z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną o średnicy 100-150 cm. Alternatywnie dopuszczalne 

jest zastosowanie drzew kopanych z odkryta bryłą korzeniową zabezpieczoną siatką i workiem 

jutowym.  

Jeśli chodzi o krzewy liściaste - Sadzić tylko rośliny z bryłą korzeniową z uprawy kontenerowej 

(pojemnikowej). Przy wybieraniu pory sadzenia krzewów należy zwrócić uwagę na sprzyjające warunki 

atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna 

wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewów w czasie 

silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad 

sztuki ogrodniczej.  

Materiał roślinny powinien spełniać następujące kryteria:  

 materiał roślinny powinien być dobrze ukształtowany, posiadać odpowiedni pokrój  

i odpowiadać określonym standardom jakościowym,  

 być silny, prosty, pojedynczy, zwężający się ku górze przewodnik,  

 dla drzew form piennych część szlachetna powinna być dobrze zrośnięta z podkładką oraz bez 

odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia,  

 system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni 

dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny,  

 bryła korzeniowa powinna być silnie przerośnięta (należy zwrócić uwagę czy rosnące korzenie 

nie opasują bryły korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do 

wielkości rośliny,  

 rośliny nie powinny być uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawierać plam, obłamanych i 

usychających gałązek, oraz pozostawać zdrowe bez śladów żerowania szkodników,  

 liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, zabarwione właściwie dla danego gatunku, bez 

plamek i nienormalnych odbarwień.  
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 wszystkie części rośliny muszą być wolne od szkodników i patogenów oraz pozbawione ran  

i śladów po świeżych cięciach. Jeżeli rośliny nie mogą zostać posadzone w dniu zakupu, należy 

zapewnić im odpowiednie warunki przechowywania.  

 rośliny w pojemnikach należy przechowywać w cieniu, podlewać.  

 technika sadzenia: jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka 

godzin przed sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak 

spowodować rozpłynięcia się bryły. Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik. 

Sadzenie: 

 Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy, co 

najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika, w którym uprawiana była roślina. Jego 

ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza, gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest 

ponacinać je łopatą. Doły należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce 

projektowanej inwestycji. Przed posadzeniem drzewa można doły do połowy wypełnić wodą. 

Drzewa i krzewy sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku. Drzewa sadzi się w doły 

dostosowane do wielkości brył korzeniowych, min 0,7 × 0,7 m pełną wymianą ziemi. W celu 

zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryła korzeniową należy 

posadawiać ją na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenażu). Wolną 

przestrzeń w dole wypełnić ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową. Do zasypywania 

korzeni należy używać ziemi sypkiej, która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Po 

napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko udeptać zaprawić mieszanką ziemi 

kompostowej lub substratem torfowym o odczynie obojętnym oraz nawozu mineralnego. 

Proporcja mieszanki: torf -1, nawóz min.-0,25; ziemia -3. Składniki te należy dokładnie 

wymieszać z ziemią rodzimą Po całkowitym zapełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać  

a powierzchnię ziemi wokół drzew i krzewów uformować w miskę o średnicy równej średnicy 

dołu, następnie obficie podlać. Doły przed sadzeniem obficie zalać wodą (min. 10 l do jednego 

dołu). Powierzchnię miski przykryć 5 cm warstwą przekompostowanej kory sosnowej.  

 Krzewy liściaste należy sadzić w doły 30 × 30 × 30 cm, duże krzewy w doły 50 × 50 × 50 cm, 

które powinny być do połowy zaprawione mieszanką torfu o odczynie obojętnym, ziemi 

ogrodniczej i nawozu mineralnego w proporcjach wyżej opisanych oraz przykryte rodzimym 

gruntem, mocno ubite i podlane. Po posadzeniu wokół skupin krzewów, powierzchnię okopaną 

niezadarnioną wyściółkować 5 cm warstwą zmielonej kory z drzew. Przy sadzeniu należy 

zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew. 

Sadzenie pnączy. Przygotowanie podłoża dla pnączy jak dla drzew i krzewów. Należy zapewnić 

glebę żyzną, próchniczą, zasobną w wapń (pH 5,5 - 6-5). Pędy mocować do podpory za 

pomocą taśm ogrodniczych. Termin sadzenia: Pnącza uprawiane w pojemnikach można sadzić 

przez cały sezon wegetacji (czyli od kwietnia do połowy listopada) z wyjątkiem okresów upałów 

i przymrozków. Niedopuszczalne jest sadzenie pnączy w zamarzniętą glebę.  

 Dobór materiału roślinnego: Kupować należy rośliny uprawiane w pojemnikach (doniczkach), z 

silnie rozwiniętym systemem korzeniowym, rozkrzewione u podstawy z minimum 2-3 pędami. 

Pędy u podstawy powinny być zdrewniałe. Pnącza powinny być przywiązane do tyczek, 

najlepiej bambusowych, zdrowe (bez oznak uszkodzonych pędów czy liści oraz śladów 

żerowania owadów). 

 Technika sadzenia: Sadzić tylko rośliny uprawiane w pojemnikach. Technika sadzenia jak dla 

drzew i krzewów. Ziemię dookoła posadzonej rośliny należy wyściółkować korą. Rośliny 

powinno się podlewać w miarę potrzeby, aby nie dopuścić do przesychania podłoża, najlepiej 

dużymi porcjami wody. Pnącza prowadzone przy podporach powinny być nasadzane w ilości 

1szt. /1 mb podpory.  
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Sadzenie bylin i traw ozdobnych: 

 Przygotowanie podłoża: Przed przystąpieniem do nasadzeń teren należy dokładnie oczyścić  

z resztek budowlanych, gruzu, śmieci itp. Gleba do nasadzeń powinna być dokładnie 

odchwaszczona, przekopana na głębokość 30cm, bogata w materiał organiczny (torf 

odkwaszony 10-50 l/m²), luźna. Odczyn gleby powinien wynosić 5,5-6,5 pH lub w zależności od 

wymagań danej rośliny. Jeżeli gleby rodzimej nie można uprawić należy dokonać wymiany 

gleby na głębokość 30cm. Rabaty oddzielić od reszty nasadzeń taśmą ogrodniczą. Termin 

sadzenia: byliny najlepiej sadzić w okresie wiosennym. W pojemnikach można sadzić w całym 

sezonie wegetacyjnym.  

Dobór materiału roślinnego:  

 bryła korzeniowa dobrze poprzerastana korzeniami,  

 byliny powinny być młode i żywotne, dzielone i przesadzane w poprzednim sezonie, 

 wolne od szkodników, chorób i uszkodzeń technicznych. 

Technika sadzenia:  

Rośliny sadzić z pojemników na głębokość, na jakiej rosły w szkółce. Ziemię po umieszczeniu roślin  

w dołku ubić i obficie podlać tak by woda przesiąkła do warstwy korzeni. Rośliny należy sadzić  

w regularnych odległościach wg projektu, na głębokości, na jakiej rosły w szkółce. 

Podpory dla pnączy: 

Obszar wiaduktu ul. Sulechowskiej: 

Pnącze zaproponowane w koncepcji jest pnączem drzewiastym osiągającym duże rozmiary i ciężar. 

Wymaga odpowiedniej podpory uwzględniającej te dwa czynniki oraz sposób, w jaki pnącze się wspina 

i czepia podpór. Materiał: stal cynkowana ogniowo. 

 
Przykładowa podpora dla pnączy 

Obszar parkingu Dworcowa - Peron 1a - wg wcześniej opisanych wymagań. 

B. Wykonanie robót przy drzewach: 

Ogólne wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania kontroli polegającej na sprawdzeniu osób 

realizujących zamówienie z wykazem osób przewidzianych do realizacji zamówienia zawartym w 

ofercie. 
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W przypadku osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, a nieposiadających właściwych 

uprawnień Zamawiający może wstrzymać realizację prac. 

W przypadku realizacji zamówienia przez osoby niewymienione w wykazie osób przewidzianych do 

realizacji zamówienia zawartych w ofercie Zamawiający może wstrzymać prace, chyba, że  

z wyjaśnień wynika, że są to zdarzenia obiektywne i niezależne od Wykonawcy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych 

uprawnień, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 

Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników: 

 Osoba nadzorująca całość zadania powinna mieć ukończony kurs na pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru przy pielęgnacji i ochronie drzew ozdobnych.  

 Osoba kierująca grupą pracowników powinna mieć ukończony kurs z zakresu leczenia  

i pielęgnacji drzew ozdobnych. 

 Osoby kierujące ruchem w rejonie prowadzonych prac muszą posiadać aktualne zaświadczenie 

uprawniające do wykonywania niektórych czynności związanych  

z kierowaniem ruchem drogowym wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 

 Osoby pracujące pilarkami spalinowymi muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu 

obsługi pilarek spalinowych.  

 Osoby pracujące na linach w koronach drzew muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu 

kursu pielęgnacji i usuwania drzew technikami alpinistycznymi. 

 Operatorzy wysięgników koszowych muszą posiadać aktualne uprawnienie do obsługi 

wysięgnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.  

 Osoby pracujące na wysokości muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do pracy na wysokości.  

 Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu 

szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin. 

 Osoby kierujące pracami w obiektach wpisanych do rejestru zabytków muszą posiadać tytuł 

zawodowy magistra lub magistra inżyniera po ukończeniu studiów wyższych obejmujących 

wiadomości w tym zakresie oraz odbyły po ukończeniu tych studiów, co najmniej  

12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków 

wpisanych do rejestru zabytków. 

 Osoba o charakterze technicznym przy pracach w obiektach wpisanych do rejestru zabytków 

muszą posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe związane z pielęgnacją 

zieleni, albo odbyła 12 - miesięczną praktykę przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych 

do rejestru zabytków. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany do prac powinien być uzgodniony  

i zaakceptowany przez Zamawiającego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty powinien być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy, musi być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i 

zaakceptowany przez Zamawiającego sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac.   
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Ogólne wymagania dotyczące robót:  

 Wykonawca zastosuje właściwą technologię prac, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP.  

 Wykonawca zapewni stosowanie odpowiedniego sprzętu w pracach, w których wymaga tego 

technologia prac.  

 Wykonawca prac odpowiedzialny jest za jakość wykonania prac oraz za zgodność ze 

Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego.  

 Wszelkie kolizje i awarie związane z mediami (infrastrukturą nadziemną i podziemną) należy 

zgłaszać bezpośrednio do odpowiednich służb odpowiedzialnych za prawidłowe 

funkcjonowanie urządzeń technicznych tj. pogotowia energetycznego, gazowego, 

wodociągowego, operatorów telefonii.  

 Wykonawca przekaże do właściwego Zarządu Dróg informację o terminach i miejscach 

planowanych prac wykonywanych w pasach drogowych, zapewni organizację ruchu w pasie 

drogowym na czas wykonywania prac przy drzewach przyulicznych w uzgodnieniu  

z Zarządem Dróg oraz zgłosi potrzebę zajęcia pasa drogowego. Jeżeli będzie wymagany 

zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego koszty oraz przedłoży go 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac.  

 Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstałe przy pracach oraz drewno opałowe powstałe ze 

ścinania drzew, należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy. Nie dopuszcza się 

pozostawiania zanieczyszczeń, w tym m.in. zgrabionej trawy, liści i śmieci, worków  

z odpadami po pielęgnacji i konserwacji na obiekcie do dnia następnego.  

 Przejazd i postój sprzętu transportującego nie może powodować uszkodzeń zieleni istniejącej.  

 Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, na 

które wymagane są decyzja, pozwolenie (m.in. usuwanie drzew), postanowienie lub opinia 

Miejskiego Konserwatora Zabytków po ich otrzymaniu od Zamawiającego.  

Wymagania ogólne dotyczące prac przy drzewach: 

 Wykonawca oznakuje i zabezpieczy (w uzasadnionych przypadkach wygrodzi) przed dostępem 

osób trzecich miejsca wykonywania prac.  

 Prace przy drzewach należy wykonać z poszanowaniem występowania odpowiednich 

gatunków chronionych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do 

sprawdzenia występowania:  

 lęgowych gatunków ptaków,  

 owadów, szczególnie objętych ochroną prawną gatunków chrząszczy – kozioroga 

dębosza i pachnicy dębowej,  

 nietoperzy,  

 grzybów objętych ochroną gatunkową.  

W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych należy niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego o zaistniałym fakcie. Prace powinny się odbywać zgodnie  

z zapisami prawnymi dotyczącymi przedmiotu ochrony.  

 Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usunięcia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Wykonawca na bieżąco będzie usuwać, powstałe w trakcie prowadzenia prac, uszkodzenia  

w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki (wyłamanych lub uszkodzonych gałęzi). 

 Wykonawca na bieżąco będzie usuwać, powstałe w trakcie prowadzenia prac, uszkodzenia  

w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki (wyłamanych lub uszkodzonych gałęzi).  
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 Drzewa podkopanego, podciętego lub zawieszonego (opartego o sąsiednie drzewa) nie wolno 

pozostawić na noc i podczas przerwy śniadaniowej.  

 Wykonawca zastosuje technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za 

pomocą lin na ziemię, w celu wykluczenia zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz innych 

drzew przez swobodne zrzucanie gałęzi.  

 Po wykonaniu prac teren wokół należy uporządkować (każdego dnia), a powstałe z cięć 

grubizny i karpiny po karczowaniu oraz zrębki z drobnicy wywieźć z terenu prowadzonych prac.  

 Nie wolno palić na terenie prowadzonych prac grubizny i drobnicy powstałych  

z przeprowadzonych cięć drzew.  

 Prześwietlania koron i ścinania drzew nie wolno wykonywać: 

 przy temperaturze poniżej -20°C,  

 w czasie ograniczonej widoczności (m.in. przy gęstej mgle, zapadającym zmroku, 

podczas deszczu i śnieżycy),  

 podczas wiatru tak silnego, że mógłby spowodować zmianę założonego kierunku 

obalania drzew i spadania obcinanych konarów lub powodować przedwczesne 

obalanie i pękanie drzew. 

 Pozyskane drewno będzie traktowane, jako:  

 karpina - odpad,  

 grubizna - drewno opalowe lub odpad (w zależności od stopniu rozkładu drewna),  

 zrębki – materiał do ściółkowania lub odpad (w zależności od zapotrzebowania).  

Ścinanie drzew  

 Przed rozpoczęciem prac przy usuwaniu drzew Wykonawca oznaczy drzewa do usunięcia 

zgodnie z decyzją na ich usunięcie.  

 Przy ścinaniu drzew trudnych (m.in. pochylonych, wielopniowych, z licznymi ubytkami w pniu, 

pękniętym pniem) należy zachować szczególną ostrożność.  

 Usuwanie drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków od 16 października do końca 

lutego.  

 Ścinanie drzew (frezowanie pni) na głębokość poniżej 20 cm, zasypanie dołów ziemią do 

poziomu gruntu, ubicie gruntu, uprzątnięcie terenu i wywóz pni, konarów i gałęzi na bieżąco.  

Pielęgnacja koron drzew: 

Prześwietlanie drzew: 

 Przy usuwaniu żywej gałęzi (konaru) należy wykonać to w taki sposób, aby:  

 nie uszkodzić jej nasady, czyli nie doprowadzić do powstania tzw. obrywu gałęzi  

 nie wykonać cięcia zbyt płasko  

 nie pozostawić po cięciu tzw. tylca. 

 Przy wykonywaniu cięć metodą alpinistyczną zabrania się stosowania drzewołazów jak również 

innych elementów powodujących dodatkowe kaleczenie drzewa.  

 Rana po cięciu musi być gładka (bez nierówności) i pozbawiona pozostałości na krawędziach 

włókien drzewnych.  

 Dopuszcza się zabezpieczanie ran drzew liściastych, po cięciach, następującymi środkami 

specjalistycznymi z domieszką farby emulsyjnej. Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków 

Wykonawca uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na ich użycie. 

 Podczas usuwaniu gałęzi i konarów martwych nie wolno dopuścić do skaleczenia zdrowej 

tkanki, wytworzonej zazwyczaj u nasady w formie obrączki lub kołnierzyka.  
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 Cięcia koron drzew powinny uwzględniać cechy poszczególnych roślin:  

 sposób wzrostu,  

 rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,  

 konstrukcję korony, 

 statykę drzewa.  

Technika cięcia grubych gałęzi i konarów – na trzy:  

 cięcie podcinające - od dołu na głębokość 1/4 lub 1/3 średnicy odcinanej gałęzi, wykonane  

w odległości ok 10-15 cm od nasady gałęzi,  

 cięcie docinające - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej od nasady gałęzi, co pozwala na 

odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzewa,  

 cięcie wyrównujące - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia tylca, 

który powstał przy poprzednich dwóch cięciach.  

Zasady wykonywania cięć:  

 gatunki iglaste:  

 gałęzie żywe i martwe - tnie się tuż za obrączką prostopadle do osi usuwanej gałęzi. 

 gatunki liściaste:  

 gałęzie martwe tnie się na granicy podstawy martwej gałęzi i żywej tkanki, starając się 

nie naruszyć kalusa,  

 gałęzie żywe wyrastające pod kątem ostrym tnie się u podstawy usuwanej gałęzi pod 

kątem brewki odłożonym w przeciwną stronę – tak, aby nie kaleczyć obrączki,  

 gałęzie żywe wyrastające pod kątem zbliżonym do prostego tnie się za obrączką,  

w płaszczyźnie cięcia zbliżonej do równoległej względem osi pnia (konara), na którym 

wykonywane jest cięcie,  

 likwidowanie równorzędnych rozwidleń wykonuje się w miejscu rozwidlenia tuż nad 

zgrubieniem, tnąc na przedłużeniu linii, którą wyznacza pozostający pęd,  

 podczas usuwania żywych konarów i gałęzi nad raną musi pozostać żywy, 

odpowiedniej wielkości konar lub gałąź zdolna do gojenia powstałej rany, o średnicy nie 

mniejszej niż 1/3 średnicy gałęzi usuwanej,  

 maksymalny zakres cięć - 30 % powierzchni asymilacyjnej korony drzewa, chyba, że 

względy bezpieczeństwa wymagają zwiększenia zakresu cięć (w uzgodnieniu  

z Zamawiającym),  

 maksymalny stosunek pnia do korony 1:3 podczas cięć podnoszących koronę drzewa 

do góry.  

Termin cięć:  

 przez cały rok z wyjątkiem drzew:  

 u których występuje „płacz wiosenny” zaleca się wykonywanie cięcia żywych gałęzi  

 po rozwinięciu liści – m.in. brzoza, grab, klon, orzech, orzesznik, skrzydłorzech,  

 gatunków pestkowych - po przekwitnięciu – śliwy, wiśnie,  

 w słabej kondycji – jesienią po opadnięciu liści. 
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Najczęściej stosuje się następujące cięcia:  

 Cięcia pielęgnacyjne drzew - usunięcie obumarłych, zamierających i połamanych gałęzi wraz z 

jednoczesnym usunięciem gałęzi z pni z nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie.  

 Cięcia techniczne drzew - likwidowanie kolizji drzew z urządzeniami technicznymi - usuwanie 

gałęzi wrastających lub dorastających do budynków, lamp parkowych, utrzymywanie skrajni 

drogi (do wys. 4,5 m nad jezdnią dróg i 2,20 m nad chodnikami), ograniczających widoczność 

na skrzyżowaniach.  

 Cięcia korygujące drzew – cięcie w koronie w celu niwelacji wad budowy drzewa (m.in. na 

skutek zaniedbań, nieprawidłowo ciętych, zdeformowanych w wyniku ocienienia, silnych 

wiatrów itp.), pozwala poprawić statykę oraz zapobiega rozłamaniu lub wykrotowi, np. przy 

drzewach pochylonych, o silnie asymetrycznej koronie.  

Prace powinny być wykonane po dokładnym zdiagnozowaniu stanu drzew.  

Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody.  

Prace związane z pielęgnacją drzew starszych – cięcia, powinny być wykonywane przez 

wyspecjalizowaną firmę, pod nadzorem uprawnionego arborysty.  

Prace należy wykonywać metodą alpinistyczną, w uzasadnionych przypadkach (np. utrudniony dostęp 

do drzewa) z wykorzystaniem wysięgnika koszowego.  

Po wykonaniu cięć należy teren wokół prowadzonych prac uporządkować, a powstałe z przycinki 

gałęzie wywieźć z terenu. Wymagania dotyczące obowiązków Wykonawcy w zakresie wycinki drzew 

i zagospodarowania drewna zostały określone w punkcie 2.1 „Przygotowanie terenu budowy i prace 

przygotowawcze” podpunkt 5 „Wycinka drzew”. 

C. Zabezpieczenie drzew na czas trwania prac budowlanych i po ich zakończeniu. 

Wszelkie prace budowlane wykonywane w najbliższym otoczeniu drzew, także drzew  

w najbliższym sąsiedztwie, na granicy działki i poza nią, wymagają ich skutecznej ochrony. 

Wszelkie zabiegi, jakie należy wykonać w tym celu maja za zadanie zminimalizować negatywny 

wpływ na żywotność drzew w trakcie trwania budowy i po jej zakończeniu, jeżeli zaistnieje taka 

konieczność.  

Wszelkie prace związane z naruszeniem przestrzeni życiowej drzew należy prowadzić pod kontrolą 

inspektora nadzoru ds. zieleni (arborysta, architekt krajobrazu lub osoba, która jest specjalistą do  

w zakresie ochrony drzew na placu budowy). Na etapie projektu technicznego należy zaplanować 

sposoby zabezpieczenia drzew i uzgodnić z zamawiającym zakres tych prac.  

W zależności od okoliczności należy zastosować następujące rozwiązania: 

 Wygrodzenie i zabezpieczenie stref systemu korzeniowego drzewa. 

 Stosowanie systemów przecisków sterowanych w obrębie strefy korzeniowej drzewa w trakcie 

montażu instalacji podziemnych. 

 Ekranowanie odsłoniętych systemów korzeniowych na czas trwania wykopu. 

 Informacja na placu budowy o zagrożeniach dla drzew, wydzielenie stref ochronnych. 

 Tymczasowe rozwiązania komunikacyjne w obrębie brył korzeniowych drzew. 

 Zabezpieczenie gleby przed zanieczyszczeniami w obrębie systemów korzeniowych drzew. 

 Zabezpieczenie pni drzew w miejscach gdzie mogą być narażone na uszkodzenia 

mechaniczne. 
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 Zabezpieczenie odsłoniętych korzeni narażonych na przesuszenie lub przemarznięcie. 

 Podlewanie w okresach ingerencji w środowisko drzewa, minimalizowanie skutków stresu 

spowodowanego utratą części systemu korzeniowego. 

 Stosowanie przyrodniczych zabiegów rehabilitacyjnych dla drzew w okresie trwania budowy 

(podlewanie, ściółkowanie, mulczowanie, napowietrzanie i spulchnianie gleby, ochrona gleby 

przed zagęszczeniem). 

2.2.4 Mała architektura 

1. Kosze na śmieci: 

 po 2 szt. przy wejściach głównych do budynku nr 1 i 2, 

 po 1 szt. przy pozostałych wejściach zewnętrznych do pomieszczeń budynku nr 1  

i budynku nr 2, 

 1 szt. w obszarze wejścia do dźwigu osobowego, 

 1 szt. w obszarze wejścia na schody zewnętrzne 

 3 szt. wewnątrz kładki dla pieszych, 

 8 szt. na pozostałym terenie placu przesiadkowego (w obszarze peronów 

autobusowych). 

Kosze stojące i/lub do wbetonowania – wg ustaleń z Zamawiającym. Kosze o wielkości 

pojemników dopasowanych do worków 30 litrowych. Pojemniki wyjmowane. Kształt i wygląd 

koszy w dostosowaniu do architektury Centrum Przesiadkowego – do akceptacji 

Zamawiającego. 

Przykładowy, referencyjny wygląd kosza: 

 

2. Siedziska i ławki – konstrukcja nośna stalowa z płaskownika, malowana proszkowo, siedzisko 

i oparcie z prętów stalowych. Kształt ławek odpowiadający swoim charakterem bryle budynku 

– subtelne zaoblenia. Dopuszcza się rozwiązania typowe lub indywidualne. Podpory ławek do 

wbetonowania lub kotwienia. Przewiduje się ławki z oparciem, bez podłokietników. Ławki 4-

osobowe oraz pojedyncze. Łączna ilość miejsc do siedzenia: 35.Przewidywana lokalizacja: w 

obszarach peronów autobusowych wzdłuż elewacji południowej i północnej 

nowoprojektowanych budynków; szczegółowa lokalizacja na etapie projektu 

zagospodarowania. 
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Przykładowy, referencyjny wygląd ławki: 

 

 

Zakłada się, że zachodni obszar placu przesiadkowego, w pobliżu wejścia głównego do 

budynku nr 1, zagospodarowany zostanie, jako część reprezentacyjna, dlatego planuje się 

lokalizację 2 szt. siedzisk wieloosobowych (niezależnie od ww. ilości ławek). Siedzisko  

w formie „wyspy”, moduły z owalnych elementów, trzypoziomowych, wykończenie z blachy 

cynkowanej, siedzisko z drewna lub laminatu HPL. 

Przykładowy, referencyjny wygląd siedziska: 

 

3. Donice na zieleń - pojemniki na zieleń niską, konstrukcja stalowa pokryta blachą, prętami lub 

drewnianymi listwami. Wygląd donic w dostosowaniu do pozostałych elementów małej 

architektury, w szczególności koszy na odpady i ławek. Przewiduje się 6 sztuk – lokalizacja 

na etapie projektu zagospodarowania.  
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Przykładowy, referencyjny wygląd donic:  

 

 

4. Słupki i barierki oddzielające obszary o różnym przeznaczeniu oraz wszędzie tam gdzie jest 

wymagane wygrodzenie ze względu na różnice wysokości lub ze względów funkcjonalnych 

np. w obszarach oddzielenia ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych od dróg.  

Przewiduje się zaokrąglone słupki aluminiowe (wykonane z odlewu aluminium) lub  

o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kształcie walca z zakończeniem w formie 

przekroju „T” (z zamontowanym bezobsługowym oświetleniem LED).  

Przykładowy, referencyjny wygląd słupków: 
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Barierki wykonane analogicznie do słupków z rurkami ze stali nierdzewnej lub linkami 

stalowymi.  

Ilość słupków i barierek oraz sposób ich rozmieszczenia do określenia na etapie projektu 

zagospodarowania terenu.  

5. Oświetlenie zewnętrzne w obszarze placu przesiadkowego – oprawy wiszące, liniowe, 

mocowane do konstrukcji zadaszenia, stylistycznie nawiązujące do elementów wykończenia 

zewnętrznego elewacji budynków nowoprojektowanych. Wymagane oprawy LED (wg 

dalszych wytycznych). 

6. Oświetlenie zewnętrzne terenu – lampy uliczne na słupach aluminiowych anodowanych,  

z wysięgnikami o wysokości do 9 m. Wymagane oprawy LED (wg dalszych wytycznych). 

7. Osłony pod drzewa. 

Osłony należy stosować wyłącznie w przypadku konieczności ochrony drzew istniejących, 

wszędzie tam, gdzie przewidywany sposób użytkowania terenu może spowodować uszkodzenie 

drzew lub ich systemu korzeni. Stosować osłony stalowe lub żeliwne, w kształcie  

i formie umożliwiającej swobodny dopływ wody do systemu korzeniowego. Rodzaj wycięcia wg 

producenta krat. Średnica dostosowana do wielkości drzewa. Jeżeli będzie to technicznie 

możliwe, poza kratą wykonać obrzeże z kostki granitowej lub innej, w dostosowaniu do 

materiałów użytych do zagospodarowania terenu oraz sposobu użytkowania terenu.  

 przykład osłony pod drzewa 

8. Wiaty przystankowe. 

Przewiduje się przezierne przegrody pionowe zamontowane w obszarach peronów 

autobusowych, tworzących wizualne wyznaczenie miejsc oczekiwania pasażerów oraz 

chroniących przed warunkami atmosferycznymi. 

Przegrody wykonać ze szkła bezpiecznego laminowanego, mocowanego do konstrukcji stalowej 

(słupy połączone z konstrukcją zadaszenia).  

W cenie kontraktowej Wykonawca przewidzi wykonanie ścian na pełną wysokość tj. od placu 

przesiadkowego do konstrukcji zadaszenia placu Centrum Przesiadkowego. Ostateczne 

wysokość ścian wiat przystankowych do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu. 
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Wiaty wykonać w następujących kształtach: 

 w kształcie litery „C” – jedna ściana podłużna i dwie ściany poprzeczne – wykonać na 

peronach skrajnych,  

 w części centralnej placu przesiadkowego – na peronach usytuowanych równolegle 

do ścian budynku nr 1 i budynku nr 2 wykonać po dwie ściany poprzeczne, proste (jak 

pokazano na zdjęciu referencyjnym). 

 
Przykładowy, referencyjny wygląd ściany szklanej wydzielającej wiaty przystankowe. 

Minimalne wymagania dla ścian wiaty: 

 przejrzystość umożliwiająca doświetlenie obszaru oczekiwania światłem dziennym, 
 trwałe oznaczenia graficzne, zapobiegające niezauważeniu elementów szklanych 

przez przechodniów, 
 wytrzymałość na działanie czynników atmosferycznych,  
 wytrzymałość na działanie promieni UV (przyjąć materiał z warstwą ochronną), 
 bezpieczeństwo użytkowania w tym wytrzymałość na uderzenia mechaniczne, 
 konstrukcja stalowa ścian zabezpieczona antykorozyjnie i ogniowo, 
 szerokość ściany podłużnej wiaty: ok. 4,0m, - ściany poprzecznej wiaty: ok. 1,2m. 

Zamawiający dopuści realizację ścian z innego materiału pod warunkiem spełnienia powyższych 

wymagań minimalnych. Przed realizację wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiającego. 

Ścianę wykonać z elementów umożliwiających łatwą wymianę pojedynczego panelu, bez 

konieczności demontażu całej ściany. 

Przewiduje się montaż 4 sztuk wiaty ze ścianą podłużną i dwoma poprzecznymi (wiata  

w kształcie „C”) oraz 8 sztuk ścian poprzecznych (prostych).  

Wstępną lokalizację wiat pokazano w części rysunkowej PFU - docelowa lokalizacja ścian na 

etapie projektu zagospodarowania.  

2.2.5 Ogrodzenie terenu 

Nie przewiduje się wygradzania terenu, z zastrzeżeniem obszarów z urządzeniami technicznymi oraz 

obszarów i miejsc, w których należy zdemontować istniejące ogrodzenia i ponownie je odbudować. 

W przypadku konieczności wygrodzenia urządzeń technicznych np. trafostacji ogrodzenie wykonać  

o wysokości 2,0m (licząc od poziomu terenu). Zastosować ogrodzenie systemowe, panelowe, 

z elementów ocynkowanych ogniowo, powlekanych PVC lub malowanych proszkowo. Dokładna ilość 

(długość mb ogrodzenia urządzeń technicznych) zostanie określona na etapie opracowania 

dokumentacji technicznej. Przewiduje się wstępnie, iż długość ogrodzenia urządzeń technicznych nie 

przekroczy 50mb. 

W skład systemu ogrodzenia wchodzą: 
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 ocynkowane słupki ze stalowych profili zamkniętych o przekroju prostokątnym, ocynkowane 

ogniowo i powlekane PVC, o wysokości i parametrach dostosowanych do wysokości 

ogrodzenia. Słupki zabetonowane w gruncie, zakończone daszkiem z tworzywa sztucznego 

odpornym na działanie promieni UV. 

 panele kratowe z drutów pionowych i poziomych o przekroju 5 mm, z min. 3 wzmocnieniami 

w postaci usztywniających przetłoczeń poziomych. Oczka profilowane 50 × 200 mm. Rozmiar 

paneli – wg producenta. Średnica drutów (poziomych i pionowych) 5 mm; 

 niezbędne obejmy (min. 3 na wysokości ogrodzenia) ze śrubami, wkładkami gumowymi oraz 

nakrętkami ze stali nierdzewnej. 

Inne wymagania dotyczące ogrodzenia: 

 wszystkie mocowania słupków zabezpieczone przed kradzieżą (poprzez napawanie, 

spiłowanie gwintów, itp.), 

 ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa – nie dopuszcza się elementów ostrych, 

wystających, itp. 

W ogrodzeniu, wykonać furtkę rozwieraną o szerokości 100cm, wykonanie z takich materiałów, jak 

pozostałe elementy ogrodzenia. Konstrukcja furtki dostosowana do systemu ogrodzeń panelowych. 

Furtkę zamontować na słupkach ogrodzeniowych. Furtka zamykana na zamek patentowy  

i wyposażona w samozamykacz. 

Kolor ogrodzenia: RAL 6005 (zieleń) – do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie realizacji. 

W przypadku ogrodzeń do przebudowy (dotyczy np. obszaru „Lumel”, obszaru boiska szkolnego przy 

ulicy Gen. J. Bema) należy je wykonać po nowej trasie w sposób zapewniający pełne odwzorowanie 

parametrów istniejącego ogrodzenia. 

2.2.6 Parking rowerowy 

Parking typu „Bike and Ride”. Zastosować rozwiązanie systemowe – nie dopuszcza się rozwiązań 

indywidualnych. 

Rowery parkowane obok siebie, naprzemiennie na różnych wysokościach (parkowanie „wyżej/niżej” 

celem uniknięcia stykania się kierownic rowerów). 

Konstrukcja stojaków stalowa, pozwalająca na odstępy pomiędzy podporami do 4,0m. Konstrukcja 

gwarantująca mechaniczne, łatwe wysuwanie górnych szyn wjazdowych oraz łatwe wycofanie do 

pozycji parkowania. Ostateczna ilość podpór konstrukcyjnych wg projektu technicznego, w 

dostosowaniu do warunków lokalnych. 

Podstawowe wymagania dla dwupoziomowego stojaka na rowery: 

 ustawianie rowerów: 

 jednostronne, 

 dwupoziomowe. 

 teleskopowy system podnoszenia roweru na drugi poziom parkingowy, 

 konstrukcja parkingu modułowa, z seryjnych elementów pozwalających na rozbudowę 

bądź demontaż części parkingu, 

 odległość między kołami: min. 400 mm, 

 wysokość od podłoża do szyny parkującej nie większą niż 50cm (minimalizacja 

konieczności podnoszenia roweru do parkowania), 

 materiał: stal ocynkowana ogniowo, 

 proste i nie wymagające dużej siły wyciąganie załadowanej rowerem szyny, 

 wysuwanie szyny do parkowania na górnym poziomie poprzez system ślizgowy z użyciem 

rolek, 

 kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.   
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Zastosować: 

 ograniczniki pochylenia do kontrolowanego opuszczania szyny parkującej, 

 pałąki do oparcia roweru (zabezpieczenie przeciw kradzieżom oraz stabilność roweru), 

 folię przeciwślizgową chroniącą przed zadrapaniami, 

 szynę parkującą o geometrii pozwalającej na bezpieczne prowadzenia koła roweru 

podczas wsuwania, 

 pałąk służący do opierania roweru, 

 wyciąganą szynę w celu ułatwienia parkowania rowerów na górnym poziomie, 

 rozwiązanie unieruchamiające szynę do parkowania na górnym poziomie w „pozycji 

parkowania”, 

 zabezpieczenie uniemożliwiające cofnięcie roweru w szynie parkującej, 

 podpórki do parkowania jedno i dwustronnego. 

Mocowanie konstrukcji parkingu do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Nie przewiduje się 

stosowania podestów lub podwyższeń bądź zagłębień dla konstrukcji parkingu. 

Zastosować ochronę przed warunkami atmosferycznymi poprzez montaż ścian bocznych  

i zadaszenia. Ściany boczne i zadaszenie w konstrukcji stalowej lekkiej z wypełnieniem z poliwęglanu.  

Minimalne wymagania dla ścian ochronnych: 

 maksymalna przejrzystość umożliwiająca doświetlenie obszaru wiaty światłem dziennym, 

 wytrzymałość na działanie czynników atmosferycznych,  

 wytrzymałość na działanie promieni UV (przyjąć materiał z warstwą ochronną), 

 bezpieczeństwo użytkowania, w tym wytrzymałość na uderzenia mechaniczne, 

 wysokość ścian – min. 3,0m, 

 konstrukcja stalowa ścian zabezpieczona antykorozyjnie i ogniowo, 

 ściany muszą odpowiadać wymaganiom w zakresie warunków ochrony ppoż. (jeżeli 

będzie wymagane). 

Zamawiający dopuści realizację ścian i zadaszenia z innego materiału pod warunkiem spełnienia 

powyższych wymagań minimalnych, zgodności architektonicznej z pozostałą zabudową Centrum 

Przesiadkowego, a także po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

Obszar parkingu rowerowego objęty zostanie zasięgiem monitoringu zewnętrznego. Konstrukcję 

parkingu rowerowego(z trzech stron) osłonić trejażami z nasadzeniami pnączami – wg wcześniej 

zawartych wytycznych. 

Przykładowy, referencyjny wygląd stojaka dwupoziomowego na rowery: 
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2.3 Wymagania w stosunku do obiektów kubaturowych 

2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące obiektów 

Przewidywana trwałość obiektów – 50 lat. 

Przewiduje się zastosowanie konstrukcji żelbetowej (w tym prefabrykowanej) i stalowej. Obiekty 

kubaturowe nr 1 i 2 murowane, realizowane w technologii tradycyjnej. 

Wymagania dla konstrukcji żelbetowej należy dostosować do sposobu użytkowania pomieszczeń  

i obiektu ze szczególnym uwzględnieniem klas środowiska wg PN-EN 206-1:2003. W projekcie 

budowlanym i wykonawczym należy określić warunki środowiskowe, w jakich dany element będzie 

pracował i na jakie czynniki agresywne będzie narażony. Dla każdego wyspecyfikowanego elementu 

należy przypisać właściwą klasę ekspozycji, w zależności od warunków środowiskowych. 

Wymagania dla konstrukcji stalowej należy dostosować do sposobu użytkowania 

pomieszczeń/obszarów ze szczególnym uwzględnieniem kategorii agresywności środowiska, wg PN-

EN ISO 12944-2. Zakłada się zabezpieczenie konstrukcji stalowej jak dla kategorii korozyjności: 

 C3  dla konstrukcji na zewnętrz, 

 C2  dla konstrukcji stalowej wewnątrz pomieszczeń np. konstrukcji nośnej kładki dla 

pieszych. 

Poza standardowymi obciążeniami stałymi, użytkowymi, zmiennymi, itp., typowymi dla przewidywanych 

obiektów oraz wynikającymi z projektów branżowych (urządzenia, wentylacja, instalacje elektryczne, 

oświetlenie, technologiczne itp.), do obliczeń statycznych należy przyjąć dodatkowe obciążenia 

technologiczne (niezależnie od powyższych), przyłożone od spodu konstrukcji: 

 dla stropów obiektu nr 1 i 2: 10 kg/m², 

 dla konstrukcji zadaszenia Centrum Przesiadkowego: 50 kg/m², 

 dla konstrukcji zadaszenia kładki dla pieszych: 10 kg/m², 

 dla konstrukcji zadaszenia wiaty rowerowej: nie przewiduje się. 

Układ konstrukcyjny projektowych obiektów zaprojektować tak, aby możliwe było osiągnięcie 

zakładanych przez Inwestora celów użytkowych.  

2.3.2 Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne 

Uwaga:  

Wszelkie odniesienia w opisie niniejszego punktu do zestawienia tabelarycznego pomieszczeń 

oznaczają odniesienie do załącznika nr 26, w którym zestawiono podstawowe wymagania dla 

poszczególnych pomieszczeń projektowanych obiektów (budynek nr 1, 2 oraz kładka dla pieszych). 

Podesty wejściowe, schody zewnętrzne i podjazdy dla niepełnosprawnych: 

Do obiektów przewiduje się pełny dostęp osób niepełnosprawnych, dlatego należy zapewnić 

odpowiedni dostęp, o którym mowa w Prawie budowlanym.  

Jeżeli ze względów wysokościowych konieczne będzie wykonanie podestów lub podjazdów dla osób 

niepełnosprawnych to należy je wykonać w konstrukcji żelbetowej z wykończeniem pasującym do 

zagospodarowania terenu wokół budynku. Konstrukcja balustrad (pochwyty, słupki, itd.) ze stali 

nierdzewnej.  

Wejścia /zadaszenia wejść: 

Nie przewiduje się zadaszania wejść do obiektów nr 1 i 2 (obiekty zlokalizowane pod głównym 

zadaszeniem Centrum Przesiadkowego). 
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Wycieraczki: 

Przed wejściami zastosować wycieraczki do obuwia na całą szerokość drzwi. Wycieraczki wtopione  

w posadzkę, z odpływem: 

 wycieraczki zewnętrzne aluminiowe z wypełnieniem gumowym lub mieszanym, 

 wycieraczki wewnętrzne aluminiowe ze szczotkami lub mieszane. 

Wycieraczki o szerokości wejścia i długości dostosowanej do wielkości wejścia. 

UWAGA: 

Wycieraczki aluminiowe zastosować również w obszarze kładki dla pieszych tj. na wejściu do kładki dla 

pieszych od strony wiaduktu oraz od strony biegu schodowego. Wycieraczki wtopione  

w posadzkę, z odpływem, o szerokości kładki oraz o długości min. 1,5m. 

Dachy: 

1. Zadaszenie placu Centrum Przesiadkowego  

Zadaszenie stanowić będzie piątą elewację Centrum Przesiadkowego, widoczną z wiaduktu 

drogowego ciągu ul. Sulechowskiej. W związku z tym, w przekryciu zadaszenia, wymaga się 

zastosowania materiałów o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. 

Konstrukcja zadaszenia stalowa – w układzie belek głównych, opartych na słupach żelbetowych 

oraz opartych na belkach głównych i płatwiach stalowych. Konstrukcja stalowa widoczna. Wszystkie 

elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie fabryczne pakietem farb 

antykorozyjnych i nawierzchniowych (kolor do ustalenia z Zamawiającym). 

Przekrycie zadaszenie szklane (jednopołaciowe), w układzie słupowo-ryglowym. 

 minimalna wysokość zadaszenia: + 4,50 m  

 maksymalna wysokość zadaszenia: + 6,30 m 

 min. nachylenie połaci (konstrukcji):  ok. 3º 

Dopuszcza się zmianę maksymalnej wysokości zadaszenia, jeżeli z dokumentacji technicznej 

wyniknie konieczność zmiany jego rzędnej np. ze względu na wymóg większej niż wstępnie 

zakładana przestrzeni pomiędzy dachami budynków 1 i 2, a dolną krawędzią zadaszenia Centrum 

Przesiadkowego. W takim przypadku, należy zwrócić szczególną uwagę na rzędne kładki dla 

pieszych, zależące od istniejącej rzędnej ciągu pieszego na wiadukcie ulicy Sulechowskiej – 

wymagana jest pełna koordynacja prac projektowych. 

Elementy składowe zadaszenia: 

 szyby hartowane bezpieczne klejone/laminowane (+-ESG/TVG) w układzie 8/8/4 (chyba, że 

obliczenia statyczne dla szkła wskażą na zastosowanie rozwiązania mocniejszego), 

 silikon pogodowy (odporny na promienie UV), 

 profil aluminiowy, 

o do mocowania szklenia, 

o do odprowadzenia wód opadowych. 

 kabel grzewczy zabezpieczający rynny przed zamarzaniem. 

Przewiduje się, iż konstrukcję główną zadaszenia stanowić będą proste, ortogonalne układy belek 

stalowych opartych na żelbetowych słupach. Siatka słupów regularna, dostosowana do układu 

komunikacyjnego. Konstrukcję zaprojektować w taki sposób, aby nie utrudniała manewrowania 

autobusów oraz nie utrudniała ruchu potoku podróżnych w obszarze stanowisk przystankowych. 

Ponadto, zaleca się, aby konstrukcja zadaszenia została zintegrowana z niezbędnymi podporami 

kładki dla pieszych. 

W obszarze północnym placu przesiadkowego rośnie kasztanowiec biały, który nie jest 

przewidziany do wycinki. Wykonawca, po realizacji mapy do celów projektowych oraz dokładnym 
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zlokalizowaniu ww. drzewa w planie uwzględni jego pozostawienie w projekcie zagospodarowania 

terenu oraz w projekcie zadaszenia i przeszklenia zadaszenia.  

Należy zwrócić szczególną uwagą na wymagania dla zadaszenia ze względu na jego powierzchnię 

przekraczającą 1000 m². Wszelkie materiały zastosowane na pokrycie dachów muszą spełniać 

wymagania dotyczące odporności ogniowej. 

Obręcz zadaszenia wykonać, jako obwodowy „baner” multimedialny, wykonany w technologii 

zintegrowanego systemu LED, mocowany poprzez profile aluminiowe do konstrukcji stalowej 

zadaszenia. Wysokość obręczy (baneru multimedialnego) = ok. 1,0m 

Konstrukcja zadaszenia musi przewidywać możliwość czyszczenia i odśnieżania powierzchni 

zadaszenia oraz swobodnego dostępu technicznego (człowiek z narzędziami). W celu 

zabezpieczenia przed upadkiem wymaga się także montażu systemów zabezpieczających przed 

upadkiem tzw. sekurantów. Sekuranty montować po obwodzie zadaszenia. Sekuranty systemowe, 

mocowane do konstrukcji głównej zadaszenia, w dostosowaniu do systemu układu szkła 

zadaszenia. 

Wyposażenie dachu: 

 podgrzewane wpusty dachowe, 

 sekuranty dachowe, 

 przelewy awaryjne w obręczy (attyce) zadaszenia. 

UWAGA: 

Nie dopuszcza się lokalizacji żadnych zewnętrznych urządzeń technicznych na 

zadaszeniach obiektów np. central wentylacyjnych, klimatyzatorów, itd. 

2. Dach budynków nr 1 i 2. 

Ze względu na planowane zadaszenie placu w obszarze obejmującym budynki nr 1 i 2 zakłada się 

realizację dachów budynków nr 1 i 2 jako płaskich z attyką obwodową; nie zakłada się konieczności 

stosowania spadków warstw dachowych oraz odwodnienia systemowego.  

Pokrycie dachu membraną dachową PVC, przeznaczoną do dachów eksponowanych. Membrana 

o grubości min. 1,8 mm, w kolorystyce wg projektu. W celu zapewnienia właściwego i trwałego 

rozwiązania hydroizolacji z jednoczesnym uzyskaniem estetycznego i jednorodnego wyglądu 

wszystkich obróbek, na dachu stosować systemowe narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, obróbki 

rur i kieszenie do mocowania liniowego attyk, itd. 

Należy zapewnić dostęp techniczny do powierzchni dachów umożliwiający kontrolę stanu 

technicznego i bieżące naprawy. W tym celu przewidzieć wyłazy (po jednym dla każdego budynku) 

zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych, socjalnych lub w obszarze komunikacji 

wewnętrznej. 

Nie przewiduje się konieczności odśnieżania połaci dachu budynków nowoprojektowanych.  

Warstwy dachowe wg projektu, zgodnie z projektowaną charakterystyką energetyczną. Konstrukcję 

dachu, ze względu na niewielką przestrzeń pomiędzy dachem budynku, a konstrukcją zadaszenia 

placu Centrum Przesiadkowego zaleca się wykonać o możliwie niedużej wysokości własnej np. 

strop prefabrykowany z nadbetonem typu Filigran lub blacha trapezowa na belkach. 

Wszelkie materiały zastosowane na pokrycie dachów muszą spełniać wymagania dotyczące 

odporności ogniowej. 
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3. Dach kładki dla pieszych. 

Zadaszenie stanowić będzie piątą elewację Centrum Przesiadkowego, widoczną z wiaduktu 

drogowego ciągu ul. Sulechowskiej. W związku z tym, w przekryciu zadaszenia wymaga się 

zastosowania materiałów o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. 

Zakłada się, że materiałem użytym na przekrycie zadaszenia kładki dla pieszych będzie materiał 

zastosowany na zewnętrznych okładzinach ściennych fasad wentylowanych budynku nr 1 i 2. 

Kompozycja dachu, stanowiąca piątą elewację wraz z kompozycją fasad stanowić mają spójną 

całość. 

Konstrukcja zadaszenia musi przewidywać możliwość czyszczenia i odśnieżania powierzchni 

zadaszenia oraz dostęp techniczny. W celu zabezpieczenia przed upadkiem wymaga się także 

montażu systemów zabezpieczających przed upadkiem tzw. sekurantów. Sekuranty montować po 

obwodzie zadaszenia. Sekuranty systemowe, mocowane do konstrukcji głównej zadaszenia,  

w dostosowaniu do systemu układu szkła zadaszenia. 

Wyposażenie dachu: 

 podgrzewane wpusty dachowe, 

 sekuranty dachowe, 

 przelewy awaryjne. 

Warstwy dachowe wg projektu, zgodnie z projektowaną charakterystyką energetyczną. Wszelkie 

materiały zastosowane na pokrycie dachów muszą spełniać wymagania dotyczące odporności 

ogniowej. 

UWAGA: 

Nie dopuszcza się lokalizacji żadnych zewnętrznych urządzeń technicznych na zadaszeniu. 

4. Dach dźwigu osobowego. 

Zadaszenie stanowić będzie piątą elewację Centrum Przesiadkowego, widoczną z wiaduktu 

drogowego ciągu ul. Sulechowskiej. W związku z tym, w przekryciu zadaszenia, wymaga się 

zastosowania materiałów o wysokich walorach estetycznych i użytkowych. 

Zakłada się, że przekrycie dachu dźwigu osobowego będzie materiałowo i kompozycyjnie spójne z 

okładziną zewnętrzną fasady wentylowanej budynku nr 1 i budynku nr 2. Przyjmuje się rozwiązanie 

polegające na zastosowaniu płyt włókno-betonowych, włókno-cementowych lub paneli 

kompozytowych. Dopuszcza się szklaną obudowę dachu dźwigu osobowego. 

Konstrukcja zadaszenia stalowa lub żelbetowa. Wszelkie materiały zastosowane na pokrycie 

dachów muszą spełniać wymagania dotyczące odporności ogniowej. 

UWAGA: 

Nie dopuszcza się lokalizacji żadnych zewnętrznych urządzeń technicznych na zadaszeniu. 

Logo, napisy na elewacjach, oznaczenia obiektów: 

Przewiduje się następujące oznakowanie obiektów: 

 budynek nr 1: 

o logo i napis – np. logo miasta Zielona Góra i napis „Centrum Przesiadkowe Miasta 

Zielona Góra”, oświetlone projektorami lub zrealizowane w formie liter/form świetlnych, 

umieszczone od strony widocznej z kierunku najścia od ulicy Sulechowskiej (elewacja 

południowa) oraz z kierunku Peronu nr 3 Dworca PKP (elewacja północna), 
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 budynek nr 2 - napis 

o logo i napis np. logo miasta Zielona Góra i napis „Centrum Przesiadkowe Miasta Zielona 

Góra”, oświetlone projektorami lub zrealizowane w formie liter/form świetlnych, 

umieszczone od strony widocznej z kierunku najścia pieszych od ul. Generała Józefa 

Bema, 

o oznaczenia klatki schodowej zewnętrznej, oświetlone projektorami lub zrealizowane w 

formie liter/form świetlnych, widoczne od strony przejścia dla pieszych od strony 

południowej, 

 perony autobusowe - oznaczenia peronów 

o oznaczenia peronów autobusowych umieszczone na słupach żelbetowych konstrukcji 

zadaszenia, elewacji południowej i północnej budynków, lub w formie wolnostojącej – do 

uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. 

Uwaga:  

Zamawiający nie określa szczegółów dotyczących wielkości, wzornictwa, kolorystyki oraz sposobu 

wykonania i mocowania ww. elementów. Na etapie projektowania Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu propozycje, które podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. Zastrzega się, iż 

wszelkiego rodzaju oznaczenia, loga, logotypy, itp., mają być elementami wielkowymiarowymi, 

pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację obiektów. 

Oznakowanie pozostałych obiektów oraz miejsc, np. miejsc postojowych, tablic kierunkowych itp. 

stanowi zakres Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Elewacje: 

1. Wymagania ogólne dotyczące elewacji: 

Zakłada się następujące rozwiązanie elewacji: 

 budynek nr 1: 

o elewacja od strony zachodniej eksponowana – wymagane przeszklenie na całej 

wysokości budynku, ze szczególnym uwzględnieniem zaoblonych naroży fasady. 

Fasada w systemie szklenia strukturalnego w układzie fasady słupowo-ryglowym. 

o elewacja od strony południowej – wymagane przeszklenie na całej wysokości budynku 

w obszarze sali obsługi pasażerów, częściowo w obszarze pomieszczenia stanowisk 

obsługi oraz w narożniku poczekalni- fasada w systemie szklenia strukturalnego w 

układzie fasady słupowo-ryglowym. Pozostała część wykonana, jako fasada 

wentylowana ze ścianami warstwowymi. 

o elewacja od strony wschodniej – w obszarze przeznaczonym na funkcję usługową – 

wymagane przeszklenie na całej wysokości budynku. Fasada w systemie szklenia 

strukturalnego w układzie fasady słupowo-ryglowym. 

o elewacja od strony północnej - wymagane przeszklenie na całej wysokości budynku  

w obszarze sali obsługi pasażerów, częściowo w obszarze pomieszczenia stanowisk 

obsługi oraz w narożniku poczekalni - fasada w systemie szklenia strukturalnego 

w układzie fasady słupowo-ryglowym. Pozostała część wykonana, jako fasada 

wentylowana ze ścianami warstwowymi. 

 budynek nr 2: 

o elewacja od strony zachodniej – w obszarze przeznaczonym na funkcję usługową - 

przeszklenie na całej wysokości budynku. Fasada w systemie szklenia strukturalnego  

w układzie fasady słupowo-ryglowym. 
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o elewacja od strony południowej – w narożniku poczekalni – fasada w systemie szklenia 

strukturalnego w układzie fasady słupowo-ryglowym, obszar przylegający do 

zewnętrznego biegu schodowego, wykonany jako fasada wentylowana ze ścianami 

warstwowymi. 

o elewacja od strony wschodniej, część narożna budynku - należy opracować w elewację 

w taki sposób, aby stanowiła jednolitą, spójną stylistycznie całość z obudową dźwigu 

przylegającą do ściany budynku. Wykonać, jako fasadę wentylowaną ze ścianami 

warstwowymi. 

Elewacje budynku nr 1 i budynku nr 2 powinny być stylistycznie i materiałowo jednorodne. 

Należy przyjąć, że łączna powierzchnia fasady szklanej (słupowo-ryglowej) z uwzględnieniem 

elementów otwieranych takich jak okna i drzwi, wynosić będzie nie mniej niż 110 m² w budynku  

nr 1 i nie mniej niż 55m² w budynku nr 2. Pozostałą powierzchnię stanowić ma fasada wentylowana 

ze ścianami warstwowymi. 

Przesłony przeciwsłoneczne - elewacja:  

o w obszarze pomieszczenia stanowisk obsługi i pomieszczenia socjalnego w budynku nr 

1 oraz pomieszczenia obsługi w budynku nr 2, zastosować systemowe, wewnętrzne 

przesłony przeciwsłoneczne, ograniczające możliwość wglądu z zewnątrz, Przesłony na 

prowadnicach linkowych, sterowane ręcznie. 

o w pomieszczeniu socjalnym kierowców w budynku nr 2 przewiduje się montaż 

wewnętrznej przesłony ograniczającej możliwość wglądu do pomieszczenia przez okno. 

Nie przewiduje się stosowania zewnętrznych przesłon/rolet przeciwsłonecznych. 

 Kładka dla pieszych: 

Wymaga się przeszklenia elewacji na całej długości kładki dla pieszych. Fasada w systemie 

szklenia strukturalnego w układzie fasady słupowo-ryglowym. Należy przyjąć, że łączna 

powierzchnia fasady szklanej z uwzględnieniem elementów otwieranych takich jak okna i drzwi, 

wynosić będzie nie mniej niż 85 m². 

 Obudowa dźwigu osobowego: 

Wymaga się przeszklenia obudowy dźwigu na całej wysokości. Obudowa w systemie szklenia 

strukturalnego w układzie fasady słupowo-ryglowym. Dopuszcza się realizację obudowy dźwigu 

w części przylegającej do budynku nr, 2 jako pełną, z blachy nierdzewnej szlifowanej. Należy 

przyjąć, że łączna powierzchnia fasady szklanej wynosić będzie nie mniej niż 50 m². 

UWAGA: 

Nie dopuszcza się elewacji w systemie dociepleń metodą lekką - mokrą z tynkami. 

2. Wymagania szczegółowe dla materiałów okładzinowych elewacji: 

 Przeszklenie fasady: 

Wszelkie przeszklenia elewacji należy wykonać w systemie szklenia strukturalnego  

w układzie fasady słupowo ryglowej. 

Fasada o całkowicie zlicowanych płaszczyznach na zewnątrz oraz profilach widocznych tylko 

od strony wewnętrznej; od strony zewnętrznej widoczne wyłącznie tafle szkła rozdzielone 

spoinami silikonowymi (bez widocznych profili aluminiowych).  

Stosować maksymalne wielkości podziału fasady (ilość podziałów na szerokości fasady 

szklanej jak najmniejsza – tafle szklane jak największe). 
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Dla fasad obiektu nr 1, obiektu nr 2 oraz fasady kładki dla pieszych tafle szklane nie będą 

dzielone poziomą fugą (zastosować na wysokość jeden element). Dla tych fasad dopuszcza 

się wyłącznie pionowy podział tafli szklanych. 

Struktura nośna złożona ze słupów o głębokości i przekroju wynikającej z obliczeń 

statycznych oraz rygli zgodnie z występującymi obciążeniami.  

Fasadę przeszkloną obiektu nr 1, obiektu nr 2 wykonać od poziomu ±0,00 m (od poziomu 

nawierzchni placu), bez cokołu zewnętrznego. 

 Struktura szkła dla fasady w układzie słupowo-ryglowym: 

Szyba zespolona, dwukomorowa (konfiguracja szczegółowa szyby zespolonej dostosowana 

do wymiarów tafli szkła): 

o szyba zewnętrzna – szkło hartowane (szyba zgodna z niżej określonymi wymaganiami  

i wg obliczeń statycznych), 

o ramka z wypełnieniem powietrze/argon (wg producenta), 

o szyba środkowa (zgodna z niżej określonymi wymaganiami i wg obliczeń statycznych), 

o szyba wewnętrzna – szkło laminowane (zgodna z niżej określonymi wymaganiami i wg 

obliczeń statycznych). 

 Wymagane parametry optyczne szkła: 

Współczynnik 

U  

Transmisja 

energii 

słonecznej G 

Transmisja 

światła 

Refleksyjność 

światła 

Izolacyjność 

akustyczna 

~ max 1,1 

W/m²K 
~max 0,35 ~0,60 ~0,13 min. 40 dB 

o Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla fasady, uwzględniający ramy 

obwodowe, uszczelnienia silikonowe oraz szkło i mocowanie szkła (zgodnie  

z aktualnymi Warunkami Technicznymi – Wymagania izolacyjności cieplnej i inne 

wymagania związane z oszczędnością energii) U (max) = 1,1 W/m²K (jeżeli przepisy nie 

nakazują przyjęcie wartości mniejszej). 

 Wymagania techniczne: 

o przepuszczalność powietrza: klasa AE 1200 wg PN-EN 12152:2004 

o wodoszczelność: klasa RE 900 wg PN-EN 12154:2004 

o odporność na obciążenia wiatrem: klasa C4 (2000 Pa) wg PN-EN 12210:2001 

o odporność na uderzenia od strony wewnętrznej i zewnętrznej. 

o izolacyjność akustyczna: dostosowana do funkcji i przeznaczenia obiektu, w zależności 

od rodzaju szklenia - wg PN-87/B – 02151/02 „Akustyka budowlana – Ochrona przed 

hałasem w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach” 

lub nowszych wymagań. 

o elementy otwierane – wybrany system musi posiadać okna opuszczano-wychylane lub 

równolegle-wysuwane. Ilość i rozmieszczenie ww. okien zostanie ustalona na etapie 

projektowania, w dostosowaniu do potrzeb Użytkownika. 

o profile przygotowane w standardzie „QUALICOAT” - kolor do ustalenia na etapie 

projektowania. 

 Ochrona przeciwsłoneczna (dotyczy wyłącznie obiektu nr 1 i 2): 

Niezależnie od przyjętego systemu fasady szklanej, w pomieszczeniach: 
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 obsługi pasażerów (pomieszczenie nr 0.2), 

 wiatrołapie (pomieszczenie nr 0.4), 

 socjalnym (pomieszczenie nr 0.5), 

 obsługi toalet (pomieszczenie nr 0.16), 

 socjalnym kierowców (pomieszczenie nr 0.22), 

należy zapewnić ochronę wnętrza obiektu przed nieograniczonym dostępem promieni 

słonecznych oraz wglądu z zewnątrz. W tym celu przewidzieć systemowe rozwiązania 

pozwalające Użytkownikowi na kontrolowanie ilości bezpośredniego światła słonecznego 

przechodzącego przez szybę. Zastosować system wewnętrznych osłon przeciwsłonecznych 

z prowadnicami na linkach stalowych lub w systemowych prowadnicach, chroniących przed 

ciepłem i promieniami słonecznymi, a także możliwością wglądu i obserwacji z zewnątrz.  

Osłony muszą nadawać się do obiektów użyteczności publicznej, posiadać atesty niepalności, 

higieniczny itp. Zastosować układ roletowy z materiałów półprzezroczystych  

i nieprzezroczystych. Szczegółowe parametry techniczne osłony do ustalenia na etapie 

projektu/realizacji.  

Podział poszczególnych powierzchni fasady osłonami wg ustaleń z Zamawiającym  

i Użytkownikiem.  

Sterowanie osłonami - elektryczne, pozwalające na niezależne sterowanie osłonami. 

 Warunki dopuszczenia rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę: 

o Wykonawca sporządzi Indywidualną Dokumentację Techniczną, zgodną  

z rozwiązaniami systemowymi producenta fasad, zawierającą obliczenia statyczne szkła 

oraz kalkulacje termiki fasady wg PN-EN 673 sporządzone i podpisane przez 

uprawnionego konstruktora. Dokumentacja techniczna, przed realizacją musi zostać 

zatwierdzona Zamawiającego.  

o oferowany system powinny posiadać gwarancję wystawioną przez producenta 

oferującego system kompletny, nie krótszą niż 10 (dziesięć) lat na trwałość powłoki 

lakierniczej, trwałości uszczelek, oraz min. na 5 (pięć) lat na elementy ruchome. 

o stosowane szkło musi mieć parametry optyczno-termiczne nie gorsze niż wskazane  

w niniejszym PFU. 

o układ ułożenia podziału (wzoru) fasady, do ustalenia na etapie projektu, wg inwencji 

Projektanta – zgodnie z wytycznymi z PFU. 

Poniżej przedstawiono zdjęcia wyglądu fasady szklanej o fakturze i wyglądzie, którą określa się, 

jako referencyjna dla obiektu Centrum Przesiadkowego. Dotyczy to w szczególności zaoblonych 

naroży fasady, pionowego podziału fasady, oraz estetyki elewacji.  

 zdjęcie referencyjne fasady  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” 

                                                           Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R4R5)                               strona 134 z 216 

 
 zdjęcie referencyjne fasady 

  
zdjęcie referencyjne fasady 

 
zdjęcie referencyjne fasady w zakresie zaobleń fasady i podziału pionowego 
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3. Fasada wentylowana (ściany warstwowe): 

Ściany warstwowe, wentylowane, systemowe, w których zewnętrzna okładzina zawieszona jest na 

wieszakach / na ruszcie aluminiowym lub ruszcie ze stali nierdzewnej.  

Założeniem, które należy uzyskać projektując fasadę, jest nadanie obiektowi indywidualnego 

charakteru, którego m.in. wygląd i kompozycja fasady (w połączeniu z wyżej opisanym wyżej 

szkleniem w układzie strukturalnym) będzie tworzyła całość. 

Jako materiał wypełnienia pól konstrukcji nośnej (zewnętrzna okładzina ścienna) zastosować: 

 płyty włókno - betonowe, o wymiarach min. 2500 × 1200 mm, o powierzchni polerowanej 

(matowej) lub piaskowanej, barwione w całym przekroju. Grubość płyty wg producenta. 

 płyty włókno – cementowe, o wymiarach min. 1200 x 2500 mm, barwione w całym przekroju, 

pokryte półprzeźroczystą powłoką. Grubość płyty wg producenta. 

 dekoracyjne płyty laminowane HPL, o wymiarach min. 2500 × 1200 mm, z wykończeniem 

metalicznym bądź o fakturze imitującej beton. 

 płyty ceramiczne wielkoformatowe, o wymiarach min. 2500 × 1000mm. Grubość wg 

producenta. 

 płyty kompozytowe złożone z dwóch zewnętrznych warstw aluminium o grubości ok. 0,5 mm, 

z wypełnieniem rdzeniem mineralnym. Dopuszcza się stosowanie zróżnicowanych 

powierzchni – jednolitych, metalicznych, perforowanych, 

 okładzinę z kamienia naturalnego. 

Zastosowane płyty muszą posiadać, co najmniej niżej podane właściwości: 

 odporność chemiczną na rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne, środki odkażające  

i detergenty, 

 odporność na tworzenie pleśni, bakterii i grzybów, 

 odporność na ścieranie i zarysowania (właściwości płyt muszą pozostać niezmienione przy 

intensywnej eksploatacji i częstym czyszczeniu), 

 mrozoodporność i posiadanie cech pozwalających na eksploatację we wszystkich warunkach 

pogodowych, 

 odporność na ogień i wysokie temperatury - przypadku pożaru nie emitujące dymu  

i substancji toksycznych (zgodnie z warunkami ochrony ppoż.), 

 odporność na promieniowanie UV, 

 odporność na graffiti, łatwość w czyszczeniu. 

Wykończenie okładziny ściennej jednobarwne, matowe, piaskowane lub metaliczne, dopuszcza się 

płyty imitujące beton. Przyjęta gama kolorystyczna: 

 odcienie szarości zbliżone do barw występujących na powierzchniach naturalnego kamienia, 

betonu, aluminium itp. 

 grafitowy, 

 beżowy, kość słoniowa, złamana biel. 

Nie dopuszcza się stosowania kolorystyki intensywnych barw typu zielony, fioletowy. 

Materiał dostosowany do geometrii ścian zewnętrznych budynków. Dopuszcza się wyłącznie 

pionowy podział ułożenia okładziny ściennej.  
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Wybór materiału zewnętrznej okładziny ściennej, raster (wzór ułożenia) oraz kolorystyka do 

uzgodnienia z Zamawiającym, wg inwencji Projektanta. Uzgodnienia dokonać zarówno na etapie 

projektu budowlanego jak i dalszych faz projektowych.  

Przed złożeniem dokumentacji technicznej do uzgodnienia, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 

Zamawiającemu do aprobaty próbki każdego z proponowanych materiałów na elewację w skali 1/1, 

o powierzchni od 2 do 3m². 

Konstrukcja ścian: 

A. Ściany zewnętrzne w tym fundamentowe: 

Materiał ścian:  

 ściany fundamentowe: wylewane na budowie lub murowane z bloczków betonowych, 

 ściany nadziemia (dla fasady wentylowanej): wg inwencji projektanta, w dostosowaniu do 

projektowanej charakterystyki energetycznej. 

B. Izolacja cieplna: 

 ściany fundamentowe: polistyren ekstrudowany XPS na całej wysokości ściany (do wysokości 

ław fundamentowych), 

 ściany nadziemia: wełna skalna mineralna klasy A1. 

Grubość i właściwości materiałów wg projektowanej charakterystyki energetycznej.  

C. Ściany wewnętrzne, nośne: 

Wewnętrzne ściany nośne wykonać, jako murowane, jednowarstwowe, z tego samego materiału, który 

zostanie przyjęty do wykonania zewnętrznych ścian nadziemia. Dopuszcza się realizację ścian 

betonowych, jeżeli wymagały tego będą względy technologiczne. 

Konstrukcja ścian wewnętrznych wydzielających strefy pożarowe wg projektu warunków ochrony ppoż. 

D. Ściany działowe, nienośne (z wyłączeniem ścian instalacyjnych): 

Wszystkie ścianki nienośne w pomieszczeniach technicznych, oraz pomieszczeniach użyteczności 

publicznej (za wyjątkiem ścian instalacyjnych obszarów higieniczno-sanitarnych) wykonać jako 

murowane.  

Ze względów użytkowych ściany działowe typu gips-karton dopuszcza się do stosowania wyłącznie w 

obszarach o funkcji administracyjno-socjalnej pracowników obiektu.  

E. Ściana szklana, nienośna: 

Zakłada się realizację przeszklenia, stanowiącego oddzielenie funkcjonalno-użytkowe i estetyczne 

pomieszczenia sali obsługi pasażerów i pomieszczenia stanowisk obsługi. 

Ściana do wysokości ok. 90cm – tj. wysokości parapetu zrealizowana w technologii tradycyjnej, jako 

ściana działowa nienośna murowana. Parapet na wysokości ok. 90 cm – do uzgodnienia na etapie 

projektu wykonawczego. Ściana szklana mocowana na wysokości ok. 95 cm do pionowych profili 

nośnych. Wymagane jest pozostawienie prześwitu o wysokości ok. 5 cm między parapetem a 

przeszkleniem na całej długości ściany.  

Wymagania podstawowe dla ściany szklanej: 

 profile nośne - aluminiowe (kolorystyka po wyborze systemodawcy) – możliwie jak 

najmniejsze,  

 wypełnienie szybą obustronnie bezpieczną do wysokości ok. 2,05 m, 

 podział pionowy profili do uzgodnienia z Zamawiającym, na etapie projektu wykonawczego,  

 odporność ogniowa ściany – wg projektu warunków ochrony ppoż, 
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 izolacyjność akustyczna – wg wymagań dla przewidywanego sposobu użytkowania 

pomieszczeń/obszaru użytkowego. 

Referencyjne, przykładowe zdjęcie ścianki szklanej: 

 

F. Ścianki instalacyjne w pomieszczenia mokrych (obszar higieniczno-sanitarny): 

We wszystkich pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza przekracza 70 %, lecz jest 

mniejsza od 85 %, stosować płyty gipsowo-kartonowe impregnowane, zagruntowane fabrycznie. 

Konstrukcja ścianek musi być przystosowana do przeniesienia obciążeń wynikających z obłożenia 

ściany płytkami ceramicznymi z klejem. Ruszt ścianek wykonać, jako stalowy. Wszelkie wyposażenie 

typu umywalka, muszla ustępowa, bidet, pisuar, itp., musi zostać powieszone do konstrukcji 

systemowej umożliwiającej podwieszenie przyborów. Konstrukcję ścianki instalacyjnej zakotwić w 

podłodze lub w ścianie, ograniczając obciążenie ścianki przyborami. Wszystkie obejmy stabilizujące 

rury wodociągowe i kanalizacyjne muszą być wyposażone we wkładki gumowe lub wykonane z innego 

materiału, eliminującego możliwość przenoszenia drgań wywołanych przepływem wody i ścieków, z 

rury na konstrukcję. 

Okładziny ścienne: 

A. Ściany pom. technicznych (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone, jako SW.1): 

Tynkowanie: 

 Pomieszczenia techniczne: tynki cementowo-wapienne kat III, bez gładzi gipsowej, 

malowanie farbą w kolorze białym (o ile względy użytkowe lub formalne nie będą wymagały 

ułożenia glazury). 

B. Ściany pozostałych pomieszczeń przeznaczonych do malowania (w zestawieniu tabelarycznym 

oznaczone jako SW.2): 

Tynkowanie: 

 pomieszczenia o wilgotności powietrza do 70 %: tynki gipsowe, cienko-powłokowe, malowane 

w kolorach. 

 pomieszczenia mokre: tynki cementowo-wapienne kat III, zagruntowane, z gładzią gipsową - 

malowane farbą lateksową w kolorze białym. 

 pomieszczenia techniczne: tynki cementowo-wapienne kat III, malowane farbą na biało (o ile 

względy użytkowe lub formalne nie będą wymagały ułożenia glazury). 

Malowanie: 

Powierzchnie ścian pomieszczeń niewymagających stosowania glazury, malować farbami 

dekoracyjnymi, lateksowymi przeznaczonymi do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń użyteczności 

publicznej.  

  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” 

                                                           Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R4R5)                               strona 138 z 216 

Wymagania:  

 posiadanie atestu higienicznego PZH, 

 odporność na zmywanie i szorowanie na mokro według PN-EN 13300:2002- klasa 1, 

 farba ekologiczna, bezzapachowa. 

C. Ściany z płytek ceramicznych (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako SW.3): 

Stosować glazurę z przeznaczeniem do budynków użyteczności publicznej o wymiarach i wzorze wg 

projektu. Płytki układać do wysokości, co najmniej do jednej płytki powyżej ościeży drzwiowych (jeżeli 

warunki techniczne lub przepisy nie nakazują inaczej). Powyżej linii płytki ściany malować farbami 

lateksowymi z przeznaczeniem do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności, z gruntowaniem. 

W pomieszczeniach porządkowych, w obszarze urządzeń sanitarnych zastosować izolację 

przeciwwodną i glazurę, w pozostałym obszarze malować farbami lateksowymi z przeznaczeniem do 

pomieszczeń o zwiększonej wilgotności, z gruntowaniem.  

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nad każdą umywalką umieścić lustro zlicowane  

z powierzchnią płytek. Lustra z przeznaczeniem do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności, do 

pomieszczeń użyteczności publicznej. Lustro szerokości min 60 cm, wysokości min 60 cm.  

D. Oddzielenia ścienne toalet (kabiny WC): 

Oddzielenia ścienne toalet (kabiny WC) wykonać, jako systemowe, lekkie ścianki działowe  

z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL. Kolorystyka wg inwencji Projektanta do 

uzgodnienia z Zamawiającym. Okucia ze stali kwasoodpornej. Wyposażenie: dwa zawiasy (jeden 

samo-domykający), uchwyt, zamek. Wysokość oddzielenia: min. 200 cm. 

Podłogi/posadzki (warstwa wierzchnia, konstrukcja): 

A. Posadzki przemysłowe (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.1): 

We wskazanych pomieszczeniach (lub jeżeli wyniknie taka konieczność w toku realizacji dokumentacji 

projektowej) wykonać posadzki betonowe, przemysłowe, malowane farbami do betonu, niepylące o 

wytrzymałości umożliwiającej przeniesienie obciążeń punktowych od urządzeń. W razie konieczności, 

wykonać betonowe cokoły (fundamenty) do wysokości min. 10 cm powyżej poziomu posadzki, na 

których ustawione zostaną urządzenia. 

B. Posadzki przemysłowe – płytki gres (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.2): 

We wskazanych pomieszczeniach (lub jeżeli wyniknie taka konieczność w toku realizacji dokumentacji 

projektowej) wykonać posadzkę przemysłową z płytek gres, przemysłowych, do dużych obciążeń, klasy 

min. R10 klasyfikacja wg BGR 181 Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, X.2003. 

Wymagania dla płytek gres: 

 nasiąkliwość wodna wg PN-EN ISO 10545-3: poniżej 0,5 %, 

 wytrzymałość na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4, 

 siła łamiąca: wg PN-EN ISO 10545-4, 

 odporność na ścieranie wgłębne: wg PN-EN ISO 10545-6, 

 mrozoodporność wg PN-EN ISO 10545–12, 

 odporność chemiczna: wg PN-EN ISO 10545–13, 

 odporność na plamienie: wg PN-EN ISO 10545–14, 

 kolorystyka i wielkość płytek: wg uzgodnień z Zamawiającym. 

W razie konieczności, wykonać betonowe cokoły (fundamenty) do wysokości min. 10 cm powyżej 

poziomu posadzki, na których ustawione zostaną urządzenia.  
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C. Posadzki z linoleum (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.3): 

We wskazanych pomieszczeniach zastosować linoleum z materiałów naturalnych lub wykładziny 

winylowe. Zaleca się stosowanie nawierzchni z rolki.  

Zastosowane nawierzchnie muszą spełniać, co najmniej następujące wymagania: 

 posiadać certyfikat CE, 

 być przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużej 

intensywności użytkowania,  

 posiadać trwałość określoną normą PN EN 685 w klasie 34, 

 posiadać klasę antypoślizgowości określoną normą DIN 51139 - R9, 

 być przystosowane do stosowania z ogrzewaniem podłogowym, (jeżeli będą takie 

pomieszczenia), 

 być przystosowany do stosowania chemikaliów o dużym stężeniu oraz środków czyszczących 

o ph do 12 (zgodnie z normą PE EN-ISO 26987), 

 posiadać odporność na ogień – zgodnie z projektem warunków ochrony ppoż i normą PN EN 

13501-1. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

D. Posadzki z płytek gres- pomieszczenia inne niż technologiczne (w zestawieniu tabelarycznym 

oznaczone jako P.4): 

We wskazanych pomieszczeniach stosować płytki gresowe do pomieszczeń w obiektach użyteczności 

publicznej, o dużym natężeniu ruchu w klasie: 

 pomieszczenia mokre - R10, 

 komunikacja, pomieszczenia suche – R9. 

Cokół ścian wykonać z płytek na wysokość 10 cm. 

W pomieszczeniach mokrych pod płytki ceramiczne wykonać elastyczne, systemowe membrany 

wodoszczelne z „płynnej folii” o przeznaczeniu do bezszwowego i bezspoinowego uszczelnienia 

powierzchni. Tam, gdzie jest to wymagane, stosować wpusty podłogowe systemowe z kratką ze stali 

nierdzewnej.  

E. Pomieszczenie elektryczne (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.5): 

W pomieszczeniu, w którym zostanie zlokalizowany dedykowany serwer umieszczony w szafie RACK, 

posadzkę wykonać z wykładziny antystatycznej na osnowie miedzianej, podłączoną do uziemienia 

centralnego wydzielonej sieci zasilania gwarantowanego, o rezystancji poniżej 5 Ω 

F. Kładka dla pieszych (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako PK.1): 

W obszarze kładki, posadzkę wykonać jako systemowe rozwiązanie z wykorzystaniem: 

 płyt włókno-betonowych, 

 płyt włókno-cementowych, 

 lub kamienia naturalnego. 

Klasa R9. Cokół ścian wykonać z płytek na wysokość 10 cm. 

Zakłada się, że posadzka będzie dostosowane i spójna materiałowo i kompozycyjnie z zadaszeniem 

kładki. 

G. Inne wymagania dla posadzek: 

We wszystkich obszarach, w których zlokalizowane zostaną złączki z wodą, niezależenie od wymagań 

ogólnych pomieszczenia, posadzkę wykonać z płytek ceramicznych ze spadkiem, wpustem ze stali 

nierdzewnej, kwasoodpornej. 
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Sufity: 

A. Sufity podwieszane (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako S.1): 

Zastosować sufity podwieszane o klasie pochłaniania A (wg EN ISO 11654), w układzie rastrowym. 

Moduł, rodzaj krawędzi oraz system montażu do ustalenia z Zamawiającym. 

W pomieszczeniu sali obsługi pasażerów i pomieszczeniu stanowisk obsługi dopuszcza się realizację 

kompozycyjną układu sufitu z użyciem stropu podwieszonego pełnego – np. po obwodzie 

pomieszczenia.  

W przestrzeni sufitu schować wszelkie instalacje. Lokalizację opraw oświetleniowych, anemostatów, 

głośników, czujek, itp. elementów, skoordynować z podziałem rastrowym stropu (na etapie projektu). 

B. Sufity podwieszane (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako S.2): 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosować sufity podwieszone higieniczne, 

o przeznaczeniu do tego typu pomieszczeń.  

W przestrzeni sufitu schować wszelkie instalacje. Lokalizację opraw oświetleniowych, anemostatów, 

głośników, czujek, itp. elementów, skoordynować z podziałem rastrowym stropu (na etapie projektu).  

C. Sufity bez zabudowy – sufity w stanie surowym (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako S.3): 

We wszystkich pomieszczeniach, w których nie stawia się wymagań dla zabudowy konstrukcji stropów 

sufitami podwieszanymi, konstrukcję stropów żelbetowych otynkować i pomalować farbami 

przeznaczonymi do funkcji danego pomieszczenia, w kolorze białym. Powierzchnia sufitu musi być 

łatwo zmywalna oraz odporna na korozję.  

Wszelkie instalacje widoczne należy wykonać w sposób estetyczny – podlega szczegółowej kontroli i 

akceptacji Zamawiającego. 

D. Sufity podwieszane w obszarze kładki dla pieszych (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako 

SK.1): 

W obszarze komunikacji kładki dla pieszych zastosować sufity podwieszane: 

 z blachy – perforowane akustyczne kasetony sufitowe 

lub 

 z siatki cięto-ciągnionej. 

Przyjmuje się wykonanie sufitów podwieszanych z wnękami wzdłuż ścian obudowy kładki, tak, aby 

możliwa była lokalizacja opraw oświetleniowych liniowych w tych wnękach. 

W przestrzeni sufitu schować materiał wygłuszający o klasie pochłaniania A (wg EN ISO 11654). 

W przestrzeni sufitu schować wszelkie instalacje. Lokalizację anemostatów, głośników, czujek, itp. 

elementów, skoordynować z podziałem okładziny sufitowej (na etapie projektu). 

E. Obudowa konstrukcji kładki dla pieszych „od spodu” 

Zakłada się, że materiałem użytym do obudowy kładki w części „podniebienia”, będzie materiał 

zastosowany na przekryciu zadaszenia kładki. Przyjmuje się rozwiązanie polegające na zastosowaniu 

płyt włókno-betonowych, włókno-cementowych lub paneli kompozytowych. 

Obudowy pionów, szafki i tablice techniczne instalacyjne: 

 obudowy pionów instalacyjnych, szachtów, przewodów wentylacyjnych, itp. wykonać z płyt 

takich, jakie wymagane są w pomieszczeniach mokrych niniejszego PFU (na stelażu 

systemowym). Przestrzeń w obudowie szczelnie wypełniona wełną mineralną. 

 szafki instalacyjne oraz tablice sterownicze i instalacyjne należy wbudować w możliwie mało 

wyeksponowanych miejscach. Położenie szafek skoordynować z aranżacją pomieszczeń. 
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Jeżeli nie będzie innych wymagań, pomalować na jednolity kolor, w dostosowaniu do 

kolorystki pomieszczeń lub obszaru użytkowego. 

 szafki i tablice techniczne, jeżeli opis w części instalacyjnej niniejszego PFU nie stanowi 

inaczej, wykonać jako ocynkowane malowane proszkowo. 

Stolarka okienna: 

Zastosować wyłącznie okna aluminiowe o współczynnikach wynikających obowiązujących z warunków 

technicznych.  

Kolorystyka wg projektu / do uzgodnienia z Zamawiającym. Okna wyposażone w ograniczniki otwarcia. 

Okucia systemowe w kolorze profili. Montaż okien tzw. ciepły. 

W pomieszczeniu nr 0.22 (okno zewnętrzne pomieszczenia socjalnego) należy zastosować okno o 

wysokości parapetu min. 1,8m (wysokość utrudniająca wgląd do pomieszczenia). Dokładna wysokość 

i wymiary okna do ustalenia na etapie dokumentacji projektowej, przy czym stosunek powierzchni okna, 

liczony w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. Ponadto wymaga 

się: 

 odporności na włamanie klasa RC2, wg normy PN-EN 1627:2012, 

 szyb klasy min. P3, 

 wyposażenia okna w rolety wewnętrzne - materiał uniemożliwiający penetrację wzrokową  

z zewnątrz. 

W pomieszczeniu nr 0.16 (okno wewnętrzne pomieszczenia obsługi) zastosować okno wewnętrzne 

nieotwierane w systemie aluminiowym (bądź PVC). Wysokość parapetu licząc od wykończonej 

posadzki ok. 75cm. Wysokość okna do ustalenia z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu 

budowlanego, w dostosowaniu do wyglądu fasady. Ponadto wymaga się: 

 wyposażenia okna w roletę wewnętrzną – od strony pomieszczenia nr 0.16, 

 wypełnienia szybą obustronnie bezpieczną. 

W pomieszczeniach chronionych, (jeżeli będą takie występować – do ustalenia na etapie projektu 

budowlanego) wymaga się zastosowania okien o: 

 odporności na włamanie klasa RC2, wg normy PN-EN 1627:2012, 

 szyb klasy min. P3, 

 okien wyposażonych w rolety wewnętrzne - materiał uniemożliwiający penetrację wzrokową. 

Parapety: 

Parapety zewnętrzne systemowe, w dostosowaniu do wybranego rodzaju materiału elewacyjnego. 

Parapety wewnętrzne z granitowe o gr. 30 mm 

Stolarka i ślusarka drzwiowa: 

Wymagania dotyczące drzwi zewnętrznych: 

 drzwi zewnętrzne w fasadzie szklanej do pomieszczeń: poczekalnie, sala obsługi pasażerów 

zastosować przesuwne drzwi liniowe, automatyczne, 

o drzwi przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu 

(posiadające atest), 

o drzwi przeznaczone do stosowania w fasadach, 

o wypełnienie szybą zespoloną, obustronnie bezpieczną, 

o parametry napędu drzwi przesuwnych: 

- przewidziany do dużych, ciężkich skrzydeł i dużych szerokości otwarcia, 

- z funkcją ewakuacji, 

- wyposażony w funkcję optymalizacji dopasowującą samoczynnie parametry 

napędu do intensywności ruchu w przejściu, 
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- z możliwością integracji z systemem zarządzania budynkiem, 

- wyposażony w akumulator umożliwiający otwarcie albo zamknięcie drzwi w razie 

zaniku zasilania. 

 drzwi zewnętrzne w fasadzie wentylowanej : 

o drzwi aluminiowe, przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej o dużym 

natężeniu ruchu (posiadające atest), wyposażone w 3 zawiasy systemowe 

dostosowane do wymaganej odporności na włamanie, 

o wypełnienie szybą zespoloną, obustronnie bezpieczną, 

o odporności na włamanie: klasa RC2, wg normy PN-EN 1627:2012, 

o szyba klasy min. P2, 

o okucia systemowe w kolorze profili, 

o pochwyty ze stali nierdzewnej. 

 drzwi zewnętrzne w fasadzie szklanej (pomieszczenie nr 0.4 – wiatrołap oraz 0.12 – 

przedsionek):  

W fasadzie szklanej zastosować drzwi przeszklone, w systemie fasadowym, profile 

aluminiowe, o parametrach:  

o drzwi przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu 

(posiadające atest),  

o drzwi przeznaczone do stosowania w fasadach,  

o wypełnienie szybą zespoloną, obustronnie bezpieczną,  

o drzwi aluminiowe,  

o wyposażone w 3 zawiasy systemowe,  

o okucia systemowe w kolorze profili,  

o odporności na włamanie: klasa RC2, wg normy PN-EN 1627:2012,  

o szyba klasy min. P2,  

o pochwyty ze stali nierdzewnej,  

o wyposażone w samozamykacz,  

o wyposażone w system antypaniczny (opcja). 

 drzwi do pomieszczeń technicznych 

o pełne, fabrycznie wykończone, 

o wyposażone w zamek listwowy oraz bolce anty-wyważeniowe, 

o odporności na włamanie: klasa RC2, wg normy PN-EN 1627:2012 

o wysokości i szerokości drzwi do pomieszczeń nie określa się - dostosować do 

przewidywanego sposobu użytkowania pomieszczenia z uwzględnieniem estetyki 

fasady obiektów. 

o odporność ogniowa – zgodnie z projektem warunków ochrony ppoż., 

o ościeżnica metalowa, kątowa, wyposażona w uszczelkę ognioodporną,  

o ościeżnica, skrzydło oraz próg metalowy stanowić mają komplet od jednego 

producenta. 

 wymagania dotyczące drzwi i ościeżnic pomieszczeń: 

o we wszystkich pomieszczeniach, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

zastosować:  

- drzwi aluminiowe, przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej o dużym 
natężeniu ruchu (posiadające atest), wyposażone w 3 zawiasy systemowe, 

- wypełnienie szybą zespoloną, 
- szyba obustronnie bezpieczna, 
- okucia systemowe w kolorze profili. 
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o do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zastosować drzwi płytowe, okleinowane,  

z obustronnym cokołem z blachy nierdzewnej klejonej do płyty, z nacięciami 

wentylacyjnymi, wyposażone: 

- w samozamykacz przyciągający drzwi, 
- szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej, 
- zamki metalowe łazienkowe (tylko dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych). 

o kolorystyka wg inwencji Projektanta, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; 

o wysokości i szerokości drzwi: 

- do pomieszczeń technicznych nie określa się - dostosować do 
przewidywanego sposobu użytkowania pomieszczenia, 

- do pozostałych pomieszczeń - wysokość drzwi w świetle innych pomieszczeń 
niż techniczne, o ile inne zapisy PFU lub przepisy techniczne nie określają 
inaczej - min. 2,05 m, szerokość drzwi w świetle, o ile PFU nie określa inaczej, 
co najmniej zgodna z wymaganiami przepisów technicznych. 

o wszystkie drzwi, z zastrzeżeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wyposażyć w: 

- zamek główny rozporowy, 
- samozamykacz przyciągający drzwi, 
- szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej, 
- system antypanik na drogach ewakuacyjnych, jeżeli będzie to wynikało 

z wymagań ochrony ppoż. 

o wszystkie ościeżnice wewnątrz-lokalowe kątowe lub regulowane, metalowe ze stali 

ocynkowanej lub szczotkowanej, malowane, 

o inne niezbędne wyposażenie drzwi związane z ochrona ppoż. – wg projektu warunków 

ochrony ppoż., 

o do wszystkich pomieszczeń zastosować system jednego klucza. Podział pomieszczeń 

na grupy wg ustaleń z Zamawiającym na etapie projektu i realizacji. 

Uwagi dodatkowe dotyczące wymagań drzwi i ich wyposażenia: 

1. Niezależnie od ww. zapisów, drzwi muszą odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym  

w przepisach dotyczących poszczególnych obszarów użytkowych. 

2. Drzwi do WC oraz do pomieszczenia socjalnego kierowców muszą być wyposażone w: 

 zamki elektroniczne sterowane za pomocą czytnika z kontrolę dostępu za pomocą kart ID, 

spełniające, co najmniej niżej wymienione wymagania: 

o współpraca z kartami 125Hz, zgodnymi ze standardami zamków zastosowanych  

w siedzibie Zamawiającego, 

o wbudowany zegar, 

o oprogramowanie windows i dos, 

o praca w sieci ethernet, 

o możliwość pracy z dodatkowym czytnikiem, 

o pamięć wewnętrzna rejestrująca do 12288 zdarzeń, 

o możliwość sterowania urządzeniami peryferyjnymi, np. szlaban, kołowrotek, zamek itp., 

o dźwiękowa sygnalizacja pracy, 

o diody LED sygnalizujące stan pracy, 

o zwiększona odporność na wilgotność otoczenia, 

o prosta obsługa. 

2.3.3 Wyposażenie stałe pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

Wszelkie wyposażenie należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na etapie projektu 

wykonawczego. 
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Wyposażenie stałe: 

 umywalki ceramiczne w formie koła, kwadratu, prostokąta lub owalu, z zestawem 

montażowym w/g systemu producenta. Montaż naścienny, 

 baterie jednootworowe, sztorcowe lub stojące, ze stałą wylewką. Gwarancja na baterię min. 

5 lat, 

 miski ustępowe wiszące na stelażu, w komplecie z deską sedesową i przyciskiem 

spłukującym do stelaża. 

Wyposażenie ruchome pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wg załącznika nr 27 do PFU. 

2.3.4 Wyposażenie stałe pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla osób 

niepełnosprawnych: 

 umywalka ceramiczna, z otworem na armaturę, z zestawem montażowym wg systemu 

producenta, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, która spełnia wymagania: 

o górna krawędź umywalki na wysokości 85 - 90 cm od posadzki, 

o dolna krawędź umywalki nie niżej niż 70 cm od posadzki, 

o umywalka podwieszana, bez postumentów i szafek podumywalkowych, 

o przed umywalką należy zachować przestrzeń manewrową o wym. 90x120 cm, 

zakładając że dłuższa oś prostokąta leży na osi umywalki, nie więcej niż 45 cm tej 

przestrzeni może znajdować się pod umywalką; 

 bateria umywalkowa jednootworowa, stojąca, otwierana za pomocą dźwigni, przyciskiem lub 

automatycznie. Gwarancja na baterię min. 5 lat, 

 poręcz umywalkowa uchylna prawa i lewa, wykończenie ze stali nierdzewnej, 

 miska ustępowa lejowa, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, która spełnia 

wymagania: 

o wysokość miski ustępowej 45-52 cm,  

o spłuczka uruchamiana ręcznie lub automatycznie, przycisk umieszczony na 

wysokości nieprzekraczającej 100 cm od poziomu posadzki,  

o deska sedesowa z zawiasami chromowanymi, twarda, z powłoką antybakteryjną, 

o przed miską ustępową należy zachować wymaganą przestrzeń; 

 poręcz kątowa prawa i lewa lub poręcz uchylna z oprawą na papier toaletowy ze stali 

nierdzewnej, 

 lustro - dolna krawędź nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki, lustro uchylne, obracane 

po osi poziomej, z możliwością regulacji kąta nachylenia, 

Przybory sanitarne (miska ustępowa, umywalka, uchwyty, lustro nad umywalką,) winny być 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych i zamontowane w odpowiednich odległościach od ścian.  

Wszelkie wyposażenie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na etapie projektu wykonawczego. 

2.3.5 Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnętrznych 

Instalacja wodociągowa: 

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych oraz innych wskazanych w niniejszym PFU, należy 

zaprojektować instalację wody zimnej i ciepłej. Przewody instalacji wodnej należy wykonać z rur 

polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych typoszeregu PN16. 

W obrębie pomieszczeń sanitarnych przewody lokalizowane w ściankach instalacyjnych, warstwach 

podłogowych oraz podejścia do urządzeń i punktów czerpalnych zaleca się zaprojektować i wykonać z 

rur wielowarstwowych, np. typu PE-Xc/Al/PEHD. 

Izolacja przewodów - otulinami z wełny mineralnej (przewody główne) oraz z pianki polietylenowej 
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przystosowana do umieszczania w strefie zalewanej betonem (przewody prowadzone w bruzdach 

ściennych i ściankach instalacyjnych). 

Instalację ciepłej wody należy tak zaprojektować, by uniknąć potrzeby stosowania instalacji 

cyrkulacyjnej. 

Otuliny izolacyjne o współczynniku przewodzenia ciepła max 0,035W/m×K - grubości zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). 

Zawory odcinające - przelotowe kulowe mosiężne wg PN- 74/M- 75224. Na podejściach do baterii 

czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych należy zamontować zaworki kątowe 3/8". 

Na przyborach przewiduje się zamontowanie następującej armatury czerpalnej: 

 baterie umywalkowe,  

 baterie zlewozmywakowe, 

 podtynkowe zawory spłukujące do pisuarów, 

 zawory odcinające dolnopłuków przy miskach ustępowych, 

W przypadku zastosowania hydrantów wewnętrznych, co wykonawca rozstrzygnie na etapie realizacji 

opracowania warunków ochrony ppoż., należy zamontować je z uwzględnieniem rozdzielenia instalacji 

wody użytkowej i instalacji przeciwpożarowej. Należy przy tym zapewnić ciśnienie w instalacji 

hydrantowej gwarantującej minimalny zasięg strumienia wody. Instalacja hydrantowa - z rur niepalnych, 

np. stalowych ocynkowanych, łączonych przez złączki gwintowane. 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej proponuje się zrealizować w oparciu o miejscowe, lokalne 

podgrzewacze elektryczne o pojemności do 10 dm3. 

W pomieszczeniu technicznym należy wykonać odgałęzienie z osobnym opomiarowaniem dla potrzeb 

utrzymania zieleni. 

Należy wykonać opomiarowanie zużycia wody oddzielnie w każdym z budynków, a także dla 

poszczególnych obszarów użytkowych zlokalizowanych w obiekcie, oraz opomiarować zużycie wody 

do nawadniania zieleni. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

Instalację do przyborów sanitarnych wykonać z rur PVC-u lub PP-HT o średnicach 32, 40, 50, 75, 110 

i połączeniach kielichowych z uszczelką gumową.  

Instalację kanalizacji podposadzkowej należy zaprojektować i wykonać z rur PVC-u w zakresie średnic 

110 i 160 mm. Klasę sztywności przewodów kanalizacji podposadzkowej należy ustalić na etapie 

projektowania, uwzględniając kryteria wytrzymałościowe. 

Przewiduje się montaż następujących przyborów sanitarnych: 

 umywalki ceramiczne, 

 zlewozmywaki, 

 miski ustępowe wiszące ze stelażem podtynkowym, 

 pisuary, 

 wpusty podłogowe. 

Od jednostek wewnętrznych klimatyzatorów (klimakonwektorów) należy wykonać instalację 

skroplinową, włączoną do przewodów kanalizacji sanitarnej. Instalację skroplinową zaprojektować z rur 

polipropylenowych (PP) łączonych przez zgrzewanie. Włączenie przewodów skroplinowych do instalacji 

kanalizacyjnej należy wykonać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zapachów do 

pomieszczeń. 

Miski ustępowe i pisuary - wiszące na stelażach podtynkowych. 
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Instalacja kanalizacji deszczowej:  
Przewiduje się wykonanie grawitacyjnego odwodnienia dachu z podgrzewanymi elektrycznie wpustami. 

W ściankach attykowych należy zastosować przelewy awaryjne. Rury spustowe należy ukryć np. przez 

zabudowanie w elementach konstrukcji zadaszenia. 

Instalacja ogrzewania i klimatyzacji: 

Należy utrzymać następujące parametry powietrza w pomieszczeniach: 

 okres letni:  

o pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi – temperatura wewnętrzna: 23 - 26°C; 

wilgotność względna: nienormowana;  

o pomieszczenia pozostałe – temperatura i wilgotność: nienormowane 

 okres zimowy:  

o pomieszczenia biurowe, obsługi, usługowe, socjalne i wc: temperatura: 20°C; wilgotność 

względna: nienormowana 

o pomieszczenia pomocnicze, techniczne itp.: temperatura: 12-16°C; wilgotność 

względna: nienormowana. 

W pomieszczeniach obsługi pasażerów, biurowych, socjalnych i usługowych należy zaprojektować  

i wykonać instalację ogrzewania i chłodzenia (tzw. klimatyzacji) w oparciu o jednostki klimatyzacyjne 

pracujące w trybie grzania i chłodzenia. Na etapie projektowania i ustaleń z zamawiającym należy 

rozstrzygnąć podział jednostek wewnętrznych i zasilanie ich z jednostek zewnętrznych (split, multisplit, 

VRF), biorąc pod uwagę możliwości techniczne ich usytuowania. Czynnik chłodniczy – R410A. 

Jednostki wewnętrzne powinny być wyposażone w sterowniki naścienne.  

Niedopuszczalne jest umieszczenie jakichkolwiek urządzeń ponad zadaszeniem obiektu. Wszelkie 

skraplacze, centrale, wentylatory i kanały muszą się znaleźć między stropem budynków  

a zadaszeniem całości obiektu. 

W węzłach sanitarnych, magazynach, pomieszczeniach porządkowych, itp., zakłada się wykonanie 

ogrzewania przy zastosowaniu grzejników elektrycznych. Grzejniki powinny być wyposażone  

w sterowniki termostatyczne. 

Nad wejściami do sali obsługi oraz pomieszczeń usługowych należy zamontować kurtyny powietrzne. 

Należy wykonać opomiarowanie zużycia energii oddzielnie w każdym z budynków, a także dla 

poszczególnych obszarów użytkowych zlokalizowanych w obiekcie. 

Instalacja wentylacyjna: 

Pomieszczenia będą wentylowane w sposób mechaniczny. 

Przyjęte rozwiązania instalacyjne, oprócz stabilizowania temperatury, muszą zapewnić utrzymanie 

odpowiednich parametrów dotyczących: 

 czystości powietrza, 

 prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, 

 pionowego gradientu temperatury, 

 poziomu hałasu. 

Centrale wentylacyjne – w wersji zewnętrznej lub podwieszane. Przy wyborze lokalizacji urządzeń 

wentylacyjnych należy wziąć pod uwagę wymagania akustyczne obiektu i otoczenia. 

W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię w okresie zimowym i poprawy warunków termicznych 

w okresie letnim proponuje się zastosowanie recyrkulacji powietrza lub odzysku energii  

w układzie wymiennikowym, jeśli warunki użytkowania i przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. 

Podczas projektowania instalacji należy uwzględnić wymogi architektoniczne i technologiczne, 

szczególnie w zakresie przyjętych rozwiązań wynikających z przeznaczenia i sposobu użytkowania 
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poszczególnych pomieszczeń oraz technicznym możliwości usytuowania urządzeń. Niedopuszczalne 

jest umieszczenie jakichkolwiek urządzeń ponad zadaszeniem obiektu. Wszelkie skraplacze, centrale, 

wentylatory i kanały muszą się znaleźć między stropem budynków a zadaszeniem całości obiektu 

Instalacje wentylacyjne muszą być przystosowane do okresowego czyszczenia. 

Podczas projektowania i montażu urządzeń wentylacyjnych należy zachować minimalne – zgodne  

z przepisami – odległości czerpni od wyrzutni oraz od wywiewek kanalizacyjnych. 

Ogólne wymagania stawiane centralom wentylacyjnym: 

 Wymagane certyfikaty: 

o certyfikat jakości ISO9001, 

o certyfikat środowiskowy ISO14001, 

o oznaczenia CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3, 

o dla potwierdzenia parametrów technicznych centrali wymaga się, aby urządzenie 

posiadało certyfikat Eurovent, 

 Obrotowy wymiennik odzysku ciepła i masy wyposażony w sektor czyszczący, z układem 

regulacji zapewniającym odpowiedni kierunek przecieku powietrza nawiewanego do 

powietrza wywiewanego, napęd wymiennika z przetwornikiem częstotliwości i czujnikiem 

obrotu. Przeciek na wymienniku obrotowym nie większy niż 0,5 %; 

 Obrotowy wymiennik odzysku ciepła i masy zabudowany w pełnym przekroju centrali;  

 Sprawność odzysku ciepła na wymienniku obrotowym dla zrównoważonych strumieni 

powietrza nie niższa niż 80 %; 

 Wymiennik krzyżowy lub przeciwprądowy wyposażony w system zabezpieczenia 

przeciwzamrożeniowego oparty na układzie przepustnic by-pass, zlokalizowanych w środku 

wymiennika oraz czujnikach temperatury (zlokalizowanym w „zimnym rogu” wymiennika) oraz 

czujniku wilgotności powietrza wywiewanego; 

 Sprawność wymiennika krzyżowego lub przeciwprądowego dla zrównoważonych strumieni 

powietrza nie niższa niż 70 %; 

 Wielofunkcyjny układ sterowania zintegrowany z centralą – PLUG & PLAY; 

 Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie; 

 Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana płynnie; 

 Dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez centrale do otoczenia – 65 dB(A). 

Centrale powinny być wyposażone w filtry klasy co najmniej EU4, filtry z zamontowanymi fabrycznie 

sondami pomiarowymi wraz z przewodami impulsowymi i czujnikami ciśnienia pozwalającymi na 

kontrolę spadku ciśnienia na filtrze w trybie ciągłym. 

2.3.6 Wymagania dotyczące instalacji sieci sanitarnych. 

Sieć wodociągowa i kanalizacja ogólnospławna (wg warunków ZWiK stanowiące załącznik do PFU). 

W obrębie planowanej inwestycji zlokalizowane są czynne sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne: 

 wodociąg 250mm żeliwny, 

 wodociąg 200mm żeliwny, 

 magistrala wodociągowa 600mm i 800mm, 

 przyłącza wodociągowe do istniejących budynków, 

 kolektor ogólnospławny o wymiarach 950 x 600mm 

 kanał ogólnospławny 500mm. 

a) W związku z realizacją przedsięwzięcia istniejąca magistrala wodociągowa 600mm i 800mm będzie 

wymagała uszczelnienia połączeń.  

b) Istniejącą komorę wodociągową na magistrali wodociągowej 600mm należy przebudować. 

Przebudowa będzie polegała na wymianie płyty przykrywającej komorę. 
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c) W rejonie inwestycji należy dokonać regulacji wysokościowej uzbrojenia wod-kan – wymiana 

podmurówek w studniach i armaturze wodociągowej, wymiana uszkodzonych skrzynek 

wodociągowych, demontaż zwężek i montaż pierścieni odciążających w studniach, montaż włazów 

kanałowych wykonanych w oparciu o normy PN-B-107729, PN-EN124. 

d) Istniejący kolektor ogólnospławny 950mm x 600mm oraz kanał ogólnospławny 500mm należy 

poddać renowacji wraz ze studniami kanalizacyjnymi. Zakres sieci i studni kanalizacyjnych, które 

należy poddać renowacji przedstawiono w załączniku nr 39. 

I. Renowacją istniejących kanałów. 

Renowację należy wykonać poprzez zastosowanie elastycznego rękawa z poliestrowej włókniny  

o strukturze filcowej absorbującej żywice, pokryty elastyczną powłoką poliuretanową lub 

polipropylenową lub polietylenową. Włóknina nasączona jest termoutwardzalnymi żywicami 

poliestrowymi.  

Rękaw wzmacniający musi spełniać wszystkie następujące wymagania wymienione poniżej, które 

powinny zostać potwierdzone dokumentami dołączonymi do wniosku materiałowego: 

 nasączone żywicami poliestrowymi powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny 

być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa 

powinny być obcięte równo i prostopadle do osi, 

 nasączanie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych, 

fabrycznych (niedopuszczalne jest nasączanie na placu budowy), 

 barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod 

względem odcienia i intensywności, 

 moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż 2100 MPa wg PN-EN ISO178, 

 sztywność obwodowa krótkoterminowa S powinna być nie mniejsza niż 2kN/m² oraz liczona 

na podstawie wzoru zgodnie z normą PN EN 1228 
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gdzie: 

E – krótkoterminowy moduł sprężystości E  [MPa] wg PN-EN ISO178 

e - grubość ścianki     [m] 

dm - średnia średnica rękawa    [m] 

dm=dw+(dz-dw)/2 

dz – średnica zewnętrzna rękawa   [m] 

dw – średnica wewnętrzna rękawa   [m] 

- maksymalne zmniejszenie średnicy przewodu po renowacji 7%, 

- odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60C, 

- odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów, 

- odporność na ścieranie, 

- wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,  

- przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego 

utwardzenia rękawa, 

- szczelność kanału, 

- zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz 

obciążeń eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenie naprawianego 

przewodu udokumentowana obliczeniami, 
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- wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne do 0,15 MPa – udokumentowana w aprobacie 

ITB - ze względu na możliwe spiętrzenia w kanalizacji, 

- zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni 

kanału, odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku 

zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. łuki, zmiany średnicy naprawianego 

kanału, wynikające z korozji, przesunięć na złączach, pęknięć materiału rodzimego, 

stosowania rur o zmiennych średnicach itp. 

W przypadku braku aprobaty na proponowany rękaw, do wniosku materiałowego powinna zostać 

prawidłowo wystawiona i podpisana deklaracja zgodności z obowiązującymi normami tj. PN-EN ISO 

11296-1, PN-EN ISO 11296-4 wraz z dokumentami niezależnych, polskich instytutów potwierdzających 

spełnianie wszystkich wymogów określonych w dokumentacji, a w szczególności w niniejszym punkcie. 

Producent rękawa musi posiadać wdrożony i potwierdzony stosownym certyfikatem wydanym przez 

niezależną jednostkę certyfikującą system kontroli jakości, zgodny z normą EN ISO 9001. 

Oferowany rękaw po renowacji musi jednocześnie spełniać warunek dotyczący sztywności obwodowej 

oraz warunek minimalnej grubości ścianki zgodnie z zapisami w niniejszej specyfikacji. 

Przy renowacji przewodu niedopuszczalna jest zmiana jego trasy ułożenia, jak również 

niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii poza opisanymi powyżej, a w szczególności: 

niszczących istniejący przewód, cementowania, uszczelniania betonem, systemów chemii budowlanej, 

naprawy przy pomocy iniekcji innych materiałów, naprawy za pomocą rur lub wkładów polietylenowych, 

PCV, kompozytowych, GRP stosowanych samodzielnie lub w powiązaniu z zaprawami betonowymi, 

cementowymi, innych materiałów i tkanin technicznych z włóknem szklanym.  

Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji, jego własności muszą być udokumentowane poprzez 

dokument identyfikacyjny dostawę, zawierający : 

 nazwę i znak producenta 

 nazwę materiału 

 średnicę rękawa 

 długość rękawa 

 grubość rękawa 

 datę produkcji i miejsce przeznaczenia. 

Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na: 

 sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę 

 sprawdzenie stanu dostawy – opakowania 

 sprawdzenie ogólnego wyglądu. 

Przechowywanie i transport: 

Nasączony żywicą rękaw transportować do miejsca montażu w izolowanych pojemnikach,  

w sposób nie pogarszający właściwości rękawa. 

II. Renowacja istniejących studni kanalizacyjnych. 

W celu zabezpieczenia ścian oraz kinety istniejących studni kanalizacyjnych należy wykonać renowację 

w technologii wypraw mineralnych (etapy): 

1. czyszczenie wysokociśnieniowe 300 bar 

2. nałożenie warstwy sczepnej  

3. nałożenie zaprawy  

4. uzbrojenie siatką 4mm 

5. nałożenie zaprawy  

6. nałożenie laminatu  
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a) Warstwa sczepna 

Opis: Wysoka odporność na działanie siarczanów, wiązana cementem warstwa 

sczepna do podłoży mineralnych 

Mieszanie: warstwę sczepną wsypuję się do wcześniej przygotowanej wody 

jednocześnie mieszając do uzyskania homogenicznej, wolnej od zbryleń konsystencji 

szlamu. Zaleca się stosowanie mieszacza w podwójnym mieszaniem – 

wolnoobrotowego  

Obróbka: Przed naniesieniem materiału należy zwilżyć podłoże. Silnie chłonne podłoża 

należy zwilżyć kilkakrotnie. Warstwę sczepną nanosi się równomiernie na matowo – 

wilgotne podłoże (bez filmu wodnego) przy użyciu pędzla lub szczotki  

z twardym włosiem. Materiał nanosi się w takiej ilości, aby móc go pokryć materiałem 

reprofilacyjnych techniką „świeżo na świeże”  

Zużycie: Ok. 1,1 kg/m2 warstwy sczepnej. Zużycie zależne jest od faktury  

i chropowatości podłoża. 

b) Zaprawa  

Mieszanie: Do przygotowanej wody dosypuje jednocześnie mieszając proszek do 

uzyskania homogenicznej i wolnej od zbryleń mieszanki używając do tego mieszacza 

z podwójnym rotatorem  

Czas mieszania: 3 minuty  

Obróbka: Na matowo – wilgotną, aktywną pod względem klejenia warstwę sczepną 

nanosi się zaprawę reprofilacyjną techniką „świeże na świeże”, przy użyciu kielni  

i wygładza pacą stalową.  

Materiał natryskiwany jest agregatem podawanym wężem 32 mm  

i kompresorem o wydajności 1000 l/min. 

Narzędzia: Kielnia, paca stalowa do zagładzenia powłoki po natrysku 

Zużycie (proszek): Ok. 2,00 kg/m²/1mm. Grubość warstwy 20 mm 

c) Laminat  

Opis: Powłoka – laminat 

Zakres stosowania: Po wykonaniu reprofilacji w komorach przy kolektorze materiałem 

na warstwie sczepnej w grubości 30 mm robimy przerwę technologiczną 48 h następnie 

nakładamy na dotykowo suche podłoże 8% wilgotności materiału 

Proporcja mieszania (cz. wag.) 30,9 : 19,1 : 50,0 (Żywica : Utwardzacz : Proszek)  

Mieszanie: Składniki - żywica i -utwardzacz należy mieszać mieszadłem 

wolnoobrotowym (max. ok. 400 obr./min) przynajmniej przez 2 minuty do uzyskania 

jednorodnej, homogenicznej masy. Następnie należy dodać składnik -proszek  

i ponownie wymieszać mieszadłem na wysokich obrotach przez 2 minuty. 

Niedopuszczalne jest mieszanie ręczne oraz mieszanie ilości częściowych.  

Czas mieszania:  Żywica + utwardzacz 2 minuty  

Mieszanka żywiczna + proszek 2 minuty  

Uwagi: Do przygotowania mieszanki używać tylko czystych i suchych narzędzi! 

Mieszanie wszystkich składników może odbywać się w wiadrze, w którym dostarczony 

był składnik proszkowy, w tym celu należy plastikowy worek wraz z materiałem sypkim 

wcześniej usunąć z wiadra  

Warunki stosowania:  temperatura powietrza i podłoża +10 do +25 °C  

punkt rosy 3 K  

wilgotność względna powietrza max 80% 

Obróbka ręczna: Gotową mieszankę nanosi się przy użyciu kielni, pac stalowych lub  

z tworzywa sztucznego na przygotowane podłoże w grubości warstwy wynoszącej  

4 mm. Przy obróbce ręcznej zaleca się przeprowadzenie cienkiego gruntowania 

używając do tego większego nacisku narzędzia, a następnie „świeżo na świeże” nanosi 
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się materiał. Ślady kielni na nakładanej powłoce należy niezwłocznie zagładzić. Należy 

pamiętać o ochronnych rękawicach, okularach oraz ubraniu roboczym!  

Narzędzia: Kielnia, paca stalowa lub z tworzywa sztucznego  

Zużycie: ok. 1,79 kg/ m² -żywica [4 mm] ok. 1,11 kg/ m² - utwardzacz [4 mm] ok. 2,90 

kg/ m² -proszek [4 mm]  

ok. 5,80 kg/ m² (gotowa mieszanka) [4 mm] 

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować, uzgodnić z ZWiK Sp. z o.o. oraz wybudować sieć 

wodociągową.  

Sieć wodociągową należy wyposażyć w niezbędną armaturę (łącznie z zestawem wodomierzowym). 

Sieć wodociągowa zostanie wybudowana w celu dostarczenia wody do nowo projektowanych 

budynków, w celu zapewnienia zasilania hydrantów ppoż (ilość i rozmieszczenie hydrantów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami) oraz w celu nawadniania terenów zielonych.  

W ramach inwestycji, należy zaprojektować i wykonać kompletną zautomatyzowaną sieć nawadniającą 

(kropelkową i tryskaczową) do nawadniania terenów, na których urządzone zostaną trawniki oraz 

posadzone zostaną drzewa, krzewy ozdobne oraz roślinność pnąca (dotyczy całego obszaru 

inwestycji). Na odcinku sieci wodociągowej przeznaczonej do podlewania należy zastosować 

opomiarowanie zużytej wody (studzienka wodomierzowa z zestawem wodomierzowym lub usytuować 

te urządzenia w budynku kubaturowym Centrum Obsługi Klienta). 

Sieć wodociągową należy prowadzić, w miarę możliwości, w terenie zielonym lub w projektowanej 

nawierzchni chodników.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sieci wodociągowej z rur i kształtek, w zależności od 

średnicy PE 100 PN 16, SDR 11, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, 

natomiast kształtki, tzw. rozgałęźne, tj. trójniki, itp., z żeliwa GGG, kołnierzowe, skręcane na śruby.  

Rury i kształtki powinny być przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadać Atest Higieniczny 

Państwowego Zakładu Higieny.  

Zasuwy kołnierzowe: 

 ciśnienie nominalne min. PN 1,6MPa, 

 długość zabudowy F5, 

 korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo producenta 

oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 

 owiercenie kołnierzy wg PN, 

 pokrycie klina miękko uszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem dopuszczonym 

do kontaktu z wodą pitną, 

 przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

 wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, 

wyposażone  w niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 

 uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona 

z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

 zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka czyszcząca oraz 

pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

 śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masą 

zalewową, 

 zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość 

warstwy min. 250 μm, 

 możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

 kolor niebieski. 
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Skrzynki do zasuw: 

 korpus żel., 

 pokrywa żeliwa szare GG-20, 

 wkładka – stal nierdzewna, 

 śruba – stal nierdzewna. 

 obudowy teleskopowe do zasuw: 

 wrzeciono – stal ocynkowana, 

 rura osłonowa – HDPE, 

 kołpak – żeliwo GG-25. 

Hydrant nadziemny dn80 z dwoma nasadami z podwójnym zamknięciem: 

 ciśnienie nominalne 16 PN, 

 połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 

 korpus górny, korpus dolny – żeliwo sferoidalne min GGG-40, na korpusie oznakowanie 

hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, materiał korpusu w 

postaci odlewu, 

 kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 

 zabezpieczenie nasad – pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium, 

 wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym, 

 uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi, 

 nakrętka wrzeciona – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości, 

 odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach pośrednich 

i przy całkowitym otwarciu powinno być suche, 

 grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do kontaktu z 

wodą pitną, 

 zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, grubość 

warstwy min. 250μm lub emaliowane, część zewnętrzna odporna na promienie UV, 

 kolor czerwony. 

Wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce. 

Kanalizacja deszczowa. 

Mając na uwadze przepełniony w czasie intensywnych opadów deszczu kolektor ogólnospławny  

o wymiarach 950 × 500mm w ul. Dworcowej i ul. Gen. J. Bema, należy zaprojektować nową kanalizację 

deszczową odprowadzającą wody opadowe z terenu objętego inwestycją do nowo projektowanej 

kanalizacji deszczowej (wg odrębnego opracowania) zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Dworcowej  

z ul. Ułańską (rondo Klema Felchnerowskiego).  

Miejsce włączenia do kanalizacji deszczowej realizowanej jako odrębna inwestycja polegająca na 

budowie ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi - odcinek od ul. Zjednoczenia do ul. 

Dworcowej z planowanym terminem wykonania: koniec sierpnia 2018, przedstawiono w załączniku  

nr 37, natomiast rzędną wpięcia przedstawiono w załączniku nr 38.  

Uwaga: Zaprojektowana kanalizacja deszczowa kończy się na studni, która jest na rzędnej dna 125,35. 

W związku z czym Wykonawca posadowi nowo projektowaną kanalizację deszczową prowadzoną od 

Centrum Przesiadkowego na rzędnej przystosowanej do rzędnej projektowanej w ramach ww. 

inwestycji kanalizacji deszczowej realizowanej w ul. Dworcowej (wpięcie na rzędnej 125,35).  

Na czas budowy Centrum Przesiadkowego, do czasu wykonania kanalizacji w ul. Dworcowej, będzie 

możliwe wpięcie się do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 950mm, posadowionej na 

rzędnej 124,06 (niżej od projektowanej kanalizacji deszczowej o ok.1,30m). 

Ilość wód opadowych z całego terenu inwestycji: Qmax = 420 l/s. 
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W ramach budowy kanalizacji deszczowej należy wykonać: 

 przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych o średnicy 200mm SN8, 

 kanały kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych o średnicy od 250 mm do 800mm SN8 (w 

zależności od zaprojektowanego spadku podłużnego kanalizacji deszczowej) 

 studnie betonowe:  

o średnica 1200mm,1500mm, 1800mm 

o beton klasy C35/45 (B45), 

o nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 %, 

o szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

o wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

o maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

o beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich 

elementach, także w kinecie, 

o do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny 

zgodnie z PN-EN 197-1, 

o ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR 

lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1, 

o studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem 

sztucznym, zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze 

i lokalizowane nad najszerszą półką; 

o minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 

o grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is > 0,98, moduł 

odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 

2,2. 

o pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, 

PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. 

 studzienki ściekowe betonowe 500 mm z częścią osadnikową H=0,8 m z żeliwnymi wpustami 

ulicznymi D400 zabezpieczonymi przed kradzieżą: 

o beton klasy C35/45 (B45), 

o nasiąkliwość nie większa od 5 %, 

o szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

o wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

o maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

o beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich 

elementach, 

o do uszczelniania poszczególnych elementów wpustu stosować należy elastyczną 

zaprawę PCC, 

o grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is > 0,98, moduł 

odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 

2,2. 

o pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, 

PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. 

 włazy kanalizacyjne na wszystkich studniach należy zastosować typu ciężkiego D-400, 

niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki 

amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcięcia wykonane 

zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat 

zgodności z tą normą. 

Całą sieć kanalizacji deszczowej należy wykonywać jako kompletny system od jednego wybranego 

przez Wykonawcę producenta. Nie dopuszcza się łączenia kilku systemów w jednej sieci. 
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W związku z budową nowej kanalizacji deszczowej, wszystkie istniejące wpusty uliczne wraz  

z przykanalikami należy zdemontować i zutylizować. 

Kanalizacja sanitarna. 

W związku z budową nowych budynków należy wybudować nową kanalizację sanitarną w celu odbioru 

ścieków bytowo – gospodarczych, która włączona zostanie do istniejącej w ulicy Dworcowej kanalizacji 

ogólnospławnej. Wykonawca przez przystąpieniem do robót, wystąpi do ZWiK Zielona Góra z prośbą o 

wydanie warunków technicznych na podłączenie do istniejącej  

Kanalizację sanitarną należy prowadzić w miarę możliwości w terenie zielonym lub w projektowanej 

nawierzchni. 

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy wykonać: 

 kanały kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych o średnicy 200 mm SN8, 

 studnie betonowe:  

o średnica 1200mm i 1500mm, 

o beton klasy C35/45 (B45), 

o nasiąkliwość betonu nie większa niż 5 %, 

o szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 

o wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

o maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

o beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich 

elementach, także w kinecie, 

o do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczano-odporny 

zgodnie z PN-EN 197-1, 

o ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR 

lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1, 

o studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem 

sztucznym, zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze 

i lokalizowane nad najszerszą półką; 

o minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 

o grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is > 0,98, moduł 

odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 

2,2. 

o pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, 

PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. 

 włazy kanalizacyjne na wszystkich studniach należy zastosować typu ciężkiego D-400, 

niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkładki 

amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min. 50mm bez podcięcia wykonane 

zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat 

zgodności z tą normą. 

2.3.7 Sieć cieplna 

W obrębie planowanej inwestycji zlokalizowane są czynne sieci m.in. cieplne. 

Wprowadzając nowe zagospodarowanie terenu, należy zapewnić dostęp do istniejących magistralnych 

sieci ciepłowniczych. Ponadto: 

 w miejscu istniejących ciepłociągów należy zapewnić minimalną wymaganą przez technologię 

warstwę gruntu pomiędzy dolną powierzchnią podbudowy projektowanej nawierzchni a 

wierzchem rury osłonowej sieci cieplnej. Wymagany naziom gruntu dla preizolowanych sieci 

cieplnych w pasach drogowych wynosi ok. 70cm. 
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 płyty i włazy komory ciepłowniczej KII-4c (wskazaną na zał. nr 3 i 4) należy zmodernizować, 

przystosowując je do projektowanego poziomu chodniku lub jezdni, 

 istniejącą komorę ciepłowniczą KII-4d (wskazaną na zał. nr 3 i 4) należy zlokalizować poza 

pasem jezdni lub rozważyć jej lokalizację w rejonie istniejącej komory ciepłowniczej KII-4c. 

Przebudowę sieci cieplnej należy zaprojektować zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi 

(załącznik nr 3 i 4 do PFU), a następnie całą dokumentację należy uzgodnić z Elektrociepłownia 

„Zielona Góra” S.A. 

2.3.8 Sieć gazowa 

W obrębie planowanej inwestycji zlokalizowane są czynne sieci gazowe średniego ciśnienia oraz 

niskiego ciśnienia: 

 Sieć gazowa średniego ciśnienia o średnicach DN 225 PE, DN 160 PE, DN 63 PE 

 Sieć gazowa niskiego ciśnienia o średnicach DN 200 stal, DN 150 stal, DN 225 PE, DN 63 

PE 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa (zał. nr 14 i 15) 

kolidujące odcinki sieci gazowej należy przebudować z wykorzystaniem rur przewodowych PEHD SDR 

17,6 klasa PE 100 oraz z rur PEHD SDR 11 klasa PE 100.Dokumentację projektową związaną z 

przebudową sieci gazowej należy uzgodnić z Polską Spółką Gazownictwa przed rozpoczęciem robót. 

2.3.9 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych. 

Usunięcie kolizji planowanej zabudowy z istniejącą podziemna infrastrukturą elektroenergetyczną:  

Urządzenia ENEA OPERATOR Sp. z o.o. 

W obrębie planowanych prac występują kolizje z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 0,4 kV. 

ENEA Operator Sp. z o.o.: 

Sieci 0,4.kV: 

1) YAKY 4×50 mm² relacji: SKw-3P Plac Kolejarza (nr 1893) - ZK-3 Plac Kolejarza (nr 1891), 

2) YAKY 4×50 mm² relacji: ZK-3 Plac Kolejarza (nr 1891) - ZK-1+TL Bema dz. 285/4 (nr 1890), 

3) YAKY 4×50 mm² relacji: ZK-1+TL Bema dz. 285/4 (nr 1890) - ZK-2 Bema kiosk przy wiadukcie 

(nr 1889), 

4) YAKY 4×50 mm² relacji: ZK-2 Bema kiosk przy wiadukcie (nr 1889) + ZK-3 Bema 7-9 (nr 1888), 

5) YAKY 4×185 mm² relacji: SK-4 Bema boisko (nr 1887) - S-2135 Bema Boisko, 

6) YAKY 4×50 mm² relacji: SK-4 Bema boisko (nr 1887) - ZK-2 Bema 2 (nr 1901), 

7) YAKY4×50 mm² relacji: ZK-2 Bema 2 (nr 1901) +ZK-1b/R+1TL Bema kiosk (nr 1802).  

oraz złącza kablowe: 

1) SKw-3P Plac Kolejarza (nr 1893), 

2) ZK-3 Plac Kolejarza (nr 1891), 

3) ZK-1+TL Bema dz. 285/4 (nr 1890), 

4) ZK-2 Bema kiosk przy wiadukcie (nr 1889), 

5) SK-4 Bema boisko (nr 1887), 

6) ZK-1b/R+1TL Bema kiosk (nr 1802). 
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Istniejące linie kablowe oraz złącza kablowe, kablowo - pomiarowe, należy przebudować poza obszar 

kolizji, dostosować do nowych warunków pracy. Utrzymać zasilanie istniejących odbiorców, zgodnie  

z warunkami likwidacji kolizji MU/MK/4265/2015 z 3.08.2015 (załącznik nr 5). 

W celu usunięcia kolizji należy: 

1) Opracować projekt przebudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przebudowane 

elementy infrastruktury elektroenergetycznej dostosować do wymogów Polskiej Normy i aktualnie 

obowiązujących przepisów. 

2) Na etapie projektowania zakres niezbędnych prac oraz szczegóły przyjętych w projekcie rozwiązań 

technicznych należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Zielona Góra. 

3) Należy ustanowić na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. ograniczone prawo rzeczowe w postaci 

nieodpłatnej na czas nieoznaczony służebności przesyłu. Inwestor wystąpi do Enea o wydanie 

pełnomocnictwa dla wskazanego przez Wykonawcę projektanta.  

4) Na nieruchomości, na której będą posadowione urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej 

zakres wykonywania ww. prawa będzie polegał na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, 

przeglądów, konserwacji, modernizacji i remontów, usuwaniu awarii, wymianie urządzeń 

infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstępu na obciążony grunt w celu 

przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z o.o. ze stanowiących jej 

własność, posadowionych na tej nieruchomości urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej 

0,4kV. 

5) W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy 

przebudowa będzie realizowana w sposób inny aniżeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych  

z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Wykonawca dostarczy zezwolenie 

(ostateczną Decyzję) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Zielona Góra na 

posadowienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym. Inwestor wystąpi 

do Enea Operator Sp. z o.o. o wydanie pełnomocnictwa dla wskazanego przez Wykonawcę 

projektanta. 

6) Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunięcia kolizji wraz z dokumentacją prawną Wykonawca 

powinien przedłożyć do sprawdzenia pod kątem zgodności z wydanymi warunkami na likwidację 

kolizji w Rejonie Dystrybucji Zielona Góra. 

7) Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej Inwestor powinien zgłosić się w Sekcji Utrzymania 

Rejonu Dystrybucji Zielona Góra w celu zawarcia umowy na usunięcie kolizji. Sposób przekazania 

na majątek ENEA Operator Sp. z o.o. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury 

elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany będzie regulowała umowa. 

8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i materialną za uszkodzenia urządzeń 

elektroenergetycznych powstałe w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które 

mogły powstać na skutek prowadzenia robót. 

9) Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być z nią niezgodny albo może nie 

obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą 

zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować 

oraz zawiadomić ich użytkowników. 

10) W trakcie budowy przy użyciu sprzętu zmechanizowanego należy zachować wszystkie wymagania 

Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA 

Operator Sp. z o.o. i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.). 

11) Materiały z demontażu, których właścicielem jest ENEA Operator Sp. z o.o., należy zdać do Rejonu 
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Dystrybucji Zielona Góra albo wskazane przez niego miejsce. 

12) Materiały podlegające utylizacji należy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Zielona Góra 
utylizować, a dowód z jej przeprowadzenia należy dostarczyć do jednostki, z którą dokonano 
uzgodnienia. 

Urządzenia PKP Energetyka 

W obrębie planowanych prac występują kolizje z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną 0,4 kV. 

PKP Energetyka: 

Sieci 0,4.kV: 

1) linia nN 0,4 kV relacji ZKP przy nastawni ZGA - ZKP w ścianie budynku przychodni Kolejowej 

Medycyny Pracy - budynek przychodni MEDKOL. 

2) ZKP w ścianie budynku przychodni Kolejowej Medycyny Pracy - budynek przychodni MEDKOL - 

ZKP przy przystanku MZK nr 400. 

oraz złącza kablowe: 

1) ZKP w ścianie budynku przychodni Kolejowej Medycyny Pracy - budynek przychodni MEDKOL 

2) ZKP przy przystanku MZK nr 400 

Istniejące linie kablowe oraz złącza kablowe, kablowo - pomiarowe, należy przebudować oraz 

dostosować do nowych warunków pracy. Utrzymać zasilanie istniejących odbiorców, zgodnie z 

uzgodnieniem i warunkami przebudowy kolizji ERD13b-552/173/15 z dnia 18.09.2015 i ERD13b-

554/09/15 z dnia 24.09.2015 r.  

W celu usunięcia kolizji: 

1) Inwestor zawrze z PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej 

- Zachodni Rejon Dystrybucji ul. Kolejowa 4a, 60-715 Poznań Umowę o usunięciu kolizji. 

2) Na usunięcie kolizji Wykonawca opracuje dokumentację techniczną wraz ze wszystkimi 

dokumentami niezbędnymi do prowadzenia i wykonania robót wymaganych Prawem Budowlanym, 

którą należy uzgodnić z PKP Energetyka S.A. - Zachodni Rejon Dystrybucji  

ul. Kolejowa 4a; 60-715 Poznań. 

3) Złącza ZKP i rozdzielnice nn 0,4 kV zabudowane w ścianie budynku przychodni Kolejowej 

Medycyny Pracy wynieść na zewnątrz i posadowić, jako wolno stojące szafy w nowej lokalizacji. 

4) Linię kablową relacji: ZKP w ścianie budynku przychodnia Kolejowej Medycyny Pracy - ZKP przy 

przystanku MZK nr 400, przenieść spod nowo projektowanego ronda pod chodnik. 

5) Linie kablowe relacji: ZKP w ścianie budynku przychodni Kolejowej Medycyny Pracy -budynek 

przychodni MEDKOL - ZKP przy przystanku MZK nr 400, przechodzące pod jezdnią zabezpieczyć 

rurą ochronną. 

6) Zabezpieczenie kabli przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego należy 

wykonać przy pomocy rur DVK 160 lub równoważnych. 

7) Zdemontowane złącza, rozdzielnice i odcinki linii nn 0,4 kV przekazać do Sekcji Zasilania 

Elektroenergetycznego w Czerwieńsku. 

8) Dla właściciela infrastruktury należy przewidzieć nieodpłatne przekazanie dokumentacji 

powykonawczej w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.. 

9) Roboty należy wykonywać przy zachowaniu ciągłości zasilania za wyjątkiem czasu niezbędnego 

dla wykonania połączeń. Maksymalny jednorazowy czas przerwy 6 godzin. 

10) Zachodni Rejon Dystrybucji zastrzega sobie prawo odpłatnego nadzoru nad przebudową  

i odbioru robót przez upoważnionego przedstawiciela. Koszty te obciążają Wykonawcę. Wpisać, 

do części ogólnej, że do kosztów i obowiązków Wykonawcy należą również te historie wynikające 
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z warunków przyłączeniowych i umów przyłączeniowych (usunięcia kolizji) podpisanych przez 

Inwestora. 

11) Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca powinien sporządzić Harmonogram  

i Regulamin wyłączenia napięcia z PKP Energetyka S. A. - Usługi Zakład Zachodni ul. Kolejowa 

4a; 60-715 Poznań. 

12) Dla nowych lokalizacji złącz, rozdzielnic nn i odcinków linii kablowej nn 0,4 kV wymaga się 

uzyskania od właściciela gruntu ograniczonego prawa do korzystania z nieruchomości 

(służebności przesyłu), na której mają być posadowione elementy linii elektroenergetycznej. 

13) Wszelkie koszty związane z usunięciem kolizji ponosi Wykonawca. Dotyczy to zarówno 

kosztów usunięcia awarii jak i też kosztów odszkodowań na rzecz klientów PKP Energetyka 

S.A. za powstałe przerwy w świadczeniu usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. 

Zasilanie obiektu i stacja transformatorowa:  

Przyłącze energetyczne do planowanej inwestycji Wykonawca zaprojektuje i wybuduje zgodnie  

z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp.  

z o.o. (inaczej ENEA). W zakresie dokumentacji projektowej należy wykonać bilans zapotrzebowanej 

mocy elektrycznej umożliwiający prawidłowe zasilenie obiektu. Uwzględnić rozwiązania narzucone 

ekspertyzami rzeczoznawców oraz wynikające z warunków technicznych gestorów sieci (np. dotyczące 

węzła cieplnego). 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA, obiekt 

będzie zasilany z pola liniowego 15 kV w rozdzielni SN stacji transformatorowej S-2135 „Bema boisko”.  

Linia kablowa SN 

Linię kablową SN należy zaprojektować i wykonać w oparciu o wykonane obliczenia zwarciowe, 

spodziewane obciążenie i warunki terenowe. Stosować kable elektroenergetyczne jednożyłowe z żyłą 

aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną 

uszczelnioną wzdłużnie i promieniowo, z powłoką z polietylenu termoplastycznego, o znamionowym 

napięciu 15 kV. Linię kablową należy zakończyć w pobliżu planowanej lokalizacji budynku technicznego 

(budynek techniczny wyposażony w transformator i stacje oraz kable do pantografów, wg odrębnego 

opracowania), Dodatkowo należy pozostawić zapas 10 mb kabla.  

Budynek techniczny (wyposażony w transformator i stacje oraz kable do pantografów) 

Na potrzeby związane z zasilaniem Centrum Przesiadkowego i ładowaniem taboru elektrycznego 

zostanie zaprojektowany i wykonany budynek techniczny, w którym zostanie umieszczona trafostacja, 

stacje oraz kable do pantografów. Zakres ten (zarówno w części projektowej, jaki i wykonawczej) 

stanowi odrębne opracowanie, które będzie realizowane wg „innego Wykonawcę”. Zasady pracy 

„innego Wykonawcy” na terenie budowy zostały określone w niniejszym PF-U. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest współpraca z „innym Wykonawcą” na każdym etapie prac 

„innego Wykonawcy”. Celem nadrzędnym jest takie opracowanie dokumentacji projektowej 

zamierzenia inwestycyjnego, która łącznie stanowiła będzie przestrzenną i funkcjonalną całość 

pozwalającą na osiągnięcie zakładanego celu, jakim jest budowa Centrum Przesiadkowego.  

Przewiduje się, iż budynek techniczny zostanie zlokalizowany przy wschodniej granicy działki 286 

(granica placu manewrowego, pomiędzy ścieżką rowerową i wiaduktem) z zachowaniem minimalnych 

odległości wynikających z Prawa budowlanego, a w szczególności warunków ochrony ppoż. W 

wyjątkowej sytuacji, wynikającej z wymagań infrastruktury technicznej Zamawiający rozważy możliwość 

zmiany lokalizacji miejsc ładowania taboru.  

Budynek techniczny zostanie wykonany wg indywidualnego projektu, którego charakter będzie 

nawiązywał do całości Centrum Przesiadkowego. Elewacje budynek technicznego, jego zadaszenie, 

(które stanowić będzie 5-tą elewację, widoczną m.in. z kładki wiaduktu), a także lokalizacja budynku 

podlegać będą szczegółowej weryfikacji Zamawiającego na etapie projektu budowlanego. Budynek 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” 

                                                           Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R4R5)                               strona 159 z 216 

techniczny zostanie zabezpieczony przed możliwością uderzenia pojazdami poprzez zastosowanie 

barier oddzielających np. odbojów systemowych (zakres ten stanowił będzie zakres „innego 

Wykonawcy”). 

Z rozdzielnicy nn, zlokalizowanej w budynku technicznym Wykonawca wyprowadzi linie kablowe nn, 

dobrane do spodziewanego obciążenia, w kierunku rozdzielni głównej Centrum Przesiadkowego.  

Z rozdzielni głównej Centrum Przesiadkowego zasilane będą wszystkie obiekty i instalacje  

z wyłączeniem infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych.   

Wszelkie kwestie koordynacyjne związane z realizacją dokumentacji projektowej opracowanej przez 

Wykonawcę i innego Wykonawcę zostaną uzgodnione na roboczych spotkaniach projektowych.  

Wymagania techniczne dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego: 

Układ pomiarowo – rozliczeniowy będzie zabudowany w budynku technicznym wg wydanych warunków 

przyłączenia OD4/RR2/508/2015 i będzie dostarczony z budynkiem technicznym wg odrębnego 

opracowania 

Linie kablowe nn 0,4 kV i kanalizacja kablowa 

Zasilanie obiektów wykonać w układzie TN-C kablem 0,6/1 kV przeznaczonym do układania w ziemi, 

o powłoce polietylenowej i izolacji z polietylenu usieciowanego. Przewód ochronno- neutralny PEN 

rozdzielić w rozdzielnicy głównej RG na ochronny PE i neutralny N. Przewód ochronny PE uziemić  

w RG. Wszystkie instalacje wewnętrzne wykonać w układzie TN-S. Do przekroju 16 mm² wszystkie 

kable i przewody powinny być miedziane. 

Po stronie Wykonawcy jest ułożenie wszystkich kabli od projektowanej stacji transformatorowej do 

wszystkich obiektów, oprócz punktów ładowania (punkty ładowania wg odrębnego opracowania).  

Pod terenami utwardzonymi (parkingi, miejsca postojowe, plac manewrowy, zjazdy itp.), kable układać 

w projektowanej kanalizacji kablowej. Studnie i włazy dostosować do przewidywanego obciążenia 

(studnie kablowe prefabrykowane, z włazami typu ciężkiego).  

Zachować 30% rezerwy miejsca w przepustach pod ewentualną rozbudowę 

Bilans mocy (szacunkowy): 

Z projektowanej stacji transformatorowej należy zasilić: 

 4 stacje ładowania autobusów elektrycznych, 

 projektowany obiekt Centrum Przesiadkowego, 

 oświetlenie zewnętrzne. 

Przewidywane obciążenie elektroenergetyczne (orientacyjne): 

Moc zamówiona 1000 kW 

Moc zainstalowana potrzeby własne Centrum Przesiadkowego:    Pz = 100 kW 

Moc zapotrzebowana potrzeby własne Centrum Przesiadkowego:  Ps = 50 kW  

(w tym 25 kW na potrzeby urządzeń grzewczych, chłodniczych i wentylacyjnych) 

Moc zainstalowana technologia (punkty ładowania):    Pz = 1000 kW  

Moc zapotrzebowana         Ps = 800 kW 

UWAGA: 

Docelowy bilans mocy, uwzględniający kompletne zamierzenie inwestycyjne musi zostać opracowany 

przez „innego Wykonawcę” na etapie projektowania, z uwzględnieniem danych opracowanych przez 

Wykonawcę niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.  
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Instalacje wewnętrzne w obiektach i rozdzielnice główne:  

Rozdzielnice nn 0,4 kV w Centrum Przesiadkowym 

W wydzielonym w projektowanym obiekcie Centrum Przesiadkowego, wentylowanym, zamkniętym 

pomieszczeniu, przewiduje się zainstalowanie m. in.: prefabrykowanej rozdzielnicy głównej RG, 

wolnostojącej, o stopniu ochrony min. IP 30, wykonaną w I klasie ochronności. 

W rozdzielnicy nn potrzeb własnych Centrum Przesiadkowego należy, co najmniej przewidzieć: 

 ochronę przeciwprzepięciową, 

 2 obwody dla zasilania na każdą część budynku Centrum Przesiadkowego, 

 2 obwody dla zasilania oświetlenia wewnętrznego podstawowego na każdą część budynku 

Centrum Przesiadkowego, 

 2 obwody zasilania oświetlenia zewnętrznego (oświetlenie zewnętrzne Centrum 

Przesiadkowego i kładki pieszej), 

 3 obwody sterowania rolet zewnętrznych, 

 3 obwody dla zasilania urządzeń grzejnych , chłodniczych i wentylacyjnych,  

 1 obwód dźwigu osobowego, 

 2 obwody zasilania elektronicznych tablic informacyjnych (zewnętrzne), 

 1 obwód zasilania biletomatu (zewnętrzny), 

 1 obwód zasilania centrali alarmowej, 

 1 obwód zasilania CCTV, 

 2 obwody zasilania monitorów wielkogabarytowych, 

 2 obwody zasilania gwarantowanego UPS (podstawowy i zewnętrzny by-pass); z ups zasilić: 

a) 2 obwody monitorów wielkogabarytowych (podtrzymanie chłodzenia, jeśli będzie 
takie wymaganie dostawcy), 

b) kasy fiskalne: 
o 1 obwód zasilania centralnej baterii oświetlenia awaryjnego, 
o 1 obwód baterii kompensacyjnej, 
o 30 % zapasu na przyszłą rozbudowę. 

Parametry rozdzielnicy powinny zostać dobrane na podstawie aktualnych warunków przyłączenia 

 i obliczeń zwarciowych i obciążeniowych, wykonanych przez Wykonawcę. 

Nie przewiduje się drugiego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego, ani na potrzeby 

technologii ładowania autobusów, ani potrzeb własnych Centrum Przesiadkowego.  

Rozdzielnica RG powinna być wyposażona w wyłącznik pełniący funkcję ppoż. wyłącznika prądu, 

ochronniki przepięciowe, analizator parametrów sieci. Ponadto, z rozdzielnicy głównej zasilane są 

odbiorniki, które winny pracować przy zasilaniu wyłączonym przy pomocy wyłącznika ppoż. Odpływy 

zabezpieczyć czterobiegunowym wyłącznikiem (lub wyłącznikami) różnicowoprądowym selektywnym, 

typ AC, 500/300 mA, celem ochrony przeciwpożarowej. 

Zastosowany analizator parametrów sieci powinien zapewniać, co najmniej: 

 pomiar wartości skutecznej napięcia i prądu, 

 pomiar mocy i energii czynnej, biernej i pozornej, 

 pomiar 4-kwadrantowy mocy czynnej i biernej,  

 pomiar współczynników mocy, 

 pomiar częstotliwości, 

 pomiar mocy czynnych średnich np. 15 - minutowych, 

 możliwość przesłania wartości każdej z mierzonych wielkości do systemu nadrzędnego 

interfejsem RS-485. 
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Podrozdzielnice:  

Ilość oraz lokalizację podrozdzielnic dobrać przy zachowaniu niezależnych funkcjonalnie części obiektu. 

Podrozdzielnice, wykonać w miarę możliwości, jako wnękowe, w klasie izolacji II. Na zasilaniu stosować 

czterobiegunowe rozłączniki izolacyjne. Rozdzielnice wykonać z zastosowaniem aparatury modułowej 

na szynie TH 35. W każdej rozdzielnicy zabudować kontrolę obecności napięcia i ochronę 

przeciwprzepięciową. Zapewnić, co najmniej 10 % rezerwy w zabezpieczeniach odpływowych oraz 30 

% rezerwy wolego miejsca do późniejszej rozbudowy. Stopień IP dobrać do warunków środowiskowych 

(nie mniej jednak jak IP30).  

Rozdzielnice oddziałowe zasilić z rozdzielnicy głównej RG kablami miedzianymi 0,6/1 kV w systemie 

TN-S. 

Instalacja uziemiająca, odgromowa oraz ochrona przepięciowa: 

Uziom pełniący funkcję ekwipotencjalną budynku, odgromową oraz uziemienia ochronnego, należy 

wykonać jako uziom sztuczny za pomocą taśmy stalowo- cynkowej i stalowej miedziowanej.  

Dla budynku Centrum Przesiadkowego wymagany jest uziom fundamentowy. 

Przy wykonaniu i doborze elementów uziomu należy zwrócić szczególną uwagę na zjawisko 

występowania korozji galwanicznej i przedsięwziąć odpowiednie środki techniczne minimalizujące 

wpływ tego zjawiska. 

Obiekty wyposażyć w ochronę odgromową oraz przepięciową, na podstawie przeprowadzonej analizy 

zagrożenia piorunowego oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony odgromowej, zgodnie  

z normą PN-EN 62305. Wyniki i założenia przyjęte do analizy ryzyka wyładowań piorunowych zamieścić 

w projekcie budowlanym. 

Do ochrony przed przepięciami łączeniowymi i przepięciami od wyładowań atmosferycznych 

bezpośrednich i pośrednich, zastosować skoordynowany, wielostopniowy, układ SPD (w rozdzielnicy 

głównej i podrozdzielnicach), zarówno dla linii elektroenergetycznych, jak i linii sygnałowych. 

Przewiduje się utworzenie siatki uziomów pozwalających na ekwipotencjalizację wszystkich obiektów 

Centrum Przesiadkowego z punktem zasilającym. 

Instalacja oświetleniowa:  

W obiekcie przewiduje się wykonanie następujących rodzajów instalacji oświetlenia: 

A. oświetlenia ogólnego, 
B. oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), 
C. oświetlenia zewnętrznego. 

Ad. A. Oświetlenie ogólne: 
We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie energooszczędnych źródeł światła. 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie lokalnie z pomieszczeń, za pomocą włączników. W 

pomieszczeniach socjalnych (toalety, łazienki, szatnie, itp.) zabudować oprawy z indywidualnym 

czujnikiem ruchu. Instalacja oświetleniowa powinna być zasilana z wydzielonych obwodów. Instalację 

zasilającą oświetlenie prowadzić podtynkowo i/lub w przestrzeniach między-sufitowych. 

Oświetlenie należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w normie PN-EN 12464-11:2012: 

„Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. Przy spełnieniu 

wartości wielkości takich jak: 

 poziom natężenia oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu, 

 równomierność oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu, 

 olśnienie, 

 rozkład luminancji, 

 barwa światła (ma sprzyjać pracy) i oddawanie barw. 
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Oświetlenie powinno spełniać następujące warunki: 

 równomiernie rozłożone punkty świetlne, 

 oprawy lamp powinny zapewniać światło rozproszone, zbliżone do dziennego, 

 światło powinno padać na miejsce pracy z lewej strony i z przodu, 

 punkty świetlne (źródła światła) powinny być prawidłowo osłonięte, aby chronić wzrok przed 

olśnieniem. 

Projektując oświetlenie należy kierować się analizą techniczno-ekonomiczną. W analizie tej należy 

uwzględnić: 

 parametry źródeł światła, 

 rodzaj zastosowanych opraw oświetleniowych, 

 zakładaną trwałość i niezawodność urządzeń oświetleniowych, 

 komfort pracy i zdrowie ludzi, 

 spełnienie wymagań technicznych oświetlanych powierzchni, 

 zakładane nakłady finansowe na realizacje projektu, 

 oszczędność energii elektrycznej i jej koszt zakupu, 

 koszty serwisowania urządzeń oświetleniowych podczas zakładanego okresu eksploatacji. 

Dobór opraw uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (projekt 

wykonawczy). Należy minimalizować ilość zastosowanych rodzajów opraw oświetleniowych  

w obiekcie. Wszędzie, gdzie ma to uzasadnienie, stosować oprawy ze źródłami w technologii LED. 

Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, jednodrutowe 

450 V/750 V. 

Ad. B. Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne):  
Załączanie oświetlenia odbywać się będzie samoczynnie, z chwilą zaniku napięcia w obwodach 

oświetlenia ogólnego. Powinno osiągnąć poziom 50 % wymaganego natężenia w ciągu 5 sek., zaś 

wartość wymaganą w ciągu 60 sek. od chwili załączenia. Oświetlenie awaryjne realizować w oparciu o 

centralną baterię i oprawy o źródłach LED wyposażone w umieszczony wewnątrz inwerter 

(przetwornik). Lokalizacja centralnej baterii do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania. Czas 

działania w trybie pracy awaryjnej (z akumulatora) - minimum 1 godzina. Akumulatory muszą być 

ładowane po przywróceniu zasilania z sieci. Czas ładowania akumulatorów maksymalnie do 24 godzin. 

Stan ładowania sygnalizowany czerwoną diodą LED. Napięcie zasilania: 220-240 V, 50–60 Hz. 

Akumulator powinien spełniać wymagania normy w zakresie ogniw akumulatorów przeznaczonych do 

ładowania ciągłego, w podwyższonych temperaturach. 

Przewiduje się stosowanie opraw z optyką (krzywą rozsyłu strumienia światła) przystosowaną do 

przestrzeni otwartych oraz do korytarzy. Stosować wyłącznie oprawy ze świadectwami dopuszczenia 

CNBOP.  

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego (według PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego”) powinny gwarantować, aby oświetlenie spełniało następujące wymagania: 

 oświetlało znaki ewakuacyjne (piktogramy kierunkowe). Znaki przy wszystkich wyjściach 

awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone (oświetlenie od 

wewnątrz przez wewnętrzne źródło światła LED), aby jednoznacznie wskazywały drogę 

ewakuacji do bezpiecznego miejsca. 

 zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc bezpiecznych 

(stref bezpieczeństwa), 

 zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także rozmieszczenia i 

użycia sprzętu przeciwpożarowego. 

 posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia 

podstawowego, 
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 zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować 

włączenie oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach, 

 zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy 

awaryjnej. 

Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania. Oprawy 

oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący (np. mikroprocesor) 

lub być podłączone do zdalnego układu testującego umożliwiającego: 

 wykonanie testu funkcjonalnego - symulacji awarii zasilania i przełączeniu oprawy w tryb 

pracy awaryjnej, 

 sprawdzenie czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej do momentu rozładowania 

akumulatorów,  

 nadzorowanie prądu ładowania akumulatorów, 

 sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaświecenie czerwonej diody LED. 

Ad. C. Oświetlenie zewnętrzne terenu Centrum Przesiadkowego: 
Przewiduje się oświetlenie zewnętrzne terenu i parkingu sterowane przez wyłącznik zmierzchowy,  

z zastosowaniem opraw montowanych na słupach i na elewacji budynku, ze źródłami światła LED  

o temperaturze barwowej 3500 - 4000 K (ciepła biała). Stosować oprawy oświetleniowe wykonane w II 

klasie ochronności, o co najmniej IP65 i IK06. Sterowanie oświetleniem ma umożliwiać zmniejszenie 

poziomu natężenia oświetlenia w wyznaczonych godzinach. Stosować słupy aluminiowe, anodowane, 

z wysięgnikami. Podstawy oraz dolna część słupa wraz z otworami na śruby mocujące, winny być 

zabezpieczone antykorozyjnie elastomerem poliuretanowym. We wnękach słupów zabudować 

izolacyjne złącza kablowe lub tabliczki bezpiecznikowe wykonane w II klasie ochronności,  

z wkładkami topikowymi typu gG. Słupy montować na wkopywanych fundamentach prefabrykowanych. 

Wysokość słupów do 9 m. Poziom natężenia zgody z aktualną normą oświetlenia dróg i placów PN-

EN12464-2:2014-05. 

W zakresie jest również oświetlenie obrysowe i dekoracyjne. Projekt oświetlenia obrysowego  

i dekoracyjnego uzgodnić z Zamawiającym. 

Oświetlenie zewnętrzne ulic w związku z przebudową i budową ronda: 

W związku z przebudową ulic i ronda oraz budową nowego ronda wymagane jest: 

 zdemontowanie istniejących stanowisk oświetlenia ulicznego, kolidujących z planowaną 

przebudową, 

 budowa nowych stanowisk oświetlenia ulicznego i szafki oświetleniowej, zgodnie ze 

standardami zarządcy oświetlenia ulicznego miasta Zielona Góra, 

 budowa stanowisk doświetlających przejścia dla pieszych w technologii LED, zgodnie ze 

standardami zarządcy oświetlenia ulicznego miasta Zielona Góra. 

Zdemontowane stanowiska i urządzenia, w uzgodnieniu z zarządcą oświetlenia ulicznego miasta 

Zielona Góra, przekazać we wskazane miejsce lub zutylizować. 

Typy opraw, słupy i inne urządzenia dobrać w uzgodnieniu i zgodnie ze standardami zarządcy 

oświetlenia ulicznego. Projektowane stanowiska oświetleniowe należy zasilić zgodnie z wydanymi 

warunkami przyłączenia przez zarządcę oświetlenia ulicznego. 

Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego, który jest w zakresie Wykonawcy, powinien zawierać miedzy 

innymi: 

 wyniki obliczeń parametrów oświetlenia, 

 wyniki obliczeń mechanicznych stanowisk ze względu na parcie wiatru, 

Projekt podlega uzgodnieniu zarządcy oświetlenia ulicznego zgodnie z warunkami przebudowy 

oświetlenia dróg publicznych DI-BD-UD.721.10.89.2015.KK z 29.01.2016. 
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We wnękach słupów zabudować izolacyjne złącza kablowe lub tabliczki bezpiecznikowe wykonane w 

II klasie ochronności, z wkładkami topikowymi typu gG. Poziom natężenia oświetlenia i inne parametry 

oświetleniowe powinny być zgodne z aktualną normą oświetlenia dróg i placów PN-EN12464-2:2014-

05. 

Instalacje zasilające 400/230 V: 

Przewody należy prowadzić w korytach, w przestrzeni między-sufitowej oraz w tynku. Z jednego 

obwodu nie należy zasilać więcej jak 8 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty dostępowe 

elektryczno- logiczne, tzw. PEL-e. Na zestaw PEL składają się 3 gniazda 230 V oraz 2 gniazda RJ45 

we wspólnej ramce. 

W pomieszczeniach poczekalni (pomieszczenie nr 0.10 oraz 0.11) należy zamontować gniazda 

elektryczne z wbudowanym portem ładowania USB o wydajności prądowej min. 700mA. Łączna ilość 

gniazd z portem USB min 26 szt. 

Każdy obwód odbiorczy zabezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym. Z jednego 

czterobiegunowego wyłącznika różnicowo- prądowego wyprowadzić nie więcej jak 6 obwody gniazd 

ogólnych.  

Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, jednodrutowe 

450 V/750 V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.  

Dla pomieszczeń biurowych i konferencyjnych zachować zasadę minimum jednego zestawu PEL na  

8 m², nie mniej jednak niż 2 na pomieszczenie. W pomieszczeniach biurowych, w których będą 

przebywać przynajmniej 3 osoby jednocześnie, powinny być min. 3 gniazda PEL. 

Przewiduje się wykonanie zasilania elektrycznego dla: 

 urządzeń instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych (np. kamer CCTV), 

 rolet elektrycznych (jeżeli zostaną zastosowane),  

 urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, 

 urządzeń chłodniczych i grzejnych, 

 dźwigu osobowego, 

 gniazd ogólnego przeznaczenia, 

 gniazd DATA, 

 gniazd 3f 400V, 16 A w części technicznej, 

 oświetlenia wewnętrznego, 

 oświetlenia zewnętrznego (oświetlenie zewnętrzne Centrum Przesiadkowego i kładki pieszej), 

 elektronicznych tablic informacyjnych (zewnętrzne), 

 biletomatu (zewnętrzny), 

 centralnej baterii oświetlenia awaryjnego. 

Należy przewidzieć min 30 % zapasu miejsca w rozdzielnicach dla zasilania urządzeń nie wymienionych 

w powyższym zestawieniu. 

Kompensacja mocy biernej: 

Na etapie projektu, w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, należy przewidzieć miejsce pod zabudowę 

baterii kondensatorów. Wielkość, moc i typ baterii kondensatorów kompensujących moc bierną dobrać 

na podstawie pomiarów (ze szczególnym uwzględnieniem symetrii obciążenia). Stosować 

mikroprocesorowy, elektroniczny regulator współczynnika mocy, automatycznie dostosowujący moc 

złączanych kondensatorów do potrzeb instalacji (tak, aby utrzymać stałą wartość cos fi). Regulator ma 

byś wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz wartości współczynnika mocy. 

2.3.10 Wymagania dotyczące sieci teletechnicznych 

Na terenie planowanej inwestycji – „Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” występują 

kolizje z istniejącymi sieciami telekomunikacyjnymi, których właścicielami są: 
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1) ORANGE POLSKA S.A. - kanalizacja telekomunikacyjna oraz kable miedziane i światłowodowe, 

2) Operatorzy alternatywni posiadający urządzenia i kable telekomunikacyjne w kanalizacji ORANGE 

POLSKA S.A.: 

 UPC Polska Sp. z o.o. 

 Uniwersytet Zielonogórski 

 EXATEL S.A. 

 EmiTel Sp. z o.o. 

 NETDRIVE. PL 

 OSTROWSKI Sp. z o.o. 

 Wojskowy Sztab Wojewódzki w Zielonej Górze, 

 Konsorcjum PIONIER. 

3) T-Mobile Polska S.A. - kanalizacja telekomunikacyjna kable światłowodowe, 

4) Polkomtel Sp. z o.o. - kanalizacja telekomunikacyjna kable światłowodowe, 

5) Telefonia Lokalna DIALOG Sp. z o.o. - kanalizacja telekomunikacyjna oraz kable miedziane  

i światłowodowe. 

Nie wyklucza się występowania innych stron niż ww. wymieniono. Na etapie realizacji kontraktu 

Wykonawca uzgodni i usunie wszystkie kolizje infrastruktury istniejącej z planowanym 

zamierzeniem inwestycyjnym. 

Na etapie opracowania niniejszego PFU uzyskano warunki techniczne na przebudowę sieci 

telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną Inwestycją od ORANGE POLSKA S.A. oraz wstępnych 

informacji uzyskanych od Telefonii Lokalnej DIALOG Sp. z o.o. Do wykonania projektów wykonawczych 

likwidacji kolizji niezbędnym jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji urządzeń i linii 

telekomunikacyjnych występujących na terenie Centrum Przesiadkowego. Projekty te należy uzgodnić 

z właścicielami sieci i po spełnieniu warunków wynikających z uzgodnień można przystąpić do likwidacji 

kolizji. 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych (zakres ustalony w fazie PF-U) może ulec rozszerzenie na 

etapie opracowywania projektu budowlanego i projektu wykonawczego.  

Ad. 1. ORANGE POLSKA S.A.: 

Zgodnie z warunkami technicznymi nr TODDWPU-ZG.2112-50297/TWP/DG z dnia 20.08.2015r. 

(załącznik nr 9 i 10 do PFU) na przebudowę sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną 

przebudową skrzyżowania w rejonie ronda H. Maćkowiaka w Zielonej Górze – Budowa Centrum 

Przesiadkowego należy: 

 Studnię kablową A56 przebudować na studnię ciężką wzmocnioną klasa D 400 grupa 4 

zgodnie z normą PN-EN 124:2000, 

 Studnie kablowe A53; A54; A55 i A57 przykryć ramami i pokrywami klasy D 400 grupa 4 

zgodnie z normą PN-EN 124:2000, 

 Studnie kablowe A50/2; A50/5 i A50/8 przebudować poza obszar jezdni, 

 Przebudować kable po zmianie trasy kanalizacji na odcinku od studni A50/2 do studni A50/8, 

 Wykonać regulację pokryw studni kablowych do projektowanej rzędnej nawierzchni, 

 Na etapie projektowania i wykonawstwa doprowadzić do tego by minimalna głębokość 

ułożenia kanalizacji telekomunikacyjnej mierząc od górnej warstwy rur wynosiła 0,8m, 

 Na odcinku od studni A53 do studni A57 rozbudować istniejący ciąg kanalizacji o 4 otwory 

wykonane z rur RHDPEp 110/6,3 

 Istniejące kable doziemne zabezpieczyć za pomocą grubościennych rur dwudzielnych, 

 Na czas prowadzonych robót oraz po ich zakończeniu zabezpieczyć ułożone w kanalizacji 

telekomunikacyjnej kable światłowodowe OKD 00176 (Z-XOTKtd 20Jm+4Jp), OKP 87012 
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(ADSS-NOTKtsdD 72J) i OKP 87012F (Z-XOTKtsd 12J) w taki sposób, aby nie powodować 

zakłóceń i przerw w łączności, 

 W przypadku konieczności przebudowy kabli światłowodowych w pierwszej kolejności należy 

wykorzystać istniejące złącza i zapasy kable. 

Ad. 2. Operatorzy alternatywni 

Wykonawca Inwestycji powinien uzgodnić z operatorami alternatywnymi tj. co najmniej z:  

 UPC Polska Sp. z o.o., 

 Uniwersytet Zielonogórski,  

 EXATEL S.A.,  

 EmiTel Sp. z o.o.,  

 NETDRIVE. PL, 

 OSTROWSKI Sp. z o.o.,  

 Wojskowym Sztabem Wojewódzkim w Zielonej Górze,  

 Konsorcjum PIONIER,  

w sposób zabezpieczenia i przebudowy ich linii. 

Ad. 3. T-Mobile Polska S.A. 

Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć i przebudować w taki sposób, aby  

w czasie robót budowlanych jak i późniejszego funkcjonowania Centrum Przesiadkowego nie 

powstawały zakłócenia lub przerwy w łączności. W szczególności należy przebudować studnie kablowe 

znajdujące się miejscach narażonych na ich uszkodzenie na studnie ciężkie wzmocnione spełniające 

wymogi klasy D 400 grupy 4 normy PN-EN 124:2000. 

Ad. 4. Polkomtel Sp. z o.o. 

Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć i przebudować w taki sposób, by  

w czasie robót budowlanych jak i późniejszego funkcjonowania Centrum Przesiadkowego nie 

powstawały zakłócenia lub przerwy w łączności. W szczególności należy przebudować studnie kablowe 

znajdujące się miejscach narażonych na ich uszkodzenie na studnie ciężkie wzmocnione spełniające 

wymogi klasy D 400 grupy 4 normy PN-EN 124:2000.  

Ad. 5. Telefonia Lokalna DIALOG Sp. z o.o. 

Z pisma nr E/W/15/4052/SK z dnia10.08.2015r. (załącznik nr 16 i 17 do PFU) dotyczącego koncepcji  

i Programu Funkcjonalno- Użytkowego na budowę Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze  

ul. Dworcowa; Sulechowska i Bema w ramach projektu pn. „ Zintegrowany system niskoemisyjnego 

transportu publicznego w Zielonej Górze „wynika, że na terenie planowanej inwestycji znajdują się 

następujące urządzenia telekomunikacyjne, które kolidują z projektowanym układem komunikacyjnym 

Centrum Przesiadkowego: 

 kabel światłowodowy międzymiastowy XOTKtd 72J OK.067005 

 kabel światłowodowy ringowy XOTKtd 64J OK.060300 

 kanalizacja teletechniczna 4xØ110 

 rurociąg kablowy 3xRHDPE40 

 studnia kablowa SKO-2g-szt.4  

 studnia kablowa SKMP-4-szt.1 

 kabel miedziany XzTKMXpw 15x4x0,5 

W celu likwidacji kolizji należy wybudować nowy odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej stanowiący 

obejście jezdni i parkingów. 

Od studni kablowej przy ul. Sulechowskiej na wysokości budynku nr 1 do studni kablowej przy wejściu 

na wiadukt wybudować nowy odcinek czterootworowej kanalizacji telekomunikacyjnej z rur RHDPEp 

110/6,6 , rurociągu kablowego 3xRHDPE40, na ciągu kanalizacji nabudować studnie kablowe typu 
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SKM-4. Do nowo wybudowanej kanalizacji należy wciągnąć kable światłowodowe XOTKtd 72J  

i XOTKtd 64J i miedziany XzTKMXpw 15x4x0,5 i włączyć je w wykonane obejście kolizji. 

Przed wykonaniem projektu należy przeprowadzić szczegółową inwentaryzację istniejącej sieci oraz 

uzyskać warunki techniczne na przebudowę. 

2.3.11 Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych (niskoprądowych) 

Przyłącze telekomunikacyjne: 

Należy zaprojektować i wykonać przyłącze operatora telekomunikacyjnego wskazanego przez 

Zamawiającego na etapie projektu budowlanego. Na obszarze planowanej budowy występują sieci 

operatorów telekomunikacyjnych, kolidujące z projektowaną budową. Należy zaprojektować  

i wykonać usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 

przez operatorów telekomunikacyjnych. 

Okablowanie strukturalne: 

 Okablowanie szkieletowe: 

Dla nowoprojektowanych obiektów należy zaprojektować i wykonać połączenia szkieletowe 

sieci komputerowej. Połączenia szkieletowe zaprojektować i wykonać należy, jako linie 

światłowodowe i miedziane. Linie te zakończone musza zostać na dedykowanych 

przełącznicach w szafie dystrybucyjnej, zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu. Linie 

światłowodowe zaprojektowane i wykonane maja zostać kablami światłowodowymi, co 

najmniej 8 włóknowymi 50/125 OM3, w powłokach odpowiednich do miejsca układania, 

wzmocnionych. Połączenia miedziane należy zaprojektować i wykonać kablami 

telekomunikacyjnymi min. 20 parowymi, w powłokach odpowiednich do miejsca układania. 

Kable światłowodowe i miedziane ułożone maja zostać w dedykowanej kanalizacji kablowej. 

Między budynkami zaprojektować i wykonać należy kanalizację kablową dwuotworową, z rur 

polietylenu o średnicy zewnętrznej 110 mm, z wewnętrzną stroną gładką, zewnętrzną 

karbowaną, o odporności na nacisk odpowiedniej do zakładanego obciążenia. W ciągu 

kanalizacji, przy zmianie kierunku lub w odległościach nieprzekraczających 50 m, należy 

wykonać studnie kablowe umożliwiające przeciąganie kabli. Obciążenie studni wraz z ramami 

i pokrywami należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przewidywanym obciążeniem terenu. 

Przy projektowaniu i wykonywaniu kanalizacji kablowej zachować należy normatywne 

odległości od innych elementów uzbrojenia terenu. Kanalizację kablową należy zaprojektować 

i wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z późn. 

zm.). 

 Okablowanie wewnętrzne: 

W projektowanych budynkach należy zaprojektować i wykonać instalację systemu 

okablowania strukturalnego, na bazie, którego zostanie uruchomiona sieć komputerowa oraz 

telefoniczna. Sieć strukturalna ma mieć minimalne możliwości transmisyjne, zgodnie 

z obowiązującymi wymaganiami dla kategorii 6A. Sieć strukturalną wykonać należy 

w topologii gwiazdy, z punktem dystrybucyjnym w szafie krosowej. Należy zaprojektować 

i zamontować odpowiednią ilość szaf krosowych 19”, o wielkości zapewniającej możliwość 

zamontowania paneli krosowych, wieszaków porządkujących, listew zasilających oraz 

urządzeń aktywnych. Szafę należy wyposażyć w niezbędną liczbę paneli dystrybucyjnych 

24xRJ45 lub 48xRJ45 FTP kat. 6A/ klasa EA 1U, taką samą liczbę paneli porządkujących 

poziomych oraz w boczne prowadnice kabli. W szafie zamontować należy przełącznice 

światłowodowe oraz telefoniczne, służące do zakończenia okablowania szkieletowego. Szafę 

dystrybucyjna należy wyposażyć w przepusty szczotkowe oraz wentylatory z termostatem, 
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montowane w dachu szafy. W szafie zamontować należy zdalnie zarządzalne listwy 

zasilające PDU o ilości gniazd odpowiadającej liczbie zasilanych urządzeń aktywnych. Szafa, 

po zamontowaniu sprzętu aktywnego, powinna posiadać minimum 30 % wolnego miejsca pod 

ewentualną przyszłą rozbudowę. Szafa musi posiadać przednie drzwi przeszklone, zamykane 

na klucz. Szafę należy podłączyć do lokalnej szyny wyrównawczej. 

 Przyłącza do tablic informacyjnych i biletomatów: 

Planuje się zainstalowanie dwóch tablic informacji pasażerskiej powiązanej z informacją PKP 

oraz biletomatów. Do tablic i biletomatów należy wykonać przyłącze teletechniczne. Przyłącze 

należy wykonać przewodami skrętkowymi typu F/FTP lub S/FTP kat. 6A min. 500 MHz w 

powłoce odpowiedniej do miejsca układania. Przyłącze zakończyć na panelu w szafie 

krosowej. 

System okablowania strukturalnego ma spełniać następujące warunki:  

o wszystkie elementy toru transmisyjnego muszą pochodzić od jednego producenta; 

o wymagana będzie min. 25-letnia bezpłatna gwarancja od producenta oferowanego 

systemu okablowania strukturalnego obejmująca wydajność zainstalowanego 

systemu (parametry transmisyjne); 

o parametry modułu gniazda muszą być potwierdzone przez przedstawienie 

certyfikatu niezależnego laboratorium badawczego (GHMT, DELTA lub inne), 

stwierdzającego zgodność z wymaganiami zdefiniowanymi w następujących 

dokumentach: 11801: „Information technology – Generic cabling for customer 

premises” (ISO/IEC JTC SC25 N1645, 04/2009), specyfikacją interfejsu, tj. IEC 

60603-7-51 Ed.1 (IEC 48B/1977/CDV, 12/2008); 

o Wszystkie elementy użyte w systemie muszą posiadać odpowiednie deklaracje 

zgodności. 

 Gniazda abonenckie: 

Należy zaprojektować i wykonać gniazda przyłączeniowe abonenckie typu RJ45. Gniazda 

powinny zapewnić dla łącza minimum charakterystykę klasy EA. Gniazda należy zainstalować 

w puszkach podtynkowych, natynkowych lub w kanałach pod parapetowych. W każdym 

punkcie przyłączeniowym zainstalować 3 moduły RJ45. Szczegółowe rozmieszczenie 

punktów uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. Przy rozmieszczaniu 

należy kierować się wytycznymi normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - Technika 

informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji 

wewnątrz budynków, normy PN-EN 50173-2:2008 - Technika informatyczna - Systemy 

okablowania strukturalnego - Część 2: Pomieszczenia biurowe, normy PN-EN 50173-3:2008 

- Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 3: Zabudowania 

przemysłowe oraz następującymi regułami:  

o pomieszczenia biurowe i konferencyjne – 1 punkt na każde 10 m² powierzchni 

biurowej, nie mniej niż 2 punkty na pomieszczenie, przy czym nie mniej niż 3 

gniazda RJ45 przy każdym stanowisku komputerowym, 

o pomieszczenia techniczne – zgodnie z wymaganiami zainstalowanych urządzeń, 

przy czym nie mniej niż 3 gniazda RJ45 przy każdym stanowisku komputerowym, 

o stanowiska kasowe min. 3 gniazda przyłączeniowe na stanowisko 

o 4punkty przyłączeniowe dla terminali PIN PAD przy okienkach kasowych, każdy 

punkt składający się z dwóch gniazd RJ45, 

o inne – wg potrzeb i uzgodnień z Zamawiającym. 

Każde gniazdo należy oznaczyć unikalnym identyfikatorem odpowiadającym oznaczeniu 

odpowiadającego mu portu na panelu krosowym w szafie dystrybucyjnej. 
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 Przewody i trasy kablowe: 

Okablowanie wykonać należy przewodami skrętkowymi typu F/FTP lub S/FTP kat. 6A min. 

500 MHz w niepalnej osłonie LSZH. Długość pojedynczego przewodu nie może przekraczać 

90 m. W szafie dystrybucyjnej należy pozostawić zapas przewodu min. 3 m. Kabel może być 

oznaczony znacznikiem Kat. 7 lub Kat. 7A i musi posiadać znaczniki długości wyrażone w 

metrach. 

Okablowanie prowadzić należy na trasach przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych. 

Trasy wykonane maja być z korytek metalowych ocynkowanych o szerokości odpowiednio 

dobranych dla ilości przewodów. Zejścia do punktów przyłączeniowych wykonać w rurkach 

PCV. 

 Sprzęt aktywny: 

Należy zaprojektować, dostarczyć, zamontować w szafach dystrybucyjnych, oraz 

przeprowadzić konfiguracje sprzętu aktywnego. W każdej szafie dystrybucyjnej należy 

zamontować switch konfigurowalny o ilości portów odpowiadającej ilości gniazd RJ45. Co 

najmniej jeden switch w każdej szafie dystrybucyjnej powinien posiadać możliwość 

podłączenia szkieletowego okablowania światłowodowego. 

Parametry konfiguracji sprzętu aktywnego należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Switch powinien posiadać minimalne parametry: 

o 24 porty Gigabit Ethernet w wykonaniu UTP 10/100/1000 z min. 4 portami 10G 

przeznaczonymi do połączenia z innymi switchami, w razie konieczności połączenia 

ze sobą switchów dostawca zapewni również odpowiednie okablowanie, 

o obsługiwać przełączanie w warstwie trzeciej, routing statyczny oraz routing 

dynamiczny w oparciu o protokół RIP, a także opcjonalnie możliwość uruchomienia 

protokołów routingu dynamicznego OSPF, 

o filtrowanie adresów MAC, 

o obsługę mechanizmów QoS, 

o posiadać mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 

o autoryzacja użytkowników/portów przez 802.1x, 

o definiowanie list dostępowych dla portów urządzenia, dla sieci VLAN – 

wewnętrznych i zewnętrznych, 

o autoryzacja prób logowania do urządzenia, 

o obsługa funkcjonalności DHCP, 

o obudowa musi być przystosowana do montażu w szafie 19”, wysokość  

1 U. 

Należy dostarczyć patchcordy miedziane kat. 6 FTP w ilości równej ilości portów 

zainstalowanych switchy. Długości oraz kolor patchcordów należy uzgodnić 

z Inwestorem. 

 Pomiary: 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić 

odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne) wszystkich łączy miedzianych, 

potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. Pomiary 

należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi w PN-EN 50173 dla 

klasy EA. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Do dokumentacji 

powykonawczej należy dołączyć certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarów 

wszystkich łączy. 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 

o mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

o straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss), 
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o straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss), 

o straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss), 

o sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT), 

o współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu (ang. 

ACR-N – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end), 

o sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N), 

o współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu (ang. 

ACR-F – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end), 

o sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F), 

o rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop), 

o opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay), 

o różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew). 

Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Permanent Link”. 

System monitoringu wizyjnego CCTV: 

Należy zaprojektować i wykonać instalację monitoringu wizyjnego CCTV. Monitoring CCTV objąć 

swoim zakresem ma teren zewnętrzny włącznie z:  

 miejscami postojowymi,  

 miejscami ładowania,  

 parkingiem dla rowerów,  

 ciągami komunikacyjnymi, w tym z uwzględnieniem schodów zewnętrznych, 

 kładką dla pieszych,  

 obszarem peronów, 

 wszystkimi wejściami do budynków. 

W budynkach obserwacją objęte mają zostać wszystkie pomieszczenia obsługi podróżnych, zwłaszcza 

kasy biletowe, a także pomieszczenie, w którym zlokalizowany zostanie sejf. Od strony wewnętrznej 

należy również objąć monitoringiem wszystkie wejścia do budynku. Niezależnie, monitoringiem należy 

objąć wnętrze kładki dla pieszych. Monitoring ma również obejmować pomieszczenia, w którym 

zostanie zlokalizowany punkt dystrybucyjny. 

System CCTV należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 

50132-7:2012 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 

7: Wytyczne stosowania. Instalacja telewizji dozorowej zaprojektowana i wykonana ma zostać w 

oparciu o magistralę typu gwiazda, w standardzie transmisji IP. 

System telewizji dozorowej musi posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 Kamery zewnętrzne: 

Na zewnątrz należy zaprojektować i zainstalować kamery sieciowe pracujące w technologii 

IP. Kamery zasięgiem obserwacji obejmować maja zwłaszcza teren wzdłuż placu 

przesiadkowego, parking dla rowerów, stanowiska postojowe ładowania baterii, wjazdy, 

otoczenie budynków oraz piesze ciągi komunikacyjne, szczególnie kładkę dla pieszych. 

Kamery zainstalować na dedykowanych słupach, słupach oświetleniowych lub narożnikach  

i załamaniach budynku. Kamery należy zaprojektować i zainstalować w taki sposób, aby 

monitoringiem objęte było min. 70 % terenu zewnętrznego. 

Przy wjazdach należy zaprojektować i zamontować kamery pełniące funkcje rozpoznawania 

numerów rejestracyjnych. 

Każdą kamerę należy zamontować w obudowie ochronnej wandaloodpornej, umocowanej za 

pomocą dopasowanego uchwytu, przystosowanej do urządzeń typu IP, wyposażonej w 
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grzałkę antykondensacyjną. Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE, do zasilania 

grzałki w obudowie doprowadzić napięcie zasilające 230 V. 

Kamera ma posiadać przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczości min. 1,3 Mpx. Wielkość 

obrazu [px] min. 1280 x 1024. Kompresja obrazu przy użyciu kodowania H.264 lub MJPEG. 

W systemie zastosować kamery kolorowe typu dzień/noc, z promiennikiem podczerwieni. 

Każdą kamerę wyposażyć w obiektyw ze zmienną ogniskową, co umożliwi dokładne 

ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera ma być wykonana 

zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie i dobór kamer ma umożliwiać rozpoznanie i 

identyfikacje osób w rozumieniu normy PN-EN 50132-7:2012. 

 Kamery wewnętrzne: 

Wewnątrz budynków i kładki dla pieszych zaprojektować i zainstalować należy kamery 

sieciowe IP, obserwujące ciągi komunikacyjne oraz wyznaczone strefy, w tym stanowiska 

kasowe. Ilość kamer należy dobrać w taki sposób, aby zasięgiem obserwacji pokryć wszystkie 

miejsca przewidziane do obserwacji. Zastosować kamery kopułkowe kolorowe, typu 

dzień/noc, z promiennikiem podczerwieni w obudowach wandalo-odpornych, które należy 

zamontować do sufitu lub do ściany. Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE. Każdą 

kamerę wyposażyć w obiektyw ze zmienną ogniskową, co umożliwi dokładne ustawienie pola 

obserwacji na etapie uruchamiania systemu. 

Kamera ma posiadać przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczości min. 1,3 Mpx. Wielkość 

obrazu [px] min. 1280×1024. Kompresja obrazu przy użyciu kodowania H.264 lub MJPEG. 

Kamera ma być wykonana zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie i dobór kamer 

ma umożliwiać rozpoznanie i identyfikacje osób w rozumieniu normy PN-EN 50132-7:2012. 

 Okablowanie i trasy kablowe: 

Okablowanie systemu CCTV zaprojektować i wykonać w takim samym standardzie, jak sieć 

komputerową, przewodami skrętkowymi typu FTP kat. 6A 500 MHz lub kablami 

światłowodowymi 4 włókowymi 50/125 OM3. Przewody należy zakończyć na panelu w szafie 

dystrybucyjnej. Dla kamer zewnętrznych gniazdo powinno zostać zlokalizowane wewnątrz 

budynku lub w specjalnej obudowie, w miejscu niewidocznym dla osób postronnych. 

Okablowanie prowadzić należy na trasach przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych. 

Przejścia przez ściany zewnętrzne należy wykonać w rurkach osłonowych i zabezpieczyć 

przed przedostawaniem się wilgoci. Niedopuszczalne jest pozostawienie widocznych 

nieosłoniętych przewodów. 

 Rejestrator: 

W pomieszczeniu, w którym zostanie zlokalizowany punkt dystrybucyjny zaprojektować  

i zainstalować rejestrator systemu CCTV. Rejestrator zamontować w szafie dystrybucyjnej 

typu Rack. W systemie zastosować rejestrator wyposażony w twarde dyski typu SATA do 

zapisu obrazów z kamer. Dyski dobrać tak, aby zapewnić wymagany przez użytkownika czas 

rejestracji. Minimalny czas przechowywania danych na dyskach wynosić ma 30 dni, przy 

założeniu zapisu ciągłego i rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż  

6 klatek na sekundę dla każdej kamery. Rejestrator powinien posiadać funkcję ustawienia 

harmonogramów nagrywania, w tym zmiany ilości klatek na sekundę zgodnie  

z harmonogramem. Rejestrator powinien posiadać wyjścia alarmowe podłączone do centrali 

alarmowej systemu wykrywania włamania i napadu. 

Dostęp do systemu CCTV ma być możliwy poprzez przeglądarkę www. Poprzez przeglądarkę 

możliwy ma być podgląd obrazu ze wszystkich kamer oraz odtwarzanie zapisanych zdarzeń. 

Jako rejestrator zaprojektować i zamontować dedykowany serwer rejestrujący umieszczony 

w szafie RACK, do którego za pomocą łączy TCP/IP podłączone zostaną sygnały  

z wszystkich kamer znajdujących się na obiekcie, przeznaczony do zapisu nagrań, wraz  
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z dedykowanym oprogramowaniem do analizy obrazu. Lokalizacja dedykowanego serwera 

do uzgodnienia na etapie projektu. 

Dedykowany serwer powinien spełniać poniższe wymagania: 

o Procesor: osiągający co najmniej 10 000 punktów w teście Passmark CPU Mark. 

Procesor ze sprzętową realizacją wirtualizacji. 

o Dyski twarde klasy Enterprise dedykowane do pracy w serwerach. Minimalny czas 

przechowywania danych na dyskach wynosić ma 30 dni, przy założeniu zapisu 

ciągłego i rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na 

sekundę dla każdej kamery. Dyski twarde muszą obsługiwać technologię hot-swap. 

o pamięć RAM co najmniej 128GB. 

o minimum 2 porty sieciowe Ethernet 10 Gb/s 

o zintegrowana karta graficzna 

o co najmniej cztery porty USB 2.0 

o redundantne wentylatory i zasilacze  

o montaż w szafie rack 19”, wysokość maks. 2U 

o System operacyjny przeznaczony do użytku w firmie (wersja Server). Musi być to 

system 64-bitowy z licencją umożliwiającą jego przenoszenie na inny serwer 

o Kable/oprogramowanie: wszystkie niezbędne kable sieciowe do podłączenia 

komputera do sieci oraz inne kable niezbędne do uruchomienia. Wszystkie 

wymagane 

o sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów.  

Rejestrator ma zapewniać możliwość implementacji algorytmów inteligentnej analizy obrazu, 

takich jak: 

o rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - algorytm skanuje tablice rejestracyjne wprost 

z bieżącego strumienia wideo i klasyfikuje znalezioną tablicę. Znalezione tablice 

mogą być porównywane z tzw. czarną i białą listą dostępową w wyniku, czego 

generowane są zdarzenia z automatycznym przypisaniem reguły odpowiednich 

makr, np. moduł I/O aktywuje otwarcie szlabanu po wykryciu przez system 

obecności pojazdu uprawnionego do wjazdu na teren chronionego obiektu. 

Aktywacja profilu wykrywającego pojazdy opuszczające parking w zdefiniowanym 

okresie czasu pozwala na wspomaganie procesu zarządzania wolnymi miejscami. 

o rozpoznawanie twarzy - algorytm wyodrębnia z bieżącego obrazu wideo twarze 

obserwowanych osób przekształcając je do postaci, tzw. meta danych. Analizie 

podlegają punkty nanoszone na brwi, oczy, nos oraz usta. Każda rozpoznana twarz 

jest porównywana ze wzorcem przechowywanym w bazie danych i na tej podstawie 

automatycznie klasyfikowana do tzw. czarnej lub białej listy, ściśle powiązanej z 

uprawnieniami dostępu do zasobów obiektu osób, których twarz podlega analizie. 

Na podstawie wyników tejże analizy, system aktywuje odpowiednią regułę makr. 

Aktywacja dedykowanego profilu pozwala na weryfikowanie obecności osób we 

wskazanym miejscu obiektu z podaniem okresu czasu. Tworzenie bazy danych 

twarzy odbywa się również z wykorzystaniem importu zdjęć. 

o rozpoznawanie reguł ruchu predefiniowane reguły ruchu izolują i klasyfikują obiekty 

wprost z bieżącego strumienia wideo. Aktywacja zdarzenia następuje 

automatycznie w przypadku naruszenia zdefiniowanej reguły. Funkcja pozwala na 

definiowanie przekroczenia linii, detekcji pozostawionego lub zabranego 

przedmiotu, przebywania w wyznaczonej strefie z określeniem dozwolonego okresu 

czasu. Zdarzenie jest korelowane z aktywacją odpowiedniego makra systemowego 

wyzwalając lawinowo dalsze, powiązane scenariusze systemowe. Dostępne reguły 

mogą również służyć do budowania systemu zliczania osób oraz innych statystyk 

ruchu. 
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Rejestrator ma oferować następujące rozwiązania: 

o Możliwość podłączania kamer innych producentów, zgodnych z profilem S norm 

ONVIF. 

o Mapa lokalizacji kamer z obsługa funkcji zoom, połączeniami i skryptami poleceń. 

o Automatycznie lokalizowanie kamery na mapie po jej wybraniu. 

o Możliwość podglądu odtwarzanego obrazu w wielu oknach równocześnie. 

o Sygnalizacja stanów urządzenia prezentowana za pomocą ikon, m. in. utrata 

ustawień kamery lub zanik sygnału wizyjnego. 

o Możliwość eksportu wybranych fragmentów nagrań na płytę DVD, dyski sieciowe 

lub zewnętrznej pamięci USB. 

o Możliwość definiowania min. 5 harmonogramów zapisu z uwzględnieniem dni 

wolnych i wyłączonych z harmonogramu. 

o Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla każdej z kamer. 

o Funkcja powiadamiania o alarmie pocztą elektroniczną lub za pomocą wiadomości 

SMS. 

o Integracja z systemami zarządzania użytkownikami LDAP – Microsoft Active 

Directory. 

o Możliwość definiowania grup użytkowników pod kątem zabezpieczeń/dostępu do 

funkcji systemu. 

o Kontrola dostępu do zasobów dla każdej z grup użytkowników. 

o Możliwość przydzielania grupom użytkowników uprawnień do obsługi 

poszczególnych kamer w zakresie dostępu do obrazu bieżącego, odtwarzania 

obrazu lub dźwięku, sterowania kamerą. 

o Możliwość monitorowania stanu całego systemu obejmujące kamery, komputery, 

oprogramowanie i urządzenia sieciowe wraz z możliwością monitorowania obcych 

urządzeń podłączanych w późniejszym czasie, 

o Instrukcje obsługi/konfiguracji oraz wszelka dokumentacja w języku polskim. 

Instrukcje obsługi/konfiguracji oraz wszelka dokumentacja w języku polskim. 

Na potrzeby systemu telewizji dozorowej zaprojektować i zainstalować zarządzalne 

przełączniki sieciowe wyposażone w funkcję PoE (Power over Ethernet) uwzględniając 

wymagania warstwy transportowej strumienia danych oraz wymaganą moc zasilania. 

Przełączniki powinny być kompatybilne z innymi przełącznikami wykorzystywanymi do 

budowy sieci komputerowej i powinny oferować możliwość ich łączenia z pozostałymi 

przełącznikami. Sieć komputerowa obsługująca system CCTV powinna być odseparowana 

od pozostałych sieci. 

System telewizji dozorowej wyposażyć w zasilanie gwarantowane zapewniające ciągłą pracę 

systemu minimum 12 h po utracie zasilania podstawowego. Rejestrator ma umożliwiać 

archiwizowanie danych na płytach DVD. 

 Stanowisko monitoringu: 

Stanowisko monitoringu ma zapewnić wyświetlanie obrazów z kamer oraz umożliwić 

zarządzanie systemem monitoringu wizyjnego. Składać się ma z min. dwóch komputerów 

klasy PC, dwóch monitorów 22”  

Parametry które powinna spełniać stacja operatorska powinny być nie gorsze niż: 

o Procesor: osiągający, co najmniej 9000 punktów w teście PassMark CPU Mark. 

o Dysk twardy: 1. Dysk SSD o pojemności min. 250 GB, 2. Dysk HDD o pojemności 

1TB z interfejsem SATA II. 

o Płyta główna: Zintegrowana karta muzyczna. 

o Karta graficzna: Typ złącza magistrali: PCI Express x16; Pamięć zainstalowana: 

min. 2GB, złącza:, 2 x DVI, i 2 x HDMI. Karta osiągająca co najmniej 3500 punktów 

w teście PassMark GPU. 
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o Napęd optyczny: DVD-RW; 

o Złącza zewnętrzne: 4xUSB 2.0 - tył, 2xUSB 2.0 - panel frontowy, wyjście 

słuchawkowe - panel frontowy, wejście na mikrofon - panel frontowy, czytnik kart 

SD, MMC, CF, SM - panel frontowy. 

o Obudowa: SFF czarna, zasilacz min. 850W, złącza USB wyprowadzone do przodu. 

o Kable/oprogramowanie: wszystkie niezbędne kable sieciowe do podłączenia 

komputera do sieci oraz inne kable niezbędne do uruchomienia. Wszystkie 

wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów. System 

operacyjny przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional). Musi być to 

system 64-bitowy. 

Należy zapewnić możliwość sterowania funkcjami monitoringu poprzez dedykowane 

oprogramowanie lub dedykowaną klawiaturę. 

 Uruchomienie i pomiary: 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby funkcjonowania wszystkich elementów 

systemu. Należy ustawić zakresy obserwacji kamer zgodnie z wytycznymi Inwestora 

opracowanymi na etapie projektu wykonawczego. 

Należy wykonać i przedstawić w formie protokołu pomiary okablowania. Wymagany zakres 

mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 

o mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń, 

o straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss), 

o straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss), 

o straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss), 

o sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT), 

o współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu (ang. 

ACR-N – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end), 

o sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N) 

o współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu (ang. 

ACR-F – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end), 

o sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F), 

o rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop), 

o opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay), 

o różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew). 

Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Permanent Link”. Pomiary 

musza spełniać wymogi kategorii 6A. 

System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN: 

W projektowanych budynkach nr 1 i 2 należy zaprojektować i wykonać system sygnalizacji włamania  

i napadu. 

System sygnalizacji włamania i napadu ma zapewniać ochronę budynku zgodną z wymaganiami 

stopnia 2 (grade 2) wg normy PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 - Systemy alarmowe - Systemy 

sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe. 

Systemem sygnalizacji włamania (SSWIN) należy objąć drzwi wejściowe, pomieszczenia biurowe, kasy 

biletowe, pomieszczenia socjalne, wszystkie korytarze, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie, w 

którym zlokalizowany zostanie dedykowany serwer umieszczony w szafie RACK oraz pomieszczenia z 

oknami i drzwiami zewnętrznymi. Przy stanowiskach kasowych zaprojektować  

i wykonać należy przyciski napadowe. 

System SSWIN należy zintegrować z systemem monitoringu CCTV, w dostosowaniu do tego, co 

Zmawiający przewiduje w innych lokalizacjach. Systemy powinny wymieniać między sobą informacje o 

zdarzeniach oraz realizować określone scenariusze alarmowe. Stany alarmowe oraz naruszenia 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” 

                                                           Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R4R5)                               strona 175 z 216 

poszczególnych elementów systemu powinny być wizualizowane na stanowisku monitoringu oraz 

przekazywane w postaci sygnału akustycznego i optycznego, na sygnalizatorach zewnętrznych. 

Zaprojektowany i zamontowany system powinien być odporny na wypadek prób uszkodzenia czy 

demontażu przez osoby niepowołane, jakakolwiek nieautoryzowana próba demontażu urządzeń czy 

przerwania ciągłości instalacji SWIN spowoduje wszczęcie alarmu wraz z lokalizacją miejsca jego 

powstania. System alarmowy wykonany powinien być w topologii magistrali lub gwiazdy oraz posiadać 

możliwość rozbudowy. Zaprojektowany system powinien mieć możliwość podziału na min. 32 strefy 

dozorowe. Strefy dozorowe należy ustalić na etapie projektu wykonawczego w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. System SSWIN powinien umożliwiać przekazywanie informacji o alarmie poprzez sieć 

GSM oraz siec LAN. Moduł GSM powinien pracować w dowolnej sieci, przy zastosowaniu odpowiedniej 

karty SIM.  

 Centrala alarmowa: 

Jako główny element zarządzający systemem SSWiN zaprojektować i zamontować należy 

centrale alarmową, zainstalowaną w uzgodnionym z Zamawiającym na etapie projektu 

pomieszczeniu. Centralę należy wyposażyć w akumulatorowe zasilanie rezerwowe. 

Pojemność akumulatora dobrać na podstawie pomiarów poboru prądu przez system tak, aby 

zapewnić czas pracy urządzeń przez 24 godziny bez zasilania z sieci podstawowej 230 V. 

Centrala ma posiadać modułową konstrukcje, umożliwiającą rozbudowę o dodatkowe moduły 

urządzeń oraz moduły rozszerzenia. Centrala ma posiadać możliwość konfiguracji za pomocą 

klawiatury lub komputera PC. Centrala powinna mieć możliwość zdalnej konfiguracji poprzez 

siec LAN. Centrala ma mieć możliwość obsługi klawiatur z czytnikiem kart zbliżeniowych. 

Centrala posiadać ma możliwość podziału, na co najmniej 32 strefy dozorowe. Centrala ma 

być zgodna z europejską normą PN-EN 50131-1 stopień 2 i 3. 

 Detektory: 

Jako podstawowe elementy detekcyjne w systemie przyjmuje się detektory włamania – czujki 

dualne PIR+MW oraz czujki magnetyczne (kontaktrony). W pomieszczeniach biurowych 

zaprojektować i zamontować czujki o szerokokątnym obszarze pokrycia, a w korytarzach o 

kurtynowym obszarze pokrycia. Czujki montować w taki sposób, aby nie pozostawić 

widocznych przewodów. Czujki magnetyczne w drzwiach należy przewidzieć, jako 

wpuszczane, niewidoczne dla osób przebywających w pomieszczeniu. W tym celu należy 

wcześniej uzgodnić miejsca montażu z dostawca stolarki drzwiowej. Na drzwiach metalowych 

należy montować specjalne czujki magnetyczne przeznaczone do takiego typu drzwi. 

 Manipulatory: 

W każdym z budynków należy zaprojektować i zamontować manipulatory z wyświetlaczem 

LCD i czytnikiem kart zbliżeniowych. Miejsce montażu należy ustalić z Zamawiającym na 

etapie projektu wykonawczego. Manipulator zamontowany powinien być w strefie, do której 

nie maja dostępu podróżni ani osoby postronne. Manipulator powinien posiadać minimum: 

wyświetlacz LCD 2x16 znaków, podświetlany podobnie jak jego przyciski, proste i intuicyjne 

menu systemu, menu obsługiwane jest przez centralny przycisk nawigacyjny. Z każdego 

manipulatora możliwe ma być uzbrojenie i rozbrojenie alarmu w dowolnej strefie. Manipulator 

posiadać ma wbudowany czytnik kart zbliżeniowych. 

Uruchomienie i pomiary: 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby funkcjonowania wszystkich elementów systemu.  

Instalacja nagłośnieniowa: 

W projektowanych obiektach należy zaprojektować i wykonać instalację nagłośnieniową (PA). System 

nagłośnienia pełnić ma funkcję systemu informacyjnego, służącego poprawie organizacji pracy, jak 

również systemu rozgłaszania muzyki tła. System nagłośnieniowy podzielony jest na strefy 
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nagłośnienia. Zakres oraz liczbę poszczególnych stref należy ustalić z Inwestorem na etapie projektu 

wykonawczego, przewiduje się nie więcej niż 10 stref nagłaśniających. 

Należy zaprojektować i wykonać system nagłaśniający umożliwiający nadawanie komunikatów 

słownych z trzech pulpitów mikrofonowych oraz muzyki tła do poszczególnych stref nagłośnienia 

z dedykowanego źródła dźwięku. Pulpity przyłączone są do magistrali zbudowanej w oparciu przewód 

S/FTP kat. 5e. Każdy z pulpitów posiada indywidualny adres w systemie. Pulpity posiadać mają 

równorzędny priorytet - decyduje kolejność zainicjowania rozgłaszania. W trakcie rozgłaszania 

komunikatu z jednego pulpitu do danej strefy, na pozostałych pulpitach sygnalizowana ma być zajętość 

tej strefy dla rozgłaszania w postaci pulsowania diody przypisanej do tej strefy. 

Na stanowiskach przesiadkowych system nagłośnieniowy ma pełnić funkcje systemu informującego  

o przyjazdach i odjazdach. Należy zaprojektować głośniki przeznaczone do pracy na zewnątrz  

o parametrach odpowiednich do rozgłaszania komunikatów słownych.  

W budynku należy dobrać i zainstalować głośniki tak, aby uzyskać równomierne natężenie dźwięku na 

całej nagłaśnianej powierzchni. Natężenie dźwięku powinno mieścić się w przedziale od 50 do 80 dB. 

Zrozumiałość mowy na poziomie 0,5 RASTI.  

Wszystkie zestawy głośnikowe przystosowane mają być do zasilania napięciem 100 V. Należy 

wyznaczyć łączną mocy głośników w strefie oraz dobrać do tych głośników wzmacniacz o mocy 

przynajmniej o 10 % większej niż łączna moc podłączonych do niego głośników. Należy przewidzieć 

automatyczne rozgłaszanie informacji o przyjazdach i odjazdach, oraz zintegrowanie systemu 

nagłośnienia z systemem tablic informacyjnych. 

W projekcie wykonawczym należy umieścić obliczenia natężenia dźwięku oraz symulacje wykonane w 

specjalistycznym oprogramowaniu. 

Instalacja tablic informacyjnych: 

Należy zaprojektować i wykonać system dynamicznej informacji pasażerskiej w oparciu o tablice 

informacyjne. Tablice informacyjne zaprojektować i wykonać należy przy stanowiskach przesiadkowych 

oraz w sali obsługi klientów. Przy stanowiskach przesiadkowych zaprojektować należy tablice 

informacyjne w standardzie nie gorszym niż obecnie stosowane przez Miejski Zakład Komunikacji w 

Zielonej Górze. Elektroniczne tablice informacyjne wykonane mają by w technologii LED lub LCD. 

Tablice wyświetlają informacje dotyczące godzin przyjazdów i odjazdów z danego przystanku, 

stanowiska czy peronu. Prezentowane są na nich informacje dotyczące przewidywanego lub 

rozkładowego czasu odjazdu/przyjazdu pojazdu danej linii w określonym kierunku. Dodatkowo na 

tablicy wyświetlana jest nazwa przystanku, przy którym jest umieszczona tablica wraz z aktualnym 

czasem. W sali obsługi klientów, jako tablice informacyjną zaprojektować i wykonać należy ekran LCD 

wielkości min. 50”.  

Tablice informacyjne maja współpracować z istniejącym systemem Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. 

Interkomy kasowe: 

Przy okienkach kasowych w punkcie obsługi klienta należy zaprojektować i zamontować system 

interkomów kasowych. System interkomu kasowego składać ma się z mikrofonu kasjera ze 

zintegrowanym głośnikiem oraz z modułu zewnętrznego (głośnik + mikrofon) w obudowach 

metalowych. System pracować ma w system duplex, oznacza to jednoczesną transmisję dźwięku  

w obu kierunkach - komunikacja przebiega jednocześnie zarówno od kasjera do klienta oraz w kierunku 

odwrotnym czyli od klienta do kasjera bez konieczności ręcznego przełączania kierunku transmisji. 

Mikrofon kasjera ma posiadać możliwość wyłączenia tak, aby rozmowy w kasie nie były słyszalne na 

zewnątrz. 
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Kanalizacja teletechniczna: 
Wewnętrzną sieć teletechniczną rozprowadzić w projektowanej kanalizacji kablowej. Należy 

zaprojektować kanalizację kablową przeznaczoną do prowadzenia instalacji teletechnicznych. 

Kanalizację zaprojektować i wykonać, jako dwuotworową, z rur polietylenu o średnicy zewnętrznej 110 

mm, z wewnętrzną stroną gładką, zewnętrzną karbowaną, o odporności na nacisk odpowiedniej do 

zakładanego obciążenia. W ciągu kanalizacji, przy zmianie kierunku lub w odległościach 

nieprzekraczających 50 m, należy wykonać studnie kablowe umożliwiające przeciąganie kabli. 

Obciążenie studni wraz z ramami i pokrywami należy zaprojektować i wykonać zgodnie  

z przewidywanym obciążeniem terenu. 

  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” 

                                                           Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R4R5)                               strona 178 z 216 

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót (WWiORB) 

3.1 Wstęp 

3.1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych WWiORB – Wymagania Ogólne, odnoszą 

się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „Budowa Centrum Przesiadkowego w 

Zielonej Górze”.  

3.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach Kontraktu. Zapisy zawarte w WWiORB w zakresie standardu materiałów, 

wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy traktować jako minimalne. 

3.1.3 Określenia podstawowe  

 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz robót.  

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową innymi dokumentami odniesienia zaakceptowanymi przez Zamawiającego.  

 Przedsięwzięcie budowlane – „Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze”.  

 Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, remontem, 

przebudową. 

 PZJ – program zapewnienia jakości.  

3.2 Ogólne wymagania dotyczące zobowiązań Wykonawcy 
W granicach określonych w Kontrakcie Wykonawca z należytą starannością i pilnością zaprojektuje, 

wykona i wykończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego i usunie wszelkie 

wady w Robotach. Wykonawca we własnym zakresie i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, w 

terminach określonych Kontraktem oraz w sposób zapewniający terminowe wywiązanie się ze 

wszystkich zobowiązań Kontraktowych: 

a) opracuje Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 

b) opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekt zabezpieczeń BHP Projekt 

organizacji Robót oraz projekt zagospodarowania Terenu Budowy, 

c) opracuje Projekt Budowlany oraz wszelką inną dokumentację projektową wymaganą zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu, 

d) opracuje Inwentaryzację fotograficzną stanu budynków w zasięgu oddziaływania Robót przed 

ich rozpoczęciem, 

e) opracuje Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich Robót dla wszystkich 

etapów robót, 

f) wykona wszelkie dodatkowe Rysunki i Specyfikacje Techniczne niezbędne dla realizacji 

Kontraktu, 

g) spełni wszelkie wymagania zawarte w Pozwoleniu na Budowę, 
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h) będzie posiadał lub miał zapewniony dostęp do laboratorium wyposażonego w sprzęt do 

badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Specyfikacji Technicznych, 

i) będzie posiadał lub miał zapewniony dostęp do oprogramowania komputerowego 

niezbędnego do realizacji Robót, 

j) wykona dokumentację powykonawczą, 

k) wykona inne dokumenty wymagane prawem do uzyskania pozwolenia na  użytkowanie bądź 

dokonania zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, 

l) projekt, wykonanie, dostarczenie i montaż tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych oraz 

tabliczek informacyjnych, 

m) kosztorys robót w wersji edytowalnej arkusza kalkulacyjnego (służący monitoringowi realizacji 

robót) sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, 

n) opracuje wszelkie inne dokumenty wymagane na podstawie Kontraktu. 

Dokumentacja będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie tych opracowań 

przez Zamawiającego nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych opracowań. 

Po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu 

Zamawiającego pozwolenie na budowę, a następnie niezwłocznie przystąpi do wykonania robót. 

Niezwłocznie po otrzymaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże oryginał tego dokumentu 

Zamawiającemu pozostawiając sobie jedynie jego kopię. Wykonawca niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę oraz udzieleniu przez Zamawiającego odpowiedniego 

upoważnienia (pełnomocnictwa) wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie dziennika budowy. 

Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia, dopóki dokumentacja ta nie zostanie 

przekazana Zamawiającemu w stosownej ilości oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona. 

Wykonawca po uzyskaniu od Zamawiającego dokumentów dotyczących inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, zgłosi zgodnie z art. 41 Prawa Budowlanego zamiar rozpoczęcia robót budowlanych 

we właściwym organie i jednoczenie przekaże Zamawiającemu kopię zgłoszenia ze wszystkimi 

wymaganymi załącznikami. 

W przypadku konieczności zmiany kierownika budowy (robót) Wykonawca w imieniu Zamawiającego  

i w porozumieniu z nim, na zasadach określonych w Kontrakcie niezwłocznie poinformuje o tym fakcie 

właściwy organ przedkładając wymagane dokumenty oraz przekaże w tym samym terminie kopię tych 

dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie urządzenia i dokumenty Wykonawcy, dostawy, 

materiały zużywalne i inne przedmioty i usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak stałym, 

wymagane dla projektowania, wykonania, wykończenia i usuwania wad. 

Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego, oferty 

Wykonawcy, lub wynikające z Kontraktu, oraz wszystkie prace, nawet niewspomniane w Kontrakcie, 

które są konieczne dla stabilności, ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania wszystkich 

robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich operacji 

na terenie budowy oraz wszystkie metody budowy. 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które zamierza 

stosować dla wykonywania robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą wprowadzane żadne 

istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Zamawiającego  
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3.3 Inne zobowiązania Wykonawcy 
a) Dodatkowe zezwolenia 

W ciągu 14 dni od zawarcia Kontraktu, Wykonawca powinien złożyć u Zamawiającego listę 

wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia Robót zgodnie z 

postanowieniami Kontraktu. 

Wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbędne do uzyskania zezwoleń i decyzji 

Wykonawca przygotuje na swój koszt oraz złoży, w imieniu Zamawiającego, który udzieli mu 

odpowiednich upoważnień. Koszty opłat wyszczególnionych w zezwoleniach i decyzjach 

pokrywa Wykonawca, w tym koszty zajęcia pasa drogowego. 

b) Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić 

wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien 

umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych 

instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach 

Kontraktu. 

c) Czynności na terenie budowy 

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg lub innych 

mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie informował Zamawiającego na piśmie nie później 

niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak, by umożliwić Zamawiającemu 

zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na 

przeprowadzenie takich robót, Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu wykaz 

ważniejszego sprzętu, który on lub podwykonawca zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, 

dźwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich pełną charakterystyką. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania terenu budowy w należytym porządku, do 

przestrzegania przepisów bhp, p.poż. (również w przypadku zatrudnienia przez Zamawiającego 

„innych Wykonawców”) oraz zasad właściwej gospodarki materiałami i zabezpieczenia stałego 

dozoru terenu budowy – na własny koszt.  

Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym i zgodnie z 

projektem badań geotechnicznych, warunków posadowienia. Stopień zagęszczenia gruntu 

zasypowego Wykonawca udokumentuje na własny koszt. 

Wykonawca zapewni urządzenie zaplecza budowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

jak również poniesie koszty ubezpieczenia zaplecza.  

Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, jest zobowiązany do uporządkowania terenu 

budowy po zakończeniu robót. 

Zgodnie z postanowieniami Wymagań Zamawiającego Wykonawca umieści na Terenie 

Budowy tablice informacyjne, pamiątkowe oraz tabliczki informacyjne. 

d) Zapobieganie szkodom: 

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak 

kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne przed 

rozpoczęciem wykopów lub innych robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, 

rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych 

przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia prac.  
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Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody, i jeśli to konieczne 

przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Zamawiającego, nawet w przypadku 

innego położenia, nie wskazanego w Wymaganiach Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z 

Zamawiającym dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów 

jak uzgodniono z Zamawiającym. 

W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu opinię dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany program naprawy 

wraz z wyceną kosztów naprawy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości dróg publicznych (w razie konieczności 

stosować mycie kół pojazdów przed ich wyjazdem z placu budowy). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz do należytego składowania i usuwania wszelkich urządzeń 

pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń na 

bieżąco i na swój koszt (wraz z ich utylizacją) 

e) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje: 

Wykonawca poniesie koszt i zleci wykonanie wszelkich opracowań projektowych (Rysunków, 

Specyfikacji), które w Wymaganiach Zamawiającego i SIWZ wskazane są jako obowiązek 

Wykonawcy a także wszelkich Rysunków lub Specyfikacji, które mogą być wymagane w 

związku z wykonywaniem robót lub z innych powodów, zgodnie z Kontraktem (np. Rysunki 

warsztatowe, Rysunki montażowe, Plany organizacji robót, organizacji placu budowy itp.). 

Wykonawca przedłoży te Rysunki Zamawiającemu do akceptacji, łącznie z towarzyszącą 

dokumentacją i specyfikacjami. 

f) Dokumentacja Powykonawcza: 

Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki w zakresie modyfikacji tj.: wspólnie 

uzgodnionych zmian pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, wprowadzanych w trakcie 

wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą w prostej, przejrzystej formie dla wszystkich robót, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz postanowieniami Wymagań Zamawiającego, nie później niż 7 dni przed 

rozpoczęciem prób końcowych. Dokumentację powykonawczą należy złożyć również w wersji 

elektronicznej. 

Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy. Przed wystąpieniem o wystawienie 

Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego i pod jego nadzorem, uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie lub w imieniu Zamawiającego dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

Opracowania wymienione w niniejszym akapicie należy opracować, co najmniej w zakresie 

wymienionym w wymaganiach Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Przy tym: 

a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 

dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu; a zarazem 
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b) zatwierdzenie przez Zamawiającego nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 

z postanowień Kontraktu. 

3.4 Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z PFU, dokumentacją projektową, 

dokumentami odniesienia oraz poleceniami Zamawiającego. 

3.4.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi nie stanowiącymi zakresu 

Wykonawcy opisanymi w niniejszym PFU zgodnie z Warunkami Kontraktu.  

Na przekazanym Wykonawcy terenie budowy Zamawiający będzie mógł prowadzić badania 

archeologiczne bez zgody Wykonawcy (w razie potrzeby). Zakres niezbędnego wydzielenia obszaru 

badań archeologicznych określą stosowne służby Konserwatora Zabytków. Częściowe wyłączenie 

obszaru badań archeologicznych nie będzie skutkowało wstrzymaniem prowadzenia robót 

budowlanych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy, uzgodni i 

utrwali na własny koszt. 

3.4.2 Zagospodarowanie terenu budowy- placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany dokonać zagospodarowania 

terenu budowy, co najmniej w zakresie: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

 wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych, 

 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a także odprowadzenia i utylizacji ścieków, 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

 zapewnienie łączności telefonicznej, 

 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić, tak, aby uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli 

ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą 

tablic, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 

1,5m. Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy. 

3.4.3 Dokumentacja Projektowa 

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Projektowej  

o zakresie zgodnym z opisem w PFU oraz pozostałymi postanowieniami Kontraktu. 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi część Kontraktu, a w przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów tworzących Kontrakt, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

Warunkach Kontraktu.  

Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności w przekazanych przez Zamawiającego 

dokumentach w stosunku do stanu faktycznego. O ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie 
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funkcjonalno-użytkowym. Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za 

wytyczne do opracowania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej i dokumentów odniesienia. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi w 

PFU.  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, niezbędne obliczenia i dokumenty, zgodne  

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach Kontraktu, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

 Zamawiającego, 

 Sporządzoną przez Wykonawcę. 

 Dokumentacją na wykonania warsztatowe (sporządzoną przez Wykonawcą) 

 Inną dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę np. powykonawczą, geodezyjną. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 

koszt w 4 (czterech) egzemplarzach i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną 

część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

3.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym planu zagospodarowania 

placu budowy wraz z planem BIOZ obejmujący całe zamierzenie inwestycyjne, (co najmniej w zakresie 

obejmującym: obiekty tymczasowe, place składowe, wjazdy, ciągi piesze, lokalizacja sprzętu, punkty 

przyłączy tymczasowych, itp.). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaopiniowania projekt 

tymczasowej organizacji ruchu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego Wykonawca zatwierdzi 

z Zarządcą drogi, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające ruch drogowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą przedstawione do akceptacji Zamawiającego.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę określoną w Kontrakcie. 

Fakt przystąpienia i zakończenia robót dla każdego wydzielonego odcinka robót opisanego kontraktem, 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, 

tablic informacyjnych, których treść i wygląd będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.  

Poza ogłoszeniami wynikającymi z obowiązków Prawa budowlanego, Wykonawca fakt przystąpienia  

i zakończenia robót ogłosi, w co najmniej: 

 w min dwóch gazetach lokalnych o zasięgu, co najmniej regionalnym – ogłoszenie w wydaniu 

weekendowym, 

 w min. 2 rozgłośniach lokalnego radia – w czasie najwyższej słuchalności. 
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Ponadto, niezależnie od powyższego na Wykonawcy spoczywa obowiązek skutecznego 

zawiadomienia wszystkich Stron procesu inwestycyjnego o fakcie i dacie rozpoczęcia robót 

budowlanych. 

Wykonawca wykonana i zainstaluje tablice informacyjne, pamiątkowe i inne zgodnie z informacjami 

zawartymi w załączniku nr 29 do niniejszego PFU. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót.  

3.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać  

i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na: 

o lokalizację istniejących obiektów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych,  

o środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami  

i gazami. 

3.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

3.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

3.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp.  
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

do dokonywania napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Jeżeli teren budowy przylega do terenów  

z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

3.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający 

może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków, zostały usunięte z Terenu Budowy.  

3.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie z Umowy.  

3.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

3.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy oraz wytyczne obowiązujące na obszarze zamierzenia 

inwestycyjnego, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
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W szczególności Wykonawca dostosuje się do: 

 Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 

 Ustawy o wyrobach budowlanych 

 Prawo geologiczne i odnośne rozporządzenia 

 Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 Prawo Ochrony Środowiska odnośne rozporządzenia wykonawcze 

 Prawo energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

 Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

 Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy 

 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  

i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  

3.4.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w PFU lub w innych dokumentach odniesienia powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach Kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. W takim przypadku konieczne 

jest ich sprawdzenie i pisemne zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

3.4.14 Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z 

jego poleceniami w przypadku opisanym powyżej. 

3.4.15 Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 

na swój koszt (w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac 

i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). Wykonawca 

winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te 

zezwolenia kontrolę i badanie robót. 

Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie 

powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.  

3.5 Materiały 

3.5.1 Warunki ogólne 

Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacją 

projektową. Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego 

uzgodnionego przez Zamawiającego projektu wymagają wcześniejszej zgody Zamawiającego  

i musza mieć takie same parametry lub lepsze niż te przyjęte w dokumentacji projektowej. 
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Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: 

 wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych– w odniesieniu do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji, 

 wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną mający istotny wpływ na spełnienie, 

co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych 

certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki 

budowlanych, będących załącznikiem do rozporządzenia, 

 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 

wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub dokumentacji z 

nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące, 

że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

budowlane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w szczegółowych warunkach 

technicznych. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji  

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 

robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być zgodna z wymaganiami PFU i zatwierdzoną 

dokumentacją projektową. 

Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu wymagają zgody Zamawiającego. 

Wszystkie materiały, urządzenia, wyposażenie i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy dostarcza 

Wykonawca. Muszą być one zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn. 

30-04-2004 oraz Ustawą z dnia 25czerwca 2015r.o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy 

– Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy  

o systemie oceny zgodności) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

3.5.2 Zatwierdzania materiałów: 

Wykonawca przedkłada celem zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dla wszystkich 

proponowanych do wbudowania materiałów, urządzeń oraz prefabrykatów zgodnie z poniższą 

procedurą: 

 przed złożeniem zamówienia na materiały, urządzenia bądź prefabrykaty Wykonawca winien 

przedłożyć w trzech kopiach wniosek o zatwierdzenie.  

 formularz wniosku winien być zatwierdzony przez Zamawiającego. 
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 Zamawiający w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie oddaje Wykonawcy jeden wniosek  

z  adnotacją o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku. 

Formularz wniosku o zatwierdzenie winien zawierać, co najmniej: 

 nazwę i adres proponowanego producenta (i dostawcy), 

 szczegółowe specyfikacje techniczne materiału, urządzenia bądź prefabrykatu włącznie  

z rysunkami, aprobatami technicznymi bądź odniesieniem do norm, 

 próbki materiałów (jeżeli możliwe), 

 wszelkie inne informacje dokumentujące, że proponowane materiały, urządzenia bądź 

prefabrykaty są zgodne z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

Przed wysłaniem zamówionych materiałów, urządzeń bądź prefabrykatów Wykonawca winien: 

 zapewnić możliwość przeprowadzenia Zamawiającemu inspekcji oraz wykonania ewentualnych 

badań, 

 przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta 

oraz ewentualne wyniki z przeprowadzonych prób. 

3.5.3 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania w 

czasie realizacji robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. 

3.5.4 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca 

jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty zezwalające na pozyskiwanie 

materiałów miejscowych przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

3.5.5 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

staraniem i na koszt Wykonawcy. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Zamawiającego.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

3.5.6 Materiały niejednakowe 

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, 

gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów 

nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę 

zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do 

dopuszczalnego poziomu. 

Wszystkie Materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność  

w otaczających warunkach klimatycznych.   
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3.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek  zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

3.5.8 Próbki 

Przed użyciem materiałów do robót Wykonawca dostarczy następujące próbki i odnośne informacje do 

akceptacji Zamawiającego; 

 standardowe próbki producenta materiałów oraz próbki wyspecyfikowane w Kontrakcie, wszystkie 

na koszt Wykonawcy, oraz 

 dodatkowe próbki, na podstawie poleceń Zamawiającego, jako zmiany. 

Każda próbka winna być opatrzona etykietką informującą o pochodzeniu i przewidywanym 

wykorzystaniu do Robót oraz dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881 z późn. zm.). 

3.5.9 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 

do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę na jego koszt i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

3.5.10 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli w trakcie realizacji robót, zajdzie potrzeba zastosowania materiału innego niż ten wskazany  

w PFU to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o takim zamiarze, na co najmniej 2 tygodnie przed 

użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane. Wybrany  

i zaakceptowany przez Zamawiającego rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Zamawiającego. Zamienne materiały nie mogą być gorsze jakościowo od przyjętych w dokumentacji 

wykonawczej. 

3.5.11 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:  

a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” 

                                                           Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R4R5)                               strona 190 z 216 

c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Zamawiającego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3.6 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie miał 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba  

i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

PFU, dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego oraz powinny gwarantować realizację 

kontraktu w terminach umownych.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 

konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, nie zostaną przez 

Zamawiającego dopuszczone do robót. 

3.7 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania środków transportu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

3.8 Wykonywanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z kontraktem, projektem organizacji 

robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w uzgodnionej dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

dokumentach Kontraktu, a także w normach i dokumentach odniesienia. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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3.9 Harmonogram robót 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki  

i warunki: 

a) dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 

b) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

c) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 

technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

3.10 Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu i jego służbom zaplecze, 

które składa się z biura o powierzchni 20 m² z zapleczem sanitarnym. Biuro należy wyposażyć w stół 

wraz z kompletem krzeseł, biurka wraz z krzesłami obrotowymi z regulacją, szafę na odzież, regał na 

dokumenty. 

Zakresem Wykonawcy jest wyposażenie zaplecza Zamawiającego, co najmniej w jedno urządzenie 

wielofunkcyjne umożliwiające drukowanie, skanowanie i przesyłanie dokumentów w kolorze do formatu 

A-3, a także zapewnienie jednego urządzenia (ploter) umożliwiającego drukowanie rysunków w kolorze 

o formacie A-0. 

Biuro należy wyposażyć w niezbędną instalację elektryczną, sanitarną, telefoniczną, internetową oraz 

ogrzewanie i chłodzenie.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie parkingu dla samochodów osobowych.  

Wykonawca poniesie koszty zapewnienia utrzymania biura, jego instalacji, wyposażenia, a także 

utrzymania urządzeń w należytej sprawności w tym zapewni niezbędną obsługę i naprawy serwisowe 

przez okres trwania Kontraktu. 

Wykonawca uwzględni w kosztach: 

 zapewnienie pomieszczenia biurowego, wraz z wyposażeniem, łącznie z instalacją sanitarną, 

energetyczną, telefoniczną i internetową, oraz ogrzewaniem, chłodzeniem  

 utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 

 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania, 

 zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 

 utrzymanie czystości pomieszczeń, 

 zapewnienie potrzebnych materiałów biurowych, 

 zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych, 

 likwidacja biura i oczyszczenie terenu. 

3.11 Kontrola jakości robót 

3.11.1 Program zapewnienia jakości dla robót 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego program 

zapewnienia jakości dla robót.  

W programie tym Wykonawca powinien określić:  

a) możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót,  

b) zamierzony sposób wykonywania robót, gwarantujący wykonanie robót zgodnie z PFU, 

dokumentami odniesienia oraz ustaleniami Zamawiającego.  
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Program zapewnienia jakości dla robót powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- sposób zapewnienia bhp,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającego. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

3.11.2 Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, PN oraz 

dokumentami odniesienia.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach oraz innych 

obowiązujących aktach prawnych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań.  

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
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wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

3.11.3 Inspekcje 

Personel Zamawiającego będzie o każdym rozsądnym czasie: 

- miał swobodny dostęp do wszystkich części terenu budowy i do wszystkich miejsc, z których 

jest pozyskiwany materiał naturalny; oraz 

- uprawniony do badania, dokonywania inspekcji, mierzenia i dokonywania prób materiałów  

i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postępu produkcji urządzeń oraz wytwarzania 

materiałów w trakcie produkcji, fabrykacji oraz budowy na terenie budowy i poza nim. 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną swobodę w wykonywaniu tych czynności, włącznie  

z udostępnieniem urządzeń, zezwoleń, oraz sprzętu bezpieczeństwa. Żadne takie działanie nie zwolni 

Wykonawcy od żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości robót ulegających zakryciem, ale przed jej 

zakryciem lub usunięciem z pola widzenia, lub opakowaniem dla składowania lub transportu. W takim 

przypadku Zamawiający winien niezwłocznie przeprowadzić badanie, inspekcję, pomiary lub próby, 

albo powiadomić Wykonawcę, że nie będzie tego czynił. Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia, to 

na żądanie Zamawiającego winien on odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez 

Zamawiającego, po czym przywrócić stan początkowy, wszystko na koszt Wykonawcy. 

3.11.4 Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

3.11.5 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  

3.11.6 Materiały z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie 

budowy muszą być utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją powykonawczą 

oraz na każde wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające należytą utylizację materiałów z 

rozbiórki.  

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót o ile treść PFU nie określa inaczej, wymagające 

wywozu np. gruz, urobek ziemny, papę, itp., będą stanowiły własność Wykonawcy oraz zostaną 

usunięte na jego koszt. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie 

realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów 
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betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 

niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek wydania 

świadectwa przejęcia. 

3.11.7 Odrzucenie 

Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że urządzenie, materiały 

lub wykonawstwa są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem, to Zamawiający może 

odrzucić to urządzenie, materiały lub wykonawstwo, powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę  

z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę  

i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania Kontraktu. 

Sposób i termin naprawy lub wymiany wadliwych lub w inny sposób niezgodnych z Kontraktem 

urządzeń, materiałów lub wykonawstwa zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

Jeżeli Zamawiający wymaga, aby dane urządzenie, materiał lub wykonawstwo zostały poddane 

ponownej próbie, to próba taka winna się odbyć na takich samych zasadach i warunkach jak 

poprzednia. Jeżeli odrzucenie i ponowna próba spowoduje, że Zamawiający poniesie dodatkowe 

koszty, to Wykonawca będzie miał obowiązek pokryć je Zamawiającemu. 

3.11.8 Prace zabezpieczające i naprawcze 

Niezależenie od wcześniejszych prób lub poświadczeń, Zamawiający może polecić Wykonawcy: 

a) usunięcie z terenu budowy i zastąpienie wszelkich urządzeń lub materiałów, które nie są zgodne 

z Kontraktem; 

b) usunięcie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac, które nie są zgodne z Kontraktem, oraz 

c) wykonanie wszelkich prac, które są pilnie potrzebne dla bezpieczeństwa Robót, czy to z powodu 

wypadku, okoliczności nieprzewidzianych czy innego powodu. 

Wykonawca winien zastosować się do takich poleceń w rozsądnym czasie, który powinien być 

wskazany w poleceniu, lub natychmiast, jeśli pilność została nakazana na podstawie pkt. (c). 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Jeżeli roboty mają wady, Zamawiający 

może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić 

naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy  

z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może 

od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać 

obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie 

usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3.11.9 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach przez niego 

zaaprobowanych.  

3.11.10 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający, o ile uzna to za konieczne ma prawo do dokonywania kontroli, pobierania próbek  

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez 

między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB, 
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PN na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  

z PFU, PN. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez tę stronę, której wyniki nie zostaną 

potwierdzone jako właściwe. 

3.11.11 Opłaty wydobywcze i inne 

Jeżeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca poniesie wszystkie opłaty licencyjne, 

wydobywcze, dzierżawne i inne za: 

- wydobycie materiałów naturalnych poza obszarem terenu budowy; 

- zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych materiałów 

zbędnych, zarówno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem składowisk w 

obrębie terenu budowy. Wykonawca dołączy do raportu o postępie dowody 

zagospodarowania w/w na odpowiednim składowisku. 

3.11.12 Prawo własności do urządzeń i materiałów 

W granicach zgodnych z prawem krajowym każda pozycja urządzeń i materiałów będzie stawała się 

własnością Zamawiającego, wolną od zastawów prawnych i innych obciążeń w czasie, gdy nastąpi 

wcześniejsze z następujących zdarzeń: 

- gdy zostanie ona dostarczona na teren budowy; 

- gdy Wykonawca nabędzie prawa do zapłaty wartości urządzeń i materiałów. 

Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na Zamawiającego z dniem 

wystawienia świadectwa przejęcia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania  

i ubezpieczenia tych elementów robót. Wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem 

elementów robót, o których mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca. 

3.11.13 Deklaracje i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, gwarancje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych,  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a. Polską Normą  

b. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a i które spełniają wymogi WWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WWiORB, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.  

3.12 Gwarancje 

Okres Gwarancji Jakości zostanie określony w Kontrakcie.  

3.13 Dokumenty budowy 

3.13.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
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Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach,  

- uwagi i polecenia Zamawiającego,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.  

3.13.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. 

3.13.3 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- karty zmian, 

- wnioski materiałowe, 

- korespondencję na budowie.  
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Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.14 Obmiary robót 
Nie dotyczy. Kontrakt ryczałtowy 

3.15 Odbiory robót 

3.15.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń Zamawiającego, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi po okresie zgłaszania wad,  

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Procedura odbiorowa obowiązuje Wykonawcę, niezależnie od faktu czy dotyczy odcinka, etapu czy 

całości robót. 

3.15.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacją Projektową, uprzednimi ustaleniami Zamawiającego.  

3.15.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający.  

3.15.4 Odbiór ostateczny robót  

a) Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. Ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z PFU, dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
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wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań w PFU, Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, to 

można wdrożyć procedurę akceptowania.  

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy (uzupełniające lub zamienne),  

- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

- Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzednich etapów robót, 

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

- Instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 

- Receptury i ustalenia technologiczne,  

- Dzienniki Budowy (oryginały),  

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z PFU  

i ewentualnie PZJ,  

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z PFU  

i ewentualnie PZJ,  

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z PFU i ewentualnie PZJ,  

- Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego (jeżeli dotyczy), 

- Pomiary skuteczności działania urządzeń podczyszczających wody opadowe,  

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń,  

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Wszelką dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następującej ilości  

i formie: 

 w wersji papierowej:  

o 4 (cztery) egzemplarze w oryginale, 

 w wersji elektronicznej: 

o na dwóch niezależnych nośnikach pamięci USB – pliki zapisane do pdf oraz w wersji 

edytowalnej w formacie: doc., docx., rtf., odt., odtx dla tekstów, xls dla tabel, dwg dla 

rysunków. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Robót, w następstwie 

dokonania wyżej wymienionych czynności odbiorowych Świadectwo Przejęcia wystawiane przez 

Zamawiającego.  

3.15.5 Odbiór po okresie Zgłaszania Wad  

Odbiór po okresie zgłaszania wad polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Odbiór ten będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 

ostateczny robót".  
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3.16 Podstawa płatności 

3.16.1 Ustalenia ogólne  

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podane zostaną w Kontrakcie zawartym pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą.  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, jako cena ryczałtowa ustalona dla 

poszczególnych pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę  

i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo.  

Prace tymczasowe i towarzyszące należy uwzględnić w kalkulacji cen jednostkowych. Ponadto  

w kalkulacji cen jednostkowych należy ująć: 

- Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu, 

- Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe, 

- Koszty Dokumentacji Powykonawczej – Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć 

Zamawiającemu przed przejęciem robót dokumentacje powykonawczą, przedstawiającą obiekty 

tak, jak zostały zrealizowane z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót, 

- Koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz placu budowy, 

- Koszty tablic informacyjnych i urządzeń zabezpieczających teren budowy, 

- Koszty tablic budowy oraz tablic informacyjnych, 

- Koszty uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód. 

3.16.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

a) Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- opracowanie oraz zaopiniowanie przez Zamawiającego i uzgodnienie przez odpowiednie 

instytucje projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Zamawiającemu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  

z postępu robót,  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu,  

- opłaty z tytułu dzierżawy terenu,  

- przygotowanie terenu,  

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowań, drenażu itp.,  

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  

- wszelkie inne czynności konieczne a nie wymienione, niezbędne do wykonania robót.  

b) Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

- utrzymanie płynności ruchu publicznego,  

- wszelkie inne czynności konieczne a nie wymienione, niezbędne do wykonania robót. 

c) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

- wszelkie inne czynności konieczne a nie wymienione, niezbędne do wykonania robót.  
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3.16.3 Przepisy związane  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować i przedstawić Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Dokumentację Techniczną, sporządzoną przez wykwalifikowany personel posiadający 

odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.  

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za przedstawioną do zatwierdzenia Dokumentację 

Techniczną.  

Część pozycji z PFU odnosi się do Polskich Norm (PN), norm zharmonizowanych (PN-EN), ustaleń 

oraz informacji branżowych. Powinny być one traktowane jako integralna część i czytane łącznie ze 

Dokumentacja Technicznymi. O ile nie jest określone inaczej powinny być stosowane ostanie wydanie 

Polskich Norm. Roboty powinny być wykonywane w bezpieczny sposób, przy ścisłym przestrzeganiu 

Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

innych norm, które są wiążące w związku z wykonywaniem Robót w ramach kontraktu oraz do 

stosowania ich postanowień. 

Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością oraz wymaganiami tych norm. 

Wykonawca powinien zaznajomić się ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami 

i regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej, które jakikolwiek sposób odnoszą się do wykonywanych Robót 

lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu.  

Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiały i artykuły były wyprodukowane 

dostarczone zgodnie z uznanymi, zatwierdzonymi Polskimi Normami. Dopuszcza się stosowania przez 

Wykonawcę innych Norm i przepisów w założeniu, ze projekt, wyroby, co najmniej spełniają lub 

przewyższają minimum wymagań wg przepisów i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane 

w niniejszym opracowaniu będą stanowiły wytyczne w zakresie wymogów jakościowych. Nie wyklucza 

się stosowania innych nieujętych w PFU - alternatywnych, równoważnych lub lepszych Norm lub 

Standardów proponowanych przez Wykonawcę w zgodzie ze specyfikacją. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

Koniec rozdziału I „Część opisowa PFU”. 
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Rozdział II 

Część informacyjna 
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1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 

A. Dla terenu Centrum Przesiadkowego z wyjątkiem działek nr ewid. 2/42, 2/45, obowiązuje plan 

oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia i miasta 

Zielona Góra, uchwalony uchwałą nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Góra, opublikowaną w 

Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 49, poz. 702 z dnia 8 czerwca 2010 r., zwanego dalej planem 

miejscowym. 

B. W dniu 2 lutego 2016r. uchwałą nr XXVIII.288.2016 Rady Miasta Zielona Góra przystąpiono do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Plac 

Kolejarza w Zielonej Górze. Jeżeli do czasu sporządzenia przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, ww. plan miejscowy zostanie uchwalony, to Wykonawca będzie stosował się do 

zapisów tego planu. Przewidywane na tym etapie zmiany do planu miejscowego są zgodne z 

planowaną inwestycją 

C. Niezależenie, od faktu, iż teren Centrum Przesiadkowego objęty jest ww. planem miejscowym 

(z wyłączeniem działki 2/42, 2/45), przewiduje się realizację części inwestycji (rozbudowa dróg 

publicznych wraz z infrastrukturą) na podstawie ZRiD, i tym samym ustalenia planu 

miejscowego dla tego obszaru nie będą wiążące. 

D. Na obszarze objętym opracowaniem wydzielone są tereny kolei, oznaczone symbolem Tk. 

obejmujące działki nr 2/23, 2/42, 2/45. Obszary zamknięte kolei obejmują działkę nr 2/42. 

Pozostałe działki stanowią obszary niezamknięte. 

E. Roboty budowlane prowadzone na działkach nr2/42, 2/45, które nie są objęte zakresem ww. 

planu miejscowego realizowane będą na podstawie ZRiD - nie zachodzi potrzeba wystąpienia 

o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego. 

F. Inwestor uzyskał zgodę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla koncepcji projektowej dotyczącej 

planowego zamierzenia inwestycyjnego (uzgodnienie stanowi załącznik 34 do PFU). 

Wykonawca uzyska odstępstwo od warunków określonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 

28.03.2003r. o transporcie kolejowym tj. w zakresie zachowania odległości 10 m od granicy 

obszaru kolejowego i co najmniej 20 m od osi skrajnego toru od PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. (jeżeli będzie wymagane) oraz dalsze uzgodnienia, o których mowa w piśmie PKP PLK. 

2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

w zakresie działek, na których planowane jest przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne,  

z wyłączeniem terenów, dla których inwestycja realizowana będzie na podstawie ZRiD. 

Zamawiający informuje, że na pisemną prośbę Wykonawcy, Zarządca Drogi wystąpi z wnioskiem 

o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej do właściwego organu 

administracji budowlanej (Prezydent Miasta Zielona Góra). Koszty odszkodowań wynikające z 

tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz projektowanych pasów drogowych zaspokajane będą przez 

Zamawiającego i nie stanowią kosztów po stronie Wykonawcy. 

W przypadku terenów niezbędnych do przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej poza 

projektowanym pasem drogowym (pod zajęcie czasowe) uzyskanie zgody właścicieli lub zarządców 

terenu na realizację robót stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca na swój koszt uzyska 

pisemne zgody właścicieli i zarządzających działkami na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane. Forma uzgodnienia z właścicielem/zarządcą nieruchomości winna być uzgodniona 

przez Zamawiającego.    
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3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie wg procedur FIDIC określonych w „Warunkach 

Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem” tzw. „yellow FIDIC” / „żółta książka”. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagane ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), innych ustaw i 

rozporządzeń, Polskich Norm, ustaw i rozporządzeń oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, w tym między innymi: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. 

zm.), 

- Ustawa dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg krajowych (tj. Dz. U. z 2013 r., Nr. 80, poz.721 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1232 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, 

z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 520 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 

1137 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 

z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 12 lipca 2014 r. (DZ.U z 2014 r., poz. 

897), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 

(t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1853), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 

późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2013 r., poz. 1013), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139), 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 782 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. 

U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1645 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 640), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 

z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1422), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 

z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych 

wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością 

wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne 

pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości 

jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub 

do ziemi (Dz. U. Nr 260, poz. 2177 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za 

korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554), 
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, 

poz. 1380 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, 

poz. 1030), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1125), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468),  

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa 

(Dz. U. Nr 220, poz. 2174), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

- Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w 

Kodeksie Pracy.  
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w 

sprawie kierowania ruchem drogowym.  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu.  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 

kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzeniem.  

- PN-B-03007 „Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.”, 

- PN-EN 1990 „Podstawy projektowania konstrukcji.”, 

- PN-EN 1991-1-1 „Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - 

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.”, 

- PN-EN 1991-1-2 „Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne – 

Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.”, 

- PN-EN 1991-1-3 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie 

śniegiem.”, 

- PN-EN 1991-1-4 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania 

wiatru.” 

- PN-EN 1992-1-1 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków.”, 

- PN-EN 1996-1-1 „Projektowanie konstrukcji murowych. Reguły ogólne dla zbrojonych 

i niezbrojonych konstrukcji murowych.”, 

- PN-EN 1996-3 „Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone metody 

obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.”,  

- PN-B-03264-2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.”, 

- PN-EN 206-1:2003 „Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.”, 

- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.”, 

- PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 1: Wymagania ogólne”. 

- PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości.”,  

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 „Technika informatyczna -- Instalacja okablowania - Część 

2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków.”, 

- PN-EN 50173-2:2008 „Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 2: Pomieszczenia biurowe.”,  

- PN-EN 50173-3:2008 „Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 3: Zabudowania przemysłowe.” 

- PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania.”, 
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- PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 „Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania 

i napadu - Część 1: Wymagania systemowe.”, 

- PN-EN 50132-7:2012 „Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane 

w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania.”, 

- PN-EN ISO 11654 /styczeń 1999: „Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane 

w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku.”,  

- PN-B-02151-2:87 „Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku A w pomieszczeniach.”,  

- PN-B-02151-3/styczeń 1999. „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

budowlanych. Wymagania.”,  

- PN-EN 12354-1 „Akustyka Budowlana - Ocena właściwości akustycznych budynków na 

podstawie właściwości akustycznych produktów i izolacyjność na dźwięki powietrzne 

między pomieszczeniami.”,  

- PN-ISO 1996-2/1999 „Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie danych 

dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.”,  

- PN-ISO 1996-3/1999 „Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne 

dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.”,  

- PN-EN 1340:2004 „Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań.”, 

- PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością.”, 

- PN-EN 62305-1:2008 „Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.“, 

- PN-EN 62305-2:2008 „Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.“, 

- PN-IEC 364-4-481:1994 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych.“, 

- PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach.“, 

- PN-HD 60364-1:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.“, 

- PN-HD 60364-4-41:2009 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym“ 

- PN-IEC 60364-4-42:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.“, 

- PN-IEC 60364-4-43:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.“, 

- PN-IEC 60364-4-443:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi.“, 
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- PN-HD 60364-5-54:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody 

połączeń ochronnych.“, 

- PN-IEC 60364-5-551:2003 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze.“, 

- PN-IEC 60364-5-56:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.“ 

- PN-EN 608:1998 Maszyny rolnicze i leśne. Pilarki łańcuchowe przenośne. Wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa  

- PN-EN ISO 11681-2:2002 Maszyny dla leśnictwa. Pilarki łańcuchowe przenośne. 

Wymagania bezpieczeństwa i ich badanie. Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji 

drzew, 

- Katalog Nakładów Rzeczowych 2-21 Tereny zieleni MGPiB 2000, 

- H. Szczepanowska; Drzewa w mieście, Hortpress 2001,  

- M. Czuraj; Tablice miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących; PWRiL Warszawa 

1991, 

- Zielone zamówienia publiczne – Urząd Zamówień Publicznych 2009, 

- M. Siewniak, M. Siewniak; Cięcie drzew, krzewów i pnączy, Poradnik profesjonalisty nr 1; 

Centrum Dendrologiczne 2013, 

- M. Siewniak, M. Siewniak; Sadzenie i przesadzanie drzew i krzewów, Poradnik 

profesjonalisty nr 2; Centrum Dendrologiczne 2013, 

- Podręcznik pielęgnowania drzew (Handbook European Treeworker) Wydawca: Patzer 

Verlag, Berlin-Hannover 2002, 

- Z. Chachulski, L. Rodek; Pielegnowanie i ochrona drzew z normami jakości; PTChD Łódź 

2014, 

- Specyfikacje Techniczne: 

o Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zabezpieczanie i pielęgnacja drzew. (Część 1 Z-

P-D-01), Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew – NOT. 2009  

o Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. Zabezpieczanie drzew na terenach 

inwestycji. (Część 1 Z-P-D-02), Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew – NOT. 

2009  

o OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne, 

o OST D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów  

o OST D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi  

o OST D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydrożnej  

oraz inne wyżej nie wymienione opracowania i normy powiązane z planowanym zadaniem 

inwestycyjnym. 

4 Inne posiadane informacje i dokumenty związane z realizacją zamierzenia budowlanego, 

niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. 

1. Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami, stanowiącymi podstawę realizacji 

niniejszego PFU: 
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1.1. Mapa z ewidencji gruntów i budynków – stan z dnia 24.05.2016 r., stanowiąca załącznik 

nr 1 do niniejszego PFU. 

1.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - stan z dnia 

29.07.2015 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego PFU, 

1.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 - stan z dnia 28.04.2016 r., stanowiąca załącznik nr 24 do 

niniejszego PFU, 

1.4. Wykaz podmiotów – stan prawny z dnia 04.08.2015 oraz z dnia 25.05.2016r., stanowiący 

załącznik nr 25, 

1.5. Warunki przyłączenia określone w zestawieniu tabelarycznym w części II PFU  

(tabela nr 7 - Wykaz wydanych warunków przyłączenia do sieci / usunięcia kolizji). 

1.6. Projekt geotechniczny pod budowę Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze, ulica 

Dworcowa - J. Bema (czerwiec 2016), 

1.6.1.7. Dokumentacja projektowa inwestycji polegającej na budowie ul. Aglomeracyjnej wraz 

ze ścieżkami rowerowymi (odcinek od ul. Zjednoczenia do ul. Dworcowej), która obejmuje 

m.in. budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej. Zakres obszaru włączenia stanowi 

załącznik nr 37 oraz 38 do PFU. 

5 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Nie dotyczy – teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

Obiekty sąsiadujące stanowią obiekty objęte są ochroną konserwatorską – wytyczne zostały opisane w 

ww. miejscowym planie zagospodarowania terenu. 

6 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów podlegających przebudowie. Wskazania 

Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 

Zamawiający posiada dokumentację archiwalną obiektu kubaturowego nr 1 - Centrum Informacji 

Komunikacji Miejskiej, przeznaczonego do wyburzenia. Dokumentacja do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego. Zamawiający również prowadzi książkę obiektu – do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego. 

Zamawiający posiada książkę obiektu mostowego – wiadukt ulicy Sulechowskiej - do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego. 

Wszelkie urządzenia nadziemne i podziemne, które mogą mieć wpływ na realizację zamierzenia 

inwestycyjnego, zostały wskazane i opisane w części I, na podstawie warunków technicznych 

przebudowy lub usunięcia kolizji.  

Zamawiający nie posiada innych dokumentacji archiwalnych oraz informacji dotyczących zachowania 

urządzeń podziemnych. 

7 Inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni.  

Inwentaryzacja sporządzona została przez autora i opisana w części dotyczącej zieleni niniejszego PFU 

(informacja zawarta w części I PFU, w punkcie dotyczącym zieleni - tabela nr 2 do PFU). 
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8 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. Pomiary ruchu drogowego, 

hałasu i innych uciążliwości. 

Zamawiający rozpoczął procedurę związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Decyzja zostanie 

przekazana Wykonawcy niezwłocznie po jej uzyskaniu przez Zamawiającego. 

9 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wod-kan, cieplnej, elektroenergetycznej 

i teletechnicznej oraz dróg samochodowych. 

Zamawiający wystąpił o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci i usunięcia kolizji – 

zestawienie otrzymanych warunków znajduje się w części I PFU, tabela nr 7 „Wykaz wydanych 

warunków przyłączenia do sieci / usunięcia kolizji”. 

Kopię ww. dokumentów stanowią integralną część niniejszego PFU. 

Wykonawca uzyska odstępstwo od warunków określonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28.03.2003r. 

o transporcie kolejowym w zakresie zachowania odległości 10 m od granicy obszaru kolejowego i co 

najmniej 20 m od osi skrajnego toru od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (jeżeli będzie wymagane).  

10 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac objętych zamówieniem, w tym 

prac przygotowawczych, w sposób niepowodujący jakichkolwiek zniszczeń, czy 

uszkodzeń również w zakresie i obszarze obiektów sąsiednich. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac 

(również w zakresie i obszarze obiektów sąsiednich), od chwili przekazania placu budowy, 

aż do chwili dokonania odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

 Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia terenu budowy w zakresie niezbędnym 

dla zabezpieczenia finansowego przed skutkami powstania szkody w mieniu 

Zamawiającego na skutek następstw okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w terminach określonych w umowie. 

 Wykonawca ma obowiązek w czasie realizacji umowy utrzymywać porządek na budowie 

oraz przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i w jego 

otoczeniu. 

 Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do 

placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi. 

 Na Wykonawcy jako wytwórcy odpadów ciążą obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). 

 Wykonawca we własnym zakresie zapewni miejsce składowania materiałów 

pochodzących z rozbiórki. Zamawiający dopuszcza możliwość wyznaczenie takiego 

miejsca na terenie budowy w taki sposób, aby materiały w okresie składowania na placu 

budowy nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadziły do zanieczyszczenia terenu. 

Koszty pełnej utylizacji materiałów z demontaż i rozbiórki - po stronie Wykonawcy. 

 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów 

na składowisko odpadów i utylizację materiałów pochodzących z demontażu (wg procedur 

i w terminach określonych w umowie). 
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 Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po protokolarnym przekazaniu przez 

Zamawiającego placu budowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

 Zamawiający podpisze umowy przyłączeniowe i wniesie stosowne opłaty z tytułu tych 

umów na rzecz podmiotów odpowiedzialnych za przyłączenie obiektu do sieci w terminach 

umożliwiających dotrzymanie terminów cząstkowych i terminu końcowego określonego w 

dla Wykonawcy w kontrakcie.  

 Zamawiający przewiduje możliwość zaangażowania Innego Wykonawcy (w rozumieniu 

Kontraktu), który na obszarze Terenu Budowy, w trakcie realizacji Robót opisanych w 

niniejszym PFU, będzie realizował prace związane z dostawą i montażem ładowarek do 

autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inni Wykonawca lub Inni 

Wykonawcy mogą też na Terenie Budowy realizować roboty budowlane bądź usługi 

związane z sieciami znajdującymi się na Terenie Budowy. Podstawowe obowiązki 

Wykonawcy w tym zakresie zostały opisane w części I PFU.  

11 Spis załączników do Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

Zał nr 1. Mapa z ewidencji gruntów i budynków (wyrys z mapy ewidencyjnej) – stan z dnia 

24.05.2016 r., 

Zał nr 2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - stan z dnia 

07.09.2015 r., 

Zał nr 3. Warunki likwidacji kolizji znak TWI/KW-290/U-60/2015 2015-EDF-W-IEG-ECZG-TWI-201, 

wydane w dniu 11.08.2015 r. przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A., 

Zał nr 4. Załącznik graficzny do warunków likwidacji kolizji wydanych w dniu 11.08.2015 r. przez 

Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A., 

 Zał. nr 3a, 4a: Warunki likwidacji kolizji znak TWI/KW-191.2016/U-60a/2015 2016-EDF-W-IEG-

ECZG-TWI-144, wydane w dniu 29.07.2016 r. przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” S.A. 

Zał nr 5. Warunki likwidacji kolizji nr 24/RD-2/MU/2015 znak MU/MK/4265/2015, wydane w dniu 

05.10.2015 r. przez Enea Operator Sp. z o.o., 

Zał nr 6. Uzgodnienie pod względem kolizji znak MU/PW/4265/2015, wydane w dniu 24.09.2015 r. 

przez Enea Operator Sp. z o. o., 

Zał nr 7. Załącznik graficzny do uzgodnienia pod względem kolizji wydanego w dniu 24.09.2015 r. 

przez Enea Operator Sp. z o. o., 

Zał. nr 6a, 7a  Uzgodnienie projektowanej budowy Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze, ulica 

Dworcowa – Sulechowska - Bema (…) pod względem kolizji z istniejącym  

i projektowanym uzbrojeniem elektroenergetycznym znak MU/PW/4528/2016, wydane w 

dniu 13.07.2016 r. przez Enea Operator Sp. z o. o., 

Zał nr 8. Warunki likwidacji kolizji znak WW-Idzp 1743/15, wydane w dniu 27.08.2015 r. przez 

Komendę Miejską Policji w Zielonej Górze, 

Zał nr 9. Warunki techniczne na przebudowę sieci teletechnicznej znak TODDWPU-ZG.2112-

50297/TWP/15/DG, wydane w dniu 20.08.2015 r. przez Orange Polska S.A., 

Zał nr 10. Załącznik graficzny do warunków technicznych wydanych w dniu 20.08.2015 r. przez 

Orange Polska S.A., 

Zał. nr 9a, 10a: Warunki techniczne na przebudowę sieci teletechnicznej kolidującej z projektowaną 

przebudową skrzyżowania w rejonie ronda Maćkowiaka w Zielonej Górze - Budowa 
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Centrum Przesiadkowego, znak TODDWPU-ZG.2112-44363/TWP/16/DG, wydane  

w dniu 14.07.2016 r. przez Orange Polska S.A., 

Zał nr 11. Warunki techniczne usunięcia kolizji znak ERD13b-554/09/15, wydane w dniu 24.09.2015 

r. przez PKP Energetyka, 

Zał nr 12. Uzgodnienie znak ERD13b-552/173/15, wydane w dniu 18.09.2015 r. przez PKP 

Energetyka,  

Zał nr 13. Załącznik graficzny do uzgodnienia wydanego w dniu 18.09.2015 r. przez PKP 

Energetyka,  

Zał nr 14. Warunki techniczne na przebudowę znak ZG-ZIE/075/RW-WRM-103112/2015, wydane w 

dniu 20.08.2015 r. przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., 

Zał nr 15. Załącznik graficzny do warunków technicznych wydanych w dniu 20.08.2015 r. przez 

Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o.,  

Zał. nr 14a, 15a: Warunki techniczne na przebudowę istniejącej sieci gazowej niskiego i średniego 

ciśnienia w obrębie ul. Dworcowa – Sulechowska-gen. J. Bema, znak ZG-ZIE/075/RW-

WRM-103112/2015/2016, wydane w dniu 20.07.2016r. przez Polską Spółkę Gazownictwa 

Sp. z o. o., 

Zał nr 16. Warunki likwidacji kolizji znak E/W/15/4052/SK, wydane w dniu 10.08.2015 r. przez 

Telefonię Dialog Sp. z o. o., 

Zał nr 17. Załącznik graficzny do warunków likwidacji kolizji wydanych w dniu 10.08.2015 r. przez 

Telefonię Dialog Sp. z o. o., 

Zał nr 18. Warunki likwidacji kolizji znak LBPSn-508-0166/15, wydane w dniu 04.09.2015 r. przez TK 

Telekom,  

Zał nr 19. Załącznik graficzny do warunków likwidacji kolizji wydanych w dniu 04.09.2015 r. przez TK 

Telekom,  

Zał nr 20. Uzgodnienie pod względem kolizji znak 3472/15, wydane w dniu 14.08.2015 r. przez 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze, 

Zał. nr 20a: Lokalizacja istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu i wydania warunków likwidacji kolizji 

– pismo Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, znak 3305/16  

z dnia 22.07.2016r. 

Zał nr 21. Warunki usunięcia kolizji znak RR-BS-67-67/23/2015, wydane w dniu 13.08.2015 r. przez 

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o., 

Zał nr 22. Załącznik graficzny do warunków usunięcia kolizji wydanych w dniu 13.08.2015 r. przez 

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o., 

Zał. nr 21a, 22a: Warunki usunięcia kolizji znak RR-BS-67-67/20/2016, wydane w dniu 18.07.2016r. 

przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o., 

Zał nr 23. Pismo dotyczące przeglądu kamerą istniejącego kolektora ogólnospławnego znak RR-BS-

67-67/23a/2015, wydane w dniu 02.09.2015 r. przez Zielonogórskie Wodociągi i 

Kanalizację Sp. z o. o., 

Zał nr 24. Mapa zasadnicza w skali 1:500 - stan z dnia 28.04.2016 r. 

Zał nr 25. Wykaz właścicieli i władających (podmiotów) – stan z dnia 4.08.2015 r oraz z dnia 

24.05.2016 r., 

Zał nr 26. Zestawienie podstawowych wymagań dla poszczególnych pomieszczeń dla budynku nr 1, 

budynku nr 2 oraz kładki dla pieszych, 
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Zał nr 27. Wykaz wyposażenia ruchomego przeznaczonego do zakupu i montażu przez Wykonawcę, 

Zał nr 28. Pismo Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29.01.2016r. znak DI-BD-

UD.721.10.89.2015.KK w sprawie przebudowy oświetlenia ulicznego. 

Zał. nr 28a: Warunki likwidacji w zakresie istniejącej kanalizacji deszczowej znak DI-BD-

UD.721.10.47.2016.TC wydane w dniu 27.07.2016r. przez Prezydenta Miasta Zielona 

Góra. 

Zał nr 29. Tablice informacyjne i pamiątkowe oraz naklejki, tabliczki itp. oznaczenia do 

zaprojektowania, wykonania i montażu przez Wykonawcę, 

Zał nr 30. Rysunki koncepcyjne stanowiące podstawę realizacji PFU: 

o Załącznik nr 30.1 – Rys. nr 1 „Koncepcja projektowa – zakres zadaszeń”, 

o Załącznik nr 30.2 – Rys. nr 2 „Koncepcja projektowa – planowane demontaże i 

wyburzenia”, 

o Załącznik nr 30.3 – Rys. nr 3 „Koncepcja zagospodarowania Terenu - od terenu Centrum 

Przesiadkowego do I peronu PKP” 

o Załącznik nr 30.4 – Rys. nr 4 „Koncepcja projektowa – Koncepcja zadaszenia – układ 

szklenia” 

o Załącznik nr 30.5 – Rys. nr 5 – „Koncepcja projektowa – Wizualizacja” 

o Załącznik nr 30.6 – Rys. nr 6 – „Koncepcja projektowa – Rzut przyziemia – wyposażenie 

wnętrz.” 

Zał nr 31. Projekt geotechniczny pod budowę Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze, ulica 

Dworcowa - J. Bema (czerwiec 2016). 

Zał nr 32. Pismo Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 11.03.2016r. znak DI-BD-

UD.721.5.65.2016.TC w sprawie warunków technicznych dla odprowadzenia wód 

deszczowych, 

Zał. nr 32a: Pismo Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 16.05.2016r. znak DI-BD-

UD.721.10.33.2016.TC w sprawie uzupełnienia warunków odprowadzenia wód 

deszczowych, 

Zał nr 33. Informacja o infrastrukturze światłowodowej należącej do Uniwersytetu Zielonogórskiego 

– szkic opracowany przez Janusz Baranowski w dniu 2016.07.11. 

Zał nr 34. Uzgodnienie koncepcji projektowej pod kątem sąsiedztwa z terenem kolejowym znak 

IZDKe-505-D-73/2016 z dnia 01.09.2016r. wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych, 

Budynków i Budowli. 

Zał nr 35. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 

2016.06.30 znak, OD4/RR2/508/2015 wydane przez Oddział Dystrybucji Zielona Góra, 

Wydział Przyłączeń i Rozwoju Sieci. 

Zał nr 36. Wykaz osób stanowiących kluczowy personel Wykonawcy, 

Zał nr 37. Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej - Rondo Dworcowa - Ułańska, 

Zał nr 38. Profil podłużny kanalizacji deszczowej - Rondo Dworcowa - Ułańska, 

Zał nr 39. Plan sytuacyjny - renowacja kanalizacji sanitarnej. 

  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” 

                                                           Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R4R5)                               strona 215 z 216 

12 Spis Tabel 

Tabela1: Istniejące obiekty kubaturowe ............................................................................................... 29 

Tabela2: Inwentaryzacja drzewostanu istniejącego: ............................................................................ 33 

Tabela 3: Zestawienie nasadzeń na terenie zamierzenia inwestycyjnego  (z wyłączeniem Parkingu 

Dworcowa – Peron 1 a): ........................................................................................................................ 85 

Tabela4: Ogólne zestawienie powierzchni i kubatury dla budynku nr 1 i 2 ......................................... 90 

Tabela5: Ogólne zestawienie powierzchni i kubatury pozostałych obiektów. ..................................... 90 

Tabela 6: Wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto. ................................ 91 

Tabela7 Wykaz wydanych warunków przyłączenia do sieci / usunięcia kolizji .................................... 94 

Tabela 8: Zestawienie nawierzchni projektowanego układu komunikacyjnego. ............................... 105 

 

Koniec rozdziału II „Część informacyjna PFU”. 

Koniec opracowania PFU cześć I i II  

(opracowanie część I i II zawiera 214 215 ponumerowanych stron + 36 39 ponumerowanych 

załączników). 

   



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” 

                                                           Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R4R5)                               strona 216 z 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do PFU 


	1407 76_PFU MZK2_R5__str tyt
	1407 76_PFU MZK2_R5

