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CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

CPV 45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow
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1 Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

1.1 Podstawa realizacji PFU

PFU sporzadzone zostato na podstawie i z uwzglednieniem:

a)

b)

<)
d)
e)

f)

9)
h)

0)

p)

a)

s)

umowy z dnia 24.07.2015 r., znak 1/JRP/2015, oraz umowy na zamodwienie uzupetniajgce z dnia
05.05.2016 zawartych z Zamawiajgcym;

opracowania pod nazwg ,Zatozenia koncepcyjne do budowy skrzyzowania ulic Dworcowa-
Sulechowska - Bema w Zielonej Gorze wraz z budowg placu przesiadkowego i budowy tunelu
pieszo-rowerowego pod torami kolejowymi w rejonie dworca PKP w Zielonej Gorze oraz
zadaszenia nad przystankami komunikacji miejskiej gtéwnego Centrum Przesiadkowego
w ramach projektu ,Potrzeby i standardy ustug publicznych w siedmiu gminach wojewoddztwa
lubuskiego” dofinansowanego przez Unie Europejskg w ramach Programu operacyjnego Pomoc
Techniczna w latach 2007-2013;

wizji lokalnych autoréw niniejszego PFU w obszarze inwestyciji;
map zasadniczych do celéw opiniodawczych terenu objetego opracowaniem;
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

ustalen roboczych podjetych na spotkaniach z Zamawiajgcym, przedstawicielami Urzedu Miasta
Zielona Gora Departament Inwestycji i Zarzadzania Drogami, gestoréw sieci, oraz
z przedstawicielami PKP (notatki ze spotkan w archiwum biura i Zamawiajgcego);

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164
z pézn. zm.);

Ustawa dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., Nr 80, poz. 687 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 poz. 1232);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164);
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2010 r. o ochronie roslin (Dz.U. z 2014 poz. 621);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz.
1446);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1422);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marcal999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430);

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

norm majgcych zastosowanie dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona 7z 216



http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-23-lipca-2003-r-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami/?on=30.12.2015
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-23-lipca-2003-r-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami/?on=30.12.2015

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

1.2 Informacje wstepne

Zamawiajgcy na przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne bedzie ubiegat sie o dofinansowanie
z budzetu Unii Europejskiej, ze srodkéw Funduszu Spojnosci, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 w ramach projektu pn. Zintegrowany System Niskoemisyjnego
Transportu Publicznego w Zielonej Gérze”. Wspétfinansowanie z Budzetu Unii Europejskiej ze Srodkéw
Funduszu Spaojnosci w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020.

Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie wg procedur FIDIC okreslonych ,Warunkach
Kontraktowych na Urzadzenia i Budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych
i mechanicznych oraz robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce”
Warunki Ogélne, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratg (ttumaczenie
1. Wydania 1999) tzw. ,,yellow FIDIC” / ,,z6lta ksigzka” oraz Warunkami Szczegéinymi Kontraktu
wnoszacymi zmiany uzupetnienia i wprowadzenia do Warunkéw Ogélnych, na zasadach
okreslonych w kontrakcie. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zapisami zawartym w
niniejszym PFU, a kontraktem decyduje hierarchia dokumentéw okreslona w kontrakcie.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, obejmuje opis zadania budowlanego
z podaniem przeznaczenia ukonczonych robo6t budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwigzan projektowych i wykonawczych, w tym do nazw
wyroboéw czy producentéw materialéw i urzadzen, nie jest obowigzujgce dla Wykonawcy,
a jedynie przyktadowe, i ma na celu wskazanie standardéw realizacji. Wykonawca moze
zastosowaé urzadzenia i materialy rownowazne do referencyjnych, jednak o parametrach nie
gorszych niz te, ktére opisane zostaly w niniejszym PFU, przy czym Wykonawca zobowigzany
jest zapewnic¢ prawidtowe dziatanie poszczegolnych systemoéw technicznych i technologicznych
oraz osiaggniecie zatozen funkcjonalnych dla kompletnej inwestycji.

Stosownie do zapiséow Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Wykonawca moze zastosowac
rozwigzania réwnowazne do opisanych w niniejszym dokumencie lub przywotlanych
w kontrakcie na ustugi, dostawy i roboty budowlane, z zastrzezeniem, iz jest on zobowigzany do
wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane, spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

W zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, niezaleznie od tego czy niniejsze PFU bedzie sie do
tego odnosito czy nie, jest doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbednych do

~centrum Przesiadkowe”).
Jakiekolwiek przywotanie w PFU nizej wymienionych pojec i Stron w procesie inwestycyjnym oznacza:

» Inwestor’ (zwany w tresci PFU rowniez ,Zamawiajgcym”) — wszelki wyznaczony personel Miasta
Zielona Goéra oraz personel Miejskiego Zaktadu Komunikacji, a takze osoby z firmy sprawujgcej
nadzor inwestorski w imieniu Inwestora, nad catoscig zadania inwestycyjnego lub czescig prac
objetych zamoéwieniem (zwany w tresci PFU Inspektorem nadzoru, Inzynierem lub Inzynierem
kontraktu).

» ,Wykonawca” — wyznaczony Kontraktem personel podmiotu lub podmiotéw oraz nastepcy prawni
tego podmiotu lub tych podmiotéw wytoniony w postepowaniu przetargowym, realizujgcy
przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Pojecie ,Wykonawca” dotyczy m.in.:

o zespotu projektowego opracowujgcego opisany w niniejszym PFU zakres dokumentaciji
projektowej,

o zespolu realizujgcego inwestycje (przedstawiciel wykonawcy, kierownik budowy, kierownicy
robét, itd.),
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o wszelkich podwykonawcow zatrudnionych przez Wykonawce, w tym réwniez dalszych
podwykonawcow.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,
Wykonawca odpowiada za nich w takim samym stopniu, jak za personel wtasny. Wszelkie zapisy
niniejszego PFU i Kontraktu odnoszgce sie do Wykonawcy dotyczg réwniez jego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw, na zasadzie ,back to back”, bez koniecznosci wprowadzania
dodatkowych zapisow.

»Inny Wykonawca” — wszyscy inni Wykonawcy zaangazowani przez Zamawiajgcego do realizacji
robét lub ustug zwigzanych z realizacjg Robét stanowigcych przedmiot Kontraktu. W rozumieniu
Kontraktu Innymi Wykonawcami” sg rowniez operatorzy sieci lub wykonawcy dziatajgcy na rzecz
operatoréw sieci, ktérzy na Terenie Budowy mogg realizowaé roboty budowlane badz ustugi
zwigzane z sieciami, ktéorymi wtadaja.

.Kontrakt” — umowa na prace projektowe, roboty budowlane oraz dostawe wyposazenia zawarta z
wytonionym w postepowaniu przetargowym Wykonawca, na ktéry tgcznie sktadajg sie: Akt Umowy,
Wymagania Zamawiajgcego, Szczegdlne Warunki Kontraktu, Ogélne Warunki Kontraktu, Oferta,
Zalgcznik do Oferty, Karta Gwarancyjna, inne dokumenty bedace czescig Kontraktu w tym
o$wiadczenia oraz wyjasnienia i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

,ZRiD” lub ,Specustawa drogowa” — zakres prac realizowanych na podstawie i z uwzglednieniem
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., Nr 80, poz. 687 z pdzn. zm.)

,centrum Przesiadkowe w Zielonej Goérze” -zamierzenie inwestycyjne polegajgce na
zaprojektowaniu i budowie m.in.:
= wewnetrznego, zamknietego uktadu komunikacyjnego zlokalizowanego m.in. na dziatkach
0 numerze: 2/45, 28/2, 272, 283/1, 284, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6 obreb 18,
obejmujgcego:

o 6 stanowisk (perondéw) przystankowych do obstugi autobuséw przegubowych
dtugosci 18m — po 3 w kazdym kierunku,

o 4 stanowiska postojowe przeznaczone dla autobuséw przegubowych (do szybkiego
tadowania akumulatorow),

o 2 stanowiska postojowe przeznaczone do postoju autobuséw przegubowych
oczekujgcych,

o plac manewrowy o powierzchni i formie umozliwiajgcej funkcjonowanie
poszczegblnych elementéw obstugi podréznych, a takze obstugi taboru MZK w
sposéb przedstawiony w dalszej czesci PFU,

o parking dla roweréw (wydzielony, obudowany),
potgczenie komunikacyjne projektowanych peronéw autobusowych z istniejgcym
peronem kolejowym oznaczonym, jako peron 1 3,

o potaczenie komunikacyjne planowanego placu przesiadkowego z ciggiem pieszym
znajdujgcym sie na wiadukcie ul. Sulechowskiej (poprzez zastosowanie schodoéw,
dzwigu osobowego, obudowanej ktadki dla pieszych);

= zewnetrznego uktadu komunikacyjnego, zlokalizowanego m.in. na dziatkach o numerze

216, 217, 2123, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 2/32, 2/35, 2/36, 2/42, 2/43,
2/44, 2/45, 28/2 210/3, 236/1, 236/11, 270, 271, 272, 281, 283/1, 283/2, 284, 285/2, 285/3,
285/5, 286, 291/5, 292/9, 293/3, 293/6 obreb 18 obejmujgcego:

o budowe nowego skrzyzowania typu rondo w ciggu ulicy Generata Jézefa Bema,

o przebudowe istniejgcego skrzyzowania typu rondo (Rondo im. Macékowiaka),

o przebudowe drog publicznych w zakresie niezbednym do prawidtowego

funkcjonowania zewnetrznego i wewnetrznego uktadu komunikacyjnego,
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o budowe parkingéw dla samochodéw osobowych (obok hali dworca PKP i obok
~Lumel”),
o budowe drég manewrowych niezbednych do obstugi ww. parkingow.

= przebudowie istniejacej infrastruktury technicznej w zakresie usuniecia kolizji i budowe
nowej infrastruktury technicznej niezbednej do prawidtowego funkcjonowania zamierzenia
inwestycyjnego;

= rozbiérce i demontazu istniejgcych obiektéw znajdujgcych sie w obszarze inwestyciji
i kolidujgcych z planowanymi zmianami,

= zagospodarowaniu terenu (m.in. mata architektura, zielen),

= budowie dwdch obiektow kubaturowych stanowigcych tgcznie Centrum Obstugi Klienta

oraz zaplecze socjalne kierowcow i pracownikdw MZK (dziatka nr 283/1, 285/3, 285/4
obreb 18),

» budowie obudowanej kitadki dla pieszych wraz z niezbedng przebudowg i remontem
wiaduktu ulicy Sulechowskiej w obszarze robot zwigzanych z Centrum Przesiadkowym,

» budowie uktadu komunikacji pasazerskiej,
» budowie zadaszenia placu przesiadkowego,

= budowie parkingu i jezdni manewrowej dla pojazdéw osobowych, zjazdu, drogi
wewnetrznej, placu utwardzonego i ciggu pieszo-rowerowego zwane w tresci PFU
.Parking Dworcowa-Peron 1a”,

» budowie parkingu dla pojazdéw osobowych, zjazdu, drogi wewnetrznej zwanych w tresci
PFU ,Parking Medkol”,

oraz wykonaniu wszystkich innych rob6t wymienionych i opisanych w niniejszym PFU.

» ,Koncepcja” - oznacza przedprojektowe opracowanie rysunkowe, sporzadzone przez autoréw
niniejszego opracowania, stanowigce podstawe do sporzgdzenia niniejszego PFU. Koncepcja
stanowi integralng czes¢ niniejszego PFU — (zatgcznik nr 30.1 do 30.6), ktérg nalezy rozpatrywaé
tacznie z trescig PFU, bez wzgledu na fakt czy PFU lub koncepcja odnosi sie do tego czy tez nie.

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektow oraz zakres
robé6t budowlanych

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest zaprojektowanie, kompletna budowa, wyposazenie,
uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze.

Kazda czes¢ stanowigca zakres przedmiotu zaméwienia (na kazdym etapie jej realizacji), przed
wprowadzeniem jej do realizacji wymaga uzyskania pisemnej zgody lub zatwierdzenia
Zamawiajgcego, bez wzgledu na fakt, czy PFU bedzie sie do tego odnosito czy nie (uwaga
dotyczy zaré6wno dokumentacji technicznej jak i rob6t budowlanych).

1.3.1 0Ogodlny zakres zamierzenia inwestycyjnego
» opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie
z dalej zamieszczonym opisem,

» opracowanie projektéw organizacji ruchu na czas budowy wigcznie z zapewnieniem
alternatywnych tras przejazdu oraz alternatywnych ciggdéw komunikacji pieszej i rowerowe;j,
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pozyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien i odstepstw, na podstawie
sporzgdzonej dokumentaciji projektowej, pozwalajgcych na realizacje wszelkich robét objetych
zamierzeniem inwestycyjnym,

wykonanie niezbednych robot w celu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,

przygotowanie miejsca montazu, dostawa i montaz wraz z koniecznymi podtgczeniami do
infrastruktury tymczasowych obiektéw budowlanych, pozwalajgcych na zapewnienie ciggtosci
obstugi klienta prowadzonej obecnie przez Zamawiajacego w budynku Centrum Informacji
Komunikacji Miejskiej zlokalizowanym na dziatce 285/4, ktéry to budynek przeznaczony jest
do rozbiodrki. Planowana lokalizacja: parking od strony ulicy Bohaterow Westerplatte, dziatka
253/1,

rozbiorke (wyburzenie) oraz demontaz wskazanych w PFU obiektéw budowlanych, sieci
i przytaczy, instalacji oraz drég, ciggdéw pieszych i placéw utwardzonych,

demontaz i przekazanie do Zamawiajgcego oraz pézniejszy ponowny montaz infrastruktury
Zamawiajgcego zlokalizowanej w obszarze obecnego Centrum Informacji Komunikagji
Miejskiej oraz przystankoéw zlokalizowanych w obszarze inwestycji - zgodnie z dalszymi
wytycznymi w PFU,

utylizacja odpaddw i gruzu po wyburzeniach i demontazach (oraz wszelkich innych robotach
budowlano-montazowych),

przebudowa (w tym takze budowa po nowej trasie) wszelkich istniejacych sieci i przytgczy w
zakresie niezbednym do usuniecia kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu
Centrum Przesiadkowego (szczegotowy zakres niezbednych prac okreslony zostanie na
etapie uzgodnien projektowanych rozwigzan z gestorami sieci),

przebudowa i budowa wszelkich sieci i przytgczy niezbednych do prawidiowego
funkcjonowania Centrum Przesiadkowego,

takie dostosowanie zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej (np.
uksztaltowanie wysokosciowe, lokalizacja uzbrojenia podziemnego itp.), aby mozliwy byt
montaz oraz prawidtowe uzytkowanie i funkcjonowanie punktéw fadowania taboru
elektrycznego,

podtgczenie wszystkich istniejgcych odwodnien potfaci dachowych zlokalizowanych w ciggu
projektowanej inwestycji do howo projektowanej kanalizacji deszczowej,

budowa dwdch obiektow kubaturowych przeznaczonych do obstugi pasazerdw,
zawierajgcych, co najmniej kasy biletowe, punkt informacji, ogélnodostepne toalety, obszar
przeznaczony pod ustugi komercyjne (np. punkt z prasg, gorgcymi napojami itp.) wraz ze
wszystkimi instalacjami wewnetrznymi oraz podtaczeniami do sieci uzbrojenia terenu,

budowa obudowanej kfadki dla pieszych wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi oraz podtgczeniami do sieci uzbrojenia terenu, wraz z konieczng przebudowg
i remontem w niezbednym zakresie wiaduktu ulicy Sulechowskiej w obszarze wtgczenia ktadki
dla pieszych do ciggu pieszego wiaduktu oraz w miejscu demontazu schodéw wachlarzowych,

budowa ukfadu komunikacji pasazerskiej — dzwig osobowy, schody zewnetrzne wraz ze
wszystkimi instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi oraz podtgczeniami do sieci uzbrojenia
terenu,

kompletna przebudowa istniejgcego uktadu komunikacyjnego uwzgledniajgcego m.in.:
= przebudowe istniejacego skrzyzowania typu rondo (Rondo im. Mackowiaka),

» budowe nowego skrzyzowania typu rondo w ciggu ulicy Generata J6zefa Bema,

* budowe placu manewrowego na terenie Centrum Przesiadkowego,
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= budowe perondéw autobusowych,

= budowe parkingdw dla samochodéw osobowych (obok hali dworca PKP i obok ,Lumel”),

= budowe chodnikow,

= budowe Sciezek rowerowych,

= budowe ciggdéw pieszo-rowerowych,

» budowe parkingu dla pojazdéw osobowych, zjazdu, drogi wewnetrznej, placu
manewrowego i ciggu pieszo-rowerowego zwane w tresci PFU ,Parking Dworcowa-Peron
1a”,

= budowe parkingu dla pojazdéw osobowych, zjazdu, drogi wewnetrznej zwane w tresci PFU
~Parking Medkol”,

» budowe drég manewrowych niezbednych do obstugi ww. parkingéw, wprowadzenie statej
organizacji ruchu w obrebie przebudowanego uktadu komunikacyjnego.

» budowa komunikacji dla ruchu pieszego z uwzglednieniem ruchu rowerowego (lgczacego
projektowany plac przesiadkowy z terenem PKP, z terenem otaczajgcym oraz z istniejgcym
ciggiem pieszym wiaduktu ulicy Sulechowskiej),

» montaz parkingu rowerowego typu ,bike and ride”,
» wyposazenie obiektéw budowlanych w sprzet ruchomy i staty,

» kompletne zagospodarowanie terenu, w tym m.in.:

» budowe murkéw oporowych,

* malg architekture (tawki, kosze, miejsca gromadzenia odpaddw statych, itp.),

= Kkonieczng wycinke drzew,

»= niezbedng pielegnacje zieleni,

» niezbedne zabezpieczenie istniejgcej zieleni na czas budowy oraz ze wzgledu na
projektowane zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu,

= zagospodarowanie terendw zielonych (w tym nowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej
wraz z wykonaniem i montazem trejazy pod rosliny pnace),

= oswietlenie terenu (energooszczedne, w technologii LED).

» oznakowanie Centrum Przesiadkowego (wszelkie inne oznaczenia, niz te wynikajgce z
wprowadzenia statej organizacji ruchu):
= oznakowanie placu przesiadkowego,
= oznakowanie parkingu Dworcowa-Peron l1a, oraz parkingu Medkol,
= oznakowanie poszczegdlnych obiektow,
= oznakowanie pomieszczen obiektéw kubaturowych,

a takze oznakowanie, zgodnie z obowigzujgcymi Zamawiajgcego wytycznymi POI iS
w zakresie informacji i promocji (w przypadku uzyskania dofinansowania dla Zamierzenia
Inwestycyjnego),

» montaz tymczasowego obiektu Obstugi Klienta MZK oraz jego demontaz po realizaciji
inwestycji.

Obiekty kubaturowe wykona¢ w technologii tradycyjnej lub uprzemystowionej. Nie przewiduje sie
realizacji obiektow w systemie zabudowy kontenerowej. Obiekty (z wytgczeniem tymczasowego obiektu
przeznaczonego dla obstugi klienta MZK) projektowane indywidualnie - nie dopuszcza sie realizacji
obiektéw wg projektéw typowych, powtarzalnych.

Obiekty budowlane zaprojektowac i wykona¢ z takich materiatéw i wyrobdw, oraz w taki sposdéb, aby
nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

» wydzielania sie gazéw toksycznych,

» obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

» niebezpiecznego promieniowania,
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Y

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub
ciektej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego (o ile nie bedzie wynikato to
z wymagan technologicznych).

Y

YV VV V

Zakresem Wykonawcy, bez wzgledu na dalsze zapisy niniejszego PFU, jest:
> dostosowanie obiektu do potrzeb osoéb niepetnosprawnych (w tym np. dla osob
niedowidzacych, oséb niedostyszacych),

» wyposazenie obiektow i terenu Centrum Przesiadkowego we wszelki sprzet stanowiagcy
ochrone przeciwpozarowg (urzadzenia, gasnice, niezbedne instalacje,
w tym instalacje hydrantowe oraz oznaczenia, piktogramy itp.).

Wykaz wyposazenia ruchomego przeznaczonego do zakupu i montazu przez Wykonawce stanowi
zatgcznik nr 27 do niniejszego opracowania. Wszelkie wyposazenie niewymienione w zatgczniku
nr 27, a wymagane Prawem budowlanym rowniez stanowi zakres Wykonawcy.

Szczegotowy zakres i opis zamierzenia inwestycyjnego zawarto w dalszej tresci PFU.

Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach ceny kontraktowej, jest réwniez:

» dostosowanie infrastruktury realizowanej przez Wykonawce do wymagan dostawcy czesci
technologicznej (fadowarki do autobuséw) szczegodinie w zakresie przepustéw kablowych, przejs¢
przez fundamenty, dostosowanie kanalizacji kablowej itp.

» wykonanie badan szczelnosci powietrznej oraz niezbednych inspekcji termowizyjnych
nowoprojektowanych obiektéw kubaturowych (jedno badanie przeprowadzi¢ na etapie realizaciji,
drugie po wykonaniu obiektéw),

» uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji w odniesieniu do zainstalowanych urzgadzeh
i instalacji w obiektach budowanych podlegajgcych odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego,

» sporzagdzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej,

» sporzgdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej:
= geodezyjnej,
= architektoniczno-budowlanej, oddajgcej stan rzeczywisty w stosunku do obiektéw
budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby rysunki obiektéw kubaturowych zawieraty wszelkie
zmiany wprowadzone podczas realizacji oraz posiadaty aktualne zestawienia zawierajgce, co
najmniej wykaz pomieszczen, powierzchnie, wysokosci pomieszczen, itd.,

» przygotowanie niezbednych instrukcji uzytkowania i konserwacji dla zaprojektowanych
i wybudowanych obiektéw budowlanych, urzgdzen technicznych, oraz technologicznego sprzetu
ruchomego,

» przeprowadzenie probnych rozruchéw wszystkich urzgdzen w obecno$ci wskazanego przez
Zamawiajgcego personelu,

» przeprowadzenie niezbednych szkoleh pracownikéw wskazanych przez Inwestora dla wszystkich
urzadzen, dla ktérych wymagana jest instrukcja obstugi urzadzen. Szkolenia nalezy przeprowadzié¢
na kazdym etapie realizacji, wg potrzeb. Wykonawca przedstawi i szczegétowy program szkolen
zawierajgcy m.in. zakres i harmonogram szkolen, ktory przed wdrozeniem podlega zatwierdzeniu
Zamawiajgcego. Wszystkie koszty zwigzane ze szkoleniami (w tym koszty materiatéw, dojazdéw
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oraz noclegéw personelu Zamawiajgcego w przypadku szkolen poza siedzibg Zamawiajgcego)
ponosi Wykonawca.

» pozyskanie wszelkich dokumentéw warunkujgcych petne uzytkowanie Centrum Przesiadkowego
oraz koniecznych decyzji niezbednych do dopuszczenia Centrum Przesiadkowego do uzytkowania,

» pozyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub w przypadku, gdy decyzja taka nie jest
wymagana, dopetnienie wszelkich formalnosci pozwalajgcych na uzytkowanie przez
Zamawiajgcego Centrum Przesiadkowego zgodnie z prawem i przepisami.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna byé wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegolnosci przepisy Prawa budowlanego), przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Uwaga:
Jakiekolwiek przywotanie w PFU koniecznosci sporzgdzenia przez Wykonawce dokumentacii

projektowej oraz dokumentacji powykonawczej oznacza przede wszystkim dokumentacje, jakg nalezy
sporzadzi¢ i przekaza¢ dla Zamawiajgcego. Zaden zapis PFU nie zwalnia Wykonawcy od obowigzkéw,
jakie spoczywaé na nim bedg w zakresie opracowania i przekazania dokumentacji wynikajgcych z tresci
np. warunkow przytaczenia, warunkow usuniecia kolizji, uzgodnienia projektdéw organizacji ruchu,
podziatéw geodezyjnych itp.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentaciji, ktéra zostanie
sporzgdzona i uzgodniona w toku realizacji kontraktu (oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnos¢ z
oryginatem), niezaleznie od faktu, czy PFU odnosi sie do tego fakty czy tez nie.

Wszelkie koszty wynikajgce z ww. obowigzkéw obcigzajg Wykonawce.

Ponadto, wszelkie koszty zwigzane z usunieciem kolizji ponosi Wykonawca. Dotyczy to zaréwno
kosztow usunigcia awarii jak tez kosztéw odszkodowan na rzecz gestoréw sieci lub innych Stron za
powstate przerwy w swiadczeniu ustug dystrybucji i np. sprzedazy energii elektryczne;.

Zamawiajgcy wymaga, aby na kazdym z etapoéw realizacji inwestycji Wykonawca zapewnit w cenie

kontraktowej:

» utrzymanie nawierzchni w obszarze Centrum Przesiadkowego oraz wiaduktu ulicy Sulechowskiej w
obszarze przewidywanych roboét, w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw oraz pieszych,
od daty przejecia terenu budowy, do dnia przejecia inwestycji przez Zamawiajgcego,

> kontrole jakosci materiatéw i wyrobdw, co najmniej poprzez prowadzenie pomiaréw kontrolnych
i badan laboratoryjnych,

» sprawowanie nadzoru autorskiego na realizacjg rob6t budowlanych przez projektantéw Wykonawcy,
» sprawowanie nadzoru archeologicznego,

» sprawowanie nadzoru saperskiego, (jezeli wystgpi taka koniecznosgé).
Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

UWAGA:

Zamawiajgcy przewiduje zaangazowanie Innego Wykonawcy (w rozumieniu Kontraktu), ktory na
obszarze Terenu Budowy, w trakcie realizacji Robot opisanych w niniejszym PFU, bedzie realizowat
prace zwigzane z dostawg i montazem tadowarek do autobuséw elektrycznych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca. Inni Wykonaweca lub Inni Wykonawcy mogg tez na Terenie Budowy realizowaé¢ roboty
budowlane bgdz ustugi zwigzane z sieciami znajdujgcymi sie na Terenie Budowy.
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Z uwagi na powyzsze okolicznosci w ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca powinien uwzglednic
koszty dotyczace:
e okreslenia wymagan, nadzorowania i egzekwowania wymagan bhp na Terenie Budowy Innych
Wykonawcow,
e koordynowania i nadzorowania dziatan Innych Wykonawcoéw na Terenie Budowy,
e koordynacji termindéw realizacji prac Innych Wykonawcéw z harmonogramem (Programem)
Wykonawcy opracowywanym na podstawie Kontraktu; w harmonogramie (Program)
Wykonawcy nalezy ujgc terminy i zakresy rzeczowe wykonywane przez Innych Wykonawcéw.

Zamawiajgcy informuje, iz umowach z Innymi Wykonawcami zawrze postanowienia zobowigzujgce
Innego Wykonawce do:

e respektowania wymagan i zasad bhp wynikajgcych z Kontraktu zawartego przez Wykonawce
oraz koniecznosci koordynowania dziatah terminowych w odniesieniu do harmonogramu
(Programu) Wykonawcy.

e posiadania kluczowego personelu skfadajgcego sie z os6b mogacych samodzielnie peié
funkcje kierownicze (kierownicy robdt z uprawnieniami budowlanymi), ktéry bedzie stale
przebywat na Terenie Budowy przez caty czas prowadzenia prac Innego Wykonawcy.

Wszelkie roboty, a w szczegolnosci roboty podlegajgce zanikowi wykonywane przez Innego
Wykonawce na Terenie Budowy, bedg podlega¢ odbiorom czesciowym lub koncowym przez
Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, (jezeli bedzie dotyczyto).

Wszelkie ewentualne watpliwosci dotyczgce realizacji przedmiotu umowy zawartej z Innym
Podwykonawcg i Robdt stanowigcych przedmiot Kontraktu rozstrzyga¢ bedzie Zamawiajacy (na
pisemne zgtoszenie stron).

Obowigzkiem Wykonawcy jest wspoétpraca z ,,innym Wykonawca” na kazdym etapie prac
»innego Wykonawcy”, bez wzgledu na fakt czy niniejsze PFU odnosi si¢ do tego czy tez nie.
Celem nadrzednym jest takie opracowanie dokumentacji projektowej zamierzenia
inwestycyjnego, ktora tacznie stanowita bedzie przestrzenng i funkcjonalng calos¢ pozwalajaca
na osiggniecie zaktadanego celu, jakim jest budowa Centrum Przesiadkowego.

Pozostate ustalenia w tym zakresie okresla Kontrakt.

1.3.2 Dokumentacja projektowa

1. Informacje ogdine

Podstawg realizacji opisanych dalej prac projektowych jest Koncepcja (zatgcznik nr 30.1-30.6 do PFU).
Wszelkie odstepstwa od uktadu pokazanego w koncepcji muszg zostac¢ pisemnie zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, przed wprowadzeniem przez Wykonawce jakichkolwiek zmian.

Obowigzkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie nizej wymienionej dokumentacji projektowe;j
ztozonej co najmniej z:

1. projektu budowlanego (dalej zwany PB),

2. projektu wykonawczego (dalej zwany PW).

Wyzej wymienione czesci dokumentacji stanowig tgcznie dokumentacje techniczng inwestycji.
Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Szczegotowy
zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej czesci PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej z nalezyta starannoscig, zgodnie
z niniejszym PFU, umowa zawartg z Zamawiajgcym, obowigzujgcymi w okresie realizacji umowy
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i ustaleniami dokonanymi z Zamawiajgcym, w sposob zapewniajgcy spetnienie wymogow okreslonych
w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.).
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Przed wykonaniem dokumentacji projektowej i przystgpieniem do jakichkolwiek prac
przygotowawczych, Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektéw i terenu objetego opracowaniem
oraz obszaréw znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objetego opracowaniem. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a stanem opisanym w niniejszym PFU,
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i za pisemng zgodg Zamawiajgcego uwzgledni
niezbedne zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej, a pozniej w realizaciji
inwestycji.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci niewyszczegdlnione w niniejszym PFU, niezbedne do
wlasciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamowienia, w tym uzyskanie wszystkich
stosownych uzgodnien, zezwoleh i decyzji, nalezy traktowac, jako oczywiste i uwzgledniaé w kosztach
i w terminach wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego, uzyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt
wszelkie odstepstwa od warunkéw technicznych (w tym wykona niezbedne ekspertyzy techniczne i
opracowania stanowigce podstawe uzyskania odstepstwa), ktdrych konieczno$¢ uzyskania wyniknie w
toku wykonywanych prac projektowych.

Dokumentacja techniczna zostanie wykonana na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
rozwigzan projektowych. W przypadku koniecznosci zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
kazdorazowo uzyskaé zgode Zamawiajgcego Zadna akceptacja Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za przyjete w opracowaniach projektowych rozwigzania.

Uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych dla wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca
uzyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét zasadniczych Wykonawca, w terminie okreslonym w Kontrakcie, dostarczy
Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa (PB, PW) do akceptacji Zamawiajgcego i pozyska
pozwolenie na budowe w imieniu Zamawiajacego. Zamawiajacy, w ustalonych umowg terminach,
zaopiniuje przedstawiong dokumentacje. Zadne =zatwierdzenia Zamawiajgcego nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za rozwigzania przyjete w w/w opracowaniach.

2. Szczegoétowy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez Wykonawce

Projekt budowlany (PB) — (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany):

Wymagania ogoéine dla PB:
Projekt budowlany nalezy wykona¢ w zakresie petno-branzowym, {j.:
1) projekt architektoniczny,

2) projekt zieleni zawierajacy:
- projekt zabezpieczenia istniejgcej zieleni na czas budowy,
- projekt zabezpieczenie zieleni uwzgledniajgcy zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu,
- nowe nasadzenia zieleni niskiej
- nowe nasadzenia zieleni wysokiej,
- wytyczne dla branz w zakresie niezbednych dla zieleni instalacji np. nawodnienie,
napowietrzanie.

3) projekt warunkéw ochrony ppoz.,

4) projektowang charakterystyke energetyczng obiektu,
5) projekt konstrukcyjny,

6) projekt drogowy,

7) projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych:
- wodno-kanalizacyjnych,

”
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- instalacje ppoz.,

- ogrzewania,

- wentylacji,

- chtodzenia,

- siecii przytgczy, w tym infrastruktury wymagajgcej przebudowy.

8) projekt instalacji elektrycznych:
- zasilanie w energie elektryczna,
- instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia i DATA,
- instalacja zasilajgca urzadzenia techniczne,
- instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego,
- instalacji oSwietlenia zewnetrznego,
- instalacja uziemiajgca i ochrony odgromowe;j.

9) projekt instalacji teletechnicznych:
- sie¢ okablowania strukturalnego LAN i WLAN,
- system telewizji dozorowej CCTV,
- system sygnalizacji napadu i wkamania,
- systemy wynikajace z warunkéw ochrony ppoz. SAP z monitoringiem do PSP, (jezeli bedzie
wymagany),

i inne branze w zaleznosci przyjetych rozwigzan projektowych badz wymagan dla tego typu
inwestycji.

Projekt musi zawiera¢ wszelkie dokumenty i opracowania niezbedne do uzgodnienia projektu,
w tym odstepstwa od warunkoéw technicznych wydane przez upowaznione instytucje, jezeli
koniecznos¢ ich opracowania wyniknie w toku realizacji prac projektowych.

Projekt budowlany musi spetniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z pézniejszymi zmianami w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z p6zn. zm.).

Rysunki dotyczace obiektu (rzuty, przekroje, elewacje) wykona¢ w skali min 1:100 dla nowych
obiektow i w skali 1:50 dla obiektéw podlegajacych przebudowie.

Projekt musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo.

Wymagania szczegdine dla PB:
Projekt budowlany, opréocz wymagan okreslonych w ww. warunkach ogéinych, musi zawiera¢, co
najmniej:
a) w zakresie projektu architektonicznego:
- rzuty kondygnacji uzytkowych poszczegdlnych obiektéw budowlanych podlegajgcych
budowie/przebudowie,
- charakterystyczne przekroje poszczegoélnych obiektéw podlegajacych budowie,
- wszystkie elewacje obiektow wraz z kolorystyka.

b) w zakresie branzy konstrukcyjnej:

- okreslic wymagania dla konstrukcji zelbetowej w dostosowaniu do sposobu uzytkowania
pomieszczen/obiektu, ze szczegdlnym uwzglednieniem klas srodowiska wg PN-EN 206-1:
2003,

- okresli¢ wymagania dla konstrukcji stalowej z dostosowaniem do sposobu uzytkowania
pomieszczenh/obszardw, ze szczegolnym uwzglednieniem kategorii agresywnosci srodowiska
wg PN-EN [ISO 12944-2.

c) w zakresie projektu branzy sanitarnej i mechanicznej:

zatozenia i kryteria projektowe,

przyjete temperatury w okresie zimowym i letnim dla poszczegdlnych pomieszczen i obszarow,
bilanse zuzycia wody uzytkowej,
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- bilans wody do celéw przeciwpozarowych,

- bilans zrzutu Sciekoéw sanitarnych i deszczowych,

- bilans energii cieplnej dla potrzeb grzewczych,

- bilans chtodu,

- parametry techniczne urzgdzen (urzadzen chtodniczych, grzewczych, izolacji termicznych,
armatury, itp.).

d) w zakresie projektu branzy instalacje elektryczne:

- bilans mocy elektrycznej,

- obliczenia zwarciowe,

- przyjete moce poszczegodlnych urzadzen,

- lokalizacje zasadniczych elementéw w obiekcie: rozdzielnic, tras kablowych zasilania od stacji
transformatorowej do rozdzielni nn,

- okreslenie parametrow technicznych oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i zewnetrznego dla
poszczegdlnych pomieszczen i catego obszaru,

- zalozenia i otrzymane wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka wytadowan piorunowych oraz
skutecznos¢ zastosowanych srodkéw ochrony odgromowe;j,

- okreslenie srodkdw ochrony przeciwporazeniowe;.

e) w zakresie projektu branzy instalacje teletechniczne:
- zatozenia i kryteria projektowe,
- okreslenie i podziat na strefy alarmowe dla systemu wykrywania pozaru, (jezeli bedzie
konieczne),
- okreslenie zakresu obserwacji dla instalacji monitoringu CCTV.

Uwaga:

Projekt budynku technicznego, w ktérym zlokalizowana zostanie stacja transformatorowa i stacje oraz kable
do pantograféow stanowi odrebne zadanie realizowane przez ,innego Wykonawce”. Obowigzkiem
Wykonawcy jest niezbedna koordynacja prac projektowych z ,innym Wykonawcg”

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji
z Zamawiajgcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych, doboru
materiatdw i urzadzen w terminie umozliwiajgcym wniesienie przez Zamawiajgcego uwag
i uwzglednienie ich przez Wykonawce oraz dochowanie terminéw wykonania zamowienia okreslonymi
w Kontrakcie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkich odstepstw od
przepisdw i warunkéw technicznych (wraz z realizacjg koniecznych opracowan i uzyskaniem opinii),
niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz innych decyzji niezbednych do
realizacji robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby projekt architektoniczny w zakresie budynkéw kubaturowych zostat
przekazany do uzgodnienia Zamawiajgcego, na co najmniej 40 dni przed umownym terminem ztozenia
kompletnego projektu budowlanego (o ile kontrakt nie precyzuje inaczej).

Na etapie realizacji projektu budowlanego Wykonawca zorganizuje minimum 5 (pie¢) spotkan
roboczych z Zamawiajgcym.

Projekt wykonawczy (PW) — (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany):
Projekt wykonawczy musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. ,poz. 462 z p6zn. zm.), oraz wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona 182216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Projekt wykonawczy zrealizowa¢ w zakresie branzowym jak dla projektu budowlanego, z nizej
wymienionymi uszczegoétowieniami i uzupetnieniami:

projekt architektoniczny w skali 1:50 dla rzutéw, widokéw, przekrojéw, elewacji, oraz w skali
min. 1:20 dla szczegoiow,

1)

2)

3)

4)

5)

6)

projekt architektury wnetrz obiektéw kubaturowych Centrum Obstugi Klienta oraz obudowanej
ktadki dla pieszych,

projekt zieleni:

wymagane sg konsultacje dotyczace projektu zieleni z Zamawiajgcym, ktérych efektem
bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla proponowanych rozwigzan,

w projekcie nalezy wykorzysta¢ najnowsze technologie stosowane w Polsce w branzy
zaktadanie terenéw zieleni w miescie, ktére maja zapewni¢ powodzenie dla realizacji
inwestycji i osiggniecia optymalnego efektu estetycznego i przyrodniczego.

projekt konstrukcyjny zawierajgcy wszelkie niezbedne szczegodty:

okresli¢ wymagania dla konstrukcji zelbetowej w dostosowaniu do sposobu uzytkowania
pomieszczen/obiektu, ze szczegdlnym uwzglednieniem klas srodowiska wg PN-EN 206-
1: 2003 - dla kazdego wyspecyfikowanego elementu nalezy przypisa¢ wiasciwg klase
ekspozycji w zaleznosci od warunkow srodowiskowych,

dla konstrukcji stalowej okresli¢ klase(y) wykonania ,EXC” zgodnie z normg EN 1090-
2:2008+A1:2011.

projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnetrznych (rysunki w skali 1:50)
zawierajacy:

przebieg kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na rzutach i przekrojach (nie
dopuszcza sie projektu instalacji wentylacyjnej tzw. jedno-kreskowego),

dokfadne i skoordynowane branzowo rysunki usytuowania instalacji rurowych wraz
z podaniem niezbednych wymiardw, srednic, domiaréw, przeptywéw, nastaw, rzednych,
itp.,

lokalizacje i parametry techniczne wszelkich urzadzen instalacyjnych,

schematy instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej (chtodniczej), wody uzytkowej,
niezbedne rozwiniecia i profile instalacji, w tym grzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej,
hydrantowej,

zestawienia urzadzen, elementdw instalacji, rur, kanatéw, itp.,

doktadny opis techniczny, wraz z ewentualnymi kartami katalogowymi, dobranych
urzadzen i elementdw instalaciji.

projekt zewnetrznych instalacji, sieci i przytgczy sanitarnych:

projekt zagospodarowania terenu z przebiegiem sieci i pozostatego uzbrojenia terenu,
profile,

szczegoty studni, kinet, wpustdw, zbiornikéw, separatoréw, pompowni, zabezpieczenia
wkopow i szczegoty techniczne pozostatego uzbrojenia,

bilanse mediéw i obliczenia techniczne uzasadniajgce przyjete rozwigzania techniczne
i materiatowe.
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7) projekt instalacji elektrycznych (rysunki w skali 1:50) zawierajacy:

- wartosci obliczonych pradéw zwarciowych w rozdzielnicach (celem potwierdzenia
wytrzymatosci zwarciowej zastosowanych aparatow i przewoddéw oraz spetnienia
warunkow ochrony przeciwporazeniowej),

- przekroje kabli i przewodow,

- przebieg tras kablowych oraz wigzek kablowych,

- dobdr i rozmieszczenie opraw oswietleniowych,

- rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego,

- rozmieszczenie urzadzen wymagajacych zasilania w energie elektryczna.

8) projekt instalacji teletechnicznych (rysunki w skali 1:50) zawierajgcy:
- rozmieszczenie gniazd, detektoréw, elementéw sterujgcych dla kazdego systemu,
- przebieg tras kablowych oraz wigzek kabli.

9) projekt branzy drogowe;j:

- plan sytuacyjny — rodzaje nawierzchni - skala 1:500,
- plan sytuacyjny — uksztattowanie wysokosciowe - skala 1:500,
(zawierajgcy szczegotowe rzedne projektowane)

- plan sytuacyjny — plansza wymiarowa (szkic tyczenia) - skala 1:500,

- profile podtuzne - skala 1:50/500
- przekroje normalne - skala 1:50,

- przekroje poprzeczne - skala 1:50,

- szczegoty konstrukcyjne - skala 1:10,

- plan sytuacyjny - projekt organizacji ruchu - skala 1:500,

(oznakowanie poziome i pionowe)

Projekt wykonawczy musi by¢ skoordynowany miedzybranzowo. Na kazdym etapie opracowania
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajagcym w celu
uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych, doboru materiatéw i urzgdzen.

Na etapie realizacji projektu wykonawczego Wykonawca zorganizuje minimum 5 (pie¢) spotkan
roboczych z Zamawiajgcym. Spotkania bedg odbywaty sie niezaleznie od Rad Budowy przewidzianych
Kontraktem.

3. Zakres obowigzkéw Wykonawcy na etapie realizacji dokumentacji technicznej

Celem prawidtowej realizacji dokumentacji technicznej, a dalej realizacji kompletnego zamierzenia
inwestycyjnego, w ramach przedmiotu zamoéwienia i ceny kontraktowej, na etapie realizaciji
dokumentaciji technicznej zakresem Wykonawcy jest objete, co najmniej:

» wykonanie niezbednych inwentaryzacji (wraz z pomiarami in-situ, niezbednymi odkrywkami,
sprawdzeniami, badaniami laboratoryjnymi, itp.), wszystkich obiektéw budowlanych oraz terenu
objetego zamierzeniem inwestycyjnym, w zakresie niezbednym do opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej i dalej do wykonania robé6t budowlanych, dostaw i ustug objetych
kontraktem,

» wykonanie pomiardw i badan istniejgcych instalacji w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentaciji projektowe;j,

» sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej, niezbednej dla prawidtowej realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, jezeli dokumentacja opracowana i przekazana przez Zamawiajgcego okaze sie
niewystarczajgca do realizacji dokumentacji technicznej lub robét budowlanych stanowigcych
zakres Wykonawcy,

» uzyskanie warunkow przytgczenia do sieci poszczegdlnych gestoréw sieci lub ich aktualizacje,
jezeli w toku prac projektowych wyniknie taka koniecznos¢ lub bedzie to korzystne dla
Zamawiajgcego,
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uzyskanie warunkéw od poszczegolnych gestorow sieci dla usuniecia kolizji istniejgcych sieci
z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym lub aktualizacje takich warunkoéw, jezeli w toku
prac projektowych wyniknie taka koniecznosc¢ lub bedzie to korzystne dla Zamawiajgcego,

uzyskanie niezbednych danych technicznych od Dostawcy tadowarek do autobusow,
pozwalajgce na dostosowanie infrastruktury realizowanej przez Wykonawce do wymagan
Dostawcy czesci technologicznej (tadowarki do autobuséw) - szczegdlnie w zakresie przepustow
kablowych, przejs¢ przez fundamenty, dostosowanie kanalizacji kablowe;j itp.,

koordynacja prac projektowych realizowanych przez Wykonawce z pracami projektowymi
prowadzonymi przez ,innych Wykonawcéw”, ktorej celem bedzie opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego, stanowigcej tgcznie przestrzenna,
funkcjonalng i techniczng cato$¢ pozwalajgcg na osiggniecie zakladanego celu, jakim jest
budowa Centrum Przesiadkowego.

uzyskanie warunkow przytgczenia do sieci poszczegdélnych gestorow sieci niezbednych do
montazu i podigczenia tymczasowego obiektu obstugi klienta MZK,

wykonanie opracowan pozwalajgcych na uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wycinke drzew
i krzewow kolidujgcych z projektowang inwestycjg Centrum Przesiadkowego.

uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, odstepstw, decyzji, itp. dokumentéw niezbednych do
opracowania, a nastepnie uzgodnienia dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w tresci PFU, a
takze niezbednych do realizacji i odbioréw inwestycji, w tym pozwolenia na uzytkowanie.

uzyskania na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej akceptacji
Zamawiajgcego dla zastosowanych rozwigzan projektowych, przyjetych materiatéw i urzadzen w
terminach okreslonych w Kontrakcie.

wykonanie dokumentacji geodezyjnej zwigzanej z podziatem dziatek w celu wyodrebnienia czesci
tych dziatek, ktére zostang ,wchtoniete” w pas drogowy drég publicznych,

opracowanie petnej dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, warsztatowej, o ktérej
mowa w dalszej czesci PFU, z uwzglednieniem etapowania zamierzenia inwestycyjnego,

uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego decyzji administracyjnych:
o 0 pozwoleniu na rozbiorke (rozbiodrki),
o 0 zgloszenia robot niewymagajgcych uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,
o 0 pozwoleniu na budowe dla zamierzenia inwestycyjnego.

uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego decyzji o zgodzie na realizacje inwestycji drogowej (decyzja
ZRiD).

Zamawiajgcy informuje, Zze zgodnie z zapisami Specustawy drogowej, na pisemng prosbe
Wykonawcy, Zarzgdca Drogi wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajgcej na realizacje
inwestycji drogowej do witasciwego organu administracji budowlanej. Koszty odszkodowan
wynikajgce z tytutu przejecia nieruchomos$ci na rzecz projektowanych paséw drogowych
zaspokajane bedg przez Zamawiajgcego i nie stanowig kosztéw po stronie Wykonawcy.

utrwalenie w terenie nowego przebiegu granic pasa drogowego poprzez osadzenie stupkéw
granicznych (tzw. ,kamieni”) — po uprawomocnieniu decyzji ZRiD.

4. Sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy bedg sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie
przez Zamawiajgcego Dokumentacji Wykonawcy dotyczyé bedzie przede wszystkim
sprawdzenia zgodnosci z Warunkami Kontraktu.
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- Dokumenty do zatwierdzenia powinny by¢ przestane w 3 (trzech) egzemplarzach (1 oryginat +
2 kopie + wersja elektroniczna). 1 (jeden) egzemplarz dokumentéw po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego zostanie zwrocony Wykonawcy.

- Zwrécone dokumenty, jako ,ZATWIERDZONE", ,ZATWIERDZONE Z UWAGAMI", Wykonawca
wykorzysta w celu prowadzenia robot budowlanych.

- Zwrécone dokumenty, jako ,DO KOREKTY", Wykonawca po dokonaniu wszelkich zmian
i korekt ponownie przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

- Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Dokumentacji Wykonawcy tacznie ze zmianami
wprowadzonymi przez Zamawiajgcego nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkéw
wykonania Roboét zgodnie z Kontraktem.

- Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu Zamawiajgcego, ktéry
odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.

5. llosé¢ i forma przekazywanej dokumentacji technicznej Zamawiajagcemu
Po =zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje techniczng w nastepujgce;j ilosci i formie:

a) projekt budowlany:
e W wersji papierowe;j:
o 4 (cztery) egzemplarze w oryginale,
o 2 (dwa) egzemplarze kopii zatwierdzonego projektu budowlanego,
potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem.

e w wersji elektroniczne;j:
o na dwéch niezaleznych nosnikach pamieci USB — pliki zapisane do pdf
oraz w wersji edytowalnej w formacie: doc., docx., rtf., odt., odtx dla
tekstow, xls dla tabel, dwg dla rysunkéw.

b) projekt wykonawczy:
e W wersji papierowej:
o 4 (cztery) egzemplarze w oryginale,
e w wersji elektroniczne;j:
o na dwéch niezaleznych nosnikach pamieci USB — pliki zapisane do pdf
oraz w wersji edytowalnej w formacie: doc., docx., rtf., odt., odtx dla
tekstow, xls dla tabel, dwg dla rysunkéw.

Dokumentacja projektowa kazdej fazy musi zosta¢ opracowana i podpisana przez projektantéw
Wykonawcy, posiadajgcych niezbedne uprawnienia projektowe oraz oswiadczenie Wykonawcy
(zespotu projektowego Wykonawcy) o wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z
Kontraktem, obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa budowlanego, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Przeniesienie praw autorskich
O wszelkich kwestiach dotyczacych praw autorskich decydujg zapisy Kontraktu.
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1.4 Etapowanie zamierzenia inwestycyjnego

W zwigzku z koniecznoscig zachowania petnej ciggtosci obstugi klienta MZK przez caty okres realizacji
zamierzenia inwestycyjnego, Zamawiajgcy planuje podzial zamierzenia inwestycyjnego na dalej
wymienione i opisane etapy.

Niezaleznie od przewidywanego etapowania Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:
a) nie pézniej niz 14dni przed wydaniem terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
oswiadczenia, zaswiadczenia i informacje wymienione w art. 41 Prawa Budowlanego oraz
Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ).

b) nie pdzniej niz w terminie 7 dni, liczac od dnia rozpoczecia realizacji robét budowlanych:
e projekt organizacji robot,
e projekt zagospodarowania terenu budowy z wtasciwymi uzgodnieniami,
e program Zapewnienia Jakosci (PZJ), obejmujacy:
o procedury zarzgdzania jakoscig na placu budowy,
o struktury organizacyjne zarzgdzania jakoscia,
o instrukcje zarzadzania jakoscia,
e oswiadczenia wykazujgce, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy
spetniajg wymagania zarzgdzania jakoscig,
e kosztorys robot w wersji edytowalnej Excel (stuzgcy monitoringowi realizacji robot).

1.4.1 Etap 1 -opracowywanie dokumentacji projektowej
Projektowanie stanowi 1 etap realizacji.

W ramach etapu 1, Wykonawca sporzgdzi kompletng dokumentacje projektowg w zakresie zgodnym z
opisem zawartym w niniejszym PFU, obejmujgcg cate zamierzenie inwestycyjne Centrum
Przesiadkowedo.

Zamawiajgcy dopuszcza niezalezne realizacje poszczegoélnych zakreséw dokumentacji projektowych,
pod warunkiem, ze nie bedzie to kolidowato z terminami realizacji poszczegdlnych etapow robét
budowlano-montazowych, oraz Ze nie spowoduje to opdznien i zaniechah Zadnych dziatan
stanowigcych zakres Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Zamawiajgcego na niezalezne realizacje poszczegodinych
czesci projektu budowlanego, z zastrzezeniem, iz dokumentacja dotyczgca montazu tymczasowego
obiektu Obstugi Klienta MZK zostanie wykonana, jako pierwsza i bedzie niezalezna od pozostatych
dokumentacji, ze wzgledu na koniecznos¢ wyburzenia istniejgcego obiektu Centrum Informagiji
Komunikacji Miejskiej we wstepnej fazie zasadniczych robét budowlanych i wynikajgca z tego faktu
potrzebg zapewnienia ciggtosci obstugi klienta MZK w innej lokalizacji (w obiekcie tymczasowym,
o ktérym mowa w PFU).

Uwaga:

Zamawiajacy zamierza powierzy¢ opracowanie dokumentacji projektowej (i dalej robét
budowlanych i instalacyjnych) dotyczacej realizacji budynku technicznego niezbednego na
potrzeby zwigzane z zasilaniem Centrum Przesiadkowego i tadowaniem taboru elektrycznego
»innemu Wykonawcy”.

Obowiazkiem Wykonawcy jest wspélpraca z ,,innym Wykonawca” na zasadach okreslonych w
niniejszym PFU oraz w Kontrakcie.
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1.4.2
>

143

Etap 2 realizacji (obiekt tymczasowy Centrum Obstugi Klienta)
Dostawa i montaz tymczasowych obiektéw stuzacych do obstugi klienta MZK; wraz
z doprowadzeniem wszystkich mediéw niezbednych do funkcjonowania obiektu (wod-kan,
zasilanie, Internet itp.).

Przeprowadzenie wszelkich niezbednych procedur odbiorowych, o ktérych mowa w PFU
i przekazanie Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.

Etap 3 realizacji (roboty budowlane)
Demontaz i zagospodarowanie nizej wymienionych elementéw infrastruktury stanowigcej
wiasnos¢ Zamawiajgcego z obszaru:

1. obecnego obiektu Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej:

e tablica informacji pasazerskiej — zdemontowa¢ i przekaza¢ do siedziby
Zamawiajgcego (zajezdnia MZK, zlokalizowana w Zielonej Gérze, ulica Chemiczna
8),

e klimatyzator (komplet) — zdemontowac i przekazac¢ do siedziby Zamawiajgcego,

e kasa pancerna — przenies¢ do tymczasowego Punkt Obstugi Klienta, a po realizacji
obiektow kubaturowych przenies¢ i zamontowa¢ w miejscu docelowym tj. do
nowego obiektu (budynek nr 1),

e wyposazenie ruchome — przekazac do siedziby Zamawiajgcego,

e automat biletowy — zdemontowac i przekazac¢ do siedziby Zamawiajgcego.

2. zprzystanku nr 279 (ul. Gen. Jézefa Bema):
e wiata przystankowa— zdemontowac i przekaza¢ do siedziby Zamawiajgcego.

3. 1z przystanku nr 400 (ul. Sulechowska):
e wiata przystankowa przystanku— zdemontowaé i przekazaé do siedziby
Zamawiajgcego,
e automat biletowy — zdemontowac i przekazac¢ do siedziby Zamawiajgcego,
e tablica informacji pasazerskiej z podstawg — zdemontowac i przekazaé do siedziby
Zamawiajgcego.

Wszelkie prace demontazowe wykona¢ przed robotami rozbiorkowymi Centrum Informacji
Komunikacji Miejskiej. Prace wykonaé¢ z nalezytg starannoscig, aby stan techniczny ww.
urzadzen i wyposazenia nie ulegt pogorszeniu i zeby elementy te mogty by¢ dalej uzytkowane
przez Zamawiajgcego.

Przekazanie wyposazenia odbedzie sie protokolarnie, na podstawie wczesniejszego, pisemnego
zgtoszenia Wykonawcy. Protokot przekazania/odbioru opracuje Wykonawca.

Wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu na czas budowy.

Przewidzie¢ wytgczenie z ruchu obszaru przebudowywanego uktadu komunikacyjnego
i wykonanie niezbednych robét w celu zapewnienia alternatywnych tras przejazdu pojazdéw oraz
ruchu pieszego.

Organizacja placu budowy.
Przed realizacjg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym wszelkie aspekty ww. zagospodarowania,
w tym lokalizacje przebiegu ogrodzenia terenu, jego rodzaj i wysokosé.

Wykonanie wszelkich prac objetych kontraktem, zaréwno dla robo6t budowlanych, montazowych
jak i dostaw.

Przeprowadzenie wszelkich procedur rozruchowych i odbiorowych, o ktérych mowa w PFU
i przekazanie Zamawiajgcemu zamierzenia inwestycyjnego.

Demontaz tymczasowego Obiektu Centrum Obstugi Klienta (wraz z odtgczeniem wszelkich
przytgczy i instalacji) oraz uporzagdkowanie obszaru po lokalizacji obiektu.
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1.5 Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1 Lokalizacja

Obszar przeznaczony pod zadanie inwestycyjne znajduje sie w pétnocno-srodkowej czesci miasta
Zielona Géra, w strefie Srédmiescia, w obrebie ulic: Dworcowej, Sulechowskiej, Generata Jozefa Bema.
Rejon jest scisle zwigzany z obstugg komunikacyjng dworca PKP oraz przystankéw komunikaciji
miejskiej MZK.

Zakfadana lokalizacja obejmuje dziatki: 2/6, 2/7, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31,
2/32, 2/35, 2/36, 2/42, 2/43, 2/44,2/45, 28/2, 210/3, 236/1, 236/11, 270, 271, 272, 281, 283/1, 283/2,
284, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6,286, 291/5, 292/9, 293/3, 293/6 obreb 18.

taczna powierzchnia terenu w obszarze opracowania: ok. 2,81 ha.
(z wylaczeniem dziatki 253/1 przeznaczonej pod lokalizacje obiektow tymczasowych przeznaczonych
dla obstugi Klienta MZK).

Dziatki objete zamierzeniem inwestycyjnym:
1) dziatka nr 2/6, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,1303 ha, stanowigca wlasnos¢
Skarbu Panstwa, wiadajgcy: Polskie Koleje Pahstwowe Spotka Akcyjna,

2) dziatka nr 2/7, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0195 ha, stanowigca wtasno$¢
Skarbu Panstwa, wtadajgcy: Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna,

3) dziatka nr 2/23, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,2668 ha, stanowigca wtasnosc¢
Skarbu Panstwa, wiadajgcy: Polskie Koleje Pahstwowe Spotka Akcyjna,

4) dziatka nr 2/24, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0340 ha, stanowigca wtasnos¢
Skarbu Panstwa, wiadajgcy: osoba prywatna,

5) dziatka nr 2/25, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0237 ha, stanowigca wlasnosé
Skarbu Panstwa, wiadajgcy: osoby prywatne,

6) dziatka nr 2/26, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0167 ha, stanowigca wlasnos¢
Skarbu Panstwa, wiadajgcy: Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna,

7) dziatka nr 2/27 obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0177 ha, stanowigca wtasno$¢
Skarbu Panstwa, wtadajgcy: osoby prywatne,

8) dziatka nr 2/28 obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0238 ha, stanowigca wlasnosé
Skarbu Panstwa, wtadajgcy: osoba prywatna,

9) dziatka nr 2/29 obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0181 ha, stanowigca wlasnosé
Skarbu Panstwa, wiadajgcy: osoba prywatna,

10) dziatka nr 2/30 obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0219 ha, stanowigca wtasnosé
Skarbu Panhstwa, wiadajgcy: osoba prywatna,

11) dziatka nr 2/31 obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0083 ha, stanowigca wlasnos$é
Skarbu Panhstwa, wiadajgcy: osoba prywatna,

12) dziatka nr 2/32 obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0072 ha, stanowigca wtasnos$é
Skarbu Panstwa, wiadajgcy: osoba prywatna,

13) dziatka nr 2/35 obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0635 ha, stanowigca wlasnosc¢
Skarbu Panstwa, wtadajacy: Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna,

14) dziatka nr 2/36 obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0581 ha, stanowigca wtasno$¢
Skarbu Panstwa, wtadajgcy: Polskie Koleje Panstwowe Spoétka Akcyjna,

15) dziatka nr 2/42, obreb ewidencyjny 18 - dziatka o powierzchni 1,6555 ha, stanowigca wiasnosc¢
Skarbu Panhstwa, wiadajgcy: Polskie Koleje Pahstwowe Spodtka Akcyjna,

16) dziatka nr 2/43, obreb ewidencyjny 18 - dziatka o powierzchni 0,3192 ha, stanowigca wtasnosé
Skarbu Panstwa, wiadajgcy: Polskie Koleje Panstwowe Spdétka Akcyjna,

17) dziatka nr 2/44 obreb ewidencyjny 18 - dziatka o powierzchni 0,1768 ha, stanowigca wtasnosé
Skarbu Panstwa, wiadajgcy: Polskie Koleje Panstwowe Spdétka Akcyjna,
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

dziatka nr 2/45, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0524 ha, stanowigca wtasno$¢
Skarbu Panstwa, wtadajgcy: Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna,

dziatka nr 28/2, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,6947 ha, stanowigca wtasnos¢
Skarbu Panstwa, wtadajagcy: Urzad Miasta - Departament Inwestycji Miejskich i Zarzgdzania
Drogami

dziatka nr 210/3 obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,2115 ha, stanowigca wtasnos$¢é
Gminy Zielona Goéra o statusie miejskim, wtadajacy: Urzad Miasta - Departament Inwestycji
Miejskich i Zarzgdzania Drogami

dziatka nr 236/1 obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0128 ha, stanowigca wtasnosé
0s6b prywatnych

dziatka nr 236/11 obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,3324 ha, stanowigca
wiasnos¢ oséb prywatnych

dziatka nr 253/1 obreb ewidencyjny 18 - dziatka o powierzchni 0,1282 ha, stanowigca
wiasnos¢ Gminy Zielona Goéra o statusie miejskim, wladajgcy: Zakfad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

dziatka nr 270, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,4632 ha, stanowigca wtasnos¢
Gminy Zielona Goéra o statusie miejskim, wladajgcy: Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowe;j

dziatka nr 271, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,1108 ha, stanowigca wtasnos¢
Samorzadu wojewddztwa lubuskiego, wiadajgcy: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej ,Medkol”,

dziatka nr 272, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,3617 ha, stanowigca wtasno$c¢
Skarbu Panstwa, wiadajgcy: Urzagd Miasta, Departament Inwestycji Miejskich
i Zarzadzania Drogami,

dziatka nr 281, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 1,7943 ha, stanowigca wtasno$¢
Skarbu Panstwa, uzytkowanie wieczyste: Lumel Spétka akcyjna,

dziatka nr 283/1, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,2600 ha, stanowigca wtasnos$¢é
Skarbu Panstwa, wiadajagcy: Urzgd Miasta, Departament Inwestycji Miejskich
i Zarzgdzania Drogami,

dziatka nr 283/2, obreb ewidencyjny 18 —dziatka o powierzchni 0,2847 ha, stanowigca wtasno$¢é
Gminy Zielona Géra o statusie miejskim, wtadajagcy: Urzagd Miasta, Departament Inwestycji
Miejskich i Zarzadzania Drogami,

dziatka nr 284, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0968 ha, stanowigca wtasno$¢
Gminy Zielona Goéra o statusie miejskim, wladajacy: Urzad Miasta, Departament Inwestycji
Miejskich i Zarzadzania Drogami,

dziatka nr 285/2, obreb ewidencyjny 18 —dziatka o powierzchni 0,1929 ha, stanowigca wtasno$¢
Skarbu Panstwa, wiadajagcy: Urzgd Miasta, Departament Inwestycji Miejskich
i Zarzgdzania Drogami,

dziatka nr 285/3, obreb ewidencyjny 18 —dziatka o powierzchni 0,0764 ha, stanowigca wtasno$¢é
Gminy Zielona Géra o statusie miejskim, wtadajacy: Urzad Miasta, Departament Inwestycji
Miejskich i Zarzadzania Drogami,

dziatka nr 285/4, obreb ewidencyjny 18 —dziatka o powierzchni 0,0975 ha, stanowigca wtasno$¢
Gminy Zielona Goéra o statusie miejskim, wtadajgcy: Miejski Zaktad Komunikaciji,

dziatka nr 285/5, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0114 ha, stanowigca wtasnos¢
Gminy Zielona Goéra o statusie miejskim, wtadajacy: Urzad Miasta, Departament Inwestycji
Miejskich i Zarzadzania Drogami,

dziatka nr 285/6, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0024 ha, stanowigca wtasnos¢
Gminy Zielona Goéra o statusie miejskim, wtadajacy: Urzad Miasta, Departament Inwestycji
Miejskich i Zarzgdzania Drogami,
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36) dziatka nr 286 ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,3265 ha, stanowigca wtasno$é Skarbu
Panstwa, wladajacy: osoby prywatne

37) dziatka nr 291/5, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 1,1874 ha, stanowigca wtasnosc¢
Gminy Zielona Goéra o statusie miejskim, wiadajgcy: Zespot Szkédt Elektronicznych i
Samochodowych,

38) dziatka nr 292/9, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0623 ha, stanowigca wlasnosé
Gminy Zielona Goéra o statusie miejskim, wladajgcy: Urzad Miasta, Departament Inwestycji
Miejskich i Zarzadzania Drogami,

39) dziatka nr293/3, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,0478 ha, stanowigca wtasnos¢
Gminy Zielona Géra o statusie miejskim, wtadajgcy: Urzad Miasta, Departament Inwestyciji
Miejskich i Zarzgdzania Drogami,

40) dziatka nr293/6, obreb ewidencyjny 18 — dziatka o powierzchni 0,3094 ha, stanowigca wtasnos¢
Skarbu Panstwa, wtadajacy: Lumel Spotka akcyjna.

Pozostate dziatki, ktore moga by¢ objete zamierzeniem inwestycyjnym, np. w zakresie uzbrojenia terenu
lub usuniecia kolizji infrastruktury istniejgcej z projektowang nie sg wymienione.

UWAGA:

Na obszarze objetym opracowaniem wydzielone s3g tereny kolei, oznaczone symbolem TKk.
obejmujace dziatki nr 2/23, 2/42, 2/45. Obszary zamkniete kolei obejmujg dziatke nr 2/42.
Pozostale dziatki stanowia obszary niezamkniete.

Dziatki te nie sg objete zakresem planu miejscowego. Jednakze, ze wzgledu na fakt, ze
wykonanie rob6t m.in. na ww. dziatkach planowane jest na podstawie ZRiD nie zachodzi
potrzeba wystapienia o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Kopia mapy zasadniczej oraz skorowidz dziatek wraz z wykazem podmiotow stanowig odpowiednio
zatgcznik nr 24 i 25 do PFU.

1.5.2 Wymagania obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla terenu Centrum Przesiadkowego z wyjgtkiem dziatek nr ewid. 2/42, 2/45, obowigzuje plan oraz
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiesécia i miasta Zielona Goéra,
uchwalony uchwatg nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Goéra, opublikowang w Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 49, poz. 702 z dnia 8 czerwca 2010 r., zwanego dalej planem miejscowym.

Plan miejscowy podany jest do wiadomosci publicznej na stronie Urzedu Miasta Zielona Géra pod
linkiem: http://bip.zielonagora.pl/224/Obowiazujace plany miejscowe/

Teren pod zamierzenie inwestycyjne znajduje sie na obszarze oznaczonym w planie miejscowym
symbolem KDz - teren drog publicznych zbiorczych, o przeznaczeniu podstawowym — drogi publiczne
réznych klas, w tym zagospodarowanie i budowle im przynalezne.

Szczegotowe wytyczne okreslajgce konieczne do spetniania wymogi i warunki zawarte zostaty w ww.
planie miejscowym. Niniejsze PFU przywotuje ten dokument w calosci, jako obowigzkowy do
spelnienia przez Wykonawce na kazdym etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego,
z wylagczeniem obszaru, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji na podstawie ZRiD i tym
samym ustalenia planu miejscowego dla tego obszaru nie sg wigzace.
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UWAGA:

Ponizej przywotano jedynie niektére, ogélne wymagania planu miejscowego dla terenu objetego
inwestycja. W trakcie prac projektowych, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenie
szczegotowej analizy zapisow planu miejscowego oraz uwzglednienia wszelkich zawartych w
nim wytycznych i warunkéw niezbednych dla prawidtowej realizacji inwestycji. Zadne z dziatan
Wykonawcy nie moze by¢ sprzeczne z wymaganiami okreslonymi w przedmiotowym planie
miejscowym.

Ustalenia planu dla terenu o symbolu KDx (Rozdziat 7 §33 planu miejscowego):

1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny publicznych ciggow pieszo-jezdnych i sciezek rowerowych o symbolu KDx: podstawowe
przeznaczenie terenu: — teren publicznych ciggébw pieszo-jezdnych:  Sciezki
i przejscia pieszo-jezdne wraz z przynaleznym zagospodarowaniem terenu;

2) Dla terenu ustala sie nakazy:
a) Integracji rozwigzan terenu z funkcjami ustugowymi;

b) Dostosowaniem konstrukcji nawierzchni terenu do mozliwosci przejazdu pojazdow
uprzywilejowanych, to jest o nosnosci, co najmniej KR2,
c) Stosowania indywidualnych rozwigzan w zakresie: nawierzchni, obiektéw matej architektury,
informacji wizualnej, lokalnych zadaszen lub przykryé¢, zieleni urzadzonej, o$wietlenia;
3) Dla terenu ustala sie zakaz réznicowania poziomow nawierzchni oraz zagospodarowania
utrudniajgcego mozliwos¢ swobodnego przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych;
4) Dla terenu ustala sie dopuszczenia:
a) zagospodarowania w formie pasazu pieszego, pieszo-jezdnego lub drogi wewnetrzne;j,

b) zadaszenia czesciowego Ilub petnego terenu powiokami przezroczystymi lub
potprzezroczystymi.

UWAGA:

Wymagania planu miejscowego dla terenu objetego inwestycja obowigzujg dla obiektow
zlokalizowanych poza projektowanym pasem drogowym i niezwigzanych z funkcjonowaniem
drogi, poniewaz ten zakres robét bedzie realizowany na podstawie ZRiD i tym samym ustalenia
planu miejscowego dla tego obszaru nie sg wiazace.

Wypis z planu dla terenu, na ktérym planuje sie zlokalizowanie Centrum Przesiadkowego (zatgcznik
nr 2), stanowi integralng cze$¢ niniejszego PFU.

Uwaga:

W dniu 2 lutego 2016r. uchwatg nr XXVI11.288.2016 Rady Miasta Zielona Géra przystapiono do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Plac
Kolejarza w Zielonej Goérze. Jezeli do czasu sporzadzenia przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, ww. plan miejscowy zostanie uchwalony, to Wykonawca bedzie stosowat sie do
zapisow tego planu. Przewidywane na tym etapie zmiany do planu miejscowego sg zgodne
z planowang inwestycja.

1.5.3 Istniejace zagospodarowanie terenu w obszarze objetym opracowaniem.
Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w strefie zabudowy ustugowej obstugujgcej potgczenia
kolejowe PKP, pofgczenia linii szyno-buséw oraz potgczenia komunikacji miejskiej MZK. Teren, na
ktérym znajduje sie obszar opracowania jest zagospodarowany, petni funkcje komunikacyjng. Jest to
teren drég publicznych zbiorczych w skiad, ktérego wchodzg drogi:
» ul. Dworcowa— zlokalizowana w czesci zachodniej obszaru opracowania, biegngca w kierunku
wschéd-zachéd, tgczgca Dworzec PKS oraz Dworzec PKP;
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» ul. Sulechowska- zlokalizowana w czesci potudniowej — zapewniajgca potgczenie komunikacyjne
terenu z centralng czescig miasta;

» ul. Generata Jézefa Bema — zlokalizowana w czesci potudniowej i wschodniej — stanowigca
dojazd do pobliskich terendw mieszkaniowych, zespotu szkdt oraz potagczenie ze wschodnig
czescig miasta.

Centrum Przesiadkowe (z wytgczeniem parkingu Dworcowa-Peron 1la oraz parkingu Medkol)
zlokalizowane zostanie przy ul. Generata J6zefa Bema, w bezposrednim sasiedztwie wiaduktu ciggu
ul. Sulechowskiej, w obszarze, w ktérym znajdujg sie obecnie:

» budynek Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej (w uzytkowaniu),

» skwer zielony,

» plac postojowy/ manewrowy dla autobuséw MZK,

» przystanek dla przewoznikéw prywatnych.

.Parking Dworcowa — Peron 1a” - teren w zachodniej czesci Centrum Przesiadkowego, w ktérego
obszarze znajdujg sie:

» obiekty kubaturowe wraz z przytgczami i instalacjami (obiekty w uzytkowaniu),
rampa betonowa oddzielajgca obszar obiektéw kubaturowych od terenu kolejowego — peronu 1a,
pojedyncze drzewa,
droga wewnetrzna (stanowigca dojazd z ulicy Dworcowej do ww. dziatek oraz do posesji
Zlokalizowanych na dziatkach 2/24 + 2/34),
» infrastruktura techniczna.

YV V V

Parking Medkol — teren w pétnocnej czesci Centrum Przesiadkowego, w ktérego obszarze znajduija sie:
» obiekt kubaturowy ,Medkol Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej’— w uzytkowaniu
(obiekt zabytkowy),
» parking dla pojazdéw osobowych wraz z drogg wewnetrzng i zjazdem z ulic Dworcowej,
» zielen parkowa (drzewa, krzewy, trawniki),
» mata architektura (tawki, Smietniki, murki itp.).

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie:

A. Kubaturowe obiekty budowlane(zestawione tabelarycznie):

Tabelal: Istniejgce obiekty kubaturowe

i Lokalizacja /
Lp. Nazwa obiektu nr dziaIIJ(i
1. Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej 285/4
2. Pawilon handlowy 285/6
3. Szalet miejski 285/4
4, Budynek PKP 2/45
5. Pawilon handlowy 2/45
6. Pawilon handlowy 2/45
7. Kiosk z prasg 284
8. Kiosk z prasg 270
9. Budynek ,Medkol —Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej” 271
10. Zespot dwoch budynkéw w zabudowie szeregowej 2/36
11. Budynek Zaktadéw Ustugowych Zachéd Sp. z 0.0. 2/44
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12. Budynek myjni recznej (wraz z wielko-gabarytowym kominem 2/44
zintegrowanym z budynkiem)

Fotografie ww. obiektéw i terenu w obszarze zamierzenia inwestycyjnego pokazano w dalszej czesci
opracowania.

B. Siecii przytacza stanowigce uzbrojenie terenu:
e siec elektroenergetyczna nn Enea Operator sp. z 0.0.,
e siec elektroenergetyczna nn PKP Energetyka S.A.,
e sie¢ oswietlenia ulicznego (rézni gestorzy),
e sieci telekomunikacyjne (rézni gestorzy sieci),
e siec cieptownicza,
e sie¢ wodociggowa (rézni gestorzy sieci),
e sieci kanalizacyjne (r6zni gestorzy sieci),
e sie¢ gazowa.

Zastrzezenie dotyczace sieci uzbrojenia terenu:

Wyzej wymienione dane dotyczace sieci i przylgczy uzbrojenia terenu oraz istniejgcej infrastruktury
technicznej nalezy traktowaé informacyjnie i pomocniczo. Dane te nie zostaly zweryfikowane
i potwierdzone realizacjg aktualnej mapy do celéw projektowych, ktéra stanowi jedyny dokument
bedacy podstawg do przystgpienia do jakichkolwiek dziatan inwestycyjnych w zakresie uzbrojenia oraz
zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowa¢ te dane we wlasnym zakresie, wykonujac:
» aktualng mape do celéw projektowych,
> odkrywki terenowe,
» niezbedne pomiary uzupetniajgce, konieczne do realizacji dokumentac;ji projektowe;.

Jakiekolwiek informacje zawarte w materiatach przekazanych przez Zamawiajgcego, nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzkoéw, ktore na nim spoczywajg i sg opisane w niniejszym PFU.

C. Mata architektura:
» ogrodzenie zlokalizowane na granicy dziatki nr 285/3 oraz 2/45 z terenem zamknietym linii
kolejowej - peronem nr 3 Dworca PKP, ogrodzenie w formie siatki w ramkach stalowych,
mocowanych do stupkéw stalowych, ogrodzenie w ztym stanie technicznym,

» schody wachlarzowe, zlokalizowane w pétnocno-wschodniej czesci skweru zielonego,
w obszarze dzialki nr 285/2, tgczgce teren z ciggiem pieszym wiaduktu ul. Sulechowskiej,
wykonane jako element monolityczny Zelbetowy z azurowa, stalowg barierka,

» dwa wolnostojgce billboardy reklamowe — konstrukcja stalowa, wysoko$¢ ok. 2 m, zlokalizowane
w obszarze wejscia na peron nr 3 dworca PKP, na dziatce nr 2/45n0s$nik reklamowy wolnostojacy
(billboard), konstrukcja stalowa, wysokos¢ ok. 4 m, zlokalizowany w obszarze dziatki nr 2/45, w
sgsiedztwie budynku nastawni PKP,

» betonowe pojemniki na odpady zlokalizowane w obszarach ciggow pieszych oraz na terenie
skweru zielonego,

> siedziska - tawki drewniane zlokalizowane w sgsiedztwie placu postojowego autobuséw MZK, na
terenie dziatki nr 285/3 — dwie sztuki,

» dwie wolnostojgce wiaty autobusowe (zadaszenie z poliweglanu na konstrukcji stalowej) oraz
wolnostojgce tablice informacyjne MZK na dziatkach nr 283/1 oraz 270 — w obszarze zatok
autobusowych ciggu pieszo-jezdnego ul. Generata J6zefa Bema i ul. Sulechowskiej,
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stup ogtoszeniowy — wolnostojgcy obiekt w formie walca, zlokalizowany w poblizu przystanku
autobusowego MZK na dziatce nr 270,

dwa wolnostojgce bilbordy reklamowe, konstrukcja stalowa, wysoko$¢ ok. 2 m i 4 m,
zlokalizowane w obszarze dziatki nr 270 i 271, w bezposrednim sgsiedztwie budynku przychodni
~,Medkol”,

betonowe donice na zielen oraz betonowe siedziska zlokalizowane w obszarze ciggu pieszego
w potudniowo-wschodniej czesci dziatki nr 283/1, przy drodze wjazdowej na teren zakfadu Lumel,

betonowe donice na zielen zlokalizowane przy wejsciu do budynku PKP, w obszarze dziatki nr
2/45,

ogrodzenie zlokalizowane w granicach dziatki 281 — teren zaktadu Lumel, ogrodzenie w formie
pretéw pionowych stalowych przymocowanych do stupkéw stalowych, murowany cokot,

parking rowerowy z wiatg z przekryciem z blachy, zlokalizowany w obszarze drogi wjazdowej na
teren zaktadu Lumel — dziatka nr 281,

podjazd dla os6b niepetnosprawnych oraz schody terenowe z murkiem oporowym na terenie
dziatki nr 271 zlokalizowane w strefie wejsciowej do budynku przychodni ,Medkol” — wejscie
usytuowane ponizej poziomu terenu, z daszkiem z poliweglanu na konstrukcji metalowe;j,

wolnostojgce drewniane skrzynie, pojemniki i kontenery na odpady zlokalizowane wzdtuz
potudniowej elewacji budynkéw w obszarze dziatki nr 2/44,

betonowe donice na zieleh wzdluz potudniowej elewacji budynku myjni samochodowej w
obszarze dziatki 2/44,

rampa betonowa usytuowana na granicy dziatek nr 2/36 i 2/43, wzdituz peronu nr 1a, o wysokosci
ok. 1,00 m; w obszarze dziatki nr 2/43 rampa zintegrowana z zabudowaniami magazynowymi od
strony torowiska,

» wolnostojgcy kontener na odpady zlokalizowany przy rampie betonowej, na dziatce nr 2/43,

» oznakowanie terenu w drogowe znaki pionowe.

D. Uktad komunikacyjny:
Drogi publiczne zbiorcze o nawierzchni bitumicznej:

>

ul. Dworcowa — zlokalizowana w czesci zachodniej obszaru opracowania, biegngca w kierunku
wschdd-zachdd, tgczgca dworzec PKS oraz dworzec PKP,

ul. Sulechowska - zlokalizowana w czesci potudniowej — zapewniajgca potgczenie
komunikacyjne terenu z centralng czescig miasta,

ul. Generata Jozefa Bema — zlokalizowana w czesci potudniowej i wschodniej — stanowigca
dojazd do pobliskich terenéw mieszkaniowych, zespotu szkét oraz potgczenie ze wschodnig
czescig miasta,

Rondo H. Mackowiaka — zbierajgce ruch z ulic Dworcowej, Sulechowskiej i Gen. J6zefa Bema —
zlokalizowane w zachodnio-Srodkowej czesci obszaru opracowania,

Wiadukt drogowy ciggu ul. Sulechowskiej zlokalizowany po stronie wschodniej, usytuowany
w kierunku potnoc-potudnie, ktory tgczy pétnocng czesé miasta — Dolina Zielona z obszarem
opracowania,

Utwardzone ciggi piesze zlokalizowane wzdtuz ciggdéw jezdnych, na terenie skweru zielonego
oraz w obszarze parkingu.

Ciggi komunikacyjne publiczne i wewnetrzne, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowe;j:
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» Droga manewrowa(wraz z miejscami postojowymi) usytuowana po potudniowej stronie ul.
Bema, majgca na celu obstuge miejsc postojowych, ktére znajdujg sie w bezposrednim
sgsiedztwie przedsiebiorstwa LUMEL. W zwigzku z tym, Zze cigg komunikacyjny jest
jednokierunkowy, wjazd realizowany jest poprzez zjazd publiczny z ul. Sulechowskiej,
natomiast wyjazd od strony ul. Bema (pod wiaduktem znajdujgcym sie w ciggu ul.
Sulechowskiej).

» Droga manewrowa wraz z miejscami postojowymi dla TAXI, zlokalizowana po pétnocnej stronie
ul. Dworcowej (pomiedzy ul. Dworcowa, a istniejacg halg dworca PKP). Droga manewrowa jest
jednokierunkowa, przez co wjazd odbywa sie poprzez zjazd publiczny z ul. Dworcowej, po
wschodniej stronie dworca PKP — w sasiedztwie ronda (przeznaczonego do przebudowy),
natomiast wyjazd na ul. Dworcowg znajduje sie po zachodniej stronie dworca PKP (zjazd na
wysokosci dziatki nr 2/33).

» Place utwardzone, droga manewrowa i miejsca postojowe, zlokalizowane w obrebie istniejgcej
przychodni MEDKOL. Wjazd i wyjazd realizowany jest poprzez zjazd publiczny z ul. Dworcowej
(po zachodniej stronie istniejgcego ronda przeznaczonego do przebudowy).

Drogi publiczne o nawierzchni z kostki kamiennej.

E. Zielen niska i wysoka:

Teren objety opracowaniem w czesci centralnej porosniety jest pojedynczymi egzemplarzami dojrzatych
drzew lisciastych i iglastych w réznym wieku. Najstarszymi drzewami lisciastym pochodzgcym
prawdopodobnie z oryginalnego obsadzenia tego terenu jest kasztanowiec biaty (Aesculus
hippocastanum) oraz wigz szyputkowy (Ulmus leavis). Sg to drzewa w wieku okoto 100 lat. Znajdujg sie
one w najblizszym otoczeniu peronu nr 3 dworca PKP.

Z drzew iglastych na szczegolng uwage zastuguje cis pospolity (Taxus baccata) rosngcy na skwerze
Plac Kolejarza, w bezposredniej bliskosci planowanej inwestycji. Jest to drzewo objete ochrong $cistg
(wg Ustawy o Ochronie Przyrody) i uznane za pomnik przyrody.

Pozostate drzewa pochodzg z Il pot. XX w. S3 to lipy drobnolistne (Tilia cordata) ok. 8 szt. bozodrzew
gruczotkowaty (Ailanthus altissima), buk zwyczajny (Fagus silvatica), robinia biata (Robinia
pseudoacacia), klon zwyczajny (Acer platanoides) — 2 szt., brzoza brodawkowata (Betula pendula), klon
Jesionolistny (Acer negundo), Kasztanowiec biaty (Aesculus hippocastanum), grab pospolity (Carpinus
betulus).

Na terenie Ronda H. Mackowiaka znajduje sie zielen komponowana. S3g to krzewy iglaste i liSciaste
uzupetnione bylinami.

Pozostate tereny pasow rozdziatu i tereny towarzyszace parkingom porosniete sg trawa.

Na terenie planowanej lokalizacji parkingu Dworcowa — Peron la (na zachéd od Centrum
Przesiadkowego) znajdujg sie nieliczne pojedyncze drzewa lisciaste w roznym wieku, w tym siewki
miodych drzew oraz zywotnik zachodni w ztym stanie. W bezposrednim sgsiedztwie obszaru objetego
opracowaniem, na terenie poses;ji prywatnych przy drodze na dziatce nr 2/35 rosng kasztanowce biate
— 3 szt. — pochodzace prawdopodobnie z okresu oryginalnego obsadzenia tego terenu, ktére nalezy
objg¢ opieka i poprawi¢ ich warunki bytowe. Na granicy z peronem nr 1a, przy budynku PKP na dziatce
nr 2/44, przeznaczonym do wyburzenia, znajduje sie grupa drzew lisciastych — klony zwyczajne i
zywotnik zachodni. Bezposrednio przy rampie betonowej, na dziatce nr 2/43 rosnie klon jawor.

Drzewa istniejgce na terenie inwestycji przeznaczone do adaptacji nalezy objgé profesjonalng
pielegnacjg arborystyczng przez specjalistéw z doswiadczeniem i posiadajgcych aktualne szkolenia
i kursy z pielegnaciji i ciecia drzew ozdobnych. Drzewa wymagajg zabiegéw sanitarnych polegajgcych
na usunieciu posuszu z koron oraz w wyjgtkowych i uzasadnionych sytuacjach ciecia korygujgcego
korony (kasztanowiec biaty).
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Na terenie znajdujg sie siewki mtodych drzew w wieku do 10 lat, ktére nalezy zinwentaryzowac i po

konsultacji z Zamawiajgcym usunggé.

Tabela2: Inwentaryzacja drzewostanu istniejacego:

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska | llosé Uwagi

1. Ailanthus altissima bozodrzew 1 wycinka/ kolizja z inwestycjg
gruczotkowaty

2. Fagus silvatica buk pospolity 1 wycinka/ kolizja z inwestycjg

3. Acer platanoides klon pospolity 2 wycinka/ kolizja z inwestycjg

4, Tilia cordata lipa drobnolistna 8 pielegnacja koron, posusz 15 %

5. Ulmus leavis wigz szyputkowy 1 wycinka/ kolizja z inwestycjg

6. Carpinus betulus grab pospolity 1 pielegnacja korony, posusz 15 %

7. Betula pendula brzoza 1 pielegnacja korony, posusz 15 %
brodawkowata

8. Acer negundo klon jesionolistny 1 wycinka/ kolizja z inwestycjg

9. Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa 1 wycinka/ kolizja z inwestycjg

10. | Thuja ocidentalis zywotnik 3 wycinka/ kolizja z inwestycjg
zachodni

11. | Acer platanoides klon pospolity grupa | pielegnacja,

12. 1 Zabezpieczenie, poprawa warunkow

Acer pseudoplatanus klon jawor siedliskowych
13. | Fraxinus excelsior L. Jesion wyniosty 1 wycinka/ kolizja z inwestycjg
F. Inne:

Na terenie objetym opracowaniem moga wystepowac sieci uzbrojenia terenu niewykazane na mapie
do celdw opiniodawczych oraz na mapach stanowigcych zatgczniki do warunkéw technicznych
przytgczenia do sieci lub usuniecia kolizji.
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1.5.4 Bezposrednie sgsiedztwo obszaru Centrum Przesiadkowego.
W bezposrednim sgsiedztwie obszaru zamierzenia inwestycyjnego, znajdujg sie:

» od strony pétnocnej — dziatki nr 2/42 oraz 256/1 - stanowigce obszar kolejowy PKP, na ktérym
Zlokalizowane jest torowisko, biegngce w kierunku wschoéd-zachéd oraz perony dworca PKP
(wraz z infrastrukturg) - peron nr 3 obstugujgcy szyno-busy w czesci wschodniej oraz peron nr 1,
la, 2 w czesci zachodniej,

» od strony poétnocnej, na terenie obszaru kolejowego - trzykondygnacyjny budynek nastawni
dworca PKP — dziatka nr 2/42,

» od strony pétnocno-zachodniej zesp6t budynkéw prywatnych (ustugowych) zlokalizowanych na
dziatkach 2/24, 2/25, 2/26, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31,

» wolnostojgce oznaczenia peronéw Dworca PKP oraz tablice informacyjne PKP, infrastruktura
techniczna, stupy oswietleniowe i stupy trakcji, siedziska, wiaty przystankowe z poliweglanu na
konstrukgji stalowej i pojemniki na odpady znajdujgce sie w obszarze peronéw Dworca PKP na
terenie zamknietym linii kolejowej — obszar dziatki nr 2/42 oraz 256/1,

» na terenie dziatki nr 2/23 - budynek dworca PKP, wraz z przylegtym do niego postojem taksowek
i miejscami postojowymi samochodéw osobowych,

» od strony zachodniej, na terenie dziatki nr 270 — Plac Kolejarza — urzadzony teren zielony,
oznaczony w planie symbolem 5.ZP,

> obiekt prywatny - czterokondygnacyjny budynek mieszkalny, zlokalizowany po stronie
potudniowej, dziatka nr 282,

> obiekty prywatne, stanowigce ogrodzone tereny zaktaddéw prywatnych - teren zaktadu Lumel —
dziatka nr 281,

» od strony potudniowo-wschodniej — teren Zespotu Szkét Elektronicznych i Samochodowych,
dziatka nr 291/5,

» od strony wschodniej, wzdluz ciggu ul. Generala Jézefa Bema - obiekty prywatne
- czterokondygnacyjne budynki mieszkalne wielorodzinne — dziatka nr 286,

» infrastruktura techniczna,
» oswietlenie uliczne,

» sieci uzbrojenia podziemnego terendéw sasiednich.

W sgsiedztwie przedmiotowego obszaru, po stronie potudniowej, znajdujg sie obiekty wpisane do
rejestru zabytkéw, lezgce w strefie ochrony zabudowy przemystowej, ktére stanowig estetyczng
dominante przestrzeni. Pozostate zabudowania uksztattowane sg w sposéb niejednolity i nie posiadajg
cennych waloréw architektonicznych. Omawiany obszar uksztattowany jest w sposéb przypadkowy, ze
szczegollnym podkresleniem czesci potnocnej, ktdra sgsiaduje bezposrednio z torowiskiem PKP, gdzie
Zlokalizowany jest parterowy budynek PKP, mieszczacy przychodnie
i pomieszczenia na potrzeby druzyn konduktorskich oraz pawilony handlowe pofoZzone wzdtuz ciggu
pieszego. Uwage zwraca zdewastowany teren peronu nr 3 dworca PKP obstugujgcego szyno-bus.
Obszar wymaga uporzadkowania oraz zmiany estetyki formy uksztattowania przestrzeni
i zagospodarowania terenu.

Wykaz wiascicieli i wtadajgcych (podmiotéw) stanowi zatgcznik nr 25 do PFU.

Wykonawca, na etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego, ma obowigzek aktualizacji stanu
prawnego terendéw sasiednich oraz terenéw znajdujgcych sie w obszarze oddziatywania obiektu.

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona 34z216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

1.5.5 Dokumentacja fotograficzna istniejacych obiektéw budowlanych i terenu Centrum
Przesiadkowego.

Dokumentacja fotograficzna pokazuje wybrane obiekty zlokalizowane na terenie Centrum

Przesiadkowego i nalezy jg traktowaé, jako materiaty informacyjne. Obowigzkiem Wykonawcy jest

dokonanie wizji lokalnych terenu Centrum Przesiadkowego oraz weryfikacja obszaru zamierzenia

inwestycyjnego i jego sgsiedztwa.

Dokumentacja fotograficzna zostata wykonana w réznych okresach (jesien 2015, wiosna 2016).

Ze wzgledu na trwajgcg przebudowg peronéw PKP oraz prowadzenie robét przy obiekcie ,Medkol”,
stan istniejgcy moze sie r6zni¢ od pokazanego na fotografiach.

Fotografie ogdlne terenu zamierzenia inwestycyjneqo:

—

Fotografia nr 2— zdjecie wykonane z wiaduktu ciggu ul. Sulechowskiej, obszar centralny, przystanek MZK, parking samochodéw
osobowych zlokalizowany po stronie potudniowej, w tle budynek ,Medkol” oraz dworzec PKP
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Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona 352216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

~ -

Y v eV

e -
ek MZK (Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej)

Fcrntogréfiar nr 4 — skwer zielony w obszarze centralnym, budyn

Fotografia nr 5 — zdjecie wykonane z wiaduktu ciggu ul. Sulechowskiej, plac postojowy autobuséw MZK
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otograﬁa nré-— skwe‘r zielony w obszarze cehtrélnym, budynek MZK (Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej), widok od strony
zachodniej

Fotografia nr 7 — widok od strony zachodniej, zej$cie na teren peronu nr 3 PKP
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Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona37z216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Fotografia nr 8‘— dojscie do peronu nr 3 PKP (péron W przebudowié), plac postojowy autobuséw MZK

Fotografia nr 9 — wejscie na teren peronu nr 3 PKP, widok od strony torowiska

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
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Fotografia nr 11-zdjecie wykonane z wiaduktu ciggu ul. Sulechowskiej, widok na peron nr 3 PKP
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Fotografla nri12— pas Z|elen| oddzielajacy peron nr 3 PKP i dziatke nr 285/3

Fotografia nr 13 — peron nr 3 PKP w obszarze pod wiaduktem ciggu ul. Sulecho;/vskiej
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Fotografia
nr 14 peron nr 3 PKP, widok w kierunku WSChOanm

Fotografia nr 15— widok na potudniowo-wschodni obszar — przy wiadukcie ciggu ul. Sulechowsklej
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Fotografia nr 17 —obszar pod wiaduktem ciggu ul. Sulechowskiej, przystanek przewoznikéw prywatnych
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Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona42z216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Fotografia nr 18— widok na obszar potudniowo-wschodni

Fotografia nr 19— wjazd na teren zaktadu ,Lumel” oraz parking samochodéw osobowych

Fotografia nr 20— przystanek autobuséw MZK i parking samochoddw osobowych w potudniowym obszarze
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Fotografia nr 21— widok na rondo H. Mac¢kowiaka od strony potudniowej

Fotografia nr 23— widok od strony potudniowo-zachodniej, budynek mieszkalny wielopietrowy (wpisany do rejestru zabytkow),
ogrodzony teren zaktadow
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Fotografia nr 26 — obszar zielony przy rondzie H. Mackowiaka, dziatka nr 271
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Fotografia nr 27 — istniejgcy zjazd z ulicy Dworcbwej “na' tef'en dziatki nr 271 (brzychodni ,Medkol”)

Fotografia nr 28 — ul. Dworcowa — widok od
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Fotografia nr 30 — Plac Kolejarza, teren zielony, widok w kierunku dworca PKP

e

[

Fotografia nr 31 — obszar zachodni dworca PKP, przejscie podziemne na peron nr 1 (obecnie w przebudowie)

Fotografia nr 32 — pétnocny obszar dworca PKP - widok od strony zachodniej (obecnie w przebudowie)
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Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona 47 z216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Fotografia nr 33 — torowisko i peron nr 2, widok od

Fotografia nr 34 — cigg pieszy ul. Dworcowej,
przejscie do perondw nr 1a i 2 dworca PKP, dziatka nr 2/44 (obecnie w przebudowie)

Fotografia nr 35 — zjazd z ulicy Dworcowej na

dziatke 2/32, 2/35
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: : -, e ' Fotografia nr 36 — przejscie na perony nr 1ai 2
dworca PKP, dziatka nr 2/44 (obecnie w przebudowie)

Fotografia nr 37 — przejscie przez torowisko na

Fotografia nr 38 — wejscie na teren peronu nr 1a

dworca PKP (obecnie w przebudowie)
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Fotografia nr 39 — peron nr 1a dworca PKP,

= 2 A 5 Fotografia nr 40 — peron nr 1a dworca PKP,
betonowa rampa, klon jawor, budynki magazynowe usytuowane wzdtuz torowiska, na dziatce nr 2/43

o T

Fotografia nr 41 — wiata przystankowa na peronie
nr 2 dworca PKP
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v Fotografia nr 43 — droga na dziatce 2/35; po
prawej - budynki PKP w obszarze planowanych wyburzen na dziatce nr 2/44 i 2/36, po lewej — prywatne obiekty ustugowe,
kasztanowiec biaty

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona 51z216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Fotografie istniejacych obiektéw do wyburzenia, rozbiérki, demontazu:

W“—' T E——

o E . . ; _Fotografia nr 45— obiekt nr 1
— budynek MZK (Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej), fasada z wejsciem gtéwnym od strony pétnocnej
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Fotografia nr 48— obiekt nr 2 — pawilon handlowy
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Fotografia

Fotografia nr 51— spocznik schoddw zewnetrznych oraz cigg pieszy wiaduktu ul. Sulechowskiej
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nr 52 — obiekt nr 4, dziatka nr 2/45, naroznik potudniowo-zachodni, zywotniki zachodnie

by T
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Fotografia nr 53— obiekt nr 4 — parterowy budynek PKP na dziatce nr 2/45

Fotografia nr 54— obiekt nr 4, elewacja po’fudniowa

Fotografia
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Fotografia

nr 55 — obszar torowiska za obiektem nr 4 (obecnie w przebudowie)

Fotografia nr 56— obiekt nr 5, obiekt nr 6 — pawilony handlowe zlokalizowane wzdtuz ciggu pieszego ul. Dworcowej, na dziatce nr
2/45
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Fotografia
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nr 57 — pawilony handlowe zlokalizowane wzdtuz ciggu pieszego ul. Dworcowej, na dziafce nr 2/45, widok w kierunku dworca

PKP

Fotografia nr 58— obiekty znajdujace sie w obszarze przystanku autobusowego MZK, na dziatce nr 270

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
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Fotografia nr 59— tablice reklamowe w obszarze dziatki nr

Fotografia nr 60— tablica reklamowa na dziatce nr 271, przy

Fotografia nr 61 — rampa dla oséb niepetnosprawnych,
zjazd z ul. Dworcowej na teren dziatki nr 271, parking przed budynkiem przychodni ,Medkol”, Bozodrzew gruczotkowaty
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Fotografia nr 62— rampa dla oséb niepetnosprawnych, wejscie do budynku przychodni ,Medkol”, zjazd z ul. Dworcowej na teren
dziatki nr 271

Fotografia

Fotografia nr 64— wjazd na teren zaktadu ,Lumel”, ogrodzenie, bariera ochronna, tablica reklamowa,
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- — . gusne———— Fotografia
nr 65 — budynek myjni na dziatce nr 2/44, widok od strony pétnocnej (widoczny komin kottowni)

[tm——_ G

Fotografia nr 66 — budynek myjni na dziatce nr 2/44, elewacja potudniowa
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~“Fotografia nr 67 — wielkogabarytowy komin budynku myjni — lokalizacja

na dziatce nr 2/44, widok od strony zachodniej, jesion

Fotografia nr 69 — budynki PKP w obszarze planowanych wyburzen, dziatka nr 2/44, 2/36, widok od strony pétnocnej
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Fotografia

= Fotografia
y w przebudowie)
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| A = e Fotografia
nr 72 — przejscie miedzy budynkami PKP, widok od strony potudniowej, granica dziatek nr 2/44 i 2/36 (w przebudowie)

. - Fotografia
nr 73 — budynki PKP na dziatce nr 2/43, betonowa rampa, widok od strony wschodniej
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b < i Fotografia
nr 74 — betonowa rampa miedzy budynkami w obszarze dziatek 2/36 i 2/43, widok na perony nr 1a i 2 od strony potudniowej, z

drogi wewnetrznej w obszarze dziatki nr 2/35

N Fotografia
nr 75 — obszar dziatki nr 2/35, widok w kierunku zachodnim
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Fotografia
nr 76 —budynek PKP na dziatce nr 2/36, wschodni naroznik

Fotografia

nr 77— budynek PKP na dziatce nr 2/36, elewacja potudniowa, schody zewnetrzne
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Fotografie istniejacych budynkéw w sasiedztwie:

&3 g - = g Fid ' >

Fotografia nr 80— Peron nr 1 dworca PKP, elewacja pétnocno-wschodnia budynku dworca (obecnie w przebudowie)
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Fotografia nr 81-fasada dworca PKP z charakterystycznym zadaszeniem wejscia gtéwnego (elewacja potudniowa)

“

Fotografia nr 82— zabudowania pofabryczne przy ul. Sulechowskiej, na dziatce nr 273/1, obiekt wpisany d restru zabytkéw
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= = T ==
Fotografia nr 83— budynek zaktadéw ,Lumel” na dziatce nr 281, przy ul. Sulechowskiej, budynek zabytkowy objety ochrong na
mocy ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni.

Fotografia nr 84— cigg pieszy na terenie Placu Kolejarza, dziatka nr 270 — urzadzony teren zielony, o$ widokowa na teren
zamierzenia inwestycyjnego

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona 68 z 216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Fotografia nr 85— budynek przychodni ,,Medol“, dziatka nr 271, elewacja wschodnia, widoczna od strony ronda H. Mac¢kowiaka,
bilbord reklamowy

Fotografia nr 86— budynek przychodni ,Medkol”, elewacja potudniowa, wjazd na teren dziatki nr 271 od strony ul. Dworcowej
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Fotografie isthiejacych obszaréw zielonych(zdjecia wykonane jesienig 2015 i wiosng 2016):

Fotografia nr 87— skwer zielony na dziatce nr 285/4, pojedyncze drzewa lisciaste

Fotografia nr 89— szpaler drzew i obszar trawiasty na granicy z terenem peronu nr 3 Dworca PKP
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Fotografia nr 89 — pas zieleni — szpaler drzew — lipa drobnolistna - na granicy z peronem nr 3 dworca PKP

2

f
I

Fotografia nr 90— kasztanowiec biaty w obszarze wejscia na peron 3 dworca PKP
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Fotografia nr 92— brzoza brodawkowata w obszarze dziatki nr 284
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Fotografia nr 93— pojedyncze drzewo lisciaste w obszarze ciggu pieszego przy zaktadzie ,Lumel”, dziatka nr 283/1

Fotografia nr 94—

teren zielony Placu Kolejarza, widok od strony pétnocnej — klon, cis pospolity, bozodrzew gruczotkowaty
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Fotografia nr 95— cis pospolity, pomnik przyrody na terenie Placu Kolejarza, dziatka nr 270

1.5.6 Warunki gruntowo-wodne.
Projekt geotechniczny pod budowe Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gérze, ulica Dworcowa -
J. Bema (czerwiec 2016) stanowi zatgcznik nr 31 do PFU.

W przypadku koniecznosci sporzadzenia dodatkowych badarn geotechnicznych stanowi¢ to bedzie
zakres i koszt Wykonawcy.
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1.5.7 Podstawowe parametry charakterystyczne okreslajace wielkosé¢ istniejgcych obiektow w
obszarze objetym opracowaniem.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje techniczng (projekt budowlany) istniejgcego obiektu obstugi klienta
(Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej — obiekt nr 1) zlokalizowanego na dziatce 285/4.

Dla pozostatych, nizej wymienionych obiektow (obiekt nr 2 + 12) Zamawiajgcy nie posiada dokumentaciji
inwentaryzacyjnej.

Parametry charakterystyczne obiektow istniejgcych (dane w przyblizeniu):

Obiekt nr 1 - Centrum Informacji Komunikacji Miejskiej.

Jednokondygnacyjny budynek ustugowy, niepodpiwniczony, konstrukcja murowana
z bloczkéw gazobetonowych, cegty, fasada wykonana w technologii $ciany ostonowej
w systemie stupowo-ryglowym, dach ptaski, konstrukcja z ksztattownikéw stalowych,

kryty papg.

- Powierzchnia zabudowy obiektu: 2> 124 m?
- Powierzchnia netto obiektu: 296 m?
- Powierzchnia uzytkowa obiektu: ->66 m?
- Kubatura: ->513 m?

Obiekt nr 2 — obiekt handlowy, kiosk.

Jednokondygnacyjny matogabarytowy obiekt handlowy — kiosk, budynek
niepodpiwniczony, wykonany w technologii szkieletowej ($ciany z blachy falistej), dach
czterospadowy kryty blachg trapezowa.

Obiekt nr 3 — toaleta publiczna.

Obiekt jednokondygnacyjny, matogabarytowy, niepodpiwniczony, wykonany
w technologii szkieletowej, stalowej; budowla w formie walca, z zadaszeniem w formie
wielokgta stozkowego. Obiekt petni rowniez funkcje stupa ogtoszeniowego.

Obiekt nr 4 — budynek PKP (obecnie przychodnia ,Medkol”).

Parterowy budynek ustugowy, wykonany w technologii murowanej, z dachem
dwuspadowym krytym papg, w budynku miesci sie przychodnia ,Medkol” oraz
pomieszczenia stuzbowe pracownikow PKP.

Obiekt nr 5 — matogabarytowy pawilon handlowy.
Jednokondygnacyjny, matogabarytowy obiekt handlowy, niepodpiwniczony, wykonany
w technologii szkieletowej, dach ptaski.

Obiekt nr 6 — matogabarytowy pawilon handlowy.
Jednokondygnacyjny, matogabarytowy obiekt handlowy, niepodpiwniczony, wykonany
w technologii szkieletowej, dach ptaski.

Obiekt nr 7 — matogabarytowy pawilon handlowy.
Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w formie kiosku, wykonany
w technologii szkieletowej, dach ptaski.

Obiekt nr 8 — matogabarytowy pawilon handlowy.
Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w formie kiosku, wykonany
w technologii szkieletowej, dach ptaski.

Obiekt nr 9 —budynek myjni recznej zlokalizowany na dziatce nr 2/44

Budynek jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, z dachem ptaskim,
wykonane w technologii tradycyjnej, integralng czescig obiektu jest wielkogabarytowy
komin kottowni, (prawdopodobnie murowany),

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
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e Obiekt nr 10 — budynek zlokalizowany na dziatce nr 2/44, sagsiadujgcy z budynkiem

myjni recznej — dachy obiektéw rozdzielone ogniomurem.
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym pokrytym
papa, obiekt wykonany w technologii tradycyjnej,

e Obiekt nr 11 i 12 — budynki zlokalizowane na dziatce nr 2/36.

Zespot dwoéch jednokondygnacyjnych, podpiwniczonych budynkéw, z dachem
dwuspadowym o niewielkim spadku. Obiekty wykonane w technologii tradycyjnej. Od
strony peronu 1a, przy jednym z budynkéw wybudowana rampa ze schodami
zewnetrznymi (betonowa).

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie sporzadzenie wszystkich niezbednych inwentaryzacji w zakresie
niezbednym do sporzadzenia kompletnej dokumentacji projektowej (np. dla celéw wykonania projektow
rozbiérek i demontazy) oraz prawidtowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

1.6
16.1

Uwaga:

Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe zagospodarowania terenu projektowanego
Centrum Przesiadkowego

>

YV V V V V V V

>

Powierzchnia terenu stanowigcego zakres opracowania 2> ~281ha
(z wytaczeniem dziatki nr 253/1 przeznaczonej pod lokalizacje obiektow tymczasowych
przeznaczonych dla obstugi Klienta MZK).

Powierzchnia zabudowy projektowych obiektow kubaturowych: -> ~ 308 m?

o Budyneknr 1: 2> 182 m?

o Budynek nr 2: 2> 126 m?
Powierzchnia zabudowy zewnetrznego dzwigu osobowego: 2> ~ 4,00 m?
Powierzchnia zabudowy (w rzucie) dla schodéw zewnetrznych: -> ~ 36,00 m?
Powierzchnia zabudowy (w rzucie) dla ktadki dla pieszych: 2> ~420m?

Powierzchnia uzytkowa przeznaczona dla parkingu rowerowego: > ~ 130,0 m2

Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnych: > ~ 23260 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: > ~3138 m?
llo$¢ miejsc postojowych

— dla autobuséw (do wsiadania/wysiadania pasazerow): -> 6 miejsc
llo$¢ miejsc postojowych — dla autobuséw (do tadowania): - 4 miejsca

llo$¢ miejsc postojowych — dla autobuséw (do oczekiwania na rozpoczecie kursu):
-2 miejsca

llo$¢ miejsc postojowych dla samochoddw osobowych - 108 miejsc

Zestawienie powierzchni nie uwzglednia obiektéw tymczasowych.

Przyjmuje sie, ze nowa forma zagospodarowania obszaru objetego opracowaniem powinna spetnia¢
niezbedne dla tego obszaru wymagania funkcjonalno — uzytkowe oraz nadac¢ temu obszarowi nowy,
spoéjny ksztatt estetyczny.
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1.6.2 Wymagania dotyczace obiektow kubaturowych projektowanego  Centrum
Przesiadkowego — Obstuga Pasazeréw

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje sie wykonanie dwoéch obiektow kubaturowych
przeznaczonych do obstugi pasazerow Centrum Przesiadkowego, ktére stanowig pochodng wymagan
uktadu komunikacyjnego, zatozen zwigzanych z planowang przepustowoscia oraz zatozen
funkcjonalno-uzytkowych okreslonych przez Zamawiajgcego.

Nalezy zaprojektowaé¢ i wybudowaé zwarty kompleks ztozony z dwéch budynkédw, moggcych
funkcjonowacé niezaleznie od siebie. Budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, ogélnodostepne,
z dachem plaskim. Ksztat budynkéw w planie regularny. Budynki usytuowane
w jednej linii, zlokalizowane w czesci centralnej placu przesiadkowego. Zaktada sie odlegtos¢ miedzy
budynkami ok. 6,0m tak, aby mozliwy byt swobodny przeptyw ruchu pasazeréw korzystajgcych
Z perondw oraz czesci ustugowej.

Planowana powierzchnia zabudowy obiektéw kubaturowych wynosi ok. 308 m?2.

Projektowane budynki w dalszej czesci PFU nazwano: ,budynek nr 1” i ,budynek nr 2”.

Lokalizacja Centrum Przesiadkowego determinuje konieczno$¢ starannego opracowania fasady
obydwu budynkéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich narozy, ktérych owalny ksztatt nawigzuje do
formy zadaszenia i uktadu komunikacyjnego.

Budynek nr 1 pemié¢ bedzie funkcje Punktu Obstugi Pasazerow Centrum Przesiadkowego. Obiekt
wyposazony bedzie w kasy biletowe wraz z niezbednym zapleczem pracowniczym oraz stanowisko
informacyjne. Budynek nr 1 zlokalizowany zostat po stronie zachodniej placu przesiadkowego, na
przedtuzeniu osi komunikacyjnej prowadzacej z peronu nr 3 dworca PKP oraz osi widokowych od strony
dworca PKP oraz ulicy Sulechowskie;.

Ze wzgledow funkcjonalno-uzytkowych budynek nr 1 podzielono na niezalezne funkcjonalnie obszary:

» Sala gtdwna, w ktérej odbywac sie bedzie obstuga pasazerow. W skiad obszaru sali
gtéwnej wchodzi::

o sala obstugi pasazeréw, (wyposazona w stolik z krzestami, automat biletowy
itp.) z wolng przestrzenig do wykorzystania na informacje dla pasazeréw,
stojaki reklamowe itp.

o obszar ze stanowiskami obstugi, zawierajgcy, co najmniej:

- 3stanowiska kasowe, z czego jedno stanowisko przystosowane do
obstugi 0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozku,
- 1 stanowisko informacyjne.

Obszary oddzielone beda przeszklong przegrodg na niepetng wysokosé pomieszczenia, wyposazong
w urzgdzenia interkomu oraz terminale PIN/PAD.

» zaplecze pracownicze, z osobnym wejsciem z zewnatrz, zawierajgce, co najmniej:

o wiatrotap,

o pokdj socjalny z aneksem kuchennym,

o toalete ogdlng dla pracownikdw,

o pomieszczenie magazynowe, bez dostepu z zewnatrz, w ktdrym zlokalizowane
bedag szafy przeznaczone na materiaty biurowe, archiwa oraz sejf (sejf nie
stanowi zakresu zaméwienia),

o pomieszczenie porzgdkowe.

» Poczekalnia (wyposazona w miejsca do siedzenia, biletomat, automaty na napoje, prase
itp.) oraz punkty tadowania telefonéw z portami USB.
W ramach ww. obszaru nalezy zapewni¢ pomieszczenie porzadkowe dostepne
z wewnatrz.
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Do kazdej z czesci budynku nr 1 przewiduje sie osobne wejscie z zewnatrz. W zwigzku z tym, iz budynek
zlokalizowany jest pod zadaszeniem Centrum Przesiadkowego, nie przewiduje sie dodatkowego
zadaszenia na wejsciami do budynku. Przy wejsciu gtéwnym do sali obstugi klientéw oraz do poczekalni
zaktada sie wykorzystanie kurtyny powietrznej.

Budynek nr 2 zlokalizowany w potudniowo-wschodniej czesci placu (blizej istniejgcego wiaduktu)
podzielono na nastepujgce obszary uzytkowe:

» poczekalnia(wyposazona w miejsca do siedzenia, biletomat itp. oraz punkty tadowania
telefonéw z portami USB).

»  obszar ogdlnodostepnych, dostepnych z zewnatrz pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
W ramach obszaru nalezy przewidzie¢ pomieszczenia:
o przedsionek,
toaleta dla os6b niepetnosprawnych,
toaleta damska,
toaleta meska,
pomieszczenie porzadkowe,
pomieszczenie obstugi.

o O O O O

» czesc socjalna z wezitem sanitarnym przeznaczonym dla kierowcow MZK, ztozona, co
najmniej z:
o wiatrotapu,

o pomieszczenia socjalnego,
o komunikacji,
o WC ogdlnego przeznaczonego dla kierowcow MZK,

pomieszczenia porzagdkowego.

(©]

» obszar pomieszczen technicznych, o tgcznej powierzchni ok. 10 m?, z osobnym dostepem
z zewnatrz (dla kazdego pomieszczenia).
Zakfada sie dwa niezalezne pomieszczenia techniczne, w ktérych zlokalizowane zostang
rozdzielnice elektryczne, centralna bateria, wodomierz, urzgdzenia sterujace
nawadnianiem, itp. Szczegdtowy podziat do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji
projektu technicznego.

Tabelaryczne zestawienie pomieszczen wraz z okresleniem podstawowych wymagan dla
poszczegolnych pomieszczen budynku nr 1, budynku nr 2 oraz ktadki dla pieszych stanowig zatgcznik
nr 26 do niniejszego PFU.

Dane podane w tabeli ,Zestawienie podstawowych wymagan dla poszczegdlnych pomieszczen
obiektow kubaturowych Centrum Przesiadkowego nalezy traktowac, jako wymagania minimalne.

Powierzchnie pomieszczenn wynikajacych z wymagan przepiséw, takie jak komunikacja, obszary
higieniczno-sanitarne, itp., nalezy traktowa¢, jako powierzchnie odniesienia. Ich ostateczne
powierzchnie wynikaé¢ bedg z indywidualnych rozwigzan projektowych Wykonawcy. Podane w tabeli
wysoko$ci pomieszczen w swietle nalezy przyjgé, jako wysokos¢ liczong od wykohczonej (gotowej)
posadzki pomieszczenia do najnizej podwieszonego elementu konstrukcji, wykonczenia Ilub
wyposazenia.

Ostateczne wielkosci pomieszczenh (powierzchnia, kubatura) nalezy zweryfikowaé na etapie realizacji
dokumentaciji technicznej, po uwzglednieniu danych wejsciowych oraz po doborze producenta(éw)
wyposazenia.

Jakiekolwiek zmiany dopuszczalne beda wytacznie w przypadku, kiedy bedzie to korzystne dla
Zamawiajgcego lub w sytuacji, kiedy ich wprowadzenie bedzie konieczne ze wzgledéw
technicznych, wymagan uzytkowania lub serwisowania urzadzen.
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Wszelkie zmiany muszg zostaé poprzedzone wczesniejszg zgodg Zamawiajgcego, z zastrzezeniem,
ze niezaleznie od ich wprowadzenia zostang osiggniete wszystkich wymagania minimalne, ktére
zatozono w niniejszym PFU, oraz ze spetnione bedg wszystkie wymagania przepiséw i norm dla
poszczegodlnych pomieszczen, dla catego obiektu i dla Centrum Przesiadkowego.

Ww. informacje i wytyczne dotyczg wszelkich zestawieh pomieszczen i wymagan instalacyjnych
i stanowig integralng czesc¢ niniejszego PFU — zatacznik nr 26.

1.6.3 Wymagania dotyczace komunikacji zewnetrznej

Przewiduje sie, iz wymagania dotyczgce komunikacji pieszej pomiedzy planowanym placem
przesiadkowym, a ciggiem pieszym znajdujgcym sie¢ na wiadukcie ul. Sulechowskiej, zrealizowane
zostang poprzez budowe zewnetrznego biegu schodowego oraz ogélnodostepnego dzwigu osobowego
tgczacego poziom ptyty placu przesiadkowego z obudowang ktadkg dla pieszych — zwang w dalszej
czesci PFU - ktadka.

» Zewnetrzna klatka schodowa:
Bieg schodowy stanowigcy czes$¢ klatki schodowej zlokalizowany wzdtuz zewnetrznej,
potudniowej $ciany budynku nr 2. Klatke schodowg zaprojektowaé i wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, w tym z wymaganiami warunkéw ochrony ppoz.,
oraz z przystosowaniem poszczegélnych wysokosci do projektowanych rzednych posadzek
(nawierzchni). Bieg schodowy ogdélnodostepny z poziomu ptyty placu przesiadkowego.

Szerokos¢ biegu schodowego w $wietle balustrad = min. 200 cm.

Na catej diugosci schodow (w konstrukcji schodéw) wbudowaé tzw. rynne rowerowa,
umozliwiajgcg prowadzenie roweréw. Rynne umiesci¢ z jednej strony schoddéw. Sposéb
rozwigzania oraz szczegoty techniczne rynny rowerowej do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie
realizacji dokumentaciji projektowej.

Uwaga:
Jezeli wymagania ochrony ppoz. nie bedg nakazywaty obudowania klatki schodowej (nie bedg

okreslaty klatki, jako droga ewakuacyjna), to bieg schodowy w obszarze, w ktérym znajdowat sie
bedzie pod zadaszeniem nalezy pozostawi¢ nieobudowany. Jezeli konieczna bedzie obudowa
klatki schodowej na catej wysokosci to obudowe zrealizowaé jak jednolitg na catej wysokosci, w
konstrukcji fasadowej, szklane;.

Bieg schodowy od wysoko$ci zadaszenia Centrum Przesiadkowego obudowany, w konstrukgji
fasadowej szklane;j.

» Dzwig osobowy:
Zewnetrzny, ogodlnodostepny dzwig osobowy zlokalizowano we wschodniej czesci placu
przesiadkowego, w poblizu najscia pieszego z kierunku ul. Generata Jézefa Bema
i planowanego parkingu rowerowego (usytuowanego pod wiaduktem). Przewiduje sie lokalizacje
dzwigu osobowego przy wschodniej elewacji budynku nr 2. Lico $ciany szklanej obudowy
konstrukcji dzwigu nalezy zréwnac z licem Sciany zewnetrznej projektowanego obiektu.

Typ dzwigu: osobowy przystosowany dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich z osobg towarzyszaca.

Parametry techniczne (wymagania minimalne do spetnienia):
e Srodowisko pracy: zewnetrzne,
e dzwig panoramiczny,
e konstrukcja stalowa samonosna obudowana szkiem w systemie fasadowym, panele ze
szkta przezroczystego lub laminowanego, dach wykonczony blachg ze stali
nierdzewnej szlifowanej lub szklany,
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e naped: elektryczny z funkcjg automatycznego zjazdu awaryjnego do najblizszego
przystanku po zaniku napiecia z otwarciem drzwi,

e udzwig: 630 kg lub 8 osdb,

e wysokos¢ podnoszenia: ok. 6,30 m (w dostosowaniu do wymiaréw wynikajgcych z
dokumentacji geodezyjnej sporzgdzonej przez Wykonawce),

e predkos¢ podnoszenia: 1m/s,

o ilos¢ przystankow: 2,

o ilos¢ dojs¢ do dzwigu: 2

e kabina: minimalne wymiary: 1100mmx 2100mm, $ciany wykonane ze szkia
bezpiecznego,

e nadszybie / podszybie: wg wymagan producenta dzwigu,

e drzwi kabiny: automatyczne teleskopowe,

e dzwig przeznaczony do obiektéw o wysokim natezeniu ruchu,

e oswietlenie kabiny swiattami LED.

Ponadto, dzwig osobowy musi by¢ przystosowany do przewozenia oséb niepetnosprawnych.
W zwigzku z tym spetniaé, co najmniej nastepujgce wymagania dodatkowe:
e po obu stronach kabiny powinny znajdowacC sie ciggte porecze, z pochwytem
umieszczonym na wysokosci 90 cm,
e drzwi windy otwierane automatycznie,
e drzwi windy wyposazone w system zatrzymujacy ich zamykanie i otwierajacy je, jesli
przedmiot lub osoba znajdzie sie w polu zamykania,
e system zamykania/otwierania drzwi oparty na czujnikach (np. podczerwien),
e zewnetrzny panel sterujgcy umieszczony w zasiegu rgk osoby poruszajgcej sie na
woézku inwalidzkim: 0,8 - 1,20 m od poziomu posadzki,
e wewnetrzny panel sterujgcy umieszczony na wysokosci 0,8 — 1,2 m w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroznika kabiny,
o tzw. ,pietro-wskazywacz” na przystanku podstawowym oraz strzafki kierunku jazdy na
kazdym przystanku.

Panel sterujgcy powinien by¢ wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla oséb niewidomych
i informacje gtosowa. Po lewej stronie przycisku umiesci¢ oznaczenia w alfabecie Braille’a.
Przycisk kondygnacji przyziemia powinien by¢ dodatkowo wyrézniony.

ktadka piesza:
W potudniowej czesci wschodniego obszaru placu przesiadkowego zrealizowana zostanie

obudowana ktadka dla pieszych, tgczgca ptyte placu przesiadkowego (poprzez klatke schodowg)
Z ciggiem pieszym wiaduktu ulicy Sulechowskiej.

Dostep do obszaru ktadki nalezy zapewni¢ poprzez otwartg klatke schodowg oraz zewnetrzny,
ogolnodostepny dzwig osobowy.

Podstawowe parametry charakterystyczne kfadki (wymagania minimalne do spetnienia):

e szerokos¢ kfadki w Swietle: - 200 cm.
e wysokos¢ ktadki w Swietle: - 220 cm.
e catkowita dlugo$¢ kiadki: - ok. 18 m.

e skrajnia kfadki, liczac od wykonczonej rzednej nawierzchni do dolnej krawedzi ktadki w
stanie wykonczonym: > 4,50 m

Uwaga:
Konstrukcje kiadki wykonaé w taki sposéb, aby nie obcigzata konstrukcji wiaduktu.

Zaklada sie niezalezng prace obydwu konstrukcji. Zaleca sie, aby konstrukcja ktadki
zostata zrealizowana na niezaleznych podporach, ktére zostang zintegrowane
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architektonicznie z konstrukcja nosna zadaszenia. Podpory kladki nie moga utrudniaé
ruchu pojazdéw. Podpory kiadki nie zostaly pokazane w zatacznikach graficznych PF-U;
nalezy je wykonaé zgodnie z rozwigzaniem architektoniczno-konstrukcyjnym,
sporzadzonym na etapie dokumentacji projektowej; dopuszcza sie zastosowanie pylonéw
do podwieszenia ktadki.

Dopuszcza sie oparcie ktadki dla pieszych na konstrukcji wiaduktu wytgcznie pod warunkiem:

a) wykonania ekspertyzy technicznej stanu technicznego wiaduktu i przeprowadzenia
obliczen statycznych, ktére wykazg mozliwos¢ oparcia kfadki na wiadukcie,

b) uzyskania zgody Zamawiajgcego na takie rozwigzanie,

€) uzyskania zgody Zarzadcy obiektu oraz wszelkich niezbednych zgdd administracyjnych.

Wykonawca w ramach ceny wykona rowniez konieczng przebudowe i remont w niezbednym
zakresie wiaduktu ulicy Sulechowskiej w obszarze wigczenia ktadki dla pieszych do ciggu
pieszego wiaduktu oraz w obszarze demontazu schodéw wachlarzowych.

1.6.4 Wymagania dotyczgce placu przesiadkowego z zadaszeniem

Wymagania architektoniczne:

Najwazniejszym architektonicznie elementem zamierzenia inwestycyjnego jest plac przesiadkowy,
przez ktéry nalezy rozumie¢ wydzielong przestrzenh o nieregularnym zarysie wynikajacym z przyjetego
uktadu komunikacyjnego, wytgczong z ruchu kotowego, w obrebie, ktdérego znajdujg sie perony
autobusowe oraz obiekt kubaturowy obstugi pasazerow.

Powierzchnia placu przesiadkowego w czesci obejmujgcej obszar przeznaczony wytgcznie do ruchu
pieszych, wynosi ok. 1445 m?2,

Wskazany w czesci rysunkowej koncepcji obszar placu przesiadkowego zostanie zadaszony w celu
podniesienia komfortu uzytkowania Centrum Przesiadkowego. Przekrycie placu przesiadkowego
zwane jest w dalszej czesci PFU zadaszeniem.

Zadaszenie obejmuje w catosci obszary:
»  peronow autobusowych,
»  strefy ustugowej (budynek nr 1, budynek nr 2),
»  strefy komunikacji pionowej — zewnetrzna klatka schodowa,
» przejscia dla pieszych pomiedzy peronami autobusowymi.

Niezalezenie, planuje sie wykonanie zadaszenia ciggu pieszego zapewniajgcego komunikacje
pomiedzy peronem nr 3 dworca PKP, a placem przesiadkowym. Zadaszenie to nie stanowi zakresu
niniejszego opracowania. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie zadaszenia stanowigcego
zakres Wykonawcy w taki sposdb, aby mozliwe byto niezalezne wykonanie ww. zadaszenia nawierzchni
ciggu pieszego. Obowigzkiem Wykonawcy jest petna wspétpraca z jednostkg PKP, ktéra bedzie
realizowata zadaszenia peronéw 1, 1a, 2, 3, celem takiego wypracowania rozwigzah zadaszen
peronéw, aby caty obszar tj. Centrum Przesiadkowe oraz zadaszenia perondw stanowity jeden spojny
styl architektoniczny (zaréwno w zakresie wygladu jak i przyjetych rozwigzan materiatowych zadaszen).
Zamawiajgcy, na etapie realizacji kontraktu wskaze osobe odpowiedzialng ze strony PKP za realizacje
dokumentacji projektowej zadaszen perondw.

Zadaszenie bedzie miato ksztatt regularny, dostosowany do uktadu komunikacyjnego. Przewiduje sieg,
iz bedzie ono ztozone z trzech paséw szklanych biegngcych réwnolegle do peronéw autobusowych,
potgczonych zewnetrzng obreczg w ksztalcie elipsy zgodnie z zatagczong koncepcja.

Uwaga: w obszarze pétnocnym placu przesiadkowego rosnie kasztanowiec biaty, ktory nie jest
przewidziany do wycinki. Wykonawca, po realizacji mapy do celéw projektowych oraz dokfadnym
zlokalizowaniu ww. drzewa w planie uwzgledni jego pozostawienie w projekcie zagospodarowania
terenu oraz w projekcie zadaszenia i przeszklenia zadaszenia.
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Przewiduje sie, iz konstrukcje gtéwng zadaszenia stanowi¢ beda proste ortogonalne ukfady belek
stalowych opartych na zelbetowych stupach. Siatka stupdéw regularna, dostosowana do ukfadu
komunikacyjnego. Konstrukcje zaprojektowaé w taki sposéb, aby nie utrudniala manewrowania
autobusow oraz nie utrudniata ruchu potoku podréznych w obszarze stanowisk przystankowych.
Ponadto, zaleca sie, aby konstrukcja zadaszenia zostata zintegrowana z niezbednymi podporami ktadki
dla pieszych.

Podstawowe wymiary charakterystyczne zadaszenia:

» maksymalna wysokos¢ gornej krawedzi zadaszenia: - 6,00 m,
» minimalna wysokosc¢ dolnej krawedzi zadaszenia: > 4,50 m,
» lgczna powierzchnia zadaszenia (wraz z obszarami otwartymi): > 1640 m?,
» tgczna powierzchnia przeszklenia zadaszenia: -> 1100 m?

Podana maksymalna wysoko$¢ zadaszenia jest wynikowg wysokosci istniejgcych w terenie
opracowania, bgdz w jego sgsiedztwie, a takze wysokosci obiektow kubaturowych oraz wiaduktu
drogowego ciggu ul. Sulechowskiej, ktérego wysokos¢ (pod uwage brany jest poziom nawierzchni ciggu
pieszego) w obszarze styku z planowang ktadkg dla pieszych wynosi ok. 6,30 m.

Zadaszenie stanowi¢ bedzie pigta elewacje Centrum Przesiadkowego, widoczng z wiaduktu
drogowego ciagu ul. Sulechowskiej. W zwigzku z tym, w przekryciu zadaszenia, wymaga sie
zastosowania materiatéw o wysokich walorach estetycznych i uzytkowych. Przewiduje sie uzycie
materiatdw przeziernych oraz czesciowo przeziernych. Procentowy udziat materiatéw przeziernych w
catosci zadaszenia wynosi¢ powinien nie mniej niz 60 %. Uktad zadaszenia pokazano na rysunku nr 4
stanowigcym zatgcznik nr 30.4 do niniejszego PFU.

Zakfada sie wykonanie konstrukcji nosnej przekrycia szklanego w postaci rusztu z belek stalowych
wykonanych z profili zamknietych (dopuszczalne rézne wysokosci profili), do ktérych zostang
zamocowane profile aluminiowej konstrukcji szklanej zadaszenia.

Odwodnienie zadaszenia systemowe, liniowe - przewiduje sie¢ system rynnowy, ukryty w warstwie
nosnej przekrycia szklanego. Rury spustowe ukryte w stupach.

Minimalne nachylenie potaci dachowej 3°.
Instalacje sanitarne:

Pomiar zuzycia wody w obu budynkach zaktada sie przez zestaw wodomierzowy zlokalizowany
W pomieszczeniu technicznym.

Rury spustowe odwodnienia dachu nalezy wigczy¢ do wewnetrznej, przebudowywanej sieci kanalizacji
deszczowe.

Instalacje elektryczne:

> Instalacja uziemiajgca, odgromowa oraz ochrona przepieciowa:
e uziom petnigcy funkcje ekwipotencjalng budynku, odgromowg oraz uziemienia
ochronnego, nalezy wykona¢, jako uziom sztuczny za pomocg tasmy stalowo-
cynkowej i stalowej miedziowanej.

e dla budynku Centrum Przesiadkowego wymagany jest uziom fundamentowy.

e przy wykonaniu i doborze elementéw uziomu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
Zjawisko wystepowania korozji galwanicznej i przedsiewzigé odpowiednie Srodki
techniczne minimalizujgce wptyw tego zjawiska.

e obiekty wyposazy¢ w ochrone odgromowg oraz przepieciowa, na podstawie
przeprowadzonej analizy zagrozenia piorunowego oraz skutecznosci zastosowanych
Srodkéw ochrony odgromowej, zgodnie z normg PN-EN 62305. Wyniki i zatozenia
przyjete do analizy ryzyka wytadowan piorunowych zamies$cic
w projekcie budowlanym.
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e do ochrony przed przepieciami fgczeniowymi i przepieciami od wyladowan
atmosferycznych bezposrednich i posrednich, zastosowaé skoordynowany,
wielostopniowy, uktad SPD (w rozdzielnicy gtéwnej i podrozdzielnicach), zaréwno dla
linii elektroenergetycznych, jak i linii sygnatowych.

e przewiduje sie utworzenie siatki uziomoéw pozwalajgcych na ekwipotencjalizacje
wszystkich obiektéw Centrum Przesiadkowego z punktem zasilajgcym.

» Instalacja oswietleniowa zewnetrzna
W obrebie placu przesiadkowego przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rodzajéw instalaciji
osSwietlenia zewnetrznego:
oswietlenia ogolnego — zrédet Swiatta oswietlajgcych ptyte placu przesiadkowego,
oswietlenia miejscowego perondéw autobusowych,

e os$wietlenia dekoracyjnego (obrysowego) - np. liniowe zrodto swiatta w profilach,
banda Swietiha — panele montowane na zewnetrznej powierzchni obreczy
zadaszenia (wg projektu).

e os$wietlenia ewakuacyjnego,

e oS$wietlenia awaryjnego (do stosowania podczas awarii oswietlenia ogéinego).

»  Oswietlenie ogdlne przestrzeni zewnetrznych

Zadaniem oswietlenia ogdlnego przestrzeni zewnetrznych jest zapewnienie bezpiecznych warunkow
dla os6b i pojazdéow przemieszczajgcych sie po terenie placu przesiadkowego w porze nocnej
i w okresach ograniczonej widocznosci.

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie z wykorzystaniem automatu zmierzchowego/zegara
astronomicznego.

Oswietlenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z parametrami okreslonymi w normie oswietlenia drog i placow
PN-EN12464-2:2014-05 przy spetnieniu:

e Sredniego natezenia o$wietlenia na polu zadania i polu otaczajgcym,

e réwnomiernos¢ oswietlenia w polach pracy i polu otaczajgcym,

e ol$nienie,

e rozktad luminancji,

e barwa Swiatta i oddawanie barw.

Oswietlenie powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
e réwnomiernie roztozone punkty swietlne,
e oprawy o$wietlenia ogélnego powinny zapewnia¢ Swiatto rozproszone,
e punkty Swietlne (zrodta Swiatta) powinny by¢ prawidtowo ostoniete, aby chroni¢ wzrok
przed ol$nieniem,
e rzedy opraw oswietleniowych powinny by¢ rozmieszczono rytmicznie, réwnolegle
badz prostopadle do belek konstrukcji nosnej zadaszenia.

Projektujgc oswietlenie nalezy kierowaé sie analizg techniczno-ekonomiczng. W analizie tej nalezy
uwzglednic:

parametry zrédet Swiatta,

rodzaj zastosowanych opraw oswietleniowych,

zaktadang trwatos¢ i niezawodnos¢ urzadzen oswietleniowych,

komfort pracy i zdrowie ludzi,

spetnienie wymagan technicznych oswietlanych powierzchni,

zaktadane nakfady finansowe na realizacje projektu,

oszczednos$c¢ energii elektrycznej i jej koszt zakupu,

koszty serwisowania urzgdzeh oswietleniowych podczas zakladanego okresu
eksploatacji.

Dobér opraw uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (projekt
wykonawczy). Nalezy minimalizowa¢ ilos¢ zastosowanych systeméw i rodzajéow. Wymagane jest
zastosowanie energooszczednych zrédet Swiatta(LED)

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona 83z216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

»  Oswietlenie miejscowe peronéw autobusowych:
Zadaniem oswietlenia miejscowego jest zapewnienie szczegolnie dobrej widocznosci dla oséb
i pojazdéw przebywajgcych w strefie peronéw autobusowych.

>  OSswietlenie dekoracyjne (obrysowe):
W zakresie projektu jest oswietlenie obrysowe budynku Centrum Przesiadkowego i oswietlenie
dekoracyjne. Koncepcje oswietlenia dekoracyjnego obiektu i projekt nalezy uzgodni¢ a architektem.

> Instalacje zasilajgce 400/230 V:

Przewody nalezy prowadzi¢ w korytach, w przestrzeni miedzy-sufitowej oraz w tynku. Z jednego
obwodu nie nalezy zasila¢ wiecej jak 8 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty dostepowe
elektryczno- logiczne, tzw. PEL-e. Na zestaw PEL skiadajg sie 3 gniazda 230 V oraz 2 gniazda RJ45
we wspolnej ramce.

Kazdy obwdd odbiorczy zabezpieczy¢é odpowiednim wylgcznikiem nadprgdowym. Z jednego
czterobiegunowego wytgcznika réznicowo- prgdowego wyprowadzi¢ nie wiecej jak 6 obwody gniazd
ogolnych.

Stosowac przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, do uktadania na state, miedziane, jednodrutowe
450 V/750 V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.

Dla pomieszczen biurowych i konferencyjnych zachowaé¢ zasade minimum jednego zestawu PEL na 8
m?, nie mniej jednak niz 2 na pomieszczenie. W pomieszczeniach biurowych, w ktérych bedg przebywac
przynajmniej 3 osoby jednoczesnie, powinny by¢é min. 3 gniazda PEL.

1.6.5 Parking rowerowy

W wydzielonym obszarze wskazanym w koncepcji (pod wiaduktem ciggu ul. Sulechowskiej, w poblizu
planowanego przejscia dla pieszych) nalezy zaprojektowac i wykonac¢ parking rowerowy typu ,bike and
ride”.

Przewiduje sie parking z miejscami postojowymi na okoto 90 roweréw. Stojaki rowerowe
dwupoziomowe, modutowe. Szczegdtowe wytyczne wg punktu 2.2.6 PFU ,Parking rowerowy”.

Parking od strony pdtnocnej nalezy wizualnie i funkcjonalnie oddzieli¢ pionowg przegrodg w formie
trejazu z nasadzeniami pnagczy. Trejaz stylistycznie i materiatowo jednorodny z projektowanymi
podporami na filarach wiaduktu. Konstrukcja trejazu stalowa, zakotwiona w fundamentach,
przystosowana do przewidywanych roslin pngcych.

1.6.6 Zielen

A. Informacje ogéine:

Wykonawca zapewni udziat oséb posiadajgcych wymagane przepisami prawa wyksztatcenie,
uprawnienia, praktyke itp. do projektowania i realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym w zakresie
zieleni.

Na kazdym etapie wykonania dokumentacji technicznych Wykonawca uzyska akceptacje
Zamawiajgcego w zakresie przyjetych rozwigzan.

Zamowienie ma na celu zaprojektowanie i wykonanie ozdobnej komponowanej zieleni towarzyszacej
obiektowi budowlanemu (Centrum Przesiadkowe) oraz pielegnacje zastanego drzewostanu.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ zielen komponowang o wysokim standardzie korzystajgc
z najnowszych technologii stosowanych przy zaktadaniu terenéw zieleni w miescie.

Gtéwnymi elementami projektu zieleni sg drzewa, krzewy i pnacza ozdobne oraz trawy ozdobne
i byliny. Dla pngczy nalezy zaprojektowa¢ podpory z materiatu, ktéry zachowa trwatos¢ przez 30 lat.
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Podpory powinny by¢ zaprojektowane ze stali cynkowanej ogniowo w stylistyce spéjnej z charakterem
architektury. Nie stosowac tradycyjnych trawnikéw. Zastgpi¢ je nasadzeniem okrywowym z
wykorzystaniem traw ozdobnych i krzewow.

W skfad opracowania wchodzg tereny:
» rondo po zachodnigj stronie Centrum Przesiadkowego,

» rondo pod wiaduktem po wschodniej stronie Centrum Przesiadkowego,

» obszar trawiasty z drzewami liciastymi wzdluz pétnocnej granicy dziatek przy peronie nr
3 PKP,

» obszary wzdiluz pétnocnej oraz potudniowej granicy ciggéw pieszych w sgsiedztwie miejsc
postojowych samochodéw osobowych,

obszary na wysepkach rozdzielajgcych pasy jezdne,
podpory dla pngczy wzdtuz filaréw wiaduktu,

» trejaze z pngczami:
o obudowa parkingu rowerowego pod wiaduktem,
o oddzielenie pasa drogi wewnetrznej przewidywanych dla posesji prywatnych
od komunikacji ogdlnej w obszarze Parkingu Dworcowa-Peron la.

B. Nasadzenia do zaprojektowania i wykonania:

Nalezy zastosowaé wskazane gatunki drzew i krzewow lisciastych, pngczy oraz bylin i traw ozdobnych
w najwyzszej jakosci i okreslonej wielkosci materiatu roslinnego. Rodzaj i ilo$¢ nasadzen wg ponizszego
zestawienia tabelarycznego.

Tabela 3: Zestawienie nasadzen na terenie zamierzenia inwestycyjnego (z wytaczeniem Parkingu
Dworcowa — Peron 1 a):

Lp Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ | Wielkos¢ i jakos¢ roslin, jakie
powinny by¢é uwzglednione
przy zakupie

Drzewa lisciaste:

1. |[Klon tatarski Acer tataricum subsp. 5szt | Sol 3xszk. z BDr. 250-300 lub
ginnala) pojemnik C50 - 75
2. |Brzoza pozyteczna Betula utilis- 7 szt. | Pa 4xszk. z BDr. 20-25 lub
»Dorenboos” pojemnik C50 - 75
3. | Glediczja tréjcierniowa Gledicia triacanthos 3 szt. |Pa 3x szk. z BDr. 20-25 lub
»sunburst” pojemnik C50 -75

Krzewy lisciaste:

4. | Mahonia pospolita ,Apollo” | Mahonia aquifolium 5 szt./ | pojemnik C2
lub ,Smaragd” m?

5. |Hortensja drzewiasta Hydrangea 1 szt./ |pojemnik C5
.Incerdibaal” lub ,Anabelle” |arborescens m?

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona 852216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

6. |Laurowisnia wschodnia Prunus laurocerasus 3 szt./ | pojemnik C2
,Otto Luyken” m?
Pnacza:
7. | Kokornak wielkolistny Aristolochia 64 pojemnik C2
macrophylla szt.
Trawy ozdobne:
8. | Miskant chinski ,Gnom” Miscanthus sinensis pojemnik C2
9. | Miskant chinski ,Adagio” Miscanthus sinensis Wg | pojemnik C2
proje-
10. | Turzyca japonska Carex morrowii ktu |pPojemnik C2
.Variegata”
11. | Kostrzewa popielata Festuca glauca pojemnik P11
Cebulowe
(Cebulowe sadzi¢ na rabatach z traw ozdobnych i bylin losowo w sposéb tanowy naturalistyczny)
12. | Czosnek olbrzymi Allium giganteum 700
(fioletowy) szt.
13. | Narcyze trgbkowe zotte Narciccus sp. 2000
Szt.

Podane w tabeli (w kolumnie ,Wielkosc¢ i jakos¢ roslin, jakie powinny byé uwzglednione przy zakupie™)
oznaczajg (oznaczenia ujednolicone, normatywne):

» Sol - soliter

» Pa - drzewo pienne szczepione na wysokosci 220 cm zazwyczaj z brylg ziemi
zabezpieczona siatkg
3x szk. - trzykrotnie szkotkowane,
250 + 300 - wysokos¢ rosliny w cm,
20 + 25 - obwdd pnia dla drzewa Pa mierzony na wysokosci 100 cm na ziemig
C50 - pojemnos¢ pojemnika, w przypadku, gdy drzewa bedag kupowane i sadzone latem
wowczas materiat moze by¢ tylko w pojemnikach.

YV V VYV

Jezeli w tabeli, w kolumnie ilo$¢ podano np. 3 szt./m? oznacza, to gestos¢ sadzenia. Ostateczng ilos¢
roslin nalezy wyliczyé na etapie projektu wykonawczego.

Caly obszar nasadzen wymaga zastosowania nawodnienia kropelkowego.

Szczegodtowe wymagania dotyczgce nasadzen zostaty opisane w punkcie 2.2.3 niniejszego PFU.

Na terenie planowanej lokalizacji Parkingu Dworcowa — Peron nr 1a, zaktada sie realizacje pionowej,
azurowej przegrody dla pnaczy — trejazu — w obszarach:

e oddzielajgcym wizualnie i funkcjonalnie otoczenie prywatnych posesji od terenu ciggu pieszo-
jezdnego na dziatce nr 2/35, wysokosc¢ ok. 4 m,

e oddzielajgcym miejsca postojowe od ciggu peronu nr 1a, przy ogrodzeniu PKP (do nasadzenh
wykorzysta¢ konstrukcje barierek PKP, pod warunkiem uzyskania zgody PKP - w przypadku
braku zgody PKP wykonac trejaz w konstrukcji stalowej o wysokosci 1,5m).

Przegroda w formie ciggtej, badz modutowa— nalezy zapewni¢ niezbedne przejscia/dojscia. Trejaz dla
pnaczy zaprojektowac, jako podpory z materiatu, ktéry zachowa trwatos¢ przez 30 lat. Podpory
zaprojektowane indywidualnie, w stylistyce spojnej z charakterem architektury, oraz w taki sposéb, aby
stanowity jednorodng stylistycznie i materiatowo cato$¢ z podporami dla pngczy pod wiaduktem ul.
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Sulechowskiej. Zaktada sie forme zlozong z geometrycznych, prostych pdl oraz linii wertykalnych
i horyzontalnych w konstrukcji stalowej. Nie dopuszcza sie formy historyzujgcej, np. secesyjnej czy
klasycyzujgcej.

Nasadzenia trejazu stanowi¢ majg naprzemiennie:
e Milin amerykanski — Campsis radicans
e Powojnik goérski — Clematis montana

Nasadzenia pngczy co 80cm.
Pod trejazem pozostawi¢ pas o szerokosci min. 50 cm (jednostronnie lub dwustronnie), na nasadzenia
roslin okrywowych:

e Trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster — Calamagrostis acutiflora

W obszarze nowopowstatych paséw zieleni nie stosowaé tradycyjnych trawnikéw. Zastgpi¢ je
nasadzeniem okrywowym z wykorzystaniem trawy ozdobnej (Trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster).

Poza granicami opracowania, na terenie poses;ji prywatnych, znajdujg sie wiekowe kasztanowce biate.
Nalezy zapewnic¢ im ochrone i poprawe warunkéw bytowych. W tym celu, w bezposredniej bliskosci
zaprojektowac nawierzchnie przepuszczalng dla wody i tlenu. Nalezy wytyczy¢ obszar obejmujgcy ok.
5 m od ich pni (w zaleznosci od mozliwosci technicznych moze to by¢ w formie liniowej wspolny obszar
dla wszystkich rosngcych tu drzew lub indywidualnie). Najblizsze otoczenie pni powinno zosta¢
zabezpieczone kratownicg w odpowiednim dystansie od pnia (nie blizej niz 20 cm) lub nawierzchnig
o strukturze mineralnej. Wszystkie prace w otoczeniu bryt korzeniowych powinny by¢ wykonane
recznie. Jezeli gtbwne korzenie przebiegajg pod droga, nalezy je zabezpieczy¢ otuling lub poprowadzi¢
w przepustach pod kraweznikami. Nie wolno obniza¢ ani podwyzsza¢ poziomu gruntu projektowanego
w stosunku do istniejgcego w bezposredniej bliskosci drzew. A jezeli jest to konieczne nalezy catg
przestrzeh wokét korzeni pozostawi¢ na dawnym poziomie a jego granice zabezpieczy¢é murkami
oporowymi i wypetni¢ ziemig lub pozostawi¢ pustke powietrzng zabezpieczona kratami lub podestami
drewnianymi. Oprécz prac projektowych i budowlanych nalezy przeprowadzi¢ dziatania kompensacyjne
przyrodnicze, ktére zapewnig drzewom wiasciwe warunki do rozwoju i dalszego wzrostu i ograniczg
stres spowodowany inwestycjg. W tym calu nalezy napowietrzy¢ grunt, podlewac rosliny w trakcie prac
budowlanych, cieniowac ich korzenie w momentach ich odstonigcia i utrzymywaé wilgotne w tym
okresie.

1.6.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej zamierzenia inwestycyjnego

Jakiekolwiek informacje zawarte w PFU dotyczace warunkéw ochrony ppoz. nalezy traktowac,
jako wstepne i wyjsciowe do dalszego postepowania. Wszelkie informacje i zalecania
projektowo-wykonawcze w tym zakresie musi okreslaé projekt warunkéw ochrony ppoz.,
opracowany przez rzeczoznawce ds. ppoz. na etapie projektu budowlanego.

Poszczegdlne rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce podlegajg uzgodnieniu przez
Zamawiajgcego. Wszelkie kwestie w tym zakresie zostang rozstrzygniete wg procedur okreslonych
w PFU i w Kontrakcie

A. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
W budynku wystepujg pomieszczenia uzytecznosci publicznej oraz socjalne, ktdre sg w jednej
strefie pozarowej. Wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego wynosi¢ moze do 500,0MJ/m?

B. Kategoria zagrozenia, przewidywana liczba ludzi:
Budynki zostaty zakwalifikowane, jako budynki niskie

C. Kwalifikacja pozarowa poszczegélnych czesci budynku:
a) pomieszczenia uzytecznosci (pomieszczenie do 30 os6b z pobytem oséb z zewnagtrz)-
kwalifikuje sie odpowiednio do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
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b) pomieszczenia socjalne — technologicznie zwigzane - kategoria ZLIII.

Przewidywang liczbe os6b mogacych przebywac¢ w budynkach jednocze$nie przyjeto ogdétem do
50 osdb.

Ocena zagrozenia wybuchem:

W Zzadnym z pomieszczen nie bedg sktadowane materiatly palne oraz nie przewiduje sie
pomieszczen zaliczanych do zagrozonych wybuchem; nie wystgpig rowniez strefy zagrozenia
wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej:
Jednokondygnacyjny budynek zaliczono do klasy D odpornosci pozarowej, dla ktérego wymagania
klasy odpornosci pozarowej gtdwnych elementéw wynoszg:

»  $ciany fundamentowe - wymagana klasy REI120,
»  $ciany konstrukcyjne zewnetrzne - wymagana klasa REI 30
» slupy zelbetowe - wymagana klasa R30

»  $ciany konstrukcyjne wewnetrzne - wymagana klasa REI 30

Podziat na strefy pozarowe
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosza:
a) budynek jednokondygnacyjny, zakwalifikowany do kategorii ZLIIl — do 10.000,0m?
b) ilos¢ stref pozarowych:
Przewiduje sie dwie strefy pozarowe Centrum Przesiadkowego:
(1) strefa pozarowa nr 1 — obydwa budynki Centrum Przesiadkowego wraz z parkingami (ok.
1300m3).
(2) strefa pozarowa nr 2 — sgsiednie budynki mieszkalno-ustugowe oddalone o ponad 8,0m.

Dalsza analiza w zakresie ilosci stref pozarowych, uwzgledniajgca parking Dworcowa-Peron la
oraz parking Medkol musi zostac przeprowadzona na etapie projektu budowlanego.

. Wykonczenie wnetrz i state wyposazenie

Elementy wykonczenia i wyposazenia statego wykona¢ z materiatdéw, co najmniej trudno zapalnych.
Stosowane okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone muszg posiadaé certyfikowane materiaty
niezapalnych.

Odlegtosé od obiektéw sgsiednich
Odlegtos¢ projektowanych budynkéw od innych budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia
ludzi — stanowi przestrzenne oddzielenia przeciwpozarowego o szerokosci powyzej 8,0m.

Warunki ewakuaciji
Zastosowaé rozwigzania zgodne sg z wymaganiami okreslonymi w przepisach techniczno-
budowlanych, zapewniajgce przebywajgcym w nim ludziom mozliwosé bezpiecznego wyjscia na
otwartg przestrzen.
» dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego mierzona, jako droga od najdalszego miejsca,
w ktérym moze przebywacé cztowiek wewngtrz pomieszczenia do wyjscia ewakuacyjnego
na zewnatrz budynku, nie moze przekroczy¢ 40 m.

» szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi - nie
mniej niz 0,9 m, a wyjscia ewaluacyjne z budynku o szerokosci min. 1,2m.

szerokosci drzwi wyjsciowych z budynku: min. 1,2m,
kierunki otwierania drzwi wyjsciowych z budynku — w kierunku wyjscia,

drzwi wyjsSciowe zewnetrzne dopuszcza sie jako rozsuwane pod warunkiem wyposazenia
obu budynkdéw w system sygnalizacji alarmu pozarowego.

» odpornos¢ ogniowa klatki schodowej zewnetrznej i ktadki dla pieszych — klasy R30.
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J. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
Dobér urzadzen przeciwpozarowych wypetnia obligatoryjny obowigzek ich stosowania i opiera sie
na ogolnie przyjetych standardach zabezpieczenia obiektéw uzytecznosci publicznej.
» Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa - nie jest wymagana,
System sygnalizacji pozarowej = nie jest wymagany,
Dzwiekowy system ostrzegawczy —>nie jest wymagany,
Urzagdzenia oddymiajgce > nie sg wymagane,
State urzadzenia gasnicze > nie wystepuja,
» Oswietlenie awaryjne 2> nie jest wymagane.

YV V VY

K. Wyposazenie w gasnice:
Wstepnie ustala sie nastepujace rodzaje oraz ilosci podrecznego sprzetu gasniczego:
» pomieszczenie kas — min. 1 gasnica proszkowa o ciezarze 4kg, typu ABC,
» obszar poczekalni— min. 1 gasnica proszkowa 6kg, typu ABC na pomieszczenie,
» czesc¢ socjalna - min. 1 gasnica proszkowa 4kg typu ABC.

Punkty lokalizacji sprzetu oznakowac¢ pozarniczymi tablicami informacyjnymi.

L. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
llosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszg:
»  strefa pozarowa nr 1 > 10dm?/s
»  strefa pozarowa nr 2 > 20dm?/s

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana jest w wysokosci 10dm?3/s z hydrantu
nadziemnego wielkosci D80 zlokalizowanego w odlegtosci do 75,0m od budynkéw Centrum
Przesiadkowego.

M. Drogi pozarowe:
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie jest wymagana droga pozarowa do projektowanego
obiektu.

1.6.8 Oszczednos¢ energii i izolacyjnosé cieplna

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej
i oSwietlenia wbudowanego, powinny byé zaprojektowane i wykonane w sposéb zapewniajgcy
spetnienie wymagan minimalnych, tj. warto$¢ wskaznika Eph+w oraz wymagania izolacyjnosci cieplne;j
dla przegrod i wyposazenia technicznego, muszg odpowiadaé wartosciom, ktére wynikajg
z tresci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiadajg
budynki i ich usytuowanie.

1.6.9 Oswietlenie naturalne

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien (liczonej
w Swietle oS$cieznic) do powierzchni podtogi powinien wynosi¢, co hajmniej 1:8. W innych
pomieszczeniach, w ktérych przewidywane bedzie oswietlenie Swiattem naturalnym - co najmniej 1:12.
W przypadku lokalizacji pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wewnatrz budynku, oswietlenie
dzienne zapewnic poprzez swietliki dachowe lub poprzez swiatto posrednie.

Ww. wymagania nie dotyczg pomieszczen, w ktérych osdwietlenie dzienne nie jest wskazane ze
wzgledéw technologicznych - do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji projektu (po uzyskaniu
niezbednego odstepstwa od przepiséw i warunkéw technicznych).

Okna pomieszczen oraz obszary fasady szklanej nalezy wyposazy¢ w zaluzje lub przestony tak, by byta
mozliwosé ochrony przed bezposrednio wpadajgcym sSwiattem stonecznym. Wspotczynnik catkowitej
przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego dla szklenia nalezy skorelowaé
z wartoscig wspoiczynnika redukcji promieniowania ze wzgledu na zastosowanie urzgdzen
przeciwstonecznych.
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1.6.10 Ochrona przed hatasem
Pomieszczenia w budynku powinny by¢ chronione przed przenikaniem nadmiernego hatasu i drgan
powodowanych przez uzytkownikdw innych pomieszczen oraz przez instalacje i urzgdzenia stanowigce
techniczne wyposazenie budynku.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowac pakiet szybowy dla obiektow
narazonych na duzy hatas.

Wszystkie pomieszczenia techniczne, w ktérych zostang umieszczone urzgdzenia wydzielajgce hatas
nalezy wygluszyé stosujgc wetne mineralng, akustyczng Ilub inne rozwigzania uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Zespoty napedowe dzwigu powinny by¢ zamontowane tak, aby uniemozliwi¢ przenoszenie sie drgan
na konstrukcje budynku.

1.7 Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska
Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wilasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”.

1.7.1 Ogodlne zestawienie powierzchni i kubatury obiektéw kubaturowych:

Tabelad: Ogolne zestawienie powierzchni i kubatury dla budynku nr1i2
Przyblizona powierzchnia Przyblizona kubatura
Obiekt w (m?) w (m?3)
zabudowy uzytkowa netto brutto
Budynek nr 1 181 148 421 783
Budynek nr 2 126 94 249 542
tacznie: 307 242 670 1325
Uwaga:

Kubatura brutto liczona dla wysokosci catkowitej obiektéw = 4,3m.

1.7.2

Tabela5: Ogolne zestawienie powierzchni i kubatury pozostatych obiektow.

Przyblizona powierzchnia Przyblizona kubatura
Obiekt w (m?) w (m3)
zabudowy uzytkowa netto brutto
Ktadka dla pieszych 42 38,00 84 126
Dzwig osobowy 4 1,55 - 44
tacznie: 46 39,55 84 170

Okreslenie powierzchni uzytkowych poszczegélnych pomieszczen i funkcji.
Szczegotowe zestawienie powierzchni uzytkowych projektowanych obiektéw wraz z okresleniem funkciji
zawiera zatgcznik nr 26, stanowigcy integralng czes¢ niniejszego PFU.
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1.7.3 Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe - wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu
w powierzchni netto

Tabela 6: Wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto.

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wskaznik
(m?) powierzchniowy
Powierzchnia uzytkowa ok. 243 1
Powierzchnia ruchu ok. 23 0,09

1.7.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw:

Definiuje sie wielkos¢ mozliwych przekroczeh Iub pomniejszenn przyjetych parametréw dla
poszczegblnych powierzchni i kubatur od powierzchni i kubatur, okreslonych w niniejszym PFU,
o wartos¢ nie wiekszg niz 5% z ponizszym zastrzezeniem. Wartos$¢ ta odnosi sie réwniez do
powierzchni zagospodarowania terenu, a w szczegoélnosci do powierzchni komunikacyjnych.

Zastrzezenie:

Nie dopuszcza sie pomniejszania powierzchni i kubatur pomieszczen oraz powierzchni
zagospodarowania terendw, ktérych wymagania okreslone sg przepisami, lub ktérych wymiary wynikajg
z ciggow technologicznych, wymagan uzytkowania i serwisowania taboru autobusowego, urzgdzen.
Okreslone w PFU parametry charakterystyczne pomieszczen, obszaréw, powierzchni
zagospodarowania nalezy traktowa¢ jako minimalne w stosunku do parametrow wynikajgcych
z przywotanych w niniejszym PFU przepisow. W pozostatych przypadkach zdefiniowane wyzej
przekroczenia i pomniejszenia zostang przez Zamawiajgcego dopuszczone pod warunkiem,
iz uzyskane powierzchnie i kubatury spetnia¢ bedg wymogi przepiséw i norm, oraz zapewnig spetnienie
wszystkich minimalnych wymagan w zakresie uzytkowania, ktére zatozono w niniejszym PFU.

Uwaga do ogéinych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.

W zwigzku z tym, ze w trakcie przygotowania oferty cenowej Wykonawca winien mieé
swiadomosé stopnia ztozonosci, rozmiaréw i wymogéw przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy
nie ponosi odpowiedzialnosci za niewkalkulowane koszty i narzuty wynikajace z realizacji
przedmiotu zamoéwienia, ktérego oferta dotyczy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy i
przyjmuje, ze cena Wykonawcy za wykonanie Kontraktu okreslona w ofercie jest prawidtowa i
wystarczajgca na pokrycie wszystkich wydatkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu
zamOéwienia, i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy niewystarczajgcego zrozumienia w odniesieniu do spraw lub rzeczy bedacych
po stronie Wykonawcy.
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2 Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia.

2.1

Przygotowanie terenu budowy i prace przygotowawcze

Wykonawca przewidzi wykonanie wszelkich niezbednych prac przygotowawczych umozliwiajgcych
realizacje planowanej inwestycji, na kazdym etapie realizacji inwestycji, w tym m.in.:

1.

wykonanie niezbednych robot w celu zapewnienia alternatywnych tras przejazdu oraz
alternatywnych ciggdéw komunikacji pieszej i rowerowej wynikajgcych z projektu organizacji ruchu
na czas budowy,

ustawienie zaplecza budowy, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu (obszaru) budowy, ustawienie
niezbednych tablic/znakdw ostrzegawczych i informacyjnych.

Wykonawca, w ramach inwestycji, musi zapewni¢ catodobowy nadzér placu budowy;

wykonanie i montaz innych tablic i oznaczen zwigzanych ze wspoéffinansowaniem przedsiewziecia
ze srodkéw UE wg zatgcznika nr 29 stanowigcego integralng czesé niniejszego PFU;

zapewnienie dostaw niezbednych mediéw na czas budowy: woda, odprowadzenie $ciekow,
energia elektryczna, przytagcze teletechniczne, przytacze cieptownicze (koszt przytgczen,
utrzymania i demontazu po zakonczeniu inwestycji ww. mediéw po stronie Wykonawcy);

wycinka drzew:

Wykonawca przed realizacjg wycinki, o ktérej mowa w tabeli nr 2 ,Inwentaryzacja drzewostanu
istniejgcego”, stanowigcej integralng czes$¢ niniejszego PFU, uzyska na podstawie udzielonego
petnomocnictwa przez Zamawiajgcego, wlasnym staraniem i na wilasny koszt pozwolenie na
wycinke. Koszt zwigzane z pozyskaniem decyzji administracyjnej wycinki drzew ponosi
Wykonawca. Koszt wycinki i usuniecia korzeni (robocizny) ponosi Wykonawca. Drewno stanowi
wilasnos¢ Zamawiajgcego, ktory podejmuje ostateczng decyzje o sposobie zagospodarowania
(odtransportowanie na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, na terenie miasta Zielona Géra).
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, optaty za
sktadowanie i utylizacje) ponosi Wykonawca. Koszt zwigzany z optatami za wycinke ponosi
Zamawiajgcy. Przy wycince drzew nalezy dopetni¢ warunkéw, wynikajgcych z ustawy o ochronie
przyrody. Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne dotyczgce wycinki i
przesadzania drzew i krzewdw.

uporzadkowanie terenu, rozbiodrki obiektow budowlanych, rozbidrki istniejagcych nawierzchni,
zdjecie humusu, makroniwelacja terenu, wykonanie niezbednych robét ziemnych.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek robot Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji poszczegdlnych prac.

Organizacja placu budowy - dalsze obowigzki Wykonawcy:

» opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym planu zagospodarowania terenu na czas budowy
uwzgledniajgcego etapowanie inwestycji, obiekty tymczasowe, place sktadowe, lokalizacje
maszyn i urzgdzeh podczas wszystkich faz robét i ustug objetych kontraktem, dla kazdego
etapu realizacji,

» opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajgcego (pozytywnej opinii), dla projektu
organizacji ruchu tymczasowego (na czas budowy) z uwzglednieniem wylgczenie z ruchu
przebudowywanego uktadu komunikacyjnego,

» opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiajgcego, dla projektu docelowej organizaciji
ruchu,
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» opracowanie i uzyskanie niezbednego zatwierdzenia dla projektu tymczasowej organizacji
ruchu w pasie drég publicznych (zatwierdzenie zarzadcy drogi — Prezydent Miasta Zielona
Gora),

» opracowanie i uzyskanie niezbednego zatwierdzenia dla projektu docelowej organizaciji ruchu
w pasie drdg publicznych (zatwierdzenie zarzadcy drogi — Prezydent Miasta Zielona Goéra),

» organizacja i utrzymanie niezbednego zaplecza dla Zamawiajgcego lub jego stuzb wg dalszych
wytycznych. Zaplecze o powierzchni umozliwiajgcej spotkania i narady robocze - max. 20
0sobowego zespotu.

» dostawe i montaz (wraz z koniecznym przygotowaniem miejsca montazu oraz niezbednymi
poditgczeniami do infrastruktury) tymczasowych obiektéw budowlanych (wraz z
wyposazeniem), pozwalajgcych na zapewnienie ciggtosci obstugi klienta prowadzonej obecnie
przez Zamawiajgcego w budynku zlokalizowanym na dzialce 285/4, ktéry to budynek
przeznaczony jest do rozbiérki.

Tymczasowy obiekt Obstugi Klienta - obowigzki Wykonawcy:

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie miejsca montazu, dostawa i montaz wraz
z koniecznymi podtaczeniami do infrastruktury tymczasowych obiektéw budowlanych, pozwalajgcych
na zapewnienie ciggtosci obstugi klienta prowadzonej obecnie przez Zamawiajgcego w budynku
zlokalizowanym na dziatce 285/4, ktory to budynek przeznaczony jest do rozbiorki.

Zakfada sie, ze obiekt Obstugi Klienta stanowi¢ bedzie zespédt obiektow kontenerowych ztozonych
z obiektéw o przeznaczeniu biurowym (z szybami antywlamaniowymi, zespolonymi, wyposazone
w grzejniki elektryczne) oraz z obiektu sanitarnego na potrzeby pracownicze (wyposazenia w WC,
pisuar, umywalki). Ostateczna lokalizacja, docelowa ilos¢ konteneréw, ich jako$¢ i wyposazenia do
ustalenia z Zamawiajgcym na etapie dokumentacji projektowej. Przewiduje sie, ze ilos¢ pracownikdw
na jednej zmianie to 3 osoby (mezczyzni + kobiety). W obiekcie tymczasowym nalezy przewidzie¢
powierzchnie na potrzeby poczekalni dla obstugi klienta — min. 20m2. Czes¢ pracownicza musi
stanowi¢ osobng, oddzielong powierzchnie. Zapewni¢ niezbedne przytacza (wod-kan, Internet, itp.).

Obiekt Obstugi Klienta ma by¢ dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Wszelkie aspekty zarébwno na etapie opracowania dokumentacji projektowej jak i pdzniejszej realizacji
podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajgcym (niezaleznie od obowigzkéw spoczywajgcych na Wykonawcy
wynikajgcych z tresci PFU i/lub z Prawa budowlanego).

Zamawiajacy nie stawia obowigzku wynajmu obiektéw nowych, zastrzega sobie jednak kontrole stanu
technicznego obiektéw i odmowe przyjecia do uzytkowania obiektéw, ktérych stan techniczny (oraz
wizualny) nie bedzie umozliwiat prawidtowego funkcjonowania z punktu widzenia celu, ktéremu te
obiekty majg stuzyé. W takim przypadku Wykonawca dostarczy inne obiekty, ktérych stan Zamawiajgcy
uzna za wiasciwy.

Wszelkie koszty zwigzane z wynajmem, dostawg, montazem i utrzymaniem obiektéw tymczasowych
Obstugi Klienta stanowig koszt Wykonawcy.

2.2 Zagospodarowanie terenu

2.2.1 Sieci zewnetrzne (przytacza, sieci lokalne)

Zakresem Wykonawcy jest:
» przebudowa wszelkich sieci uzbrojenia terenu, kolidujgcych z planowang inwestycja,
» budowa wszelkich przytgczy i sieci lokalnych uzbrojenia terenu,
ktére pozwolg na prawidtowe funkcjonowanie planowanej inwestycji, na kazdym etapie jej realizac;ji.
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Planuje sie budowe i przebudowe, co najmniej nizej wymienionych sieci i przytgczy:

>

VVVVYVYYVYYV

YV V V

>

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej,

wodnej,

cieptowniczej,

gazowej,

hydrantowej,

zasilajgcej w energie elektryczng SN i nn, (budynek techniczny wyposazony w transformator
i stacje fadowania oraz kable do pantograféw wg odrebnego opracowania),
oSwietlenia terenu,

przytgcza operatora telekomunikacyjnego,

zakladowej sieci telekomunikacyjnej,

niskoprgdowych.

Zamawiajgcy wystgpit i uzyskat warunki technicznych przytgczenia do sieci i usuniecia kolizji do
poszczegolnych gestorow sieci zgodnie z ponizszym wykazem tabelarycznym:

Tabela7 Wykaz wydanych warunkéw przytaczenia do sieci / usuniecia kolizji

.. .. Data ;
Sie¢ Gestor sieci . Nr warunkow
wydania

cieplna

TWI/KW-290/U-60/2015
2015-EDF-W-IEG-ECZG-TWI-201
Warunki likwidacji kolizji
Elektrocieptownia (zatgeznikinr 31 4)

»Zielona Gora” S.A. TWI/KW-191.2016/U-60a/2015 2016-
29.07.2016 | EDF-W-IEG-ECZG-TWI-144 Warunki
likwidacii kolizji

(zatgczniki nr 3a i 4a)

11.08.2015

elektroenergetyczna 13.07.2016

MU/MK/4265/2015

05.10.2015 Warunki likwidacji kolizji
(zatgcznik nr 5)
MU/PW/4265/2015

24.09.2015 Uzgodnienie pod wzgledem kolizji
(zatgcznikinr6i 7)
MU/PW/4528/2016,

Uzgodnienie pod wzgledem kolizji
(zatgczniki nr 6a i 7a)
ERD13b-554/09/15

24.09.2015 Warunki techniczne usuniecia kolizji

PKP Energetyka (zatgcznik nr 11)

ERD13b-552/173/15
Uzgodnienie (zatgcznik nr 12)

Enea Operator
Sp. zo.o.

18.09.2015
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Sie¢

Gestor sieci

Data
wydania

Nr warunkéw

teletechniczna

Komenda Miejska Policji
w Zielonej Gorze

27.08.2015

WW-Idzp 1743/15 Warunki likwidacji
kolizji
(zatgcznik nr 8)

Orange Polska S.A.

20.08.2015

TODDWPU -Z2G.2112-
50297/TWP/15/DG.

Warunki techniczne przebudowy sieci
(zatgczniki nr 9i 10)

26.07.2016

TODDWPU-ZG.2112-
44363/TWP/16/DG.

Warunki techniczne na przebudowe
sieci teletechnicznej

(zatgcznik 9a, 10a)

Telefonia Dialog
Sp. z0.0.

10.08.2015

E/W/15/4052/SK
Warunki likwidacji kolizji
(zatgczniki nr 161 17)

TK Telekom

04.09.2015

LBPSN-508-0166/15
Warunki likwidacji kolizji
(zatgcznik nr 18)

gazowa

Polska Spotka
Gazownictwa
Sp. zo.0.

20.08.2015

ZG-ZIE/075/RW-WRM-103112/2015
Warunki na przebudowe
(zatgczniki nr 14 i 15)

20.07.2016

ZG-ZIE/O75/RW-WRM-
103112/2015/2016.

Warunki techniczne na przebudowe
(zatacznik nr 14a, 15a)

wodno-kanalizacyjna

ZWiK Sp. z 0.0.

13.08.2015

RR-BS-67-67/23/2015
Warunki usuniecia kolizji
(zatgczniki nr 21, 22)

18.07.2016

RR-BS-67-67/20/2016
Warunki usunigcia kolizji
(zatgczniki nr 21a, 22a)

02.09.2015

RR-BS-67-67/23a/2015
Przeglad kamera istniejgcego
kolektora

(zatgcznik nr 23)

Prezydent Miasta Zielona
Gora

11.03.2016

DI-BD-UD.721.5.65.2016.TC
Odprowadzenia wod deszczowych
(zatgcznik nr 32)

16.05.2016r.

znak DI-BD-UD.721.10.33.2016.TC
odprowadzenia wod deszczowych
(zatgcznik nr 32a)

telekomunikacyjna

Centrum Komputerowe
Uniwersytetu
Zielonogdrskiego

11.07.2016

Informacja o infrastrukturze
Swiattowodowej nalezacej do UZ
(zatgcznik nr 33)
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Sieé Gestor sieci Data . Nr warunkoéw
wydania
3472/15
Wojewodzki Sztab 14.08.2015 Uzgodnienie pod wzgledem kolizji
Wojskowy w Zielonej (zatgcznik nr 20)
Gorze 3305/16
22.07.2016r (zatgcznik nr 20a)
PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., Zaktad IZDKe-505-D-73/2016
Linii Kolejowych w Uzgodnienie koncepcji projektowej
Zielonej Gorze, Dziat 01.09.2016r. | pod katem sgsiedztwa z terenem
inne Nawierzchni, Obiektow kolejowym
Inzynieryjnych, (zatgcznik nr 34)

Budynkow i Budowli

DI-BD-UD.721.10.89.2015.KK
29.01.2016 Oswietlenia uliczne

(zatgcznik nr 28)
DI-BD-UD.721.10.47.2016.TC
Warunki likwidacji kolizji w zakresie
istniejgcej inf. wtadanej przez Miasto
(zatgcznik nr 28a)

Prezydent Miasta Zielona
Gora

27.07.2016r.

Przebudowe i budowe przylgczy i sieci lokalnych nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym sporzadzonym na podstawie warunkéw przytgczenia do sieci (warunkdéw usunigcia
kolizji), wydanych przez poszczegodlnych gestorow sieci. Projekty przytaczy i sieci stanowi¢ beda
osobne opracowania, ktére Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w ramach niniejszego
zamdwienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez dostosowanie infrastruktury realizowanej przez Wykonawce do
wymagan Dostawcy czesci technologicznej (fadowarki do autobusow) szczegdlnie w zakresie realizacji
przepustow kablowych, przej$¢ przez fundamenty, dostosowanie kanalizacji kablowej itp.

2.2.2 Zjazdy, wewnetrzny ukltad komunikacyjny, drogi wewnetrzne, miejsca postojowe, ciagi
piesze i pieszo-jezdne, place.

Zakres planowanej inwestycji zakltada wprowadzenie znaczgcych zmian w zagospodarowaniu terenu
opracowania, co skutkuje koniecznoscia zaprojektowania i wykonania nowego ukfadu
komunikacyjnego, w zakresie niezbednym do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania Centrum
Przesiadkowego oraz istniejgcych obiektéw w bezposrednim sagsiedztwie. Na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej dotyczacej uktadu komunikacyjnego (zaréwno wewnetrznego jak
i zewnetrznego), jako zasadniczo obowigzujgce nalezy przyjgé rozwigzania zawarte w Koncepcji
(zatgcznik nr 30.1-30.6). Dopuszcza sie wprowadzenie zmian i korekt do rozwigzah zawartych
w przedmiotowej Koncepcji w zakresie doprowadzenia rozwigzan do aktualnie obowigzujgcych
przepisOw lub w sytuacji gdy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, autor projektu
budowlanego uzna przyjete w Koncepcji rozwigzania za niewtasciwe lub niewystarczajace.

Bez pisemnej zgody Inwestora, na etapie opracowywania projektu technicznego, nie mogg zostaé
wprowadzone zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w Koncepcji dotyczgce miedzy innymi:
» zmniejszenia zakresu budowy lub przebudowy elementéw ukfadu komunikacyjnego,
» zmiany wartosci parametrow brzegowych dla poszczegdélnych elementéw ukfadu
komunikacyjnego,
» zmiany rodzaju nawierzchni,
» zmiany zasad funkcjonowania projektowanego Centrum Przesiadkowego pod katem
komunikacji kotowej i pieszej.
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W zwigzku z budowg Centrum Przesiadkowego, konieczna bedzie gruntowna przebudowa zaréwno
zewnetrznego jak i wewnetrznego ukfadu drogowego. Przez zewnetrzny uktad komunikacyjny rozumie
sie wszystkie nawierzchnie komunikacyjne i elementy infrastruktury drogowej znajdujgce sie w
obszarze istniejgcych i projektowanych paséw drogowych drég publicznych. Analogicznie, przez
wewnetrzny uktad komunikacyjny rozumie si¢ wszystkie wyzej opisane elementy, lecz znajdujgce sie
na terenie Centrum przesiadkowego, czyli poza pasami drogowymi drég publicznych. Ze wzgledu na
istniejgce zagospodarowanie terenu i wynikajgce w zwigzku z tym ograniczenia, elementy
zewnetrznego i wewnetrznego uktadu komunikacyjnego bedg ze sobg $cisle powigzane, a w wielu
miejscach bedg wrecz czesciami wspolnymi obydwu uktadow.

Zasadniczym celem przedsiewziecia jest budowa Centrum Przesiadkowego, stad tez przy
opracowywaniu projektu zagospodarowania terenu objetego inwestycja, priorytetowo traktowac nalezy
zapewnienie optymalnej funkcjonalnosci uktadu komunikacyjnego na terenie Centrum Przesiadkowego.
Projektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego musi odbywac sie przy zatozeniu, ze nadrzednym
celem inwestycji jest zapewnienie optymalnych warunkéw przy zmianie srodka transportu wszystkim
uczestnikom transportu zbiorowego niezaleznie od sposobu jego realizacji. Kazde zastosowane
rozwigzanie techniczne musi gwarantowa¢ bezpieczenstwo i wygode zaréwno pasazerom
zmieniajgcym s$rodki transportu z komunikacji autobusowej na komunikacje kolejowg (lub odwrotnie)
oraz pasazerom rozpoczynajgcym lub kohczgcym podrédz przy uzyciu srodkéw transportu publicznego.
Zasadniczym celami, jakie osiggng¢ nalezy poprzez projektowanie a poézniej budowe uktadu
komunikacyjnego Centrum Przesiadkowego, jest zapewnienie rozwigzan gwarantujgcych:
» prawidiowg obstuge podréznych korzystajgcych ze $rodkéw komunikacji zbiorowej, w tym
umozliwienie podréznym ptynnej zmiany poszczegoélnych srodkéw transportu,
» zabezpieczenie odpowiedniej ilosci przystankow autobusowych w stosunku do spodziewanego
natezenia ruchu autobusowego,
» usytuowanie przystankow w taki sposob, aby pojazdy w trakcie zabierania podréznych
ustawione byly przodem do docelowego kierunku ruchu,
» odpowiedni poziom bezpieczenstwa podréznych poruszajgcych sie w obrebie Placu
Przesiadkowego,
» prawidiowg obstuge podréznych korzystajgcych ze srodkéw komunikacji zbiorowej,
» zabezpieczenie odpowiedniegj ilosci miejsc postojowych dla autobuséw chwilowo wytgczonych
Z ruchu,
» zabezpieczenie odpowiedniej ilosci miejsc przeznaczonych do fadowania autobuséw.

W celu spetnienia oczekiwan pasazerow komunikacji zbiorowej, niezbedna jest budowa wewnetrznego
uktadu komunikacyjnego zawierajgcego takie elementy jak:
» plac manewrowy,
perony autobusowe,
miejsca postojowe dla autobuséw, wyposazone w instalacje do tadowania baterii,
miejsca postojowe dla autobuséw chwilowo wytgczonych z ruchu,
niezbedne poszerzenia jezdni manewrowej (wlot na przebudowywane rondo),
wyspa kierujgca do przebudowywanego ronda,
parkingi dla rowerow.

VVVVYVY VYV

Koniecznos¢ przebudowy zewnetrznego uktadu komunikacyjnego, a wiec drég publicznych, wynika z
potrzeby bezpiecznego i funkcjonalnego skomunikowania projektowanego Centrum Przesiadkowego
poprzez przylegte ulice tj. ulice Dworcowg, ulice Generata J6zefa Bema oraz ulice Sulechowskg z
miejskg siecig drog publicznych. W celu zrealizowania ww. celéw konieczna bedzie budowa lub
przebudowa miedzy innymi takich elementéw uktadu drogowego jak:

» przebudowa skrzyzowania typu rondo ,Rondo Henryka Mackowiaka” u zbiegu ulic:
Dworcowa/Sulechowska/Bema z  wigczeniem uktadu komunikacyjnego  Centrum
Przesiadkowego,
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» budowa skrzyzowania typu rondo w ciggu ulicy Generata J6zefa Bema w obrebie wiaduktu
(Sulechowska/Bema) z wtgczeniem uktadu komunikacyjnego Centrum Przesiadkowego oraz
jezdni obstugujacej parking przy budynkach ,Lumel”,

» przebudowa (w tym czesciowa zmiana przebiegu) ulicy Dworcowej, ulicy Sulechowskiej i ulicy
Generata Jozefa Bema,

budowa parkingu (wraz z jezdniami manewrowymi) przy hali dworca kolejowego,
budowa parkingu (wraz z jezdniami manewrowymi) przy budynku ,Lumel”,

budowa parkingu Dworcowa-Peron 1a,

YV V V V¥V

budowa parkingu MEDKOL,

» budowa chodnikéw, ciggéw pieszo-rowerowych i Sciezek rowerowych.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robé6t zwigzanych z budowag nowego uktadu komunikacyjnego,
konieczne bedzie wykonanie robot przygotowawczych, w postaci robot rozbiérkowych i robot ziemnych,
w tym miedzy innymi:

1.

Rozbiérka (wraz z tawami) wszystkich betonowych elementéw prefabrykowanych (krawezniki,
obrzeza, itp.),

Rozbiérka (wraz z podbudowg) wszystkich nawierzchni komunikacyjnych wykonanych
z elementow betonowych (kostka betonowa, betonowe ptyty chodnikowe, betonowe ptyty drogowe,

itp.),

Rozbidrka (wraz z podbudowg) wszystkich nawierzchni bitumicznych znajdujgcych sie
w obszarze objetym inwestycja,

Wykonanie robdt ziemnych w celu niwelacji terenu w stopniu umozliwiajgcym osiggniecie
projektowanego uksztattowania terenu. Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego, wszystkie
projektowane nawierzchnie komunikacyjne powinny zosta¢ uksztaltowane na zblizonym poziomie,
umozliwiajgcym ich jednoptaszczyznowe wykonanie oraz dowigzanie (bez schodow
i pochylni) do istniejgcych poza obszarem opracowania nawierzchni komunikacyjnych (dotyczy
réwniez dowigzania do nawierzchni komunikacyjnych wystepujgcych na terenie dworca PKP).

Okreslenie charakterystycznych parametréw brzegowych dla poszczegdlnych elementéow
uktadu komunikacyjnego (gtéwnych):

1.

Wewnetrzny uktad komunikacyjny:

» Plac manewrowy:

Zgodnie z Koncepcjg (zatgcznik nr 30.1-30.6) zasadniczym elementem catego wewnetrznego
uktadu komunikacyjnego bedzie plac manewrowy w obrebie, ktérego usytuowane zostang
wszystkie elementy niezbedne do prawidiowej obstugi podréznych. Projektowany plac
manewrowy przeznaczony, bedzie wytgcznie dla autobuséw komunikacji miejskiej pojazdow
stuzb technicznych MZK oraz dla pieszych, ktérzy porusza¢ sie bedg po wyznaczonych
przejsciach dla pieszych. Czes¢ obszaru Centrum Przesiadkowego, na ktoérej przebywac bedg
podrézni, zostanie zadaszona. Plac manewrowy skomunikowany bedzie z ul. Bema (droga
publiczna) poprzez projektowane skrzyzowanie typy rondo (w obrebie wiaduktu) oraz poprzez
przebudowywane skrzyzowanie typu rondo zlokalizowane u zbiegu ulic gen.
J. Bema/Sulechowska/Dworcowa (Rondo im. Henryka Macékowiaka). Przyjeto, ze fgczna
powierzchnia projektowanego placu manewrowego wynosi¢ bedzie nie mniej niz 3216 m?
(szerokos¢ placu okoto 20+50m oraz dtugos¢ placu ok. 120 m). Wszystkie elementy placu
manewrowego projektowac nalezy przy zatozeniu, ze po przedmiotowym placu poruszaé sie
bedg autobusy, a wiec pojazdy o duzych gabarytach z ograniczonym promieniem skretu.
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Minimalna szerokos¢ korytarza ruchu dla autobusu na odcinku prostym (w obrebie Centrum
Przesiadkowego) nie powinna by¢ mniejsza 4,0m (dopuszcza sie 3,5m dla jezdni manewrowej
pomiedzy peronami).

Przyjeto, ze poziom projektowanego placu manewrowego nie ulegnie istotnej zmianie
w stosunku do stanu istniejgcego. Zwroci¢ nalezy szczegdélng uwage na uksztaltowanie
wysokosciowe wschodniej czesci placu manewrowego (obszar pod wiaduktem) ze
wzgledu na koniecznos$¢ usytuowania w tym rejonie stanowisk do tadowania
akumulatorow autobuséw z napedem elektrycznym. Wymagana skrajnia pionowa
w obrebie tych stanowisk wynosi min. 5,30m.

Perony do obstugi pasazerow MZK (dla wsiadajgcych i wysiadajgcych)

Oczekiwany przez Zamawiajgcego schemat funkcjonowania Centrum Przesiadkowego, w tym
takze usytuowanie perondéw i stanowisk przedstawiono w Koncepcji (zatgcznik nr 30.1-30.6).
Przyjeto, ze perony do obstugi podréznych zrealizowane zostang w formie trzech wyraznie
wyodrebnionych  wysp wyniesionych wzgledem nawierzchni placu manewrowego
i potgczonych ze sobg za pomoca przejs¢ dla pieszych. Trzon uktadu peronowego stanowic
bedzie wyspa centralna o wymiarach min. 18,0 x 57,0m, przy ktérej wyznaczone zostang
4 stanowiska do obstugi pasazeréw MZK (po dwa dla kazdej relacji). Stanowiska te
zlokalizowane zostang wzdtuz diuzszych bokéw projektowanej wyspy (po 2 stanowiska wzdtuz
jednego boku). Ponadto w obrebie wyspy centralnej, usytuowane zostang takze dwa budynki
kubaturowe. Roéwnolegle do diuzszych bokéw wyspy centralnej, usytuowane zostang 2
mniejsze wyspy 0 wymiarach min. 3,50 x 42,0m (po stronie potnocnej) i 3,50 x 46,0m (po stronie
potudniowej), na ktérych zlokalizowane zostang dwa stanowiska do obstugi podréznych (po
jednym przy kazdej wyspie). Zgodnie z Koncepcjg, autobusy bedg podjezdza¢ do
poszczegolnych stanowisk poruszajgc sie w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy, jaki obiorg
po opuszczeniu Centrum Przesiadkowego. Wymaog ten podyktowany zostat koniecznoscig
zapewnienia pasazerom mozliwosci intuicyjnego odczytywania kierunku jazdy autobuséw w
odniesieniu do poszczegdlnych czesci miasta.

Zasadnicze parametry dotyczgce peronéw dla podréznych:
¢ minimalna ilos¢ stanowisk do obstugi podroznych wynosi 6 szt. (po 3 dla kazdego
kierunku ruchu),

e dlugosé poszczegdinych stanowisk do obstugi podréznych musi wynosi¢, co najmniej
18,0m (dtugos¢ prostego odcinka krawedzi peronu),

e szerokos¢ peronu przeznaczona do obstugi pasazeréw na diugosci wyznaczonego
stanowiska musi wynosi¢ co najmniej 3,50m (dotyczy peronéw samodzielnych) i 4,50m
w przypadku stanowisk usytuowanych przy peronie centralnym (z uwagi na spodziewang
wiekszg ilo$¢ pasazeréw poruszajgcych sie wzdtuz projektowanych budynkoéw),

e komunikacja piesza pomiedzy projektowanymi peronami oraz peronami a chodnikami
okalajgcymi Centrum Przesiadkowe zapewniona bedzie poprzez projektowane przejscia
dla pieszych, natomiast pomiedzy peronem centralnym, a istniejgcym wiaduktem
poprzez projektowang ktadke,

e zasadniczo, cate nawierzchnie peronowe wyniesione bedg 18cm ponad poziom placu
manewrowego. Wyjatek stanowi¢ bedg odcinki krawedzi peronéw, ktére znajdowac sie
bedg w miejscu przejsé dla pieszych. Ciggi, po ktérych poruszac sie bedg piesi, w obrebie
catego Centrum Przesiadkowego powinny zosta¢ wykonane w taki sposéb, aby nie byto
zadnych uskokow nawierzchni. Na szerokosci przejs¢ dla pieszych, w celu
bezuskokowego potgczenia nawierzchni peronéw z nawierzchnig placu manewrowego
konieczna bedzie do zniwelowania réznica wysokosci pomiedzy poziomami tych
nawierzchni wynoszgca 18cm. W celu rozwigzania tego problemu, nalezy wykona¢ tzw.
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wyniesione przejscia dla pieszych (o okoto 12cm w stosunku do poziomu placu
manewrowego) a nawierzchnie perondw w miejscu przejscia dla pieszych obnizyé o 6cm
w stosunku do poziomu wyjsciowego. Lokalizujgc przejscia dla pieszych w obrebie
perondw, nalezy zwréci¢ uwage, aby zapewni¢ petng wysokos$¢ wyniesienia peronu
(18cm) na min. 16,0m dla kazdego stanowiska do obstugi podréznych.

Miejsca postojowe dla autobuséw oczekujgcych na wyjazd w trase — 4 szt. (stanowiska
wyposazone w tadowarki akumulatoréw)

Miejsca te przeznaczone beda dla autobuséw o napedzie elektrycznym. Kazde ze stanowisk
wyposazone bedzie w urzgdzenia umozliwiajgce tadowanie akumulatorow.

e wymiary stanowisk:
o nie mniej niz 4,0 m x 18,0 m,
o W obrebie stanowisk wyposazonych w urzgdzenia do fadowania akumulatoréw,
skrajnia pionowa wynosi¢ musi min. 5,30m.
o usytuowanie stanowisk: pod istniejgcym wiaduktem, prostopadle do jego osi.

Miejsca postojowe dla autobuséw oczekujgcych na wyjazd w trase — 2 szt.
Miejsca te przeznaczone bedg wg potrzeb dla autobuséw o napedzie spalinowym lub
elektrycznym. Stanowiska nie bedg wyposazone w urzgadzenia umozliwiajgce tadowanie
akumulatoréw.
e wymiary stanowisk: nie mniej niz 3,5 m x 18,0 m
e usytuowanie stanowisk: wzdluz pétnocnej i/lub potudniowej krawedzi placu
manewrowego.

Parking rowerowy.

Pomiedzy projektowanym nowym rondem w ciggu ulicy Bema a stupami stanowigcymi
elementy konstrukcji wiaduktu znajdujgcymi sie na zachod od projektowanego ronda, nalezy
umiejscowic parking dla rowerdw, jako element systemu ,bike and ride”.

Zewnetrzny uktad komunikacyjny

» Rondo ,Rondo Henryka Mac¢kowiaka”.

Przebudowywane rondo ,Rondo Henryka Mackowiaka” zlokalizowane bedzie w dalszym ciggu
u zbiegu ulic: Dworcowa/Sulechowska/Bema jednakze s$rodek symetrii ronda zostanie
przesuniety o okoto 20m w kierunku potudniowo-zachodnim, co pozwoli na budowe od strony
pétnocnej 4 wlotu ronda i tym samym na wigczenie Centrum Przesiadkowego do uktadu
komunikacyjnego miasta Zielona Goéra. Jednocze$nie, poprzez wlot od strony Centrum
Przesiadkowego do uktadu komunikacyjnego miasta bedg sie mogly wigczyé pojazdy
opuszczajgce projektowany w ramach uktadu zewnetrznego parking dla samochoddw
osobowych zlokalizowany przy hali dworca PKP.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
o Kategoria/klasy ulic:
- gminna (ul. Gen. J6zefa Bema),
- powiatowa (ul. Dworcowa),
- wewnetrzna (ul. Sulechowska),
- wewnetrzna (wlot od strony Centrum Przesiadkowego).
o Predkos$c¢ projektowa — Vp = 40km/h,
e Kategoria ruchu — ,KR4”,
e Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115kN,
e Srednica zewnetrzna ¢ 35,0m,
e Srednica wyspy centralnej ¢ 19,0m,
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e Szerokos¢ jezdni ronda — 5,0m,

e Szerokosc pierscienia ronda — 3,0m,

e Szerokosci wlotow — 4,0m i 6,0m(od strony Centrum Przesiadkowego),

e Szerokosé wylotow — 4,0m, 4,25m, 4,5m, 7,35m (w kierunku Centrum Przesiadkowego),
e Promienie wyokraglajgce wlotéw — 10,01 18,0m,

e Promienie wyokraglajace wylotéw — 18,0m i 20,0m.

> Rondo w ciggu ul. Bema, w obrebie istniejgcego wiaduktu.

W celu osiggniecia wlasciwego poziomu funkcjonalnosci projektowanego Centrum
Przesiadkowego, przewiduje sie budowe w ciggu ulicy Generata J. Bema nowego skrzyzowania
typu rondo o nietypowej geometrii zarébwno pod wzgledem ksztattu jak
i lokalizacji wlotéw. Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania terenowe (elementy konstrukcji
wiaduktu w postaci stupéw, istniejgce boisko sportowe na terenie ZSE), przewiduje sie budowe
ronda w ksztalcie elipsy. Do ronda, od strony potudniowej wigczona zostanie jezdnia
manewrowa obstugujgca parking przy budynku ,Lumel’. WIlot ten bedzie miat charakter
jednokierunkowy, bez mozliwosci zjazdu z ronda na jezdnie obstugujacg parking. W pétnocno-
zachodniej czesci ronda, zlokalizowany zostanie wlot umozliwiajacy komunikacje od strony
wschodniej projektowanego Centrum Przesiadkowego z uktadem komunikacyjnym miasta. Ze
wzgledu na skomplikowane zagospodarowanie terenu, wlot od strony Centrum
Przesiadkowego, pomimo ze bedzie stuzyt zaréwno do wjazdu jak i wyjazdu z Centrum
Przesiadkowego, nie bedzie wyposazony w wyspe kanalizujgca. Przy zatozeniu, ze
z przedmiotowego wilotu korzysta¢ bedg tylko i wytgcznie pojazdy MZK wydaje sie, ze
rozwigzanie takie spetnia¢ bedzie kryterium bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
e Kategoria/klasy ulic:
- gminna (ul. Bema),
- wewnetrzna (wlot od strony Centrum Przesiadkowego),
- wewnetrzna (wlot od strony parkingu przy ,Lumel”),
e Predkos$¢ projektowa — Vp = 40km/h,
e Kategoria ruchu — ,KR4”,
e Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115kN,
e Srednica zewnetrzna ¢ 41,0m i ¢ 33,0m,
e Srednica wyspy centralnej ¢ 27,0m i ¢ 21,0m,
e Szerokos¢ jezdni ronda — 4,5m,
e Szerokos¢ pierscienia ronda — 1,0+ 2,5m,
e Szerokosci wlotow — 4,00m, 4,50m
e Szerokos¢ wylotow — 4,00m, 4,50m,
e Szerokosé wlotu/wylotu od Centrum Przesiadkowego — okoto 15,0m,
¢ Promienie wyokraglajgce wlotéw — 7,0m (jezdnia od strony parkingu) i 18,0m i 20,0m,
e Promienie wyokraglajgce wylotéw — 11,0m i 18,0m.

» ul. Dworcowa, ul. Generata J6zefa Bema, ulica Sulechowska.

Wszystkie wyzej wymienione ulice przebiegajg przez obszar objety inwestycjg i tworzg
skrzyzowanie typu rondo im. Henryka Mackowiaka. Ulica Dworcowa stanowi wlot zachodni,
ulica Bema stanowi wlot wschodni a ulica Sulechowska stanowi wlot potudniowy do
przebudowywanego ronda. Ze wzgledu na budowe Centrum Przesiadkowego i spowodowang
tym koniecznos¢ wprowadzenia istotnych zmian w uktadzie komunikacyjnym w rejonie
inwestycji, przebudowie ulegng odcinki wszystkich ww. ulic. Zakres przebudowy dotyczyé
bedzie zaréwno przebiegu ulic w planie jak i w profilu.
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Ulica Dworcowa przebudowana zostanie na odcinku okoto 375m. Jezdnia ulicy na
odcinku objetym przebudowg, posiada¢ bedzie szeroko$¢ zmienng zawierajgcg sie w
przedziale 6,5m + 10,5m.Ulice na przedmiotowym odcinku zaprojektowaé nalezy, jako
jedno-jezdniowg dwupasmowsg, z tym, ze przed wlotem na rondo ,Rondo Henryka
Mackowiaka” ulica zostanie rozdzielona na dwie jezdnie (wlot i wylot ronda) poprzez
projektowang wyspe prowadzgcag ronda. Wyspe zaprojektowano, jako trojkatng
o szerokoéci 1,5 + 3,50m i dtugosci 20,5m. Natomiast od strony zachodniej, geometrie
przebudowywanej ulicy nalezy wpisaé w istniejacy przebieg z uwzglednieniem
istniejgcego azylu dla pieszych zlokalizowanego na wysoko$ci przej$cia dla pieszych
prowadzgcego do gtéwnego wejscia na hale dworca PKP. W ciggu ulicy Dworcowej
nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ dodatkowy azyl dla pieszych, dzieki ktéremu bedzie
mozna wydzieli¢ dodatkowy pas do skretu w lewo na teren dworca PKS oraz pas do
skretu w lewo w kierunku parkingu zlokalizowanego prze peronie 1A. Wzdtuz potudniowe;j
krawedzi przebudowywanej jezdni, zaprojektowac i wykona¢ nalezy chodnik dla pieszych
o szerokosci min. 3,0m (miejscowo do istniejacych bram i ogrodzen przebiegajacych po
granicy dziatek), zatoke postojowa dla klientow dworca PKS o szerokosci min. 2,75m,
oraz zjazdy do sagsiadujgcych nieruchomosci. Po podinocnej stronie jezdni ulicy
Dworcowej, zaprojektowac¢ i wykonaé nalezy chodnik zapewniajgcy komunikacje piesza
na odcinku od projektowanego wjazdu na parking przy peronie 1A do konca parkingu
projektowanego przy hali dworca PKP. Chodnik ten musi by¢é zaprojektowany i
wybudowany w taki sposob, aby zapewni¢ bezstopniowe potgczenie nawierzchni
projektowanego chodnika z istniejgcg nawierzchnig na terenie dworca PKP. Chodnik w
tym obszarze nalezy wykona¢ na powierzchni niezbednej do potgczenia obydwu
nawierzchni (chodnika w pasie drogowym i nawierzchni na dworcu PKP) na catej dlugosci
odcinka tj. od hali dworca PKP do punktu wejscia na teren wewnetrznego ukfadu
komunikacyjnego (dojscie do peronéw MZK). Kontynuacjg przedmiotowego chodnika w
obydwu kierunkach tj. w kierunku zachodnim (ulica Utanska) i w kierunku wschodnim #;j.
ulica Bema, bedzie projektowany cigg pieszo-rowerowy. Ponadto nalezy zaprojektowac
i wykona¢ cigg rowerowy od Centrum Przesiadkowego (w nawigzaniu do ciggu pieszo-
rowerowego bitumicznego biegngcego na wysokosci Centrum Przesiadkowego), przez
wyspe oddzielajgcg ulice Dworcowg od przebudowywanego postoju ,TAXI”, do
planowanego ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowanego przy tunelu pod torami
realizowanym w ramach odrebnej inwestycji (szeroko$¢ uzytkowa $ciezki rowerowej min.
2,0m). Kontynuacjg przedmiotowej Sciezki rowerowej bedzie cigg pieszo-rowerowy
usytuowany wzdtuz jezdni manewrowej obstugujgcej parking przy peronie 1A. Ww.
odcinek ciggu pieszo-rowerowego zapewni¢ powinien pofgczenie ciggu pieszo-
rowerowego zlokalizowanego przy ulicy Dworcowej (od strony ul. Utahskiej) z wyzej
opisang sciezkg rowerowg biegnaca od strony dworca PKP. Szerokos¢ ciggu pieszo-
rowerowego powinna wynosi¢ min. 3,0m.

Ulica Generata J6zefa Bema przebudowana zostanie na odcinku o dtugo$ci okoto 160m
tj. od Ronda Mackowiaka do wschodniej granicy terenu objetego inwestycjg (okoto 45m
za  projektowane rondo). Odcinek ulicy pomiedzy  przebudowywanym
a nowo projektowanym rondem, nalezy zaprojektowa¢ i wykonac w formie dwéch jedno-
pasowych jezdni o zasadniczej szerokosci min. 4,0m (zalecane 4,25m) rozdzielonych
pasem zieleni o szerokosci min. 2,0m (w miejscach przejs¢ dla pieszych szeroko$¢ pasa
rozdziatu musi wynosi¢ min. 3.0m). Po pédtnocnej jak i potudniowej stronie
przebudowywanego odcinka ulicy Bema, nalezy zaprojektowaé i wybudowaé ciggi
pieszo-rowerowe z kostki betonowej o szerokosci min. 3,0m. Cigg zlokalizowany po
potnocnej stronie zapewni¢ ma mozliwosé skomunikowania z Centrum przesiadkowym.
Zatozono, ze dalsza komunikacja piesza po pétnocnej stronie ulicy Bema (na odcinku od
wiaduktu do terenu dworca PKP) odbywac sie bedzie po ciggach pieszo-rowerowych
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bitumicznych (zlokalizowanych na wysokosci Centrum Przesiadkowego) oraz
planowanych chodnikach. Ciggto$s¢ komunikacji pieszej w granicach pasa drogowego
ulicy Bema, nalezy zapewni¢ takze po potudniowej stronie ulicy. Przyjeto, ze na odcinku
od przejscia pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ulicy Sulechowskiej (na wysokosci
parku) wzdtuz parkingu zlokalizowanego na wysokoéci budynku ,LUMEL” zostanie
wybudowany cigg pieszy o zasadniczej szerokosci 4,0m.Cigg zlokalizowany po
potudniowej stronie ulicy Bema ma na celu potgczenie istniejgcych chodnikow z
projektowanymi ciggami pieszymi zlokalizowanymi na wysokosci budynku ,LUMEL”,
ktére z kolei majg na celu zapewnienie komunikacji pomiedzy ul. Sulechowska, Centrum
Przesiadkowym i ul. Wyspianskiego.

e Ulica Sulechowska przebudowana zostanie na odcinku okoto 50m liczgc od krawedzi
przebudowywanego ronda Macékowiaka do konca opracowania od strony potudniowe;j.
Przebudowywany odcinek ulicy Sulechowskiej, nalezy zaprojektowaé¢ i wykonac
w formie dwoéch jednopasmowych jezdni o zasadniczej szerokosci min. 4,0m (zalecane
4,25m) rozdzielonych pasem zieleni o szerokosci min. 2,0m (w miejscach przej$é¢ dla
pieszych szerokos$¢ pasa rozdziatu musi wynosi¢ min. 2.5m). Po zachodniej stronie
przebudowywanego odcinka ulicy, nalezy zaprojektowaé i wybudowaé chodnik
o szerokosci min. 3,0m jako potgczenie ciggu pieszego biegngcego od strony
ul. Dworcowej w kierunku ulicy Westerplatte. Po wschodniej stronie ulicy, zaprojektowaé
i wybudowaé nalezy chodnik o szerokosci min. 4,0m oraz $ciezke rowerowg jako
kontynuacje chodnika biegngcego od strony ulicy Westerplatte w kierunku ulicy
Wyspianskiego. Uwaga: Przy projektowaniu przebudowy ulicy Dworcowej, Gen. J. Bema
i Sulechowskiej, nalezy stosowaé rozwigzania umozliwiajgce osobom niepetnosprawnym
ruchowo oraz rowerzystom korzystanie z chodnikow. Wskazanie odcinkéw chodnikow,
na ktérych dopuszczony bedzie ruch rowerowy nastgpi na etapie opracowywania
dokumentaciji projektowej.

» Parking MEDKOL
Po potudniowo-zachodniej czesci przebudowywanego ronda znajduje sie istniejgca
przychodnia ,Medkol”. W obrebie budynku przewiduje sie budowe manewrowej drogi
wewnetrznej wraz z miejscami postojowymi (szt. 5), ktére bedg miaty na celu obstuge budynku
przychodni. Miejsca powinny mie¢ wymiary 2,5m x 5,0m i 2,5m x 55m. Wjazd odbywat sie
bedzie od strony ulicy Sulechowskiej, natomiast wyjazd od strony ulicy Dworcowej. Szeroko$é
manewrowej drogi wewnetrznej bedzie wynosita 3,0m-+6,0m.

W obrebie budynku ,Medkol” nalezy zaprojektowac i wykonaé chodniki oraz ciggi pieszo-
rowerowe, ktére zapewnig dojscie do budynku. Cigg pieszo-rowerowy biegnacy po wschodniej
stronie budynku ,MEDKOL” powinien mie¢ szerokos¢ min. 3,0m. Powyzszy cigg pieszo-
rowerowy skomunikowany bedzie z ciggiem pieszo-rowerowym i ciggami pieszymi przy
parkingu dworca PKP poprzez przejScie pieszo-rowerowe przez ulice Dworcowa. Nalezy
pamietac, ze projektowane chodniki nie powinny stwarzaé¢ barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych, w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ wybudowanie pochyini
umozliwiajgcej dostep do istniejgcego szybu windowego (poétnocna strona budynku — od ul.
Dworcowej) itp.

» Parking przy hali dworca PKP
Po wschodniej stronie hali dworca PKP, na terenie obecnie istniejgcego parkingu oraz w miejscu
obecnie zlokalizowanych budynkoéw kubaturowych, przewiduje sie budowe nowego parkingu dla
samochodoéw osobowych, wyposazonego w 37 miejsc postojowych oraz droge manewrowg
niezbedng do obstugi przedmiotowego parkingu. Wjazd na parking odbywat sie bedzie od strony
ulicy Dworcowej, natomiast wyjazd z parkingu realizowany bedzie przez wlot do Ronda Mackowiaka
projektowany od strony Centrum przesiadkowego. Na przedmiotowym parkingu wyznaczone
zostanie 35 stanowisk o wymiarach 2,5 x 50m oraz 2 stanowiska o wymiarach 3,6 x 5,0m
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przeznaczone dla pojazdéow o0so6b niepetnosprawnych. Droga manewrowa obstugujgca
zaprojektowane stanowiska postojowe, posiada¢ bedzie szeroko$¢ min. 4,50m.

Parking przy budynku ,Lumel”

Wzdtuz potudniowej krawedzi jezdni ul. Bema, przewiduje sie budowe parkingu dla samochodow
osobowych wyposazonego w min. 31 miejsc postojowych oraz budowe jednokierunkowej drogi
obstugujacej projektowany parking, ale tez zapewniajgcej dojazd do nieruchomosci nalezgcej do
firmy ,Lumel” (nalezy zapewni¢ dojazd takze pojazdom ciezarowym w tym ciggnikom siodtowym z
naczepg). Wjazd na teren parkingu odbywaé sie bedzie od strony ulicy Sulechowskiej a wyjazd
realizowany bedzie w postaci wlotu do nhowo projektowanego ronda w ciggu ulicy Bema. Na parkingu
wyznaczonych zostanie min. 29 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0m oraz 2 stanowiska o
wymiarach 3,6 x 5,0m przeznaczone dla pojazdow osob niepetnosprawnych. Wszystkie miejsca
postojowe wyznaczone usytuowane bedg pod katem 50 + 60°. Droga manewrowa obstugujgca
zaprojektowane stanowiska postojowe, posiada¢ bedzie szeroko$¢ min. 4,5m. Na drodze
manewrowej nalezy wyznaczy¢ kontrapas rowerowy o szerokosci min. 1,0m.

Parking, jezdnie i place manewrowe pomiedzy dworcem PKP, a dworcem PKS — parking
Dworcowa — Peron la.

Po pétnocnej stronie jezdni ul. Dworcowej, przewiduje sie budowe parkingu dla samochodéw
osobowych wyposazonego w min. 36 miejsc postojowych oraz budowe jednokierunkowej jezdni
manewrowej obstugujgcej projektowany parking. Wjazd i wyjazd z parkingu odbywac sie bedzie od
strony ulicy Dworcowej (wjazd na wysokosci dworca PKS, wyjazd przy zachodniej krawedzi postoju
TAXI zlokalizowanego przy hali dworca PKP). Na parkingu wyznaczonych zostanie min. 34 miejsca
postojowe o wymiarach 2,5 x 4,5m oraz 2 stanowiska o wymiarach 3,6 x 4,5m przeznaczone dla
pojazdow oso6b niepetnosprawnych. Wszystkie wyznaczone miejsca postojowe usytuowane bedg
pod katem 50+60°. Droga manewrowa dla zaprojektowanych stanowisk postojowych, posiadac
bedzie szerokos¢ min. 4,0m. Pomiedzy ulicag Dworcowg, a projektowang drogg manewrowg
obstugujacg parking, nalezy zaprojektowac i wykonaé ciag pieszo-rowerowy i dodatkowg droge
wewnetrzng, ktéra bedzie stuzy¢ do obstugi zaplecza nieruchomosci komercyjnych znajdujgcych sie
przy ulicy Dworcowej. Jezdnia wewnetrzna posiada¢ bedzie szerokos¢ min. 4,0m. W ramach
inwestycji nalezy takze zaprojektowac i wykona¢ uporzadkowanie terenu (nowa nawierzchnia
placéw manewrowych) pomiedzy projektowang drogg wewnetrzng a istniejgcymi zabudowaniami.

Postéj dla TAXI
Wzdtuz potnocnej krawedzi ulicy Dworcowej, na szerokosci hali dworca PKP przewidziano budowe

jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych dla pojazdow TAXI. Wjazd odbywat sie bedzie od strony
przebudowywanego ronda (wschodnia cze$¢ dworca PKP), natomiast wyjazd od strony zachodniej
dworca PKP. Jezdnia manewrowa bedzie posiadata szerokos¢ min. 3,0m. Wzdtuz projektowane;j
jezdni manewrowej zlokalizowane zostang miejsca postojowe réwnolegte o szeroko$ci min. 2,3m.
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» Zestawienie nawierzchni projektowanego ukfadu komunikacyjnego

Tabela 8: Zestawienie nawierzchni projektowanego uktadu komunikacyjnego.

Powierzchnia

Nazwa nawierzchni Rodzaj nawierzchni (m?)
ZEWNETRZNY UKLAD DROGOWY
Jezdnia (ulice, ronda) nawierzchnia bitumiczna 5530
Jezd.nla’manewrowa (obstuga nawierzchnia z kostki betonowej 2325
parkingow)
Zatoka postojowa (obsfuga dworca nawierzchnia z kostki betonowej 110
PKS)
Parkingi (dla samochodow nawierzchnia z kostki betonowej 1763
osobowych)
Chodniki nawierzchnia z kostki betonowej 4076
Ciag pieszo-rowerowy nawierzchnia z kostki betonowej 1803
Ciag pieszo-rowerowy nawierzchnia bitumiczna 196
Zjazdy nawierzchnia z kostki betonowej 301
Sciezka rowerowa nawierzchnia bitumiczna 555
Wyspy kanalizujgce nawierzchnia z kostki betonowej 374
Poszerzenia i pierscienie rond nawierzchnia z kostki kamiennej 590
Plac manewrowy drogi wewnetrznej . . . .
(Peron 1A) nawierzchnia z kostki betonowej 400
Droga wewnetrzna (,zaplecze” - nawierzchnia z kostki betonowej
. . 470
Peron la) ekologicznej
Droga wewnetrzna (MEDKOL) naW|er_zchn|§ z kostki betonowej 347
ekologicznej
Zielen 3060
Razem: 21900
WEWNETRZNY UKLAD DROGOWY
Jezdnia manewrowa nawierzchnia z kostki betonowej 3320
Perony nawierzchnia z kostki betonowej 1040
Parking rowerowy nawierzchnia z kostki betonowej 130
Poszerzenia nawierzchnia z kostki kamiennej 40
Wyspa kanalizujgca nawierzchnia z kostki betonowej 20
Zielen 70
Razem: 4620
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3. Wytyczne do technologii wykonania robét — rozwigzania konstrukcyjne.
Wytyczne dotyczg zaréwno uktadu komunikacyjnego wewnetrznego jak i zewnetrznego:

> Przyjeto, ze w zakresie objetym granicami inwestycji wszystkie nawierzchnie komunikacyjne
jak iich poszczegolne elementy wykonane zostang od podstaw (bez wykorzystania istniejgcych
konstrukgiji lub ich czesci)

» Zaproponowane ponizej konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych przyjeto przy zatozeniu, ze
istniejgce warunki geotechniczne pozwalajg na zaliczenie podtoza gruntowego do kategorii G1.
Jezeli, po wykonaniu dokumentacji geotechnicznej okazatoby sie, ze miejscowo warunki
geotechniczne bedg mniej korzystne, nalezy przed rozpoczeciem robo6t doprowadzi¢ istniejgce
podioze do kategorii G1.Warstwe gruntocementu wskazang w nizej przedstawionych
rozwigzaniach konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ nawet w przypadku gdy parametry zastanego
podtoza odpowiadac bedg kategorii G1.. Ze wzgledu na spodziewane znaczne natezenie ruchu
autobuséw w obrebie projektowanego uktadu komunikacyjnego, nalezy zwréci¢ szczegodlng
uwage na potrzebe prawidiowego przygotowania podtoza gruntowego pod projektowane
nawierzchnie (dotyczy zwtaszcza jezdni manewrowych w obrebie wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego oraz jezdni o nawierzchni bitumicznej w obrebie zewnetrznego uktadu
drogowego). Nie dopuszczalne sg jakiekolwiek zaniedbania w trakcie wykonywania zasypek po
robotach sieciowych (wymagany bezwzgledny odbiér laboratoryjny kazdej wykonanej warstwy
zasypki). W razie watpliwosci, co do jakosci gruntu wystepujgcego w podiozu nalezy
bezwzglednie dokona¢ wymiany gruntu lub dokona¢ jego wzmocnienia poprzez wykonanie np.
dodatkowej stabilizacji spoiwem hydraulicznym. Wymagane wartosci parametréw
okreslajgcych zageszczenie i nosnos¢ podioza gruntowego nalezy przyja¢ jak dla ruchu
ciezkiego.

» W ciggach komunikacji pieszej (przed przejsciami dla pieszych) oraz na peronach
autobusowych (na dtugosci linii zatrzymania i przed przejsciami dla pieszych), nalezy
wbudowaé dedykowane do tego celu elementy naprowadzajgce i ostrzegawcze dla osoéb
niewidomych i niedowidzgcych. Nalezy zastosowa¢ elementy w postaci odpowiednio
wyprofilowanych (rowki lub wypustki — w zaleznosci od funkcji) ptyt polimero-betonowych o
wymiarach 30x30cm w kolorze biatym lub z6itym (w zaleznosci od funkcji).

> Nalezy pamietac, aby nawierzchnie projektowanych Sciezek rowerowych poszerzy¢ na tukach
kotowych w planie o okoto 20%.

» W miejscach gdzie projektowane chodniki, ciggi pieszo-rowerowe lub $ciezki rowerowe
przebiega¢ bedg w bezposrednim sagsiedztwie jezdni drég publicznych, nalezy zastosowac
elementy bezpieczenstwa ruchu (bariery sztywne) uniemozliwiajgce wtargniecie na jezdnie
pieszych lub rowerzystow. Wszystkie elementy bezpieczehstwa ruchu nalezy zaprojektowacé i
wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w punkcie 2.2.4 niniejszego PFU dotyczacym
elementéw malej architektury.

» Wewnetrzny uktad komunikacyjny:

1) Projektowana jezdnia manewrowa

- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru grafitowego - min. 14cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 -23cm
ze zbrojeniem rozproszonym stalowym 1*50mm w ilo$ci 25kg/m?
- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa - 15cm
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2) Projektowany peron
- nawierzchnia z ptyt betonowych(bez fazy lub z fazg nie wiekszg niz 3mm) o wym. min.
60x40x8cm, ptyty betonowe na podkiadzie z kruszywa naturalnego, kolor biato-szary,
goérna powierzchnia srutowana i zaimpregnowana,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:6 -5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - 10cm
0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

3) Projektowany parking dla roweréw

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:6 -5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego -10cm,

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

4) Projektowana wyspa kanalizujgca

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:6 -5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - 10cm

0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

5) Projektowana poszerzenie wyspy kanalizujgcej

- warstwa Scieralna z kostki kamiennej surowo-tupanej - 15/17-16cm
(spoiny wypetni¢ zaprawg do fugowania przeznaczong do ruchu ciezkiego)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 - 20cm
ze zbrojeniem rozproszonym w ilosci 25kg/m?
- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa - 15cm

» Zewnetrzny uktad komunikacyjny

1) Nawierzchni jezdni (w ciggu ulic)

- warstwa $cieralna AC11SMA (PMB) - 5cm,

- warstwa wigzagca AC16W (PMB) - 8cm,

- podbudowa zasadnicza AC 22P (PMB) - 14cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - 20cm,
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa - 15cm

2) Nawierzchnia jezdni manewrowych (w obrebie parkingdw)

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego - 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 - 20cm
(konsystencja betonu K-1)

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa - 15cm

3) Nawierzchnia placéw manewrowych drogi wewnetrznej (Peron 1A)

- warstwa Scieralna z kostki betonowej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - 25cm

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
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4) Nawierzchnia drég wewnetrznych (Peron 1A, MEDKOL)

- warstwa Scieralna z kostki ekologicznej - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - 25cm

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

5) Nawierzchnia zatoki postojowej (w obrebie dworca PKS)

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego - 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 -20cm
(konsystencja betonu K-1)

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa - 15cm

6) Nawierzchnia zjazdéw

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru czerwonego - 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 - 20cm
(konsystencja betonu K-1)

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa - 15cm

7) Nawierzchnia parkingdw (stanowiska postojowe)

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru grafitowego - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego -20cm

0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

8) Nawierzchnia chodnikéw

- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:6 -5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego -10cm,

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

9) Nawierzchnia ciggow pieszo-rowerowych lub chodnikéw z dopuszczeniem ruchu
rowerowego (wariant z nawierzchnig z kostki betonowej),

- warstwa $cieralna z kostki betonowej bez-fazowej koloru szarego - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:6 - 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - 10cm,

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

10) Nawierzchnia ciggdéw pieszo-rowerowych (wariant z nawierzchnig bitumiczng)
- warstwa Scieralna AC8S -4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - 15cm

11) Nawierzchnia ciggow pieszo-rowerowych na szerokosci zjazdow (dotyczy ciggow
pieszo-rowerowych z nawierzchnig z kostki betonowej)

- warstwa $cieralna AC8S - 4cm
- warstwa wigzgca AC16W (PMB) - 8cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - 15cm

12) Nawierzchnia $ciezek rowerowych
- warstwa $cieralna AC8S -4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego - 15cm
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13) Projektowane wyspy kanalizujgce

- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego - 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:6 -5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - 10cm

0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie

14) Projektowane poszerzenia oraz pierscienie rond

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej surowo-tupanej 15/17 -16cm
(spoiny wypetni¢ zaprawg do fugowania przeznaczong do ruchu ciezkiego)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -5cm

- podbudowa zasadnicza z betonu C25/30 -23cm
ze zbrojeniem rozproszonym w iloéci 25kg/m?

- podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5Mpa - 15cm

UWAGA: Dopuszcza sie wykorzystanie przekruszu betonowego pochodzacego z przekruszenia
rozebranych na terenie inwestycji betonowych elementéw prefabrykowanych, wylgcznie do
wykonania podbudowy stanowigcej element konstrukcji ciggdéw pieszo-rowerowych i chodnikéw. Nie
dopuszcza sie wykorzystania przekruszu do budowy innych nawierzchni.

4. Wytyczne do technologii wykonania robét — ograniczenie nawierzchni komunikacyjnej:
Wszystkie krawezniki i obrzeza ustawia¢ na fawach betonowych z oporem, wykonanych

w deskowaniu z betonu C12/15 (konsystencja K-1).Krawezniki od strony terenéw zielonych nalezy
spoinowac specjalistyczng zaprawg do fugowania. Od strony jezdni spoiny nalezy wypeic tylko na
tukach wykonanych z kraweznikéw prostych (fuki o promieniu 9m<R<25).

» Kraweznik betonowy prosty o wym. 15x30x100cm, 15x30x50cm lub 15x30x78cm.
e ograniczenie jezdni (ulic), jezdni i placéw manewrowych (wystajgcy 12cm),
e ograniczenie miejsc postojowych (wystajacy 10cm)
e ograniczenie jezdni na szerokosci przejs¢ dla pieszych (wystajacy Ocm).

Na fukach o promieniu R<9m nalezy stosowaé krawezniki tukowe o wym. 15x30x78cm
0 promieniu zgodnym z promieniem wyokraglenia. Na tukach o promieniu 9m<R<25 nalezy
stosowac¢ krawezniki o wym. 15x30x50cm. Na pozostatych odcinkach nalezy zastosowac
krawezniki o wym. 15x30x100cm.

> Kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15*22*100cm lub 15*22*50cm,
e ograniczenie miejsc postojowych od strony jezdni manewrowych (wystajgcy 3cm)
e ograniczenie nawierzchni zjazdéw od strony jezdni (ulic).

> Kraweznik kamienny,
e ograniczenie pierécieni rond oraz poszerzen od strony jezdni (wystajgcy Ocm)
e ograniczenie nawierzchni zjazdow od strony jezdni (wystajgcy Ocm).

> Kraweznik polimero-betonowy (przystankowy) o zasadniczym wymiarze 33x44x100cm.
e ograniczenie perondw autobusowych od strony placu manewrowego (wystajgcy 18cm).

Na terenie Centrum Przesiadkowego, wszystkie perony tj. wyspa centralna, na ktorej
usytuowane bedg budynki i perony oraz dwie wyspy pomocnicze (perony) powinny byc¢
w catosci (dookota) ograniczone kraweznikami przystankowymi wystajgcymi 18cm.
Wyokraglenia nalezy wykona¢ z systemowych, tukowych kraweznikow przystankowych,
o0 odpowiednich promieniach okreslonych na etapie projektu. Krawezniki musza by¢
wyposazone w wypustki antyposlizgowe.
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W miejscu przejs¢ dla pieszych, krawezniki wystajgce nalezy zanizy¢ do poziomu przejsé dla
pieszych (zanizenie wykonaé ze specjalnych systemowych kraweznikéw skosnych).

» Kraweznik wysypkowy, ptyty wysepkowe,
e ograniczenie wysp od strony jezdni i placow manewrowych Centrum Przesiadkowego,
e ograniczenie wyspy prowadzacej od strony jezdni — pomiedzy nowoprojektowanym
rondem i rondem przebudowywanym,
e ograniczenie jezdni od strony poszerzen
e ograniczenie jezdni od strony zieleni i chodnikbw w miejscach narazonych na
najezdzanie két pojazdéw (zgodnie z czescig rysunkowg PFU)

» Obrzeze betonowe o0 wym. 8x30x100cm lub 8x30x50cm.
e ograniczenie chodnikéw od strony zieleni.

Ograniczenie chodnikéw na tukach o promieniu R<5m nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych
o wym. 8*30*25cm (pociete obrzeze o wym. 8x30x50cm). Ograniczenie chodnikéw na tukach
0 promieniu 5m<R<20m nalezy wykonaé¢ z obrzezy betonowych o wym. 8*30*50cm. Na
pozostatych odcinkach nalezy stosowa¢ obrzeza o wym. 8*30*100cm.

» Oporniki betonowe o0 wym. 12*25*100cm
e ograniczenie zjazdow od strony projektowanych chodnikéw i nawierzchni istniejgcych,
e ograniczenie zjazdow od strony jezdni manewrowych
e ograniczenie jezdni na szerokosci przejs¢ dla pieszych (wystajgcy Ocm) jako alternatywa
dla zastosowania wtopionych kraweznikéw betonowych 15*30*100cm.

5. Wytyczne do technologii wykonania robét — rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie:

Na etapie prac projektowych nalezy zoptymalizowa¢ uksztalttowanie terenu w sposéb zapewniajgcy
prawidlowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych, jak tez prawidtowe, pod wzgledem
technicznym i wizualnym, dowigzanie do, zaréwno projektowanych jak i istniejgcych, budynkéw oraz
terendw przylegtych. Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego, wszystkie nawierzchnie
komunikacyjne na terenie Centrum Przesiadkowego powinny zosta¢ uksztattowane na zblizonym
poziomie, umozliwiajgcym ich wykonanie ze spadkami podtuznymi jak i poprzecznymi,
nieprzekraczajgcymi 3%. W obrebie zewnetrznego uktadu komunikacyjnego nalezy zastosowac¢ spadki
poprzeczne i podtuzne zgodne z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi drog publicznych.

Przy projektowaniu poszczegdinych elementéw uktadow komunikacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na
koniecznos¢ bezuskokowego (brak schodow i pochylni) potgczenia nawierzchni projektowanych
z nawierzchniami istniejgcymi na granicy obszaru objetego opracowaniem. W sytuacji, gdy
z pewnych wzgledow nie bedzie mozliwe wykonanie prawidtowego dowigzania nawierzchni
projektowanych do nawierzchni istniejgcych przy ograniczeniu prac do obszaru wskazanego w PFU,
nalezy lokalnie zwiekszy¢ obszar przebudowy w celu wykonania prawidtowego potgczenia.

Przy projektowaniu placu manewrowego na terenie centrum przesiadkowego, nalezy zwroci¢ uwage
na potrzebe zapewnienia w obrebie miejsc postojowych dla autobuséw usytuowanych pod wiaduktem
skrajni pionowej min. 5,30m (ze wzgledu na potrzebe montazu elementéw systemu fadowania
akumulatoréw).

Nawierzchnie uksztaltowane wysokosciowo, za pomocg projektowanych spadkéw podtuznych
i poprzecznych, powinny zapewni¢ sprawny spltyw wod opadowych do projektowanych wpustéw
deszczowych, z ktorych to elementéw wody opadowe odprowadzane bedg poprzez kanalizacje
deszczowg, wykonang w ramach przedmiotowej inwestycji.
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6. Wytyczne do technologii wykonania robét — organizacja ruchu:

Oznakowanie poziome na nawierzchniach betonowych (kostka betonowa, ptyty betonowe) nalezy
wykonaé w technologii cienkowarstwowej (wymagane co najmniej dwukrotne malowanie), przy uzyciu
farby z duzg zawartoscig mikro-granulek refleksyjnych, potegujgcych efekt odbtysku. Na pozostatych
nawierzchniach oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ w technologii grubowarstwowe;j.

Oznakowanie pionowe wykonaé¢ przy pomocy znakéw pionowych ,$rednich® i ,matych”, z folii Il
generacji, krawedzie znakéw podwdjnie giete. Znaki przymocowaé do stupkéw ocynkowanych
260,3mm wyposazonych w dekle. W razie potrzeby nalezy zastosowac stupki giete (brak innej
mozliwosci uzyskania skrajni poziomej).

223 Zielen
Przedmiotem zamdwienia jest komponowana zielen towarzyszgca Centrum Przesiadkowemu.

Dla drzew nalezy zastosowac:
1. Podziemnych systeméw kotwienia bryt korzeniowych.
Podwdjnych systemow napowietrzajgco-nawadniajgcych z wlewem zabezpieczonym.
Kraty ozdobne i zabezpieczenie pni tam, gdzie jest to konieczne.
Ekrany przeciwkorzeniowe kierunkowe.
Systemy antykompresyjne dla stref korzeniowych.
Substraty glebowe nieulegajgce zageszczeniu.

o gk wnN

A. Materiat roslinny:

Drzewa lisciaste:

Drzewa lisciaste w formie naturalnej powinny mie¢ prawidtowo rozbudowang korone oraz przynajmniej
300- 350 cm wysokosci (obwod pnia min 20/25) cm, minimum 3 razy szkotkowane,
z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowg i korong o srednicy 100-150 cm. Alternatywnie dopuszczalne
jest zastosowanie drzew kopanych z odkryta brylg korzeniowg zabezpieczong siatkg i workiem
jutowym.

Jesli chodzi o krzewy lisciaste - Sadzi¢ tylko rosliny z brylg korzeniowg z uprawy kontenerowej
(pojemnikowej). Przy wybieraniu pory sadzenia krzewéw nalezy zwrdci¢ uwage na sprzyjajgce warunki
atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna
wilgotnos¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewéw w czasie
silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie. Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowacé sie do zasad
sztuki ogrodniczej.

Materiat roslinny powinien spetniaé nastepujace kryteria:

> materiat roslinny powinien by¢ dobrze uksztattowany, posiada¢ odpowiedni pokréj
i odpowiadaé okreslonym standardom jako$ciowym,

> by¢ silny, prosty, pojedynczy, zwezajgcy sie ku gérze przewodnik,

> dla drzew form piennych czes$¢ szlachetna powinna by¢ dobrze zro$nieta z podktadkg oraz bez
odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia,

> system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny,

» bryta korzeniowa powinna by¢ silnie przero$nieta (nalezy zwréci¢ uwage czy rosngce korzenie
nie opasujg bryty korzeniowej) i uprawiana w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do
wielkosci rosliny,

> rosliny nie powinny by¢ uszkodzone mechanicznie i nie powinny zawiera¢ plam, obtamanych i
usychajgcych gatgzek, oraz pozostawa¢ zdrowe bez sladoéw zerowania szkodnikdw,

> liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, zabarwione wiasciwie dla danego gatunku, bez
plamek i nienormalnych odbarwien.
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» wszystkie czesci rosliny musza by¢ wolne od szkodnikéw i patogendéw oraz pozbawione ran
i Sladéw po swiezych cieciach. Jezeli rosliny nie mogg zosta¢ posadzone w dniu zakupu, nalezy
zapewni¢ im odpowiednie warunki przechowywania.

» rosliny w pojemnikach nalezy przechowywac w cieniu, podlewac.

» technika sadzenia: jezeli bryty ro$lin ulegty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka
godzin przed sadzeniem silnie spryskac lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowac rozptyniecia sie brylty. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwytaé¢ za pojemnik.

Sadzenie:

» Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac. W tym celu trzeba wykopa¢ dét o srednicy, co
najmniej dwa razy wiekszej niz srednica pojemnika, w ktérym uprawiana byta ro$lina. Jego
dciany nie powinny by¢ gtadkie (zwlaszcza, gdy gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest
ponacinac je topatg. Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce
projektowanej inwestycji. Przed posadzeniem drzewa mozna doty do potowy wypetni¢ wodag.
Drzewa i krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. Drzewa sadzi sie w doty
dostosowane do wielkosci bryt korzeniowych, min 0,7 x 0,7 m petng wymiang ziemi. W celu
zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkg bryla korzeniowg nalezy
posadawia¢ ja na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonujemy drenazu). Wolng
przestrzeh w dole wypetnic¢ ziemig ogrodniczg zmieszang z ziemig miejscowg. Do zasypywania
korzeni nalezy uzywaé ziemi sypkiej, ktora tatwiej wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po
napetnieniu okoto poftowy dotu nalezy ziemie lekko udeptaé zaprawi¢ mieszankg ziemi
kompostowej lub substratem torfowym o odczynie obojetnym oraz nawozu mineralnego.
Proporcja mieszanki: torf -1, naw6z min.-0,25; ziemia -3. Skiadniki te nalezy doktadnie
wymiesza¢ z ziemig rodzimg Po catkowitym zapetnieniu dotu ziemie ponownie udeptac
a powierzchnie ziemi wokot drzew i krzewdw uformowacé w miske o $rednicy réwnej srednicy
dotu, nastepnie obficie podla¢. Doty przed sadzeniem obficie zala¢ wodg (min. 10 | do jednego
dotu). Powierzchnie miski przykry¢ 5 cm warstwg przekompostowanej kory sosnowe;.

» Krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty 30 x 30 x 30 cm, duze krzewy w doty 50 x 50 x 50 cm,
ktére powinny by¢ do potowy zaprawione mieszankg torfu o odczynie obojetnym, ziemi
ogrodniczej i nawozu mineralnego w proporcjach wyzej opisanych oraz przykryte rodzimym
gruntem, mocno ubite i podlane. Po posadzeniu wokét skupin krzewéw, powierzchnie okopang
niezadarniong wyscidtkowa¢ 5 cm warstwg zmielonej kory z drzew. Przy sadzeniu nalezy
zwrdcié szczegdlng uwage na nienaruszenie systemu korzeniowego istniejacych drzew.
Sadzenie pngczy. Przygotowanie podfoza dla pnaczy jak dla drzew i krzewow. Nalezy zapewnic
glebe zyzng, préchnicza, zasobng w wapn (pH 5,5 - 6-5). Pedy mocowa¢ do podpory za
pomocg tasm ogrodniczych. Termin sadzenia: Pngcza uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢
przez caty sezon wegetacji (czyli od kwietnia do potowy listopada) z wyjatkiem okreséw upatéw
i przymrozkow. Niedopuszczalne jest sadzenie pngczy w zamarznietg glebe.

» Dobdr materiatu roslinnego: Kupowac nalezy rosliny uprawiane w pojemnikach (doniczkach), z
silnie rozwinietym systemem korzeniowym, rozkrzewione u podstawy z minimum 2-3 pedami.
Pedy u podstawy powinny by¢ zdrewniate. Pngcza powinny by¢ przywigzane do tyczek,
najlepiej bambusowych, zdrowe (bez oznak uszkodzonych pedéw czy lisci oraz $Sladéw
zerowania owadéw).

» Technika sadzenia: Sadzi¢ tylko rosliny uprawiane w pojemnikach. Technika sadzenia jak dla
drzew i krzewow. Ziemie dookota posadzonej rosliny nalezy wyscidtkowac korg. Rosliny
powinno sie podlewa¢ w miare potrzeby, aby nie dopusci¢ do przesychania podioza, najlepiej
duzymi porcjami wody. Pngcza prowadzone przy podporach powinny by¢ nasadzane w ilosci
1szt. /2 mb podpory.
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Sadzenie bylin i traw ozdobnych:

» Przygotowanie podtoza: Przed przystgpieniem do nasadzen teren nalezy doktadnie oczysci¢
z resztek budowlanych, gruzu, $mieci itp. Gleba do nasadzen powinna by¢ doktadnie
odchwaszczona, przekopana na gtebokos¢ 30cm, bogata w materiat organiczny (torf
odkwaszony 10-50 I/m?), luzna. Odczyn gleby powinien wynosi¢ 5,5-6,5 pH lub w zaleznosci od
wymagan danej rosliny. Jezeli gleby rodzimej nie mozna uprawi¢ nalezy dokona¢ wymiany
gleby na gteboko$¢ 30cm. Rabaty oddzieli¢ od reszty nasadzeh tasmg ogrodniczg. Termin
sadzenia: byliny najlepiej sadzi¢ w okresie wiosennym. W pojemnikach mozna sadzi¢ w catym
sezonie wegetacyjnym.

Doboér materiatu roslinnego:
> bryta korzeniowa dobrze poprzerastana korzeniami,
> byliny powinny by¢é mtode i zywotne, dzielone i przesadzane w poprzednim sezonie,
» wolne od szkodnikéw, choréb i uszkodzenh technicznych.

Technika sadzenia:

Rosliny sadzi¢ z pojemnikéw na gtebokos¢, na jakiej rosty w szkétce. Ziemie po umieszczeniu roslin
w dotku ubi¢ i obficie podla¢ tak by woda przesigkta do warstwy korzeni. Rosliny nalezy sadzi¢
w regularnych odlegtosciach wg projektu, na gtebokosci, na jakiej rosty w szkotce.

Podpory dla pnaczy:

Obszar wiaduktu ul. Sulechowskiej:

Pnacze zaproponowane w koncepcji jest pngczem drzewiastym osiggajacym duze rozmiary i ciezar.
Wymaga odpowiedniej podpory uwzgledniajgcej te dwa czynniki oraz sposob, w jaki pngcze sie wspina
i czepia podpdr. Materiat: stal cynkowana ogniowo.

Przyktadowa podpora dla pnaczy

Obszar parkingu Dworcowa - Peron l1a - wg wczesniej opisanych wymagan.
B. Wykonanie robét przy drzewach:

Ogélne wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikéw:

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é wykonania kontroli polegajgcej na sprawdzeniu oséb
realizujgcych zamowienie z wykazem oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia zawartym w
ofercie.
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W przypadku oséb wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamowienia, a nieposiadajgcych wtasciwych
uprawnien Zamawiajgcy moze wstrzymac realizacje prac.

W przypadku realizacji zamowienia przez osoby niewymienione w wykazie oséb przewidzianych do
realizacji zamowienia zawartych w ofercie Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ prace, chyba, ze
z wyjasnien wynika, ze sg to zdarzenia obiektywne i niezalezne od Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie stosownych
uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

Szczegdtowe wymagania dotyczace kwalifikacji pracownikow:
» Osoba nadzorujgca catos¢ zadania powinna mie¢ ukonczony kurs na petnienie funkciji
inspektora nadzoru przy pielegnacji i ochronie drzew ozdobnych.

» Osoba kierujgca grupg pracownikédw powinna mie¢ ukonczony kurs z zakresu leczenia
i pielegnacji drzew ozdobnych.

» Osoby kierujgce ruchem w rejonie prowadzonych prac muszg posiadaé aktualne zaswiadczenie
uprawniajgce do wykonywania niektérych CZynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym wydane przez Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego.

» Osoby pracujgce pilarkami spalinowymi muszg posiada¢ zaswiadczenie o ukonczeniu kursu
obstugi pilarek spalinowych.

» Osoby pracujgce na linach w koronach drzew muszg posiada¢ zaswiadczenie o ukonczeniu
kursu pielegnaciji i usuwania drzew technikami alpinistycznymi.

» Operatorzy wysiegnikdw koszowych muszg posiada¢ aktualne uprawnienie do obstugi
wysiegnika koszowego wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego.

» Osoby pracujgce na wysokosci muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do pracy na wysokosci.

» Osoby stosujgce srodki ochrony roslin muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu
szkolenia z zakresu stosowania srodkéw ochrony roslin.

» Osoby kierujgce pracami w obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw muszg posiadac¢ tytut
zawodowy magistra lub magistra inzyniera po ukonczeniu studibw wyzszych obejmujgcych
wiadomosci w tym zakresie oraz odbyly po ukohczeniu tych studidw, co najmniej
12-miesieczng praktyke zawodowg przy konserwacji i pielegnacji tego rodzaju zabytkéw
wpisanych do rejestru zabytkéw.

» Osoba o charakterze technicznym przy pracach w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow
muszg posiada¢ swiadectwo ukonczenia szkoty sredniej zawodowej oraz tytut zawodowy albo
wyksztatcenie Srednie i dyplom potwierdzajgcy kwalifikacje zawodowe zwigzane z pielegnacjg
zZieleni, albo odbyta 12 - miesieczng praktyke przy pielegnacji tego rodzaju zabytkéw wpisanych
do rejestru zabytkow.

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety powinien byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac.
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Ogdlne wymagania dotyczace robét:
» Wykonawca zastosuje wiasciwg technologie prac, zgodng z zasadami wspétczesnej wiedzy

technicznej, ze sztukg ogrodniczg, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP.

» Wykonawca zapewni stosowanie odpowiedniego sprzetu w pracach, w ktérych wymaga tego
technologia prac.

» Wykonawca prac odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnos$é ze
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego.

» Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (infrastrukturg nadziemng i podziemng) nalezy
zgtaszaé bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiedzialnych za prawidlowe
funkcjonowanie urzgdzeh technicznych tj. pogotowia energetycznego, gazowego,
wodociggowego, operatoréw telefonii.

» Wykonawca przekaze do wiasciwego Zarzadu Drog informacje o terminach i miejscach

planowanych prac wykonywanych w pasach drogowych, zapewni organizacje ruchu w pasie
drogowym na czas wykonywania prac przy drzewach przyulicznych w uzgodnieniu
z Zarzgdem Drog oraz zgtosi potrzebe zajecia pasa drogowego. Jezeli bedzie wymagany
zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego koszty oraz przedtozy go
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do prac.

» Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstate przy pracach oraz drewno opatowe powstate ze
Scinania drzew, nalezy wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy. Nie dopuszcza si¢
pozostawiania zanieczyszczeh, w tym m.in. zgrabionej trawy, lisci i $mieci, workéw
z odpadami po pielegnaciji i konserwaciji na obiekcie do dnia nastepnego.

A\

Przejazd i postoj sprzetu transportujgcego nie moze powodowac uszkodzen zieleni istniejace;.

Y

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkdéw, na
ktéore wymagane sg decyzja, pozwolenie (m.in. usuwanie drzew), postanowienie lub opinia
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw po ich otrzymaniu od Zamawiajgcego.

Wymagania ogéine dotyczace prac przy drzewach:
» Wykonawca oznakuje i zabezpieczy (w uzasadnionych przypadkach wygrodzi) przed dostepem

0s0b trzecich miejsca wykonywania prac.

» Prace przy drzewach nalezy wykona¢ z poszanowaniem wystepowania odpowiednich
gatunkéw chronionych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia wystepowania:

e legowych gatunkéw ptakow,

e owaddw, szczegdlnie objetych ochrong prawng gatunkdéw chrzgszczy — kozioroga
debosza i pachnicy debowej,

e nietoperzy,

e grzybdw objetych ochrong gatunkows.

W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych nalezy niezwtocznie
poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie. Prace powinny sie odbywaé zgodnie
z zapisami prawnymi dotyczacymi przedmiotu ochrony.

» Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usuniecia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wykonawca na biezgco bedzie usuwaé, powstate w trakcie prowadzenia prac, uszkodzenia
w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki (wytamanych lub uszkodzonych gatezi).

» Wykonawca na biezgco bedzie usuwac, powstate w trakcie prowadzenia prac, uszkodzenia
w drzewach nieprzeznaczonych do wycinki (wytamanych lub uszkodzonych gatezi).
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» Drzewa podkopanego, podcietego lub zawieszonego (opartego o sgsiednie drzewa) nie wolno
pozostawi¢ na noc i podczas przerwy Sniadaniowej.

» Wykonawca zastosuje technike ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za
pomoca lin na ziemig, w celu wykluczenia zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz innych
drzew przez swobodne zrzucanie gatezi.

» Po wykonaniu prac teren wokét nalezy uporzgdkowaé (kazdego dnia), a powstate z ciec
grubizny i karpiny po karczowaniu oraz zrebki z drobnicy wywiez¢ z terenu prowadzonych prac.

» Nie wolno pali¢ na terenie prowadzonych prac grubizny i drobnicy powstatych
z przeprowadzonych cie¢ drzew.

» Przeswietlania koron i $cinania drzew nie wolno wykonywac:
e przy temperaturze ponizej -20°C,
e W czasie ograniczonej widocznosci (m.in. przy gestej mgle, zapadajgcym zmroku,
podczas deszczu i Sniezycy),
e podczas wiatru tak silnego, ze mégitby spowodowaé zmiane zatozonego kierunku
obalania drzew i spadania obcinanych konaréw lub powodowaé przedwczesne
obalanie i pekanie drzew.

» Pozyskane drewno bedzie traktowane, jako:
e karpina - odpad,
e grubizna - drewno opalowe lub odpad (w zaleznosci od stopniu rozktadu drewna),
e zrebki — materiat do Sciétkowania lub odpad (w zaleznos$ci od zapotrzebowania).

Scinanie drzew
» Przed rozpoczeciem prac przy usuwaniu drzew Wykonawca oznaczy drzewa do usuniecia
zgodnie z decyzjg na ich usuniecie.

» Przy Scinaniu drzew trudnych (m.in. pochylonych, wielopniowych, z licznymi ubytkami w pniu,
peknietym pniem) nalezy zachowa¢ szczegoélng ostroznose.

» Usuwanie drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw od 16 pazdziernika do konca
lutego.

> Scinanie drzew (frezowanie pni) na gteboko$¢ ponizej 20 cm, zasypanie dotéw ziemig do
poziomu gruntu, ubicie gruntu, uprzatniecie terenu i wywoz pni, konaréw i gatezi na biezgco.

Pielegnacja koron drzew:
Przeswietlanie drzew:
» Przy usuwaniu zywej gatezi (konaru) nalezy wykonac to w taki sposéb, aby:
e nie uszkodzi¢ jej nasady, czyli nie doprowadzi¢ do powstania tzw. obrywu gatezi
e nie wykonac ciecia zbyt ptasko
e nie pozostawi¢ po cieciu tzw. tylca.

» Przy wykonywaniu cie¢ metodg alpinistyczng zabrania sie stosowania drzewotazow jak rowniez
innych elementéw powodujgcych dodatkowe kaleczenie drzewa.

» Rana po cieciu musi by¢ gtadka (bez nieréwnosci) i pozbawiona pozostatosci na krawedziach
widkien drzewnych.

» Dopuszcza sie zabezpieczanie ran drzew lisciastych, po cieciach, nastepujgcymi srodkami
specjalistycznymi z domieszkg farby emulsyjnej. Przed zastosowaniem jakichkolwiek srodkéw
Wykonawca uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego na ich uzycie.

» Podczas usuwaniu gatezi i konaréw martwych nie wolno dopusci¢ do skaleczenia zdrowej
tkanki, wytworzonej zazwyczaj u nasady w formie obrgczki lub kotnierzyka.
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» Ciecia koron drzew powinny uwzglednia¢ cechy poszczegoélnych roslin:

sposob wzrostu,

rozgafezienie i zageszczenie gatezi,
konstrukcje korony,

statyke drzewa.

Technika cigcia grubych gatezi i konaréw — na trzy:
> ciecie podcinajgce - od dotu na gtebokosé 1/4 lub 1/3 $rednicy odcinanej gatezi, wykonane
w odlegtosci ok 10-15 cm od nasady gatezi,

» ciecie docinajgce - od géry w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej od nasady gatezi, co pozwala na
odciecie konaru lub gatezi bez odarcia kory z pnia drzewa,

» ciecie wyréwnuijgce - tuz przy obrgczce (tak by nie uszkodzi¢ obrgczki) w celu usuniecia tylca,
ktéry powstat przy poprzednich dwoch cieciach.

Zasady wykonywania ciec¢:
» gatunki iglaste:

gatezie zywe i martwe - tnie sie tuz za obrgczkg prostopadle do osi usuwanej gatezi.

> gatunki lisciaste:

Termin ciec:

gatezie martwe tnie sie na granicy podstawy martwej gatezi i zywej tkanki, starajgc sie
nie naruszy¢ kalusa,

gatezie zywe wyrastajgce pod katem ostrym tnie sie u podstawy usuwanej gatezi pod
katem brewki odtozonym w przeciwng strone — tak, aby nie kaleczy¢ obraczki,

gatezie zywe wyrastajgce pod katem zblizonym do prostego tnie sie za obrgczka,
w plaszczyznie ciecia zblizonej do rownolegtej wzgledem osi pnia (konara), na ktérym
wykonywane jest ciecie,

likwidowanie réwnorzednych rozwidlen wykonuje sie w miejscu rozwidlenia tuz nad
zgrubieniem, thagc na przedtuzeniu linii, ktérg wyznacza pozostajgcy ped,

podczas usuwania zywych konaréw i gatezi nad rang musi pozosta¢ zywy,
odpowiedniej wielkosci konar lub gataz zdolna do gojenia powstatej rany, o Srednicy nie
mniejszej niz 1/3 srednicy gatezi usuwanej,

maksymalny zakres cie¢ - 30 % powierzchni asymilacyjnej korony drzewa, chyba, ze
wzgledy bezpieczenstwa wymagajg zwiekszenia zakresu cie¢ (w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym),

maksymalny stosunek pnia do korony 1:3 podczas cie¢ podnoszgcych korone drzewa
do géry.

» przez caty rok z wyjatkiem drzew:

u ktérych wystepuje ,ptacz wiosenny” zaleca sie wykonywanie ciecia zywych gatezi
po rozwinieciu lisci — m.in. brzoza, grab, klon, orzech, orzesznik, skrzydtorzech,
gatunkéw pestkowych - po przekwitnieciu — $liwy, wisnie,

w stabej kondycji — jesienig po opadnieciu lisci.
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Najczesciej stosuje sie nastepujace ciecia:
» Ciecia pielegnacyijne drzew - usuniecie obumartych, zamierajgcych i potamanych gatezi wraz z
jednoczesnym usunieciem gatezi z pni z nadaniem wiasciwego ksztattu i statyki koronie.

» Ciecia techniczne drzew - likwidowanie kolizji drzew z urzadzeniami technicznymi - usuwanie
gatezi wrastajgcych lub dorastajgcych do budynkéw, lamp parkowych, utrzymywanie skrajni
drogi (do wys. 4,5 m nad jezdnig drdég i 2,20 m nad chodnikami), ograniczajgcych widocznosé
na skrzyzowaniach.

» Ciecia korygujgce drzew — ciecie w koronie w celu niwelacji wad budowy drzewa (m.in. na
skutek zaniedban, nieprawidlowo cietych, zdeformowanych w wyniku ocienienia, silnych
wiatréw itp.), pozwala poprawi¢ statyke oraz zapobiega roztamaniu lub wykrotowi, np. przy
drzewach pochylonych, o silnie asymetrycznej koronie.

Prace powinny by¢ wykonane po doktadnym zdiagnozowaniu stanu drzew.

Wszystkie prace w drzewostanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.

Prace zwigzane z pielegnacjg drzew starszych — ciecia, powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowang firme, pod nadzorem uprawnionego arborysty.

Prace nalezy wykonywa¢ metodg alpinistyczng, w uzasadnionych przypadkach (np. utrudniony dostep
do drzewa) z wykorzystaniem wysiegnika koszowego.

Po wykonaniu cie¢ nalezy teren wokét prowadzonych prac uporzadkowaé, a powstate z przycinki
gatezie wywiez¢ z terenu. Wymagania dotyczgce obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wycinki drzew
i zagospodarowania drewna zostaty okreslone w punkcie 2.1 ,Przygotowanie terenu budowy i prace
przygotowawcze” podpunkt 5 ,Wycinka drzew”.

C. Zabezpieczenie drzew na czas trwania prac budowlanych i po ich zakonczeniu.

Wszelkie prace budowlane wykonywane w najblizszym otoczeniu drzew, takze drzew
w najblizszym sasiedztwie, na granicy dziatki i poza nia, wymagajg ich skutecznej ochrony.
Wszelkie zabiegi, jakie nalezy wykonaé w tym celu maja za zadanie zminimalizowa¢ negatywny
wplyw na zywotnos¢ drzew w trakcie trwania budowy i po jej zakonczeniu, jezeli zaistnieje taka
koniecznosé.

Wszelkie prace zwigzane z naruszeniem przestrzeni zyciowej drzew nalezy prowadzi¢ pod kontrolg
inspektora nadzoru ds. zieleni (arborysta, architekt krajobrazu lub osoba, ktéra jest specjalistg do
w zakresie ochrony drzew na placu budowy). Na etapie projektu technicznego nalezy zaplanowac
sposoby zabezpieczenia drzew i uzgodni¢ z zamawiajgcym zakres tych prac.

W zalezno$ci od okoliczno$ci nalezy zastosowac nastepujgce rozwigzania:
» Woygrodzenie i zabezpieczenie stref systemu korzeniowego drzewa.

» Stosowanie systemoéw przeciskow sterowanych w obrebie strefy korzeniowej drzewa w trakcie
montazu instalacji podziemnych.

Ekranowanie odstonietych systemoéw korzeniowych na czas trwania wykopu.
Informacja na placu budowy o zagrozeniach dla drzew, wydzielenie stref ochronnych.
Tymczasowe rozwigzania komunikacyjne w obrebie bryt korzeniowych drzew.

Zabezpieczenie gleby przed zanieczyszczeniami w obrebie systeméw korzeniowych drzew.

vV V V V V

Zabezpieczenie pni drzew w miejscach gdzie mogg byé narazone na uszkodzenia
mechaniczne.
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» Zabezpieczenie odstonietych korzeni narazonych na przesuszenie lub przemarzniecie.

» Podlewanie w okresach ingerencji w srodowisko drzewa, minimalizowanie skutkéw stresu
spowodowanego utratg czesci systemu korzeniowego.

» Stosowanie przyrodniczych zabiegéw rehabilitacyjnych dla drzew w okresie trwania budowy
(podlewanie, Sciotkowanie, mulczowanie, napowietrzanie i spulchnianie gleby, ochrona gleby
przed zageszczeniem).

2.2.4 Mala architektura
1. Kosze na $mieci:
e po 2 szt. przy wejsciach gtéwnych do budynku nr 1i 2,
e po 1 szt. przy pozostatych wejsciach zewnetrznych do pomieszczen budynku nr 1
i budynku nr 2,
e 1 szt. w obszarze wejscia do dzwigu osobowego,
e 1 szt. w obszarze wejscia na schody zewnetrzne
o 3 szt. wewnatrz ktadki dla pieszych,
e 8 szt. na pozostatym terenie placu przesiadkowego (w obszarze peronow
autobusowych).

Kosze stojgce i/lub do wbetonowania — wg ustalen z Zamawiajgcym. Kosze o wielkoSci
pojemnikéw dopasowanych do workéw 30 litrowych. Pojemniki wyjmowane. Ksztatt i wyglad
koszy w dostosowaniu do architektury Centrum Przesiadkowego — do akceptacji
Zamawiajgcego.

Przyktadowy, referencyjny wyglad kosza:

2. Siedziska i tawki — konstrukcja nosna stalowa z ptaskownika, malowana proszkowo, siedzisko
i oparcie z pretow stalowych. Ksztatt tawek odpowiadajgcy swoim charakterem bryle budynku
— subtelne zaoblenia. Dopuszcza sie rozwigzania typowe lub indywidualne. Podpory tawek do
wbetonowania lub kotwienia. Przewiduje sie fawki z oparciem, bez podfokietnikéw. tawki 4-
osobowe oraz pojedyncze. tgczna ilos¢ miejsc do siedzenia: 35.Przewidywana lokalizacja: w
obszarach peronéw autobusowych wzdtuz elewacji potudniowej i pdtnocnej
nowoprojektowanych  budynkéw; szczegbtowa lokalizacja na etapie projektu
zagospodarowania.
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Przyktadowy, referencyjny wyglad tawki:

. — Pt £

——— "
e — 4
- e

Zaktada sie, ze zachodni obszar placu przesiadkowego, w poblizu wejscia gtéwnego do
budynku nr 1, zagospodarowany zostanie, jako czes¢ reprezentacyjna, dlatego planuje sie
lokalizacje 2 szt. siedzisk wieloosobowych (niezaleznie od ww. ilosci tawek). Siedzisko
w formie ,wyspy”, moduty z owalnych elementéw, trzypoziomowych, wykonczenie z blachy
cynkowanej, siedzisko z drewna lub laminatu HPL.

Przyktadowy, referencyjny wyglad siedziska:

\ [ /

Donice na zielenh - pojemniki na zieleh niska, konstrukcja stalowa pokryta blachg, pretami lub
drewnianymi listwami. Wyglad donic w dostosowaniu do pozostatych elementéw matej
architektury, w szczegolnosci koszy na odpady i tawek. Przewiduje sie 6 sztuk — lokalizacja
na etapie projektu zagospodarowania.
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Przyktadowy, referencyjny wyglad donic:

4. Stupki i barierki oddzielajgce obszary o réznym przeznaczeniu oraz wszedzie tam gdzie jest
wymagane wygrodzenie ze wzgledu na réznice wysokosci lub ze wzgledéw funkcjonalnych
np. w obszarach oddzielenia Sciezek rowerowych i pieszo-rowerowych od drég.

Przewiduje sie zaokraglone stupki aluminiowe (wykonane z odlewu aluminium) Ilub
o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w ksztatcie walca z zakonczeniem w formie
przekroju , T” (z zamontowanym bezobstugowym oswietleniem LED).

Przyktadowy, referencyjny wyglad stupkow:
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Barierki wykonane analogicznie do stupkéw z rurkami ze stali nierdzewnej lub linkami
stalowymi.

llos¢ stupkoéw i barierek oraz sposoéb ich rozmieszczenia do okreslenia na etapie projektu
zagospodarowania terenu.

5. Oswietlenie zewnetrzne w obszarze placu przesiadkowego — oprawy wiszgce, liniowe,
mocowane do konstrukcji zadaszenia, stylistycznie nawigzujgce do elementdéw wykonczenia
zewnetrznego elewacji budynkéw nowoprojektowanych. Wymagane oprawy LED (wg
dalszych wytycznych).

6. Oswietlenie zewnetrzne terenu — lampy uliczne na stupach aluminiowych anodowanych,
z wysiegnikami o wysokosci do 9 m. Wymagane oprawy LED (wg dalszych wytycznych).

7. Ostony pod drzewa.

Ostony nalezy stosowaC wytgcznie w przypadku koniecznosci ochrony drzew istniejgcych,
wszedzie tam, gdzie przewidywany sposéb uzytkowania terenu moze spowodowaé uszkodzenie
drzew lub ich systemu korzeni. Stosowaé¢ ostony stalowe Ilub Zzeliwne, w ksztalcie
i formie umozliwiajgcej swobodny doptyw wody do systemu korzeniowego. Rodzaj wyciecia wg
producenta krat. Srednica dostosowana do wielkosci drzewa. Jezeli bedzie to technicznie
mozliwe, poza kratg wykonaé obrzeze z kostki granitowej lub innej, w dostosowaniu do
materiatéw uzytych do zagospodarowania terenu oraz sposobu uzytkowania terenu.

——

: przyktad ostony pod drzewa

8. Wiaty przystankowe.

Przewiduje sie przezierne przegrody pionowe zamontowane w obszarach peronow
autobusowych, tworzgcych wizualne wyznaczenie miejsc oczekiwania pasazeréw oraz
chronigcych przed warunkami atmosferycznymi.

Przegrody wykonac ze szkta bezpiecznego laminowanego, mocowanego do konstrukcji stalowej
(stupy potgczone z konstrukcjg zadaszenia).

W cenie kontraktowej Wykonawca przewidzi wykonanie $cian na petng wysokos¢ tj. od placu
przesiadkowego do konstrukcji zadaszenia placu Centrum Przesiadkowego. Ostateczne
wysokos¢ Scian wiat przystankowych do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu.
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Wiaty wykona¢ w nastepujgcych ksztattach:
e w ksztalcie litery ,C” — jedna $ciana podituzna i dwie Sciany poprzeczne — wykonac¢ na
peronach skrajnych,
e w czesci centralnej placu przesiadkowego — na peronach usytuowanych réwnolegle
do $cian budynku nr 1 i budynku nr 2 wykona¢ po dwie $ciany poprzeczne, proste (jak
pokazano na zdjeciu referencyjnym).

Przyktadowy, referencyjny wyglad $ciany szklanej wydzielajgcej wiaty przystankowe.

Minimalne wymagania dla Scian wiaty:

przejrzystos¢ umozliwiajgca doswietlenie obszaru oczekiwania swiattem dziennym,
trwate oznaczenia graficzne, zapobiegajgce niezauwazeniu elementéw szklanych
przez przechodniow,

wytrzymatos¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

wytrzymatosé na dziatanie promieni UV (przyja¢ materiat z warstwg ochronng),
bezpieczenstwo uzytkowania w tym wytrzymato$¢ na uderzenia mechaniczne,
konstrukcja stalowa scian zabezpieczona antykorozyjnie i ogniowo,

szerokosc¢ $ciany podtuznej wiaty: ok. 4,0m, - Sciany poprzecznej wiaty: ok. 1,2m.

VVVVYVY VYV

Zamawiajgcy dopusci realizacje $cian z innego materiatu pod warunkiem spetnienia powyzszych
wymagan minimalnych. Przed realizacje wymagane jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego.

Sciane wykonaé¢ z elementéw umozliwiajgcych tatwg wymiane pojedynczego panelu, bez
koniecznosci demontazu catej Sciany.

Przewiduje sie montaz 4 sztuk wiaty ze $ciang podtuzng i dwoma poprzecznymi (wiata
w ksztalcie ,C”) oraz 8 sztuk scian poprzecznych (prostych).

Wstepna lokalizacje wiat pokazano w czesci rysunkowej PFU - docelowa lokalizacja $cian na
etapie projektu zagospodarowania.

2.2.5 Ogrodzenie terenu
Nie przewiduje sie wygradzania terenu, z zastrzezeniem obszaréw z urzgdzeniami technicznymi oraz
obszardéw i miejsc, w ktérych nalezy zdemontowac istniejgce ogrodzenia i ponownie je odbudowac.

W przypadku koniecznosci wygrodzenia urzgdzen technicznych np. trafostacji ogrodzenie wykonac
o wysokosci 2,0m (liczgc od poziomu terenu). Zastosowalé ogrodzenie systemowe, panelowe,
z elementéw ocynkowanych ogniowo, powlekanych PVC lub malowanych proszkowo. Doktadna ilos¢
(dtugos¢ mb ogrodzenia urzgdzen technicznych) zostanie okreslona na etapie opracowania
dokumentaciji technicznej. Przewiduje sie wstepnie, iz dlugos¢ ogrodzenia urzgdzen technicznych nie
przekroczy 50mb.

W skfad systemu ogrodzenia wchodza:
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e ocynkowane stupki ze stalowych profili zamknietych o przekroju prostokgtnym, ocynkowane
ogniowo i powlekane PVC, o wysokosci i parametrach dostosowanych do wysokosci
ogrodzenia. Stupki zabetonowane w gruncie, zakohczone daszkiem z tworzywa sztucznego
odpornym na dziatanie promieni UV.

e panele kratowe z drutdéw pionowych i poziomych o przekroju 5 mm, z min. 3 wzmocnieniami
w postaci usztywniajgcych przettoczen poziomych. Oczka profilowane 50 x 200 mm. Rozmiar
paneli — wg producenta. Srednica drutéw (poziomych i pionowych) 5 mm;

e niezbedne obejmy (min. 3 na wysokosci ogrodzenia) ze Srubami, wktadkami gumowymi oraz
nakretkami ze stali nierdzewnej.

Inne wymagania dotyczgce ogrodzenia:
e wszystkie mocowania stupkéw zabezpieczone przed kradziezg (poprzez napawanie,
spitowanie gwintéw, itp.),
e ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa — nie dopuszcza sie elementéw ostrych,
wystajgcych, itp.

W ogrodzeniu, wykona¢ furtke rozwierang o szerokosci 100cm, wykonanie z takich materiatéw, jak
pozostate elementy ogrodzenia. Konstrukcja furtki dostosowana do systemu ogrodzen panelowych.
Furtke zamontowa¢ na stupkach ogrodzeniowych. Furtka zamykana na zamek patentowy
i wyposazona w samozamykacz.

Kolor ogrodzenia: RAL 6005 (zielen) — do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

W przypadku ogrodzen do przebudowy (dotyczy np. obszaru ,Lumel’, obszaru boiska szkolnego przy
ulicy Gen. J. Bema) nalezy je wykonac po nowej trasie w sposéb zapewniajgcy petne odwzorowanie
parametréw istniejgcego ogrodzenia.

2.2.6 Parking rowerowy
Parking typu ,Bike and Ride”. Zastosowac rozwigzanie systemowe — nie dopuszcza sie rozwigzan
indywidualnych.

Rowery parkowane obok siebie, naprzemiennie na réznych wysokosciach (parkowanie ,wyzej/nizej”
celem unikniecia stykania sie kierownic rowerow).

Konstrukcja stojakéw stalowa, pozwalajgca na odstepy pomiedzy podporami do 4,0m. Konstrukcja
gwarantujgca mechaniczne, fatwe wysuwanie goérnych szyn wjazdowych oraz tatwe wycofanie do
pozycji parkowania. Ostateczna ilos¢ podpoér konstrukcyjnych wg projektu technicznego, w
dostosowaniu do warunkéw lokalnych.

Podstawowe wymagania dla dwupoziomowego stojaka na rowery:
»  ustawianie rowerow:
e jednostronne,
e dwupoziomowe.

» teleskopowy system podnoszenia roweru na drugi poziom parkingowy,

» konstrukcja parkingu modutowa, z seryjnych elementéw pozwalajgcych na rozbudowe
badz demontaz czesci parkingu,

» odlegtos¢é miedzy kotami: min. 400 mm,

» wysokos¢ od poditoza do szyny parkujgcej nie wiekszg niz 50cm (minimalizacja
koniecznos$ci podnoszenia roweru do parkowania),

» materiat: stal ocynkowana ogniowo,

» proste i nie wymagajgce duzej sity wycigganie zatadowanej rowerem szyny,

» wysuwanie szyny do parkowania na gérnym poziomie poprzez system slizgowy z uzyciem
rolek,

»  kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.
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Zastosowac:
» ograniczniki pochylenia do kontrolowanego opuszczania szyny parkujgce;j,
»  pataki do oparcia roweru (zabezpieczenie przeciw kradziezom oraz stabilnos¢ roweru),
» folie przeciwslizgowg chronigcg przed zadrapaniami,
» szyne parkujgcg o geometrii pozwalajgcej na bezpieczne prowadzenia kota roweru

podczas wsuwania,

patak stuzgcy do opierania roweru,

wyciggang szyne w celu utatwienia parkowania roweréw na gérnym poziomie,
rozwigzanie unieruchamiajgce szyne do parkowania na gérnym poziomie w ,pozycji
parkowania”,

»  zabezpieczenie uniemozliwiajgce cofniecie roweru w szynie parkujace;j,

»  podporki do parkowania jedno i dwustronnego.

Y V V

Mocowanie konstrukcji parkingu do podioza za pomocg kotkéw rozporowych. Nie przewiduje sie
stosowania podestéw lub podwyzszenh bgdz zagtebien dla konstrukcji parkingu.

Zastosowaé ochrone przed warunkami atmosferycznymi poprzez montaz $cian bocznych
i zadaszenia. Sciany boczne i zadaszenie w konstrukcji stalowej lekkiej z wypetieniem z poliweglanu.

Minimalne wymagania dla $cian ochronnych:

maksymalna przejrzystos¢ umozliwiajaca doswietlenie obszaru wiaty $wiattem dziennym,
wytrzymatos¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

wytrzymatos¢ na dziatanie promieni UV (przyja¢ materiat z warstwg ochronng),
bezpieczenstwo uzytkowania, w tym wytrzymatos¢ na uderzenia mechaniczne,

wysokosé scian — min. 3,0m,

konstrukcja stalowa $cian zabezpieczona antykorozyjnie i ogniowo,

Sciany muszg odpowiada¢ wymaganiom w zakresie warunkéw ochrony ppoz. (jezeli
bedzie wymagane).

VVVVYVYVYYVY

Zamawiajgcy dopusci realizacje scian i zadaszenia z innego materiatu pod warunkiem spetnienia
powyzszych wymagan minimalnych, zgodnosci architektonicznej z pozostatg zabudowg Centrum
Przesiadkowego, a takze po wczedniejszym uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Obszar parkingu rowerowego objety zostanie zasiegiem monitoringu zewnetrznego. Konstrukcje
parkingu rowerowego(z trzech stron) ostoni¢ trejazami z nasadzeniami pngczami — wg wczesniej
zawartych wytycznych.

Przyktadowy, referencyjny wyglad stojaka dwupoziomowego na rowery:
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2.3 Wymagania w stosunku do obiektéw kubaturowych

2.3.1 Ogoblne wymagania dotyczace obiektow
Przewidywana trwatos¢ obiektéw — 50 lat.

Przewiduje sie zastosowanie konstrukcji zelbetowej (w tym prefabrykowanej) i stalowej. Obiekty
kubaturowe nr 1 i 2 murowane, realizowane w technologii tradycyjnej.

Wymagania dla konstrukcji zelbetowej nalezy dostosowac¢ do sposobu uzytkowania pomieszczen
i obiektu ze szczegdlnym uwzglednieniem klas Srodowiska wg PN-EN 206-1:2003. W projekcie
budowlanym i wykonawczym nalezy okresli¢ warunki srodowiskowe, w jakich dany element bedzie
pracowat i na jakie czynniki agresywne bedzie narazony. Dla kazdego wyspecyfikowanego elementu
nalezy przypisa¢ wiasciwg klase ekspozycji, w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych.

Wymagania dla konstrukcji stalowej nalezy dostosowa¢é do sposobu uzytkowania
pomieszczen/obszaréw ze szczegdlnym uwzglednieniem kategorii agresywnosci srodowiska, wg PN-
EN ISO 12944-2. Zaktada sie zabezpieczenie konstrukcji stalowej jak dla kategorii korozyjnosci:
e C3 - dla konstrukcji na zewnetrz,
e C2 - dla konstrukcji stalowej wewnagtrz pomieszczen np. konstrukcji nosnej ktadki dla
pieszych.

Poza standardowymi obcigzeniami statymi, uzytkowymi, zmiennymi, itp., typowymi dla przewidywanych
obiektow oraz wynikajgcymi z projektow branzowych (urzadzenia, wentylacja, instalacje elektryczne,
oswietlenie, technologiczne itp.), do obliczern statycznych nalezy przyja¢ dodatkowe obcigzenia
technologiczne (niezaleznie od powyzszych), przytozone od spodu konstrukcji:

e dla stropow obiektu nr 1 2: 10 kg/m?,

¢ dla konstrukcji zadaszenia Centrum Przesiadkowego: 50 kg/m?,

¢ dla konstrukcji zadaszenia ktadki dla pieszych: 10 kg/m?,

¢ dla konstrukcji zadaszenia wiaty rowerowej: nie przewiduje sie.

Uktad konstrukcyjny projektowych obiektéw zaprojektowaé tak, aby mozliwe byto osiggniecie
zaktadanych przez Inwestora celéw uzytkowych.

2.3.2 Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne

Uwaga:
Wszelkie odniesienia w opisie niniejszego punktu do zestawienia tabelarycznego pomieszczen

oznaczajg odniesienie do zalgcznika nr 26, w ktérym zestawiono podstawowe wymagania dla
poszczegdinych pomieszczen projektowanych obiektow (budynek nr 1, 2 oraz ktadka dla pieszych).

Podesty wejsciowe, schody zewnetrzne i podjazdy dla niepetnosprawnych:
Do obiektéw przewiduje sie pelny dostep oséb niepetnosprawnych, dlatego nalezy zapewnié
odpowiedni dostep, o ktérym mowa w Prawie budowlanym.

Jezeli ze wzgledow wysokosciowych konieczne bedzie wykonanie podestéw lub podjazdéw dla oséb
niepetnosprawnych to nalezy je wykona¢ w konstrukcji zelbetowej z wykonczeniem pasujgcym do
zagospodarowania terenu wokét budynku. Konstrukcja balustrad (pochwyty, stupki, itd.) ze stali
nierdzewnej.

Wejscia /zadaszenia wejsé:
Nie przewiduje sie zadaszania wejs¢ do obiektow nr 1 i 2 (obiekty zlokalizowane pod giéwnym
zadaszeniem Centrum Przesiadkowego).
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Wycieraczki:
Przed wejsciami zastosowac wycieraczki do obuwia na catg szerokos$¢ drzwi. Wycieraczki wtopione

w posadzke, z odptywem:
¢ wycieraczki zewnetrzne aluminiowe z wypetieniem gumowym lub mieszanym,
e wycieraczki wewnetrzne aluminiowe ze szczotkami lub mieszane.

Wycieraczki o szerokosci wejscia i dtugosci dostosowanej do wielkosci wejscia.

UWAGA:

Wycieraczki aluminiowe zastosowac rowniez w obszarze ktadki dla pieszych tj. na wejsciu do ktadki dla
pieszych od strony wiaduktu oraz od strony biegu schodowego. Woycieraczki wtopione
w posadzke, z odptywem, o szerokosci ktadki oraz o dlugosci min. 1,5m.

Dachy:

1. Zadaszenie placu Centrum Przesiadkowego
Zadaszenie stanowi¢ bedzie pigtg elewacje Centrum Przesiadkowego, widoczng z wiaduktu
drogowego ciggu ul. Sulechowskiej. W zwigzku z tym, w przekryciu zadaszenia, wymaga sie
zastosowania materiatow o wysokich walorach estetycznych i uzytkowych.

Konstrukcja zadaszenia stalowa — w uktadzie belek gtéwnych, opartych na stupach zelbetowych
oraz opartych na belkach gtéwnych i ptatwiach stalowych. Konstrukcja stalowa widoczna. Wszystkie
elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie fabryczne pakietem farb
antykorozyjnych i nawierzchniowych (kolor do ustalenia z Zamawiajgcym).

Przekrycie zadaszenie szklane (jednopotaciowe), w uktadzie stupowo-ryglowym.
¢ minimalna wysokos$¢ zadaszenia: +4,50m
¢ maksymalna wysokos$¢ zadaszenia: + 6,30 m
e min. nachylenie potaci (konstrukcji):  ok. 3°

Dopuszcza sie zmiang maksymalnej wysoko$ci zadaszenia, jezeli z dokumentacji technicznej
wyniknie koniecznos¢ zmiany jego rzednej np. ze wzgledu na wymog wiekszej niz wstepnie
zaktadana przestrzeni pomiedzy dachami budynkow 1 i 2, a dolng krawedzig zadaszenia Centrum
Przesiadkowego. W takim przypadku, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na rzedne ktadki dla
pieszych, zalezgce od istniejgcej rzednej ciggu pieszego na wiadukcie ulicy Sulechowskiej —
wymagana jest petna koordynacja prac projektowych.

Elementy sktadowe zadaszenia:
¢ szyby hartowane bezpieczne klejone/laminowane (+-ESG/TVG) w uktadzie 8/8/4 (chyba, ze
obliczenia statyczne dla szkta wskazg na zastosowanie rozwigzania mocniejszego),
¢ silikon pogodowy (odporny na promienie UV),
o profil aluminiowy,
o do mocowania szklenia,
o do odprowadzenia wod opadowych.
e kabel grzewczy zabezpieczajgcy rynny przed zamarzaniem.

Przewiduje sig, iz konstrukcje gldwng zadaszenia stanowi¢ bedg proste, ortogonalne uktady belek
stalowych opartych na Zelbetowych stupach. Siatka stupdw regularna, dostosowana do uktadu
komunikacyjnego. Konstrukcje zaprojektowaé w taki sposéb, aby nie utrudniata manewrowania
autobusow oraz nie utrudniata ruchu potoku podréznych w obszarze stanowisk przystankowych.
Ponadto, zaleca sie, aby konstrukcja zadaszenia zostata zintegrowana z niezbednymi podporami
ktadki dla pieszych.

W obszarze poéthocnym placu przesiadkowego rosnie kasztanowiec biaty, ktéry nie jest
przewidziany do wycinki. Wykonawca, po realizacji mapy do celéw projektowych oraz doktadnym
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zlokalizowaniu ww. drzewa w planie uwzgledni jego pozostawienie w projekcie zagospodarowania
terenu oraz w projekcie zadaszenia i przeszklenia zadaszenia.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwagg na wymagania dla zadaszenia ze wzgledu na jego powierzchnie
przekraczajgcg 1000 m2. Wszelkie materiaty zastosowane na pokrycie dachéw muszg spetniac
wymagania dotyczace odpornosci ogniowe;.

Obrecz zadaszenia wykonaé, jako obwodowy ,baner” multimedialny, wykonany w technologii
zintegrowanego systemu LED, mocowany poprzez profile aluminiowe do konstrukcji stalowej
zadaszenia. Wysoko$¢ obreczy (baneru multimedialnego) = ok. 1,0m

Konstrukcja zadaszenia musi przewidywaé mozliwos¢ czyszczenia i odsniezania powierzchni
zadaszenia oraz swobodnego dostepu technicznego (cztowiek z narzedziami). W celu
zabezpieczenia przed upadkiem wymaga sie takze montazu systeméw zabezpieczajgcych przed
upadkiem tzw. sekurantéw. Sekuranty montowac¢ po obwodzie zadaszenia. Sekuranty systemowe,
mocowane do konstrukcji gtéwnej zadaszenia, w dostosowaniu do systemu uktadu szkia
zadaszenia.

Wyposazenie dachu:
» podgrzewane wpusty dachowe,
»  sekuranty dachowe,
» przelewy awaryjne w obreczy (attyce) zadaszenia.

UWAGA:
Nie dopuszcza sie lokalizacji zadnych zewnetrznych urzadzen technicznych na
zadaszeniach obiektéw np. central wentylacyjnych, klimatyzatorow, itd.

Dach budynkéw nr 1 2.

Ze wzgledu na planowane zadaszenie placu w obszarze obejmujgcym budynki nr 1 i 2 zaktada si¢
realizacje dachéw budynkoéw nr 1 i 2 jako ptaskich z attykg obwodowa; nie zaktada sie koniecznosci
stosowania spadkéw warstw dachowych oraz odwodnienia systemowego.

Pokrycie dachu membrang dachowg PVC, przeznaczong do dachéw eksponowanych. Membrana
0 grubosci min. 1,8 mm, w kolorystyce wg projektu. W celu zapewnienia wtasciwego i trwatego
rozwigzania hydroizolacji z jednoczesnym uzyskaniem estetycznego i jednorodnego wygladu
wszystkich obrébek, na dachu stosowaé systemowe narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, obrdébki
rur i kieszenie do mocowania liniowego attyk, itd.

Nalezy zapewni¢ dostep techniczny do powierzchni dachéw umozliwiajgcy kontrole stanu
technicznego i biezgce naprawy. W tym celu przewidzie¢ wytazy (po jednym dla kazdego budynku)
zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych, socjalnych lub w obszarze komunikacji
wewnetrznej.

Nie przewiduje sie konieczno$ci odsniezania potaci dachu budynkéw nowoprojektowanych.

Warstwy dachowe wg projektu, zgodnie z projektowang charakterystykg energetyczng. Konstrukcje
dachu, ze wzgledu na niewielkg przestrzeh pomiedzy dachem budynku, a konstrukcjg zadaszenia
placu Centrum Przesiadkowego zaleca sie wykona¢ o mozliwie nieduzej wysoko$ci wiasnej np.
strop prefabrykowany z nadbetonem typu Filigran lub blacha trapezowa na belkach.

Wszelkie materiaty zastosowane na pokrycie dachéw muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
odpornosci ogniowe;.
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3. Dach ktadki dla pieszych.
Zadaszenie stanowi¢ bedzie pigtg elewacje Centrum Przesiadkowego, widoczng z wiaduktu
drogowego ciggu ul. Sulechowskiej. W zwigzku z tym, w przekryciu zadaszenia wymaga sie
zastosowania materiatow o wysokich walorach estetycznych i uzytkowych.

Zaktada sie, ze materiatem uzytym na przekrycie zadaszenia ktadki dla pieszych bedzie materiat
zastosowany na zewnetrznych oktadzinach $ciennych fasad wentylowanych budynku nr 1 i 2.
Kompozycja dachu, stanowigca pigtg elewacje wraz z kompozycjg fasad stanowi¢ majg spojng
catosé.

Konstrukcja zadaszenia musi przewidywa¢ mozliwos¢ czyszczenia i odsniezania powierzchni
zadaszenia oraz dostep techniczny. W celu zabezpieczenia przed upadkiem wymaga sie takze
montazu systemoéw zabezpieczajgcych przed upadkiem tzw. sekurantéw. Sekuranty montowaé po
obwodzie zadaszenia. Sekuranty systemowe, mocowane do konstrukcji gtéwnej zadaszenia,
w dostosowaniu do systemu uktadu szkfa zadaszenia.

Wyposazenie dachu:
» podgrzewane wpusty dachowe,
»  sekuranty dachowe,
»  przelewy awaryjne.

Warstwy dachowe wg projektu, zgodnie z projektowang charakterystykg energetyczng. Wszelkie
materiaty zastosowane na pokrycie dachéw muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce odpornosci
ogniowej.

UWAGA:
Nie dopuszcza sie lokalizacji zadnych zewnetrznych urzadzen technicznych na zadaszeniu.

4. Dach dZzwigu osobowego.
Zadaszenie stanowi¢ bedzie pigtg elewacje Centrum Przesiadkowego, widoczng z wiaduktu
drogowego ciggu ul. Sulechowskiej. W zwigzku z tym, w przekryciu zadaszenia, wymaga sie
zastosowania materiatow o wysokich walorach estetycznych i uzytkowych.

Zakfada sie, ze przekrycie dachu dzwigu osobowego bedzie materiatowo i kompozycyjnie spdjne z
oktadzing zewnetrzng fasady wentylowanej budynku nr 1 i budynku nr 2. Przyjmuje sie rozwigzanie
polegajgce na zastosowaniu ptyt widkno-betonowych, witdékno-cementowych lub paneli
kompozytowych. Dopuszcza sie szklang obudowe dachu dzwigu osobowego.

Konstrukcja zadaszenia stalowa lub Zelbetowa. Wszelkie materiaty zastosowane na pokrycie
dachdow muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce odpornosci ogniowe;j.

UWAGA:
Nie dopuszcza sie lokalizacji zadnych zewnetrznych urzadzen technicznych na zadaszeniu.

Logo, napisy na elewacjach, oznaczenia obiektéw:
Przewiduje sie nastepujgce oznakowanie obiektow:
e budynek nr 1:
o logo i napis — np. logo miasta Zielona Goéra i napis ,Centrum Przesiadkowe Miasta
Zielona Gora”, o$wietlone projektorami lub zrealizowane w formie liter/form Swietinych,
umieszczone od strony widocznej z kierunku najscia od ulicy Sulechowskiej (elewacja
potudniowa) oraz z kierunku Peronu nr 3 Dworca PKP (elewacja pétnocna),
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e budynek nr 2 - napis

o logo i napis np. logo miasta Zielona Géra i napis ,Centrum Przesiadkowe Miasta Zielona
Gora”, oswietlone projektorami lub zrealizowane w formie liter/form $wietlnych,
umieszczone od strony widocznej z kierunku najscia pieszych od ul. Generata J6zefa
Bema,

o oznaczenia klatki schodowej zewnetrznej, oswietlone projektorami lub zrealizowane w
formie liter/form Swietinych, widoczne od strony przejscia dla pieszych od strony
potudniowej,

e perony autobusowe - oznaczenia peronéw
o oznaczenia peronéw autobusowych umieszczone na stupach zelbetowych konstrukcji
zadaszenia, elewacji potudniowej i pétnocnej budynkéw, lub w formie wolnostojgcej — do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

Uwaga:

Zamawiajgcy nie okre$la szczegdtow dotyczacych wielkosci, wzornictwa, kolorystyki oraz sposobu
wykonania i mocowania ww. elementow. Na etapie projektowania Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu propozycje, ktére podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Zastrzega sie, iz
wszelkiego rodzaju oznaczenia, loga, logotypy, itp., majg by¢ elementami wielkowymiarowymi,
pozwalajgcymi na jednoznaczng identyfikacje obiektow.

Oznakowanie pozostatych obiektéw oraz miejsc, np. miejsc postojowych, tablic kierunkowych itp.
stanowi zakres Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Elewacje:

1. Wymagania ogélne dotyczgce elewaciji:
Zakfada sie nastepujgce rozwigzanie elewacji:
e budynek nr 1:
o elewacja od strony zachodniej eksponowana — wymagane przeszklenie na calej
wysokosci budynku, ze szczegdélnym uwzglednieniem zaoblonych narozy fasady.
Fasada w systemie szklenia strukturalnego w uktadzie fasady stupowo-ryglowym.

o elewacja od strony potudniowej — wymagane przeszklenie na catej wysokosci budynku
w obszarze sali obstugi pasazeréow, czesciowo w obszarze pomieszczenia stanowisk
obstugi oraz w narozniku poczekalni- fasada w systemie szklenia strukturalnego w
uktadzie fasady stupowo-ryglowym. Pozostata czes¢ wykonana, jako fasada
wentylowana ze $cianami warstwowymi.

o elewacja od strony wschodniej — w obszarze przeznaczonym na funkcje ustugowg —
wymagane przeszklenie na catej wysokosci budynku. Fasada w systemie szklenia
strukturalnego w uktadzie fasady stupowo-ryglowym.

o elewacja od strony pétnocnej - wymagane przeszklenie na catej wysokosci budynku
w obszarze sali obstugi pasazeréw, czesciowo w obszarze pomieszczenia stanowisk
obstugi oraz w narozniku poczekalni - fasada w systemie szklenia strukturalnego
w uktadzie fasady stupowo-ryglowym. Pozostata czes¢ wykonana, jako fasada
wentylowana ze scianami warstwowymi.

e budynek nr 2:
o elewacja od strony zachodniej — w obszarze przeznaczonym na funkcje ustugowsg -
przeszklenie na catej wysokosci budynku. Fasada w systemie szklenia strukturalnego
w uktadzie fasady stupowo-ryglowym.
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o elewacja od strony potudniowej — w narozniku poczekalni — fasada w systemie szklenia

strukturalnego w ukladzie fasady stupowo-ryglowym, obszar przylegajacy do
zewnetrznego biegu schodowego, wykonany jako fasada wentylowana ze $cianami
warstwowymi.

elewacja od strony wschodniej, cze$¢ narozna budynku - nalezy opracowaé w elewacje
w taki sposob, aby stanowita jednolita, spdjng stylistycznie catos¢ z obudowg dzwigu
przylegajacg do sSciany budynku. Wykonaé, jako fasade wentylowang ze S$cianami
warstwowymi.

Elewacje budynku nr 1 i budynku nr 2 powinny by¢ stylistycznie i materiatowo jednorodne.

Nalezy przyja¢, ze taczna powierzchnia fasady szklanej (stupowo-ryglowej) z uwzglednieniem
elementéw otwieranych takich jak okna i drzwi, wynosi¢ bedzie nie mniej niz 110 m? w budynku
nr 1 i nie mniej niz 55m? w budynku nr 2. Pozostatg powierzchnie stanowi¢ ma fasada wentylowana
ze $cianami warstwowymi.

Przestony przeciwstoneczne - elewacja:

o W obszarze pomieszczenia stanowisk obstugi i pomieszczenia socjalnego w budynku nr

1 oraz pomieszczenia obstugi w budynku nr 2, zastosowa¢ systemowe, wewnetrzne
przestony przeciwstoneczne, ograniczajgce mozliwos¢ wglgdu z zewnatrz, Przestony na
prowadnicach linkowych, sterowane recznie.

W pomieszczeniu socjalnym kierowcéw w budynku nr 2 przewiduje sie montaz
wewnetrznej przestony ograniczajgcej mozliwos¢ wgladu do pomieszczenia przez okno.

Nie przewiduje si¢ stosowania zewnetrznych przeston/rolet przeciwstonecznych.

Kfadka dla pieszych:

Wymaga sie przeszklenia elewacji na catej dtugosci ktadki dla pieszych. Fasada w systemie
szklenia strukturalnego w ukladzie fasady stupowo-ryglowym. Nalezy przyja¢, ze fgczna
powierzchnia fasady szklanej z uwzglednieniem elementdéw otwieranych takich jak okna i drzwi,
wynosi¢ bedzie nie mniej niz 85 m2.

Obudowa dzwigu osobowego:

Wymaga sie przeszklenia obudowy dzwigu na catej wysokosci. Obudowa w systemie szklenia
strukturalnego w uktadzie fasady stupowo-ryglowym. Dopuszcza sie realizacje obudowy dZzwigu
w czesci przylegajgcej do budynku nr, 2 jako petng, z blachy nierdzewnej szlifowanej. Nalezy
przyjgc, ze tgczna powierzchnia fasady szklanej wynosi¢ bedzie nie mniej niz 50 m2.

UWAGA:
Nie dopuszcza sie elewacji w systemie docieplen metodg lekka - mokrg z tynkami.

2. Wymagania szczegotowe dla materiatdéw oktadzinowych elewaciji:

Przeszklenie fasady:
Wszelkie przeszklenia elewacji nalezy wykona¢ w systemie szklenia strukturalnego
w ukladzie fasady stupowo ryglowej.

Fasada o catkowicie zlicowanych ptaszczyznach na zewnatrz oraz profilach widocznych tylko
od strony wewnetrznej; od strony zewnetrznej widoczne wytacznie tafle szkia rozdzielone
spoinami silikonowymi (bez widocznych profili aluminiowych).

Stosowa¢ maksymalne wielkosci podziatu fasady (ilos¢ podziatdw na szerokosci fasady
szklanej jak najmniejsza — tafle szklane jak najwieksze).
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Dla fasad obiektu nr 1, obiektu nr 2 oraz fasady ktadki dla pieszych tafle szklane nie bedg
dzielone poziomg fugg (zastosowacé na wysokosc¢ jeden element). Dla tych fasad dopuszcza
sie wylgcznie pionowy podziat tafli szklanych.

Struktura nosna ziozona ze stupow o gtebokosci i przekroju wynikajgcej z obliczen
statycznych oraz rygli zgodnie z wystepujgcymi obcigzeniami.

Fasade przeszklong obiektu nr 1, obiektu nr 2 wykonaé od poziomu +0,00 m (od poziomu
nawierzchni placu), bez cokotu zewnetrznego.

e Struktura szkta dla fasady w ukfadzie stupowo-ryglowym:
Szyba zespolona, dwukomorowa (konfiguracja szczeg6towa szyby zespolonej dostosowana
do wymiaréw tafli szkfa):

o

szyba zewnetrzna — szkfo hartowane (szyba zgodna z nizej okreslonymi wymaganiami
i wg obliczen statycznych),

ramka z wypetnieniem powietrze/argon (wg producenta),
szyba srodkowa (zgodna z nizej okreslonymi wymaganiami i wg obliczen statycznych),

szyba wewnetrzna — szkto laminowane (zgodna z nizej okreslonymi wymaganiami i wg
obliczen statycznych).

¢ Wymagane parametry optyczne szkia:

@)

Wspdtczynnik Transmisja Transmisja | Refleksyjno$¢ | lzolacyjnosé
] energii Swiatta Swiatta akustyczna
stonecznej G
~max 1,1 .
W/m2K max 0,35 0,60 0,13 min. 40 dB

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla fasady, uwzgledniajgcy ramy
obwodowe, uszczelnienia silikonowe oraz szkio i mocowanie szkia (zgodnie
z aktualnymi Warunkami Technicznymi — Wymagania izolacyjno$ci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscig energii) U (max) = 1,1 W/m?K (jezeli przepisy nie
nakazujg przyjecie wartosci mniejszej).

¢ Wymagania techniczne:

o

o

o

przepuszczalnos¢ powietrza: klasa AE 1200 wg PN-EN 12152:2004
wodoszczelnosc¢: klasa RE 900 wg PN-EN 12154:2004

odpornosé na obcigzenia wiatrem: klasa C4 (2000 Pa) wg PN-EN 12210:2001
odpornosé¢ na uderzenia od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

izolacyjnos¢ akustyczna: dostosowana do funkcji i przeznaczenia obiektu, w zaleznosci
od rodzaju szklenia - wg PN-87/B — 02151/02 ,Akustyka budowlana — Ochrona przed
hatasem w budynkach — Dopuszczalne wartoSci poziomu dzwigku w pomieszczeniach”
lub nowszych wymagan.

elementy otwierane — wybrany system musi posiada¢ okna opuszczano-wychylane lub
réwnolegle-wysuwane. llos¢ i rozmieszczenie ww. okien zostanie ustalona na etapie
projektowania, w dostosowaniu do potrzeb Uzytkownika.

profile przygotowane w standardzie ,QUALICOAT” - kolor do ustalenia na etapie
projektowania.

e Ochrona przeciwstoneczna (dotyczy wytgcznie obiektu nr 1 2):
Niezaleznie od przyjetego systemu fasady szklanej, w pomieszczeniach:
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e obstugi pasazeréw (pomieszczenie nr 0.2),

e wiatrotapie (pomieszczenie nr 0.4),

e socjalnym (pomieszczenie nr 0.5),

e obstlugi toalet (pomieszczenie nr 0.16),

e socjalnym kierowcéw (pomieszczenie nr 0.22),

nalezy zapewni¢ ochrone wnetrza obiektu przed nieograniczonym dostepem promieni
stonecznych oraz wglagdu z zewnagtrz. W tym celu przewidzie¢ systemowe rozwigzania
pozwalajgce Uzytkownikowi na kontrolowanie ilosci bezposredniego $wiatta stonecznego
przechodzgcego przez szybe. Zastosowac system wewnetrznych oston przeciwstonecznych
z prowadnicami na linkach stalowych lub w systemowych prowadnicach, chronigcych przed
cieptem i promieniami stonecznymi, a takze mozliwoscig wgladu i obserwacji z zewnatrz.

Ostony muszg nadawac sie do obiektéw uzytecznosci publicznej, posiadac¢ atesty niepalnosci,
higieniczny itp. Zastosowa¢ uktad roletowy z materialdw poiprzezroczystych
i nieprzezroczystych. Szczegdtowe parametry techniczne ostony do ustalenia na etapie
projektu/realizaciji.

Podziat poszczegdlnych powierzchni fasady ostonami wg ustalen z Zamawiajgcym
i Uzytkownikiem.

Sterowanie ostonami - elektryczne, pozwalajgce na niezalezne sterowanie ostonami.

o Warunki dopuszczenia rozwigzan zaproponowanych przez Wykonawce:
o Wykonawca sporzadzi Indywidualng Dokumentacje  Techniczng, zgodng
z rozwigzaniami systemowymi producenta fasad, zawierajaca obliczenia statyczne szkta
oraz kalkulacje termiki fasady wg PN-EN 673 sporzadzone i podpisane przez
uprawnionego konstruktora. Dokumentacja techniczna, przed realizacjg musi zosta¢
zatwierdzona Zamawiajgcego.

o oferowany system powinny posiadaé gwarancje wystawiong przez producenta
oferujgcego system kompletny, nie krétszg niz 10 (dziesie¢) lat na trwato$¢ powtoki
lakierniczej, trwatosci uszczelek, oraz min. na 5 (piec¢) lat na elementy ruchome.

o stosowane szkto musi mie¢ parametry optyczno-termiczne nie gorsze niz wskazane
w niniejszym PFU.

o ukfad utozenia podziatu (wzoru) fasady, do ustalenia na etapie projektu, wg inwencji
Projektanta — zgodnie z wytycznymi z PFU.

Ponizej przedstawiono zdjecia wygladu fasady szklanej o fakturze i wygladzie, ktéra okresla sie,
jako referencyjnadla obiektu Centrum Przesiadkowego. Dotyczy to w szczegdélnosci zaoblonych
narozy fasady, pionowego podziatu fasady, oraz estetyki elewacji.

zdjecie referencyjne fasady
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zdjecie referencyjne fasady

zdjecie referencyjne fasady w zakresie zaoblen fasady i podziatu pionowego
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Fasada wentylowana ($ciany warstwowe):

Sciany warstwowe, wentylowane, systemowe, w ktérych zewnetrzna oktadzina zawieszona jest na
wieszakach / na ruszcie aluminiowym lub ruszcie ze stali nierdzewne;j.

Zatozeniem, ktére nalezy uzyskaé projektujgc fasade, jest nadanie obiektowi indywidualnego
charakteru, ktérego m.in. wyglad i kompozycja fasady (w potaczeniu z wyzej opisanym wyze;j
szkleniem w uktadzie strukturalnym) bedzie tworzyta catos¢.

Jako materiat wypetnienia pol konstrukcji nosnej (zewnetrzna oktadzina scienna) zastosowac:

ptyty widkno - betonowe, o wymiarach min. 2500 x 1200 mm, o powierzchni polerowanej
(matowej) lub piaskowanej, barwione w catym przekroju. Grubos$¢ ptyty wg producenta.

ptyty wtdkno — cementowe, o wymiarach min. 1200 x 2500 mm, barwione w catym przekroju,
pokryte pétprzezroczystg powtokg. Grubos¢ ptyty wg producenta.

dekoracyjne ptyty laminowane HPL, o wymiarach min. 2500 x 1200 mm, z wykonczeniem
metalicznym badz o fakturze imitujgcej beton.

ptyty ceramiczne wielkoformatowe, o wymiarach min. 2500 x 1000mm. Grubos¢ wg
producenta.

ptyty kompozytowe ztozone z dwéch zewnetrznych warstw aluminium o grubosci ok. 0,5 mm,
z wypetnieniem rdzeniem mineralnym. Dopuszcza sie stosowanie zréznicowanych
powierzchni — jednolitych, metalicznych, perforowanych,

okfadzine z kamienia naturalnego.

Zastosowane ptyty muszg posiadaé, co najmniej nizej podane wtasciwosci:

odpornosé¢ chemiczng na rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne, srodki odkazajgce
i detergenty,

odpornosé na tworzenie plesni, bakterii i grzybow,

odpornos¢ na Scieranie i zarysowania (wlasciwosci ptyt muszg pozosta¢ niezmienione przy
intensywnej eksploataciji i czestym czyszczeniu),

mrozoodpornos¢ i posiadanie cech pozwalajgcych na eksploatacje we wszystkich warunkach
pogodowych,

odporno$¢ na ogien i wysokie temperatury - przypadku pozaru nie emitujgce dymu
i substancji toksycznych (zgodnie z warunkami ochrony ppoz.),

odpornos¢ na promieniowanie UV,

odpornosé na graffiti, tatwos¢ w czyszczeniu.

Wykonczenie oktadziny $ciennej jednobarwne, matowe, piaskowane lub metaliczne, dopuszcza sie
ptyty imitujgce beton. Przyjeta gama kolorystyczna:

odcienie szarosci zblizone do barw wystepujgcych na powierzchniach naturalnego kamienia,
betonu, aluminium itp.

grafitowy,

bezowy, kos¢ stoniowa, ztamana biel.

Nie dopuszcza sie stosowania kolorystyki intensywnych barw typu zielony, fioletowy.

Materiat dostosowany do geometrii Scian zewnetrznych budynkéw. Dopuszcza sie wylgcznie
pionowy podziat utozenia oktadziny scienne;j.
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Wybdr materiatu zewnetrznej oktadziny S$ciennej, raster (wzér utozenia) oraz kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym, wg inwencji Projektanta. Uzgodnienia dokona¢ zaréwno na etapie
projektu budowlanego jak i dalszych faz projektowych.

Przed ztozeniem dokumentacji technicznej do uzgodnienia, Wykonawca ma obowigzek przedstawié¢
Zamawiajgcemu do aprobaty probki kazdego z proponowanych materiatéw na elewacje w skali 1/1,
0 powierzchni od 2 do 3m?2.

Konstrukcja $cian:

A. Sciany zewnetrzne w tym fundamentowe:
Materiat Scian:
¢ Sciany fundamentowe: wylewane na budowie lub murowane z bloczkéw betonowych,
e Sciany nadziemia (dla fasady wentylowanej): wg inwencji projektanta, w dostosowaniu do
projektowanej charakterystyki energetycznej.

B. lzolacja cieplna:
¢ Sciany fundamentowe: polistyren ekstrudowany XPS na catej wysokosci Sciany (do wysokosci

taw fundamentowych),
e Sciany nadziemia: wetna skalna mineralna klasy A1.
Grubos¢ i whasciwosci materiatdw wg projektowanej charakterystyki energetycznej.

C. Sciany wewnetrzne, nosne:

Wewnetrzne sciany nosne wykonac, jako murowane, jednowarstwowe, z tego samego materiatu, ktory
zostanie przyjety do wykonania zewnetrznych scian nadziemia. Dopuszcza sie realizacje scian
betonowych, jezeli wymagaty tego bedg wzgledy technologiczne.

Konstrukcja $cian wewnetrznych wydzielajgcych strefy pozarowe wg projektu warunkéw ochrony ppoz.

D. Sciany dziatowe, nieno$ne (z wytgczeniem $cian instalacyjnych):

Wszystkie scianki nienosne w pomieszczeniach technicznych, oraz pomieszczeniach uzytecznosci
publicznej (za wyjatkiem scian instalacyjnych obszaréw higieniczno-sanitarnych) wykona¢ jako
murowane.

Ze wzgledoéw uzytkowych sciany dziatowe typu gips-karton dopuszcza sie do stosowania wytgcznie w
obszarach o funkcji administracyjno-socjalnej pracownikéw obiektu.

E. Sciana szklana, nieno$na:
Zaktada sie realizacje przeszklenia, stanowigcego oddzielenie funkcjonalno-uzytkowe i estetyczne
pomieszczenia sali obstugi pasazeréw i pomieszczenia stanowisk obstugi.

Sciana do wysokosci ok. 90cm — tj. wysokosci parapetu zrealizowana w technologii tradycyjnej, jako
Sciana dziatowa nienosna murowana. Parapet na wysokosci ok. 90 cm — do uzgodnienia na etapie
projektu wykonawczego. Sciana szklana mocowana na wysokosci ok. 95 cm do pionowych profili
nosnych. Wymagane jest pozostawienie przeswitu o wysokosci ok. 5 cm miedzy parapetem a
przeszkleniem na catej dtugosci Sciany.

Wymagania podstawowe dla sciany szklanej:
e profile nosne - aluminiowe (kolorystyka po wyborze systemodawcy) — mozliwie jak
najmniejsze,
e wypetnienie szybg obustronnie bezpieczng do wysokosci ok. 2,05 m,
e podziat pionowy profili do uzgodnienia z Zamawiajgcym, na etapie projektu wykonawczego,
e odpornosé¢ ogniowa Sciany — wg projektu warunkéw ochrony ppoz,

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona 136 z 216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

e izolacyjnos¢ akustyczna — wg wymagan dla przewidywanego sposobu uzytkowania
pomieszczen/obszaru uzytkowego.

Referencyjne, przyktadowe zdjecie scianki szklanej:

F. Scianki instalacyjne w pomieszczenia mokrych (obszar higieniczno-sanitarny):

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢é wzgledna powietrza przekracza 70 %, lecz jest
mniejsza od 85 %, stosowac plyty gipsowo-kartonowe impregnowane, zagruntowane fabrycznie.
Konstrukcja scianek musi by¢ przystosowana do przeniesienia obcigzen wynikajgcych z obtozenia
sciany ptytkami ceramicznymi z klejem. Ruszt scianek wykonac, jako stalowy. Wszelkie wyposazenie
typu umywalka, muszla ustepowa, bidet, pisuar, itp., musi zosta¢ powieszone do konstrukcji
systemowej umozliwiajgcej podwieszenie przyboréw. Konstrukcje scianki instalacyjnej zakotwi¢ w
podtodze lub w Scianie, ograniczajgc obcigzenie scianki przyborami. Wszystkie obejmy stabilizujgce
rury wodociggowe i kanalizacyjne muszg by¢ wyposazone we wkiadki gumowe lub wykonane z innego
materiatu, eliminujgcego mozliwos¢ przenoszenia drgan wywotanych przeptywem wody i Sciekéw, z
rury na konstrukcje.

Okladziny $cienne:

A. Sciany pom. technicznych (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone, jako SW.1):

Tynkowanie:
e Pomieszczenia techniczne: tynki cementowo-wapienne kat Ill, bez gtadzi gipsowej,
malowanie farbg w kolorze biatym (o ile wzgledy uzytkowe lub formalne nie bedg wymagaty
utozenia glazury).

B. Sciany pozostatych pomieszczen przeznaczonych do malowania (w zestawieniu tabelarycznym
oznaczone jako SW.2):

Tynkowanie:
e pomieszczenia o wilgotnosci powietrza do 70 %: tynki gipsowe, cienko-powtokowe, malowane
w kolorach.
e pomieszczenia mokre: tynki cementowo-wapienne kat Ill, zagruntowane, z gtadzig gipsowsq -
malowane farbg lateksowg w kolorze biatym.
e pomieszczenia techniczne: tynki cementowo-wapienne kat lll, malowane farbg na biato (o ile
wzgledy uzytkowe lub formalne nie bedg wymagaty utozenia glazury).

Malowanie:
Powierzchnie $cian pomieszczeh niewymagajgcych stosowania glazury, malowaé farbami
dekoracyjnymi, lateksowymi przeznaczonymi do scian i sufitdw wewngtrz pomieszczen uzytecznosci
publicznej.
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Wymagania:
e posiadanie atestu higienicznego PZH,
e odporno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro wedtug PN-EN 13300:2002- klasa 1,
o farba ekologiczna, bezzapachowa.

C. Sciany z ptytek ceramicznych (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako SW.3):

Stosowac glazure z przeznaczeniem do budynkéw uzytecznosci publicznej o wymiarach i wzorze wg
projektu. Plytki uktada¢ do wysokosci, co najmniej do jednej ptytki powyzej osciezy drzwiowych (jezeli
warunki techniczne lub przepisy nie nakazujg inaczej). Powyzej linii ptytki $ciany malowac¢ farbami
lateksowymi z przeznaczeniem do pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci, z gruntowaniem.

W pomieszczeniach porzgdkowych, w obszarze urzadzen sanitarnych zastosowac izolacje
przeciwwodng i glazure, w pozostatym obszarze malowac¢ farbami lateksowymi z przeznaczeniem do
pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci, z gruntowaniem.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nad kazdg umywalkg umiesci¢ lustro zlicowane
z powierzchnig piytek. Lustra z przeznaczeniem do pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci, do
pomieszczen uzytecznosci publicznej. Lustro szerokosci min 60 cm, wysokosci min 60 cm.

D. Oddzielenia $cienne toalet (kabiny WC):

Oddzielenia scienne toalet (kabiny WC) wykonaé, jako systemowe, lekkie $cianki dziatowe
z wysokocisnieniowego laminatu kompaktowego HPL. Kolorystyka wg inwencji Projektanta do
uzgodnienia z Zamawiajgcym. Okucia ze stali kwasoodpornej. Wyposazenie: dwa zawiasy (jeden
samo-domykajacy), uchwyt, zamek. Wysokos$¢ oddzielenia: min. 200 cm.

Podlogi/posadzki (warstwa wierzchnia, konstrukcija):

A. Posadzki przemystowe (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.1):

We wskazanych pomieszczeniach (lub jezeli wyniknie taka koniecznos¢ w toku realizacji dokumentacji
projektowej) wykona¢ posadzki betonowe, przemystowe, malowane farbami do betonu, niepylgce o
wytrzymatosci umozliwiajgcej przeniesienie obcigzen punktowych od urzadzen. W razie koniecznosci,
wykona¢ betonowe cokoty (fundamenty) do wysokosci min. 10 cm powyzej poziomu posadzki, na
ktorych ustawione zostang urzadzenia.

B. Posadzki przemystowe — ptytki gres (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.2):

We wskazanych pomieszczeniach (lub jezeli wyniknie taka konieczno$é w toku realizacji dokumentacji
projektowej) wykonaé¢ posadzke przemystowg z ptytek gres, przemystowych, do duzych obcigzen, klasy
min. R10 klasyfikacja wg BGR 181 Fu3béden in Arbeitsrdumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr.
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, X.2003.

Wymagania dla ptytek gres:
¢ nasigkliwos¢ wodna wg PN-EN ISO 10545-3: ponizej 0,5 %,
e wytrzymatos$é na zginanie wg PN-EN I1SO 10545-4,
e sita famigca: wg PN-EN ISO 10545-4,
e odpornos¢ na Scieranie wgtebne: wg PN-EN ISO 10545-6,
e mrozoodpornos¢ wg PN-EN ISO 10545-12,
e odpornos¢ chemiczna: wg PN-EN ISO 10545-13,
e odpornos¢ na plamienie: wg PN-EN ISO 10545-14,
e kolorystyka i wielkos¢ ptytek: wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

W razie koniecznosci, wykonaé betonowe cokoty (fundamenty) do wysokosci min. 10 cm powyze;j
poziomu posadzki, na ktérych ustawione zostang urzadzenia.
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C. Posadzki z linoleum (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.3):
We wskazanych pomieszczeniach zastosowac linoleum z materiatdw naturalnych lub wyktadziny
winylowe. Zaleca sie stosowanie nawierzchni z rolki.

Zastosowane nawierzchnie muszg spetnia¢, co najmniej nastepujgce wymagania:
e posiadac¢ certyfikat CE,
e by¢ przeznaczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o bardzo duzej
intensywnosci uzytkowania,
e posiadac trwatos¢ okreslong normg PN EN 685 w klasie 34,
e posiadac¢ klase antyposlizgowosci okreslong normg DIN 51139 - R9,
o by¢ przystosowane do stosowania z ogrzewaniem podtogowym, (jezeli bedg takie
pomieszczenia),
o byc¢ przystosowany do stosowania chemikaliéw o duzym stezeniu oraz $rodkdéw czyszczgcych
o ph do 12 (zgodnie z normg PE EN-ISO 26987),
e posiada¢ odpornos¢ na ogien — zgodnie z projektem warunkéw ochrony ppoz i normg PN EN
13501-1.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

D. Posadzki z ptytek gres- pomieszczenia inne niz technologiczne (w zestawieniu tabelarycznym
oznaczone jako P.4):
We wskazanych pomieszczeniach stosowac ptytki gresowe do pomieszczen w obiektach uzytecznosci
publicznej, o duzym natezeniu ruchu w klasie:
e pomieszczenia mokre - R10,
e komunikacja, pomieszczenia suche — R9.

Cokot scian wykonac z ptytek na wysokos¢ 10 cm.

W pomieszczeniach mokrych pod ptytki ceramiczne wykonaé elastyczne, systemowe membrany
wodoszczelne z ,plynnej foli” o przeznaczeniu do bezszwowego i bezspoinowego uszczelnienia
powierzchni. Tam, gdzie jest to wymagane, stosowaé wpusty podtogowe systemowe z kratkg ze stali
nierdzewne;.

E. Pomieszczenie elektryczne (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.5):

W pomieszczeniu, w ktdrym zostanie zlokalizowany dedykowany serwer umieszczony w szafie RACK,
posadzke wykonaé¢ z wyktadziny antystatycznej na osnowie miedzianej, podtgczong do uziemienia
centralnego wydzielonej sieci zasilania gwarantowanego, o rezystancji ponizej 5 Q

F. Ktadka dla pieszych (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako PK.1):

W obszarze ktadki, posadzke wykonac jako systemowe rozwigzanie z wykorzystaniem:
o plyt widkno-betonowych,
o plyt wiékno-cementowych,
¢ |ub kamienia naturalnego.

Klasa R9. Cokdt $cian wykonaé z ptytek na wysokosé 10 cm.

Zaktada sie, ze posadzka bedzie dostosowane i spdjna materiatowo i kompozycyjnie z zadaszeniem
ktadki.

G. Inne wymagania dla posadzek:

We wszystkich obszarach, w ktérych zlokalizowane zostang zlgczki z wodg, niezalezenie od wymagan
ogolinych pomieszczenia, posadzke wykona¢ z ptytek ceramicznych ze spadkiem, wpustem ze stali
nierdzewnej, kwasoodpornej.
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Sufity:

A. Sufity podwieszane (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako S.1):
Zastosowac¢ sufity podwieszane o klasie pochtaniania A (wg EN ISO 11654), w uktadzie rastrowym.
Modut, rodzaj krawedzi oraz system montazu do ustalenia z Zamawiajgcym.

W pomieszczeniu sali obstugi pasazeréw i pomieszczeniu stanowisk obstugi dopuszcza sie realizacje
kompozycyjng uktadu sufitu z uzyciem stropu podwieszonego petnego — np. po obwodzie
pomieszczenia.

W przestrzeni sufitu schowaé wszelkie instalacje. Lokalizacje opraw oswietleniowych, anemostatow,
gtodnikdéw, czujek, itp. elementdw, skoordynowac z podziatem rastrowym stropu (na etapie projektu).

B. Sufity podwieszane (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako S.2):
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosowaé sufity podwieszone higieniczne,
0 przeznaczeniu do tego typu pomieszczen.

W przestrzeni sufitu schowaé wszelkie instalacje. Lokalizacje opraw oswietleniowych, anemostatow,
gtodnikdw, czujek, itp. elementdw, skoordynowac z podziatem rastrowym stropu (na etapie projektu).

C. Sufity bez zabudowy — sufity w stanie surowym (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako S.3):
We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych nie stawia sie wymagan dla zabudowy konstrukgji stropow
sufitami  podwieszanymi, konstrukcje stropéw zelbetowych otynkowa¢ ipomalowa¢ farbami
przeznaczonymi do funkcji danego pomieszczenia, w kolorze biatym. Powierzchnia sufitu musi by¢
tatwo zmywalna oraz odporna na korozje.

Wszelkie instalacje widoczne nalezy wykona¢ w sposoéb estetyczny — podlega szczegdtowej kontroli i
akceptacji Zamawiajgcego.

D. Sufity podwieszane w obszarze kiadki dla pieszych (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako

SK.1):

W obszarze komunikacji ktadki dla pieszych zastosowac sufity podwieszane:
e 7 blachy — perforowane akustyczne kasetony sufitowe

lub
e 1z siatki cieto-ciggnione;.

Przyjmuje sie wykonanie sufitbw podwieszanych z wnekami wzdtuz Scian obudowy ktadki, tak, aby
mozliwa byta lokalizacja opraw oswietleniowych liniowych w tych wnekach.

W przestrzeni sufitu schowa¢ materiat wygtuszajgcy o klasie pochtaniania A (wg EN 1ISO 11654).

W przestrzeni sufitu schowaé wszelkie instalacje. Lokalizacje anemostatéw, gtosnikéw, czujek, itp.
elementow, skoordynowac z podziatem oktadziny sufitowej (na etapie projektu).

E. Obudowa konstrukgji ktadki dla pieszych ,od spodu”

Zaktada sie, ze materiatem uzytym do obudowy ktadki w czesci ,podniebienia”, bedzie materiat
zastosowany na przekryciu zadaszenia ktadki. Przyjmuje sie rozwigzanie polegajgce na zastosowaniu
ptyt widkno-betonowych, widkno-cementowych lub paneli kompozytowych.

Obudowy pionéw, szafki i tablice techniczne instalacyjne:
e obudowy piondw instalacyjnych, szachtéw, przewodoéw wentylacyjnych, itp. wykonaé z piyt
takich, jakie wymagane sg w pomieszczeniach mokrych niniejszego PFU (na stelazu
systemowym). Przestrzen w obudowie szczelnie wypetniona wetnhg mineralna.

o szafki instalacyjne oraz tablice sterownicze i instalacyjne nalezy wbudowa¢ w mozliwie mato
wyeksponowanych miejscach. Potozenie szafek skoordynowal z aranzacjg pomieszczeh.
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Jezeli nie bedzie innych wymagan, pomalowa¢ na jednolity kolor, w dostosowaniu do
kolorystki pomieszczen lub obszaru uzytkowego.

o szafki i tablice techniczne, jezeli opis w czesci instalacyjnej niniejszego PFU nie stanowi
inaczej, wykonac jako ocynkowane malowane proszkowo.

Stolarka okienna:
Zastosowaé wytgcznie okna aluminiowe o wspoétczynnikach wynikajgcych obowigzujgcych z warunkow
technicznych.

Kolorystyka wg projektu / do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Okna wyposazone w ograniczniki otwarcia.
Okucia systemowe w kolorze profili. Montaz okien tzw. ciepty.

W pomieszczeniu nr 0.22 (okno zewnetrzne pomieszczenia socjalnego) nalezy zastosowac¢ okno o
wysokosci parapetu min. 1,8m (wysokos¢ utrudniajgca wglagd do pomieszczenia). Doktadna wysokosé
i wymiary okna do ustalenia na etapie dokumentacji projektowej, przy czym stosunek powierzchni okna,
liczony w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8. Ponadto wymaga
sie:

¢ odpornosci na wtamanie klasa RC2, wg normy PN-EN 1627:2012,

e szyb klasy min. P3,

e wyposazenia okna w rolety wewnetrzne - materiat uniemozliwiajgcy penetracje wzrokowg

z zewnatrz.

W pomieszczeniu nr 0.16 (okno wewnetrzne pomieszczenia obstugi) zastosowaé okno wewnetrzne
nieotwierane w systemie aluminiowym (badz PVC). Wysoko$¢ parapetu liczac od wykonczonej
posadzki ok. 75cm. Wysokos¢ okna do ustalenia z Zamawiajacym na etapie opracowywania projektu
budowlanego, w dostosowaniu do wygladu fasady. Ponadto wymaga sie:

e wyposazenia okna w rolete wewnetrzng — od strony pomieszczenia nr 0.16,

e wypehienia szybg obustronnie bezpieczna.

W pomieszczeniach chronionych, (jezeli bedg takie wystepowa¢ — do ustalenia na etapie projektu
budowlanego) wymaga sie zastosowania okien o:

e odpornosci na wtamanie klasa RC2, wg normy PN-EN 1627:2012,

e szyb klasy min. P3,

¢ okien wyposazonych w rolety wewnetrzne - materiat uniemozliwiajgcy penetracje wzrokows.

Parapety:
Parapety zewnetrzne systemowe, w dostosowaniu do wybranego rodzaju materiatu elewacyjnego.

Parapety wewnetrzne z granitowe o gr. 30 mm

Stolarka i Slusarka drzwiowa:
Wymagania dotyczgce drzwi zewnetrznych:
¢ drzwi zewnetrzne w fasadzie szklanej do pomieszczen: poczekalnie, sala obstugi pasazeréw
zastosowacé przesuwne drzwi liniowe, automatyczne,
o drzwi przeznaczone dla obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu
(posiadajgce atest),
drzwi przeznaczone do stosowania w fasadach,
o wypelnienie szybg zespolong, obustronnie bezpieczna,
parametry napedu drzwi przesuwnych:
- przewidziany do duzych, ciezkich skrzydet i duzych szerokos$ci otwarcia,
- zfunkcjg ewakuacji,
- wyposazony w funkcje optymalizacji dopasowujgcg samoczynnie parametry
napedu do intensywnos$ci ruchu w przejsciu,
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-z mozliwoscig integracji z systemem zarzgdzania budynkiem,
- wyposazony w akumulator umozliwiajgcy otwarcie albo zamkniecie drzwi w razie
zaniku zasilania.

e drzwi zewnetrzne w fasadzie wentylowanej :

o

o O O O O

drzwi aluminiowe, przeznaczone dla obiektdow uzytecznosci publicznej o duzym
natezeniu ruchu (posiadajgce atest), wyposazone w 3 zawiasy systemowe
dostosowane do wymaganej odpornosci na wtamanie,

wypetnienie szybg zespolong, obustronnie bezpieczna,

odpornosci na wtamanie: klasa RC2, wg normy PN-EN 1627:2012,

szyba klasy min. P2,

okucia systemowe w kolorze profili,

pochwyty ze stali nierdzewnej.

e drzwi zewnetrzne w fasadzie szklanej (pomieszczenie nr 0.4 — wiatrotap oraz 0.12 —
przedsionek):
W fasadzie szklanej zastosowaé drzwi przeszklone, w systemie fasadowym, profile
aluminiowe, o parametrach:

@)

O 0O 0O 0O 0O 0o 0O o ©O

drzwi przeznaczone dla obiektéw uzytecznoséci publicznej o duzym natezeniu ruchu
(posiadajace atest),

drzwi przeznaczone do stosowania w fasadach,

wypetnienie szybg zespolong, obustronnie bezpieczna,

drzwi aluminiowe,

wyposazone w 3 zawiasy systemowe,

okucia systemowe w kolorze profili,

odpornosci na wikamanie: klasa RC2, wg normy PN-EN 1627:2012,
szyba klasy min. P2,

pochwyty ze stali nierdzewnej,

wyposazone w samozamykacz,

wyposazone w system antypaniczny (opcja).

e drzwi do pomieszczen technicznych

@)

@)
O
@)

petne, fabrycznie wykonczone,

wyposazone w zamek listwowy oraz bolce anty-wywazeniowe,

odpornosci na wtamanie: klasa RC2, wg normy PN-EN 1627:2012

wysokosci i szerokosci drzwi do pomieszczen nie okresla sie - dostosowaé do
przewidywanego sposobu uzytkowania pomieszczenia z uwzglednieniem estetyki
fasady obiektéw.

odpornosé ogniowa — zgodnie z projektem warunkéw ochrony ppoz.,

oscieznica metalowa, kgtowa, wyposazona w uszczelke ognioodpornag,

oscieznica, skrzydto oraz prég metalowy stanowi¢ majg komplet od jednego
producenta.

e wymagania dotyczgce drzwi i oScieznic pomieszczen:

@)

we wszystkich pomieszczeniach, z wytgczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych
zastosowaé:
- drzwi aluminiowe, przeznaczone dla obiektéw uzytecznos$ci publicznej o duzym
natezeniu ruchu (posiadajgce atest), wyposazone w 3 zawiasy systemowe,
- wypehienie szybg zespolona,
- szyba obustronnie bezpieczna,
- okucia systemowe w kolorze profili.
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do pomieszczen higieniczno-sanitarnych zastosowac¢ drzwi ptytowe, okleinowane,
z obustronnym cokotem z blachy nierdzewnej klejonej do piyty, z nacieciami
wentylacyjnymi, wyposazone:

- wsamozamykacz przyciggajgcy drzwi,

- szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej,

- zamki metalowe tazienkowe (tylko dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

kolorystyka wg inwencji Projektanta, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego;

wysokosci i szerokosci drzwi:

- do pomieszczen technicznych nie okreSla sie - dostosowaé do
przewidywanego sposobu uzytkowania pomieszczenia,

- do pozostatych pomieszczen - wysokos$¢ drzwi w Swietle innych pomieszczen
niz techniczne, o ile inne zapisy PFU lub przepisy techniczne nie okreslajg
inaczej - min. 2,05 m, szerokos¢ drzwi w Swietle, o ile PFU nie okresla inaczej,
€O najmniej zgodna z wymaganiami przepiséw technicznych.

wszystkie drzwi, z zastrzezeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych, wyposazy¢ w:

- zamek gidwny rozporowy,

- samozamykacz przyciggajgcy drzwi,

- szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej,

- system antypanik na drogach ewakuacyjnych, jezeli bedzie to wynikato
Z wymagan ochrony ppoz.

wszystkie oscieznice wewnatrz-lokalowe katowe lub regulowane, metalowe ze stali
ocynkowanej lub szczotkowanej, malowane,

inne niezbedne wyposazenie drzwi zwigzane z ochrona ppoz. — wg projektu warunkéw
ochrony ppoz.,

do wszystkich pomieszczen zastosowac system jednego klucza. Podziat pomieszczen
na grupy wg ustalen z Zamawiajgcym na etapie projektu i realizaciji.

Uwagi dodatkowe dotyczace wymagan drzwi i ich wyposazenia:

1. Niezaleznie od ww. zapiséw, drzwi muszg odpowiada¢ wszelkim wymaganiom okreslonym
w przepisach dotyczgcych poszczegdinych obszaréw uzytkowych.

2. Drzwi do WC oraz do pomieszczenia socjalnego kierowcéw muszg byé wyposazone w:
e zamki elektroniczne sterowane za pomocg czytnika z kontrole dostepu za pomoca kart ID,
spetniajgce, co najmniej nizej wymienione wymagania:

(o]

O 0O 0O o0 0O o O o O O

wspotpraca z kartami 125Hz, zgodnymi ze standardami zamkéw zastosowanych
w siedzibie Zamawiajgcego,

wbudowany zegar,

oprogramowanie windows i dos,

praca w sieci ethernet,

mozliwosé¢ pracy z dodatkowym czytnikiem,

pamie¢ wewnetrzna rejestrujgca do 12288 zdarzen,

mozliwos¢ sterowania urzgdzeniami peryferyjnymi, np. szlaban, kotowrotek, zamek itp.,
dzwigkowa sygnalizacja pracy,

diody LED sygnalizujgce stan pracy,

zwiekszona odpornos¢ na wilgotnos¢ otoczenia,

prosta obstuga.

2.3.3 Wpyposazenie stale pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Wszelkie wyposazenie nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji na etapie projektu

wykonawczegdo.
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Wyposazenie state:
e umywalki ceramiczne w formie kota, kwadratu, prostokgta lub owalu, z zestawem
montazowym w/g systemu producenta. Montaz nascienny,
e baterie jednootworowe, sztorcowe lub stojgce, ze statg wylewkg. Gwarancja na baterie min.
5 lat,
e miski ustepowe wiszagce na stelazu, w komplecie z deskg sedesowg i przyciskiem
sptukujgcym do stelaza.

Wyposazenie ruchome pomieszczeh higieniczno-sanitarnych wg zatgcznika nr 27 do PFU.

2.3.4 Wyposazenie stale pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego dla oséb
niepetnosprawnych:
e umywalka ceramiczna, z otworem na armature, z zestawem montazowym wg systemu
producenta, z przeznaczeniem dla osob niepetnosprawnych, ktéra spetnia wymagania:
o gorna krawedz umywalki na wysokosci 85 - 90 cm od posadzki,
o dolna krawedz umywalki nie nizej niz 70 cm od posadzki,
o umywalka podwieszana, bez postumentéw i szafek podumywalkowych,
o przed umywalkg nalezy zachowaé przestrzeA manewrowg o wym. 90x120 cm,
zaktadajgc ze dtuzsza o$ prostokata lezy na osi umywalki, nie wiecej niz 45 cm tej
przestrzeni moze znajdowac sie pod umywalka;

e bateria umywalkowa jednootworowa, stojgca, otwierana za pomoca dzwigni, przyciskiem lub
automatycznie. Gwarancja na baterie min. 5 lat,

e porecz umywalkowa uchylna prawa i lewa, wykohczenie ze stali nierdzewnej,

e miska ustepowa lejowa, z przeznaczeniem dla os6b niepetnosprawnych, ktéra spetnia
wymagania:
o wysokos¢ miski ustepowej 45-52 cm,
o spiluczka uruchamiana recznie lub automatycznie, przycisk umieszczony na
wysokos$ci nieprzekraczajgcej 100 cm od poziomu posadzki,
deska sedesowa z zawiasami chromowanymi, twarda, z powtokg antybakteryjng,
przed miskg ustepowag nalezy zachowa¢ wymagang przestrzen;

e porecz katowa prawa i lewa lub porecz uchylna z oprawg na papier toaletowy ze stali
nierdzewnej,

e lustro - dolna krawedz nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki, lustro uchylne, obracane
po osi poziomej, z mozliwoscig regulacji kata nachylenia,
Przybory sanitarne (miska ustepowa, umywalka, uchwyty, lustro nad umywalkg,) winny by¢
przystosowane dla os6b niepetnosprawnych i zamontowane w odpowiednich odlegtosciach od $cian.

Wszelkie wyposazenie przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji na etapie projektu wykonawczego.

2.3.5 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnetrznych

Instalacja wodociggowa:

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych oraz innych wskazanych w niniejszym PFU, nalezy
zaprojektowac instalacje wody zimnej i cieptej. Przewody instalacji wodnej nalezy wykonaé z rur
polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych typoszeregu PN16.

W obrebie pomieszczeh sanitarnych przewody lokalizowane w $ciankach instalacyjnych, warstwach
podtogowych oraz podejscia do urzgdzen i punktéw czerpalnych zaleca sie zaprojektowac i wykonac¢ z
rur wielowarstwowych, np. typu PE-Xc/Al/PEHD.

Izolacja przewoddéw - otulinami z wetny mineralnej (przewody gtéwne) oraz z pianki polietylenowej
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przystosowana do umieszczania w strefie zalewanej betonem (przewody prowadzone w bruzdach
Sciennych i $ciankach instalacyjnych).

Instalacje cieptej wody nalezy tak zaprojektowaé, by unikngé potrzeby stosowania instalaciji
cyrkulacyjnej.

Otuliny izolacyjne o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max 0,035W/mxK - grubosci zgodnie
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Zawory odcinajgce - przelotowe kulowe mosiezne wg PN- 74/M- 75224. Na podejsciach do baterii
czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych nalezy zamontowa¢ zaworki katowe 3/8".

Na przyborach przewiduje sie zamontowanie nastepujgcej armatury czerpalnej:
¢ baterie umywalkowe,

baterie zlewozmywakowe,

podtynkowe zawory sptukujgce do pisuardw,

e zawory odcinajgce dolnoptukdéw przy miskach ustepowych,

W przypadku zastosowania hydrantéw wewnetrznych, co wykonawca rozstrzygnie na etapie realizacji
opracowania warunkéw ochrony ppoz., nalezy zamontowac je z uwzglednieniem rozdzielenia instalacji
wody uzytkowej i instalacji przeciwpozarowej. Nalezy przy tym zapewni¢ cisnienie w instalacji
hydrantowej gwarantujgcej minimalny zasieg strumienia wody. Instalacja hydrantowa - z rur niepalnych,
np. stalowych ocynkowanych, tgczonych przez ztgczki gwintowane.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej proponuje sie zrealizowa¢ w oparciu o miejscowe, lokalne
podgrzewacze elektryczne o pojemnosci do 10 dms.

W pomieszczeniu technicznym nalezy wykonaé odgatezienie z osobnym opomiarowaniem dla potrzeb
utrzymania zieleni.

Nalezy wykona¢ opomiarowanie zuzycia wody oddzielnie w kazdym z budynkéw, a takze dla
poszczegodlnych obszaréw uzytkowych zlokalizowanych w obiekcie, oraz opomiarowaé zuzycie wody
do nawadniania zieleni.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:
Instalacje do przyboréw sanitarnych wykonac¢ z rur PVC-u lub PP-HT o $rednicach 32, 40, 50, 75, 110
i potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej nalezy zaprojektowaé i wykonac z rur PVC-u w zakresie Srednic
110 i 160 mm. Klase sztywnos$ci przewoddéw kanalizacji podposadzkowej nalezy ustali¢ na etapie
projektowania, uwzgledniajgc kryteria wytrzymatosciowe.

Przewiduje sie montaz nastepujgcych przyboréw sanitarnych:
o umywalki ceramiczne,
o zlewozmywaki,
o miski ustepowe wiszgce ze stelazem podtynkowym,
e pisuary,
e wpusty podtogowe.

Od jednostek wewnetrznych klimatyzatoréow (klimakonwektoréw) nalezy wykonac instalacje
skroplinowa, witgczong do przewodoéw kanalizacji sanitarnej. Instalacje skroplinowg zaprojektowac z rur
polipropylenowych (PP) fgczonych przez zgrzewanie. Witgczenie przewodow skroplinowych do instalacji
kanalizacyjnej nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie zapachéw do
pomieszczen.

Miski ustepowe i pisuary - wiszgce na stelazach podtynkowych.

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona 145z 216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Instalacja kanalizacji deszczowej:
Przewiduje sie wykonanie grawitacyjnego odwodnienia dachu z podgrzewanymi elektrycznie wpustami.

W $ciankach attykowych nalezy zastosowac przelewy awaryjne. Rury spustowe nalezy ukry¢ np. przez
zabudowanie w elementach konstrukcji zadaszenia.

Instalacja ogrzewania i klimatyzaciji:
Nalezy utrzymac nastepujgce parametry powietrza w pomieszczeniach:
e okres letni:
o pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi — temperatura wewnetrzna: 23 - 26°C;
wilgotnos¢ wzgledna: nienormowana;
o pomieszczenia pozostate — temperatura i wilgotnosc: nienormowane

e okres zimowy:
o pomieszczenia biurowe, obstugi, ustugowe, socjalne i wc: temperatura: 20°C; wilgotnosé
wzgledna: nienormowana
o pomieszczenia pomocnicze, techniczne itp.: temperatura: 12-16°C; wilgotnosc
wzgledna: nienormowana.

W pomieszczeniach obstugi pasazerow, biurowych, socjalnych i ustugowych nalezy zaprojektowac
i wykona¢ instalacje ogrzewania i chlodzenia (tzw. klimatyzacji) w oparciu o jednostki klimatyzacyjne
pracujgce w trybie grzania i chtodzenia. Na etapie projektowania i ustalen z zamawiajgcym nalezy
rozstrzygnac¢ podziat jednostek wewnetrznych i zasilanie ich z jednostek zewnetrznych (split, multisplit,
VRF), biorgc pod uwage mozliwosci techniczne ich usytuowania. Czynnik chiodniczy — R410A.
Jednostki wewnetrzne powinny by¢ wyposazone w sterowniki nascienne.

Niedopuszczalne jest umieszczenie jakichkolwiek urzgdzen ponad zadaszeniem obiektu. Wszelkie
skraplacze, centrale, wentylatory i kanaly muszg sie znalezé miedzy stropem budynkéw
a zadaszeniem cato$ci obiektu.

W weztach sanitarnych, magazynach, pomieszczeniach porzgdkowych, itp., zaktada sie wykonanie
ogrzewania przy zastosowaniu grzejnikéw elektrycznych. Grzejniki powinny by¢é wyposazone
w sterowniki termostatyczne.

Nad wejsciami do sali obstugi oraz pomieszczenh ustugowych nalezy zamontowac kurtyny powietrzne.

Nalezy wykona¢ opomiarowanie zuzycia energii oddzielnie w kazdym z budynkéw, a takze dla
poszczegolnych obszaréw uzytkowych zlokalizowanych w obiekcie.

Instalacja wentylacyjna:

Pomieszczenia beda wentylowane w sposéb mechaniczny.

Przyjete rozwigzania instalacyjne, oprocz stabilizowania temperatury, muszg zapewni¢ utrzymanie
odpowiednich parametréw dotyczgcych:

e czystosci powietrza,

e predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi,

e pionowego gradientu temperatury,

e poziomu hatasu.

Centrale wentylacyjne — w wersji zewnetrznej lub podwieszane. Przy wyborze lokalizacji urzgdzen
wentylacyjnych nalezy wzig¢ pod uwage wymagania akustyczne obiektu i otoczenia.

W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energie w okresie zimowym i poprawy warunkéw termicznych
w okresie letnim proponuje sie zastosowanie recyrkulacji powietrza lub odzysku energii
w uktadzie wymiennikowym, jesli warunki uzytkowania i przepisy szczegétowe nie stanowig inacze;.

Podczas projektowania instalacji nalezy uwzgledni¢ wymogi architektoniczne i technologiczne,
szczegllnie w zakresie przyjetych rozwigzan wynikajgcych z przeznaczenia i sposobu uzytkowania
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poszczegoblnych pomieszczen oraz technicznym mozliwosci usytuowania urzgdzen. Niedopuszczalne
jest umieszczenie jakichkolwiek urzadzen ponad zadaszeniem obiektu. Wszelkie skraplacze, centrale,
wentylatory i kanaty muszg sie znalez¢ miedzy stropem budynkdéw a zadaszeniem catosci obiektu

Instalacje wentylacyjne muszg byc przystosowane do okresowego czyszczenia.

Podczas projektowania i montazu urzadzen wentylacyjnych nalezy zachowa¢ minimalne — zgodne
z przepisami — odlegtosci czerpni od wyrzutni oraz od wywiewek kanalizacyjnych.

Ogdlne wymagania stawiane centralom wentylacyjnym:
¢ Wymagane certyfikaty:
o certyfikat jakosci 1ISO9001,
o certyfikat Srodowiskowy 1ISO14001,
o o0znaczenia CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3,
o dla potwierdzenia parametréw technicznych centrali wymaga sie, aby urzgdzenie
posiadato certyfikat Eurovent,

o Obrotowy wymiennik odzysku ciepta i masy wyposazony w sektor czyszczgcy, z uktadem
regulacji zapewniajgcym odpowiedni kierunek przecieku powietrza nawiewanego do
powietrza wywiewanego, naped wymiennika z przetwornikiem czestotliwosci i czujnikiem
obrotu. Przeciek na wymienniku obrotowym nie wiekszy niz 0,5 %;

¢ Obrotowy wymiennik odzysku ciepta i masy zabudowany w petnym przekroju centrali;

e Sprawnos¢ odzysku ciepta na wymienniku obrotowym dla zréwnowazonych strumieni
powietrza nie nizsza niz 80 %;

o Wymiennik krzyzowy Ilub przeciwpragdowy wyposazony w system zabezpieczenia
przeciwzamrozeniowego oparty na uktadzie przepustnic by-pass, zlokalizowanych w $srodku
wymiennika oraz czujnikach temperatury (zlokalizowanym w ,zimnym rogu” wymiennika) oraz
czujniku wilgotnosci powietrza wywiewanego;

e Sprawnos$¢ wymiennika krzyzowego lub przeciwprgdowego dla zrownowazonych strumieni
powietrza nie nizsza niz 70 %;

e Wielofunkcyjny uktad sterowania zintegrowany z centralg — PLUG & PLAY;

o Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie;

o Predkos¢ obrotowa wentylatoréw regulowana ptynnie;

e Dopuszczalny poziom hatasu emitowany przez centrale do otoczenia — 65 dB(A).

Centrale powinny by¢ wyposazone w filtry klasy co najmniej EU4, filtry z zamontowanymi fabrycznie
sondami pomiarowymi wraz z przewodami impulsowymi i czujnikami cinienia pozwalajgcymi na
kontrole spadku cisnienia na filtrze w trybie ciggtym.

2.3.6  Wymagania dotyczace instalacji sieci sanitarnych.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacja ogdlnosptawna (wg warunkéw ZWiK stanowigce zatgcznik do PFU).
W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg czynne sieci wodociggowe oraz kanalizacyjne:

e wodocigg 250mm zeliwny,

e wodocigg 200mm zeliwny,

e magistrala wodociggowa 600mm i 800mm,

e przylacza wodociggowe do istniejgcych budynkéw,

o Kkolektor ogdlnosptawny o wymiarach 950 x 600mm

e kanat ogélnosptawny 500mm.

a) W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia istniejgca magistrala wodociggowa 600mm i 800mm bedzie
wymagata uszczelnienia potgczen.

b) Istniejacg komore wodociggowg na magistrali wodociggowej 600mm nalezy przebudowad.
Przebudowa bedzie polegata na wymianie ptyty przykrywajgcej komore.
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c) W rejonie inwestycji nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej uzbrojenia wod-kan — wymiana
podmurowek w studniach i armaturze wodociggowej, wymiana uszkodzonych skrzynek
wodociggowych, demontaz zwezek i montaz pierscieni odcigzajgcych w studniach, montaz wtazéw
kanatowych wykonanych w oparciu o normy PN-B-107729, PN-EN124.

d) Istniejgcy kolektor ogdlnosptawny 950mm x 600mm oraz kanat ogdlnosptawny 500mm nalezy
poddac¢ renowacji wraz ze studniami kanalizacyjnymi. Zakres sieci i studni kanalizacyjnych, ktére
nalezy poddac¢ renowacji przedstawiono w zatgczniku nr 39.

|. Renowacjg istniejgcych kanatow.

Renowacje nalezy wykonaé poprzez zastosowanie elastycznego rekawa z poliestrowej wtdkniny
o strukturze filcowej absorbujgcej zywice, pokryty elastyczng powtokg poliuretanowg Ilub
polipropylenowg lub polietylenowg. Witdknina nasgczona jest termoutwardzalnymi zywicami
poliestrowymi.

Rekaw wzmacniajgcy musi spetnia¢ wszystkie nastepujgce wymagania wymienione ponizej, ktére
powinny zosta¢ potwierdzone dokumentami dotgczonymi do wniosku materiatowego:

e nasgczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny
by¢ gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wirgcen ciat obcych, konce rekawa
powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi,

e nasgczanie rekawa przy zastosowaniu podcisnienia, w warunkach kontrolowanych,
fabrycznych (niedopuszczalne jest nasaczanie na placu budowy),

e barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywnosci,

e modut sprezystosci krotkoterminowy nie mniejszy niz 2100 MPa wg PN-EN 1SO178,

e sztywnosé obwodowa krotkoterminowa S powinna by¢ nie mniejsza niz 2kN/m? oraz liczona
na podstawie wzoru zgodnie z normg PN EN 1228

2x (/)]
gdzie:
E — krotkoterminowy modut sprezystosci E [MPa] wg PN-EN ISO178
e - grubosc Scianki [m]
dm - $rednia $rednica rekawa [m]
dm=dw+(dz-dw)/2
d: — Srednica zewnetrzna rekawa [m]
dw — $rednica wewnetrzna rekawa [m]

- maksymalne zmniejszenie srednicy przewodu po renowacji 7%,

- odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60°C,

- odpornos$é chemiczna na wptyw zalegajgcych osadéw,

- odpornos¢ na Scieranie,

- wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,

- przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dtugosci rwnomiernego
utwardzenia rekawa,

- szczelnosé kanatu,

- zdolnos¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzen hydrostatycznych oraz
obcigzen eksploatacyjnych przy zatozeniu catkowitego zniszczenie naprawianego
przewodu udokumentowana obliczeniami,
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- wytrzymato$¢ na cisnienie wewnetrzne do 0,15 MPa — udokumentowana w aprobacie
ITB - ze wzgledu na mozliwe spietrzenia w kanalizacji,

- zapewnienie wtasciwego stanu kanatu po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni
kanatu, odksztatcenia, nieregularnosci wyktadziny dopuszczalne sg w przypadku
zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. tuki, zmiany Srednicy naprawianego
kanatu, wynikajace z korozji, przesunie¢ na ztgczach, peknie¢ materiatu rodzimego,
stosowania rur o zmiennych $rednicach itp.

W przypadku braku aprobaty na proponowany rekaw, do wniosku materialowego powinna zostac
prawidtowo wystawiona i podpisana deklaracja zgodnosci z obowigzujgcymi normami tj. PN-EN 1SO
11296-1, PN-EN ISO 11296-4 wraz z dokumentami niezaleznych, polskich instytutow potwierdzajgcych
speftnianie wszystkich wymogdow okreslonych w dokumentacji, a w szczegdlnosci w niniejszym punkcie.

Producent rekawa musi posiada¢ wdrozony i potwierdzony stosownym certyfikatem wydanym przez
niezalezng jednostke certyfikujgcg system kontroli jakosci, zgodny z normg EN ISO 9001.

Oferowany rekaw po renowacji musi jednoczesnie spetnia¢ warunek dotyczgcy sztywnosci obwodowej
oraz warunek minimalnej gruboséci $cianki zgodnie z zapisami w niniejszej specyfikacii.

Przy renowacji przewodu niedopuszczalna jest zmiana jego trasy ufozenia, jak rowniez
niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii poza opisanymi powyzej, a w szczegdlnosci:
niszczacych istniejgcy przewdd, cementowania, uszczelniania betonem, systeméw chemii budowlanej,
naprawy przy pomocy iniekcji innych materiatdw, naprawy za pomoca rur lub wktadéw polietylenowych,
PCV, kompozytowych, GRP stosowanych samodzielnie lub w powigzaniu z zaprawami betonowymi,
cementowymi, innych materiatoéw i tkanin technicznych z wiéknem szklanym.

Jakos¢ rekawa przeznaczonego do renowacji, jego wlasnosci muszg by¢ udokumentowane poprzez
dokument identyfikacyjny dostawe, zawierajacy :

¢ nazwe i znak producenta

¢ nazwe materiatu

¢ Srednice rekawa

o dtugosé¢ rekawa

e grubosé rekawa

o date produkcji i miejsce przeznaczenia.

Badanie rekawa przy dostawie polega¢ bedzie na:
e sprawdzeniu dokumentéw identyfikacyjnych dostawe
e sprawdzenie stanu dostawy — opakowania
e sprawdzenie ogolnego wygladu.

Przechowywanie i transport:
Nasgczony zywicg rekaw transportowa¢é do miejsca montazu w izolowanych pojemnikach,
w sposo6b nie pogarszajgcy wlasciwosci rekawa.

Il. Renowacja istniejgcych studni kanalizacyjnych.
W celu zabezpieczenia Scian oraz kinety istniejgcych studni kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ renowacje
w technologii wypraw mineralnych (etapy):
1. czyszczenie wysokocisnieniowe 300 bar
natozenie warstwy sczepnej
natozenie zaprawy
uzbrojenie siatkg 4mm
natozenie zaprawy
natozenie laminatu

oA WD
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a)

b)

c)

Warstwa sczepna

Opis: Wysoka odpornos$¢ na dziatanie siarczandéw, wigzana cementem warstwa
sczepna do podtozy mineralnych

Mieszanie: warstwe sczepng wsypuje sie do wczesniej przygotowanej wody
jednoczesnie mieszajgc do uzyskania homogenicznej, wolnej od zbrylen konsystenciji
szlamu. Zaleca sie stosowanie mieszacza w podwdjnym mieszaniem —
wolnoobrotowego

Obrébka: Przed naniesieniem materiatu nalezy zwilzy¢ podtoze. Silnie chfonne podtoza
nalezy zwilzy¢ kilkakrotnie. Warstwe sczepng nanosi sie rownomiernie na matowo —
wilgotne podioze (bez filmu wodnego) przy uzyciu pedzla lub szczotki
z twardym witosiem. Materiat nanosi sie w takiej ilosci, aby moc go pokryé materiatem
reprofilacyjnych technikg ,$wiezo na swieze”

Zuzycie: Ok. 1,1 kg/m2 warstwy sczepnej. Zuzycie zalezne jest od faktury
i chropowatosci podioza.

Zaprawa
Mieszanie: Do przygotowanej wody dosypuje jednoczes$nie mieszajgc proszek do

uzyskania homogenicznej i wolnej od zbryleh mieszanki uzywajgc do tego mieszacza
z podwojnym rotatorem

Czas mieszania: 3 minuty

Obrobka: Na matowo — wilgotng, aktywng pod wzgledem klejenia warstwe sczepng
nanosi sie zaprawe reprofilacyjng technikg ,$wieze na Swieze”, przy uzyciu kielni
i wygtadza pacg stalowa.

Materiat  natryskiwany jest agregatem podawanym wezem 32 mm
i kompresorem o wydajnosci 1000 I/min.

Narzedzia: Kielnia, paca stalowa do zagtadzenia powtoki po natrysku

Zuzycie (proszek): Ok. 2,00 kg/m?1mm. Grubos¢ warstwy 20 mm

Laminat
Opis: Powtoka — laminat
Zakres stosowania: Po wykonaniu reprofilacji w komorach przy kolektorze materiatem
na warstwie sczepnej w grubosci 30 mm robimy przerwe technologiczng 48 h nastepnie
naktadamy na dotykowo suche podtoze 8% wilgotnosci materiatu
Proporcja mieszania (cz. wag.) 30,9 : 19,1 : 50,0 (Zywica : Utwardzacz : Proszek)
Mieszanie: Skitadniki - Zzywica i -utwardzacz nalezy mieszaé mieszadtem
wolnoobrotowym (max. ok. 400 obr./min) przynajmniej przez 2 minuty do uzyskania
jednorodnej, homogenicznej masy. Nastepnie nalezy doda¢ sktadnik -proszek
i ponownie wymieszaé mieszadtem na wysokich obrotach przez 2 minuty.
Niedopuszczalne jest mieszanie reczne oraz mieszanie ilosci czesciowych.
Czas mieszania: Zywica + utwardzacz 2 minuty

Mieszanka zywiczna + proszek 2 minuty
Uwagi: Do przygotowania mieszanki uzywac tylko czystych i suchych narzedzi!
Mieszanie wszystkich sktadnikow moze odbywac sie w wiadrze, w ktérym dostarczony
byt sktadnik proszkowy, w tym celu nalezy plastikowy worek wraz z materiatem sypkim
wczesniej usungé z wiadra
Warunki stosowania: temperatura powietrza i podtoza +10 do +25 °C

punkt rosy 3 K

wilgotnos$¢ wzgledna powietrza max 80%
Obrébka reczna: Gotowag mieszanke nanosi sie przy uzyciu kielni, pac stalowych lub
z tworzywa sztucznego na przygotowane podifoze w grubosci warstwy wynoszgcej
4 mm. Przy obrébce recznej zaleca sie przeprowadzenie cienkiego gruntowania
uzywajgc do tego wiekszego nacisku narzedzia, a nastepnie ,$wiezo na Swieze” nanosi
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sie materiat. Slady kielni na naktadanej powtoce nalezy niezwiocznie zagtadzi¢. Nalezy
pamietaé o ochronnych rekawicach, okularach oraz ubraniu roboczym!

Narzedzia: Kielnia, paca stalowa lub z tworzywa sztucznego

Zuzycie: ok. 1,79 kg/ m? -zywica [4 mm] ok. 1,11 kg/ m? - utwardzacz [4 mm] ok. 2,90
kg/ m? -proszek [4 mm]

ok. 5,80 kg/ m? (gotowa mieszanka) [4 mm]

Wykonawca ma za zadanie zaprojektowaé, uzgodni¢ z ZWiK Sp. z o0.0. oraz wybudowac sie¢
wodociggowa.

Sie¢ wodociggowg nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature (fgcznie z zestawem wodomierzowym).
Sie¢ wodociggowa zostanie wybudowana w celu dostarczenia wody do nowo projektowanych
budynkoéw, w celu zapewnienia zasilania hydrantéw ppoz (ilo$¢ i rozmieszczenie hydrantéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) oraz w celu nawadniania terenéw zielonych.

W ramach inwestycji, nalezy zaprojektowac i wykona¢ kompletng zautomatyzowang sie¢ nawadniajgca
(kropelkowg i tryskaczowg) do nawadniania terendw, na ktérych urzgdzone zostang trawniki oraz
posadzone zostang drzewa, krzewy ozdobne oraz roslinno$¢ pnaca (dotyczy catego obszaru
inwestycji). Na odcinku sieci wodociggowej przeznaczonej do podlewania nalezy zastosowac
opomiarowanie zuzytej wody (studzienka wodomierzowa z zestawem wodomierzowym lub usytuowac
te urzadzenia w budynku kubaturowym Centrum Obstugi Klienta).

Sie¢ wodociggowg nalezy prowadzi¢, w miare mozliwosci, w terenie zielonym lub w projektowane;j
nawierzchni chodnikéw.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sieci wodociggowej z rur i ksztaltek, w zaleznosci od
$rednicy PE 100 PN 16, SDR 11, fgczonych za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego,
natomiast ksztattki, tzw. rozgatezne, t;. trojniki, itp., z zeliwa GGG, kotnierzowe, skrecane na sruby.

Rury i ksztattki powinny by¢ przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadaé Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zasuwy kotnierzowe:

e ci$nienie nominalne min. PN 1,6MPa,

e dtugosé zabudowy F5,

e Kkorpus, pokrywa, klin wykonane z Zzeliwa, min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta
oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

e owiercenie kotnierzy wg PN,

o pokrycie klina miekko uszczelniajgce z zewnatrz i od wewnagtrz, elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z wodg pitna,

e przelot korpusu zasuwy — nominalny, petny bez gniazda w miejscu zamknigcia,

e wrzeciono (trzpien) ze stal nierdzewnej z gwintem walcowanym,
wyposazone w niskotarciowe podktadki slizgowe lub tozysko,

e uszczelnienie wrzeciona — min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona
Z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

e zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczgca oraz
pierscieh zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,

e Sruby mocujgce pokrywe — nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masg
zalewowas,

e zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowg, grubosé
warstwy min. 250 ym,

e mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem,

¢ kolor niebieski.
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Skrzynki do zasuw:
e Kkorpus zel.,
e pokrywa zeliwa szare GG-20,
e wkiadka — stal nierdzewna,
e S$ruba — stal nierdzewna.
e obudowy teleskopowe do zasuw:
e wrzeciono — stal ocynkowana,
e rura ostonowa — HDPE,
e kotpak — zeliwo GG-25.

Hydrant nadziemny dn80 z dwoma nasadami z podwdjnym zamknieciem:

e ci$nienie nominalne 16 PN,

e potgczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

e korpus gorny, korpus dolny — Zeliwo sferoidalne min GGG-40, na korpusie oznakowanie
hydrantu okres$lajgce producenta, srednice DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w
postaci odlewu,

e kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

e zabezpieczenie nasad — pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,

e wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,

e uszczelnienie wrzeciona — podwdjne o-ringi,

¢ nakretka wrzeciona — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci,

e odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w potozeniach posrednich
i przy catkowitym otwarciu powinno by¢ suche,

e grzyb (ttok hydrantu) — pokryty catkowicie powtokg elastomerowg dopuszczong do kontaktu z
wodg pitng,

e zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowg, grubos¢
warstwy min. 250um lub emaliowane, cze$¢ zewnetrzna odporna na promienie UV,

e kolor czerwony.

Wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

Kanalizacja deszczowa.

Majac na uwadze przepetniony w czasie intensywnych opaddéw deszczu kolektor ogdlnosptawny
o wymiarach 950 x 500mm w ul. Dworcowej i ul. Gen. J. Bema, nalezy zaprojektowaé nowag kanalizacje
deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe z terenu objetego inwestycjg do nowo projektowanej
kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania) zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Dworcowej
z ul. Utanskg (rondo Klema Felchnerowskiego).

Miejsce witgczenia do kanalizacji deszczowej realizowanej jako odrebna inwestycja polegajgca na
budowie ul. Aglomeracyjnej wraz ze Sciezkami rowerowymi - odcinek od ul. Zjednoczenia do ul.
Dworcowej z planowanym terminem wykonania: koniec sierpnia 2018, przedstawiono w zatgczniku
nr 37, natomiast rzedng wpiecia przedstawiono w zatgczniku nr 38. Uwaga: Zaprojektowana kanalizacja
deszczowa konczy sie na studni, ktéra jest na rzednej dna 125,35. W zwigzku z czym Wykonawca
posadowi nowo projektowang kanalizacje deszczowg prowadzong od Centrum Przesiadkowego na
rzednej przystosowanej do rzednej projektowanej w ramach ww. inwestycji kanalizacji deszczowej
realizowanej w ul. Dworcowej (wpiecie na rzednej 125,35).

Na czas budowy Centrum Przesiadkowego, do czasu wykonania kanalizacji w ul. Dworcowej, bedzie
mozliwe wpiecie sie do istniejgcej kanalizacji ogdlnosptawnej o srednicy 950mm, posadowionej na
rzednej 124,06 (nizej od projektowanej kanalizacji deszczowej o ok.1,30m).

llo$¢ wdd opadowych z catego terenu inwestycji: Qmax = 420 I/s.
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W ramach budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykonac:
o przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych o srednicy 200mm SNS8,
e kanaty kanalizacji deszczowej z rur tworzywowych o $rednicy od 250 mm do 800mm SN8 (w
zaleznosci od zaprojektowanego spadku podiuznego kanalizacji deszczowej)
e studnie betonowe:

(¢]

o O O O O O

Srednica 1200mm,1500mm, 1800mm

beton klasy C35/45 (B45),

nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 5 %,

szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-EN 197-1,

ze wzgledu na sktad sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR
lub EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zltazowe pokryte tworzywem
sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze
i lokalizowane nad najszerszg potka;

minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od
2,2.

pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

¢ studzienki $ciekowe betonowe 500 mm z czescig osadnikowg H=0,8 m z zeliwnymi wpustami
ulicznymi D400 zabezpieczonymi przed kradziezg:

O

o O 0O O O

beton klasy C35/45 (B45),

nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,

szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien byé zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich
elementach,

do uszczelniania poszczegolnych elementéw wpustu stosowac nalezy elastyczng
zaprawe PCC,

grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od
2,2,

pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

e wilazy kanalizacyjne na wszystkich studniach nalezy zastosowac typu ciezkiego D-400,
niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wktadki
amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podciecia wykonane
zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktérzy uzyskali certyfikat
zgodnosci z tg norma.

Catg sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac¢ jako kompletny system od jednego wybranego
przez Wykonawce producenta. Nie dopuszcza sie tgczenia kilku systeméw w jednej sieci.
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W zwigzku z budowag nowej kanalizacji deszczowej, wszystkie istniejgce wpusty uliczne wraz
z przykanalikami nalezy zdemontowac i zutylizowac.

Kanalizacja sanitarna.

W zwigzku z budowg nowych budynkéw nalezy wybudowac nowg kanalizacje sanitarng w celu odbioru
Sciekow bytowo — gospodarczych, ktéra witgczona zostanie do istniejgcej w ulicy Dworcowej kanalizacji
ogolnosptawnej. Wykonawca przez przystgpieniem do robot, wystgpi do ZWiK Zielona Géra z prosba o
wydanie warunkéw technicznych na podtgczenie do istniejgcej

Kanalizacje sanitarng nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w terenie zielonym lub w projektowanej
nawierzchni.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

o kanaty kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych o $rednicy 200 mm SN8,
e studnie betonowe:
o $rednica 1200mm i 1500mm,

beton klasy C35/45 (B45),

nasigkliwosc¢ betonu nie wieksza niz 5 %,

szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

maksymalna zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich

elementach, takze w kinecie,

o do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczano-odporny
zgodnie z PN-EN 197-1,

o ze wzgledu na sktad sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR
lub EPDM spetniajgce wymagania EN 681-1,

o studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze
i lokalizowane nad najszerszg poétka;

o minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,
grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od
2,2.

o pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

e wilazy kanalizacyjne na wszystkich studniach nalezy zastosowac typu ciezkiego D-400,
niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkfadki
amortyzacyjnej, o gtebokosci osadzenia pokrywy min. 50mm bez podciecia wykonane
zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktorzy uzyskali certyfikat
zgodnosci z tg norma.

0O O 0 O O O

2.3.7 Sie¢ cieplna
W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg czynne sieci m.in. cieplne.

Wprowadzajgc nowe zagospodarowanie terenu, nalezy zapewnic dostep do istniejgcych magistralnych
sieci cieptowniczych. Ponadto:

e W miejscu istniejgcych cieptociggdéw nalezy zapewni¢ minimalng wymagang przez technologie
warstwe gruntu pomiedzy dolng powierzchnig podbudowy projektowanej nawierzchni a
wierzchem rury ostonowe;j sieci cieplnej. Wymagany naziom gruntu dla preizolowanych sieci
cieplnych w pasach drogowych wynaosi ok. 70cm.
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o ptyty i wtazy komory cieptowniczej Kll-4c (wskazang na zat. nr 3 i 4) nalezy zmodernizowag,
przystosowujgc je do projektowanego poziomu chodniku lub jezdni,

¢ istniejgcg komore cieptowniczg Kll-4d (wskazang na zat. nr 3 i 4) nalezy zlokalizowa¢ poza
pasem jezdni lub rozwazy¢ jej lokalizacje w rejonie istniejgcej komory cieptowniczej Kll-4c.

Przebudowe sieci cieplnej nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
(zatacznik nr 3 i 4 do PFU), a nastepnie catg dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Elektrocieptownia
»Zielona Géra” S.A.

2.3.8 Sie¢ gazowa
W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg czynne sieci gazowe Sredniego cisnienia oraz
niskiego cisnienia:
e Sie¢ gazowa s$redniego ci$nienia o srednicach DN 225 PE, DN 160 PE, DN 63 PE
e Sie¢ gazowa niskiego cisnienia o srednicach DN 200 stal, DN 150 stal, DN 225 PE, DN 63
PE

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polskg Spotke Gazownictwa (zat. nr 14 i 15)
kolidujgce odcinki sieci gazowej nalezy przebudowa¢ z wykorzystaniem rur przewodowych PEHD SDR
17,6 klasa PE 100 oraz z rur PEHD SDR 11 klasa PE 100.Dokumentacje projektowg zwigzang z
przebudowg sieci gazowej nalezy uzgodni¢ z Polskg Spétkg Gazownictwa przed rozpoczeciem robét.

2.3.9 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych.

Usuniecie kolizji planowanej zabudowy z istniejacg podziemna infrastrukturg elektroenergetyczna:

Urzadzenia ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.

W obrebie planowanych prac wystepujg kolizje z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng 0,4 kV.
ENEA Operator Sp. z 0.0.:

Sieci 0,4.kV:
1) YAKY 4x50 mm? relacji: SKw-3P Plac Kolejarza (nr 1893) - ZK-3 Plac Kolejarza (nr 1891),
2)  YAKY 4x50 mm? relacji: ZK-3 Plac Kolejarza (nr 1891) - ZK-1+TL Bema dz. 285/4 (nr 1890),

3) YAKY 4x50 mm? relacji: ZK-1+TL Bema dz. 285/4 (nr 1890) - ZK-2 Bema kiosk przy wiadukcie
(nr 1889),

4) YAKY 4x50 mm? relacji: ZK-2 Bema kiosk przy wiadukcie (nr 1889) + ZK-3 Bema 7-9 (nr 1888),
5) YAKY 4x185 mm? relacji: SK-4 Bema boisko (nr 1887) - S-2135 Bema Boisko,

6) YAKY 4x50 mm? relacji: SK-4 Bema boisko (nr 1887) - ZK-2 Bema 2 (nr 1901),

7)  YAKY4x50 mm? relacji: ZK-2 Bema 2 (nr 1901) +ZK-1b/R+1TL Bema kiosk (nr 1802).

oraz ztacza kablowe:

1) SKw-3P Plac Kolejarza (nr 1893),

2) ZK-3 Plac Kolejarza (nr 1891),

3) ZK-1+TL Bema dz. 285/4 (nr 1890),

4) ZK-2 Bema kiosk przy wiadukcie (nr 1889),
5) SK-4 Bema hoisko (nr 1887),

6) ZK-1b/R+1TL Bema kiosk (nr 1802).

”
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Istniejgce linie kablowe oraz ztgcza kablowe, kablowo - pomiarowe, nalezy przebudowac poza obszar
kolizji, dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy. Utrzymac zasilanie istniejgcych odbiorcow, zgodnie
z warunkami likwidacji kolizji MU/MK/4265/2015 z 3.08.2015 (zalacznik nr 5).

W celu usuniecia kolizji nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

Opracowac¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przebudowane
elementy infrastruktury elektroenergetycznej dostosowaé do wymogoéw Polskiej Normy i aktualnie
obowigzujgcych przepiséw.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegéty przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Zielona Goéra.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodptatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesytu. Inwestor wystgpi do Enea o wydanie
petnomocnictwa dla wskazanego przez Wykonawce projektanta.

Na nieruchomosci, na ktérej bedg posadowione urzgdzenia infrastruktury elektroenergetycznej
zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli,
przegladéw, konserwacji, modernizacji i remontdw, usuwaniu awarii, wymianie urzgdzen
infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu
przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. ze stanowigcych jej
wiasnos¢, posadowionych na tej nieruchomosci urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej
0,4kV.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z pézn. zm.), Wykonawca dostarczy zezwolenie
(ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Zielona Goéra na
posadowienie urzgdzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym. Inwestor wystgpi
do Enea Operator Sp. z 0.0. 0 wydanie petnomocnictwa dla wskazanego przez Wykonawce
projektanta.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg prawng Wykonawca
powinien przedtozy¢ do sprawdzenia pod kgtem zgodnos$ci z wydanymi warunkami na likwidacje
kolizji w Rejonie Dystrybucji Zielona Géra.

Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej Inwestor powinien zgtosi¢ sie w Sekcji Utrzymania
Rejonu Dystrybucji Zielona Géra w celu zawarcia umowy na usunigecie kolizji. Sposdb przekazania
na majgtek ENEA Operator Sp. z o0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére
mogty powstaé na skutek prowadzenia robot.

Wynikajgcy z dokumentac;ji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg
zostac poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac
oraz zawiadomic¢ ich uzytkownikow.

W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania
Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA
Operator Sp. z 0.0. i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury  z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do Rejonu
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Dystrybucji Zielona Géra albo wskazane przez niego miejsce.

12) Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Zielona Géra
utylizowaé, a dowodd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano
uzgodnienia.

Urzadzenia PKP Energetyka
W obrebie planowanych prac wystepujg kolizje z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng 0,4 kV.
PKP Energetyka:

Sieci 0,4.kV:
1) linia nN 0,4 kV relacji ZKP przy nastawni ZGA - ZKP w $cianie budynku przychodni Kolejowej
Medycyny Pracy - budynek przychodni MEDKOL.

2) ZKP w $cianie budynku przychodni Kolejowej Medycyny Pracy - budynek przychodni MEDKOL -
ZKP przy przystanku MZK nr 400.

oraz zlgcza kablowe:
1) ZKP w $cianie budynku przychodni Kolejowej Medycyny Pracy - budynek przychodni MEDKOL
2) ZKP przy przystanku MZK nr 400

Istniejgce linie kablowe oraz ztgcza kablowe, kablowo - pomiarowe, nalezy przebudowaé oraz
dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy. Utrzymac zasilanie istniejgcych odbiorcow, zgodnie z
uzgodnieniem i warunkami przebudowy kolizji ERD13b-552/173/15 z dnia 18.09.2015 i ERD13b-
554/09/15 z dnia 24.09.2015r.

W celu usuniecia kolizji:
1) Inwestor zawrze z PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej
- Zachodni Rejon Dystrybuciji ul. Kolejowa 4a, 60-715 Poznan Umowe o usunieciu kolizji.

2) Na usuniecie kolizji Wykonawca opracuje dokumentacje techniczng wraz ze wszystkimi
dokumentami niezbednymi do prowadzenia i wykonania rob6t wymaganych Prawem Budowlanym,
ktorg nalezy uzgodni¢ =z PKP Energetyka S.A. - Zachodni Rejon Dystrybuciji
ul. Kolejowa 4a; 60-715 Poznan.

3) Zigcza ZKP i rozdzielnice nn 0,4 kV zabudowane w $cianie budynku przychodni Kolejowej
Medycyny Pracy wynie$¢ na zewnatrz i posadowic¢, jako wolno stojgce szafy w nowej lokalizacji.

4) Linie kablowg relacji: ZKP w scianie budynku przychodnia Kolejowej Medycyny Pracy - ZKP przy
przystanku MZK nr 400, przenies¢ spod nowo projektowanego ronda pod chodnik.

5) Linie kablowe relacji: ZKP w $Scianie budynku przychodni Kolejowej Medycyny Pracy -budynek
przychodni MEDKOL - ZKP przy przystanku MZK nr 400, przechodzace pod jezdnig zabezpieczy¢
rurg ochronna.

6) Zabezpieczenie kabli przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac przy pomocy rur DVK 160 lub réownowaznych.

7) Zdemontowane ztgcza, rozdzielnice i odcinki linii nn 0,4 kV przekaza¢ do Sekcji Zasilania
Elektroenergetycznego w Czerwiensku.

8) Dla wilasciciela infrastruktury nalezy przewidzie¢ nieodptatne przekazanie dokumentacji
powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg..

9) Roboty nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu ciggtosci zasilania za wyjatkiem czasu niezbednego
dla wykonania potagczen. Maksymalny jednorazowy czas przerwy 6 godzin.

10) Zachodni Rejon Dystrybucji zastrzega sobie prawo odptatnego nadzoru nad przebudowg
i odbioru robét przez upowaznionego przedstawiciela. Koszty te obcigzajg Wykonawce. Wpisaé,
do czesci ogdinej, ze do kosztéw i obowigzkéw Wykonawcy nalezg réwniez te historie wynikajgce
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z warunkow przytgczeniowych i uméw przylgczeniowych (usuniecia kolizji) podpisanych przez
Inwestora.

11) Przed przystgpieniem do realizacji rob6ot Wykonawca powinien sporzgadzi¢é Harmonogram
i Regulamin wytgczenia napiecia z PKP Energetyka S. A. - Ustugi Zaktad Zachodni ul. Kolejowa
4a; 60-715 Poznan.

12) Dla nowych lokalizacji ztacz, rozdzielnic nn i odcinkéw linii kablowej nn 0,4 kV wymaga sie
uzyskania od wtasciciela gruntu ograniczonego prawa do Kkorzystania z nieruchomosci
(stuzebnosci przesytu), na ktérej majg by¢ posadowione elementy linii elektroenergetyczne;.

13) Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem kolizji ponosi Wykonawca. Dotyczy to zaréwno
kosztow usuniecia awarii jak i tez kosztow odszkodowan na rzecz klientéw PKP Energetyka
S.A. za powstate przerwy w swiadczeniu ustug dystrybuciji i sprzedazy energii elektrycznej.

Zasilanie obiektu i stacja transformatorowa:

Przytacze energetyczne do planowanej inwestycji Wykonawca zaprojektuje i wybuduje zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi przylgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp.
Z 0.0. (inaczej ENEA). W zakresie dokumentaciji projektowej nalezy wykonac¢ bilans zapotrzebowanej
mocy elektrycznej umozliwiajgcy prawidtowe zasilenie obiektu. Uwzgledni¢ rozwigzania narzucone
ekspertyzami rzeczoznawcow oraz wynikajace z warunkow technicznych gestoréw sieci (np. dotyczgce
wezia cieplnego).

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA, obiekt
bedzie zasilany z pola liniowego 15 kV w rozdzielni SN stacji transformatorowej S-2135 ,Bema boisko”.

Linia kablowa SN

Linie kablowg SN nalezy zaprojektowac i wykona¢ w oparciu o wykonane obliczenia zwarciowe,
spodziewane obcigzenie i warunki terenowe. Stosowac kable elektroenergetyczne jednozytowe z zylg
aluminiowg o izolacji z polietylenu usieciowanego z zytg powrotng miedziang koncentryczng
uszczelniong wzdtuznie i promieniowo, z powlokg z polietylenu termoplastycznego, 0 znamionowym
napieciu 15 kV. Linie kablowg nalezy zakonczy¢ w poblizu planowanej lokalizacji budynku technicznego
(budynek techniczny wyposazony w transformator i stacje oraz kable do pantograféw, wg odrebnego
opracowania), Dodatkowo nalezy pozostawi¢ zapas 10 mb kabla.

Budynek techniczny (wyposazony w transformator i stacje oraz kable do pantograféw)

Na potrzeby zwigzane z zasilaniem Centrum Przesiadkowego i tadowaniem taboru elektrycznego
zostanie zaprojektowany i wykonany budynek techniczny, w ktérym zostanie umieszczona trafostacja,
stacje oraz kable do pantograféw. Zakres ten (zaré6wno w czesci projektowej, jaki i wykonawczej)
stanowi odrebne opracowanie, ktére bedzie realizowane wg ,,innego Wykonawce”. Zasady pracy
»innego Wykonawcy” na terenie budowy zostaly okreslone w niniejszym PF-U.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wspoétpraca z ,,innym Wykonawca” na kazdym etapie prac
»innego Wykonawcy”. Celem nadrzednym jest takie opracowanie dokumentacji projektowej
zamierzenia inwestycyjnego, ktéra tgcznie stanowita bedzie przestrzenng i funkcjonalng catosé¢
pozwalajaca na osiagniecie zaktadanego celu, jakim jest budowa Centrum Przesiadkowego.

Przewiduje sie, iz budynek techniczny zostanie zlokalizowany przy wschodniej granicy dziatki 286
(granica placu manewrowego, pomiedzy Sciezkg rowerowg i wiaduktem) z zachowaniem minimalnych
odlegtosci wynikajgcych z Prawa budowlanego, a w szczegdlnosci warunkéw ochrony ppoz. W
wyjgtkowej sytuaciji, wynikajgcej z wymagan infrastruktury technicznej Zamawiajgcy rozwazy mozliwos¢
zmiany lokalizacji miejsc tadowania taboru.

Budynek techniczny zostanie wykonany wg indywidualnego projektu, ktdérego charakter bedzie
nawigzywat do catosci Centrum Przesiadkowego. Elewacje budynek technicznego, jego zadaszenie,
(ktore stanowic¢ bedzie 5-tg elewacje, widoczng m.in. z ktadki wiaduktu), a takze lokalizacja budynku
podlega¢ bedg szczegdtowej weryfikacji Zamawiajgcego na etapie projektu budowlanego. Budynek
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techniczny zostanie zabezpieczony przed mozliwoscig uderzenia pojazdami poprzez zastosowanie
barier oddzielajgcych np. odbojéw systemowych (zakres ten stanowit bedzie zakres ,innego
Wykonawcy”).

Z rozdzielnicy nn, zlokalizowanej w budynku technicznym Wykonawca wyprowadzi linie kablowe nn,
dobrane do spodziewanego obcigzenia, w kierunku rozdzielni gtéwnej Centrum Przesiadkowego.
Z rozdzielni gtéwnej Centrum Przesiadkowego zasilane bedg wszystkie obiekty i instalacje
z wylgczeniem infrastruktury fadowania autobusow elektrycznych.

Wszelkie kwestie koordynacyjne zwigzane z realizacjg dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i innego Wykonawce zostang uzgodnione na roboczych spotkaniach projektowych.

Wymagania techniczne dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Uktad pomiarowo — rozliczeniowy bedzie zabudowany w budynku technicznym wg wydanych warunkéw
przytgczenia OD4/RR2/508/2015 i bedzie dostarczony z budynkiem technicznym wg odrebnego
opracowania

Linie kablowe nn 0,4 kV i kanalizacja kablowa

Zasilanie obiektow wykona¢ w uktadzie TN-C kablem 0,6/1 kV przeznaczonym do uktadania w ziemi,
o powtoce polietylenowej i izolacji z polietylenu usieciowanego. Przewdd ochronno- neutralny PEN
rozdzieli¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG na ochronny PE i neutrainy N. Przewdd ochronny PE uziemic
w RG. Wszystkie instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S. Do przekroju 16 mm? wszystkie
kable i przewody powinny by¢ miedziane.

Po stronie Wykonawcy jest ulozenie wszystkich kabli od projektowanej stacji transformatorowej do
wszystkich obiektow, oprocz punktoéw ftadowania (punkty tadowania wg odrebnego opracowania).

Pod terenami utwardzonymi (parkingi, miejsca postojowe, plac manewrowy, zjazdy itp.), kable uktadac
w projektowanej kanalizacji kablowej. Studnie i wtazy dostosowa¢ do przewidywanego obcigzenia
(studnie kablowe prefabrykowane, z wtazami typu ciezkiego).

Zachowa¢ 30% rezerwy miejsca w przepustach pod ewentualng rozbudowe

Bilans mocy (szacunkowy):

Z projektowanej stacji transformatorowej nalezy zasili¢:
o 4 stacje fadowania autobuséw elektrycznych,
¢ projektowany obiekt Centrum Przesiadkowego,
o oswietlenie zewnetrzne.

Przewidywane obcigzenie elektroenergetyczne (orientacyjne):
Moc zamoéwiona 1000 kW

Moc zainstalowana potrzeby wtasne Centrum Przesiadkowego: Pz = 100 kw
Moc zapotrzebowana potrzeby wtasne Centrum Przesiadkowego: Ps =50 kW
(w tym 25 kW na potrzeby urzgdzen grzewczych, chtodniczych i wentylacyjnych)

Moc zainstalowana technologia (punkty tadowania): Pz = 1000 kW
Moc zapotrzebowana Ps =800 kW
UWAGA:

Docelowy bilans mocy, uwzgledniajgcy kompletne zamierzenie inwestycyjne musi zosta¢ opracowany
przez ,innego Wykonawce” na etapie projektowania, z uwzglednieniem danych opracowanych przez
Wykonawce niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.
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Instalacje wewnetrzne w obiektach i rozdzielnice gtéwne:

Rozdzielnice nn 0,4 kV w Centrum Przesiadkowym

W wydzielonym w projektowanym obiekcie Centrum Przesiadkowego, wentylowanym, zamknietym
pomieszczeniu, przewiduje sie zainstalowanie m. in.: prefabrykowanej rozdzielnicy gtéwnej RG,
wolnostojgcej, o stopniu ochrony min. IP 30, wykonang w | klasie ochronnosci.

W rozdzielnicy nn potrzeb wtasnych Centrum Przesiadkowego nalezy, co najmniej przewidziec¢:

e ochrone przeciwprzepigciowa,

e 2 obwody dla zasilania na kazdg czes¢ budynku Centrum Przesiadkowego,

e 2 obwody dla zasilania oswietlenia wewnetrznego podstawowego na kazdg czes¢ budynku
Centrum Przesiadkowego,

e 2 obwody zasilania o$wietlenia zewnetrznego (os$wietlenie zewnetrzne Centrum
Przesiadkowego i ktadki pieszej),

e 3 obwody sterowania rolet zewnetrznych,

e 3 obwody dla zasilania urzadzen grzejnych , chtodniczych i wentylacyjnych,

e 1 obwdd dzwigu osobowego,

e 2 obwody zasilania elektronicznych tablic informacyjnych (zewnetrzne),

¢ 1 obwdd zasilania biletomatu (zewnetrzny),

e 1 obwdd zasilania centrali alarmowej,

¢ 1 obwdd zasilania CCTV,

e 2 obwody zasilania monitoréw wielkogabarytowych,

e 2 obwody zasilania gwarantowanego UPS (podstawowy i zewnetrzny by-pass); z ups zasili¢:

a) 2 obwody monitoréw wielkogabarytowych (podtrzymanie chtodzenia, jesli bedzie
takie wymaganie dostawcy),

b) kasy fiskalne:
o 1 obwdd zasilania centralnej baterii oswietlenia awaryjnego,
o 1 obwdd baterii kompensacyijnej,
o 30 % zapasu na przysztg rozbudowe.

Parametry rozdzielnicy powinny zostaé dobrane na podstawie aktualnych warunkéw przytgczenia
i obliczen zwarciowych i obcigzeniowych, wykonanych przez Wykonawce.

Nie przewiduje sie drugiego zrodta zasilania w postaci agregatu prgdotwdrczego, ani na potrzeby
technologii tadowania autobuséw, ani potrzeb wtasnych Centrum Przesiadkowego.

Rozdzielnica RG powinna by¢ wyposazona w wytagcznik petnigcy funkcje ppoz. wytgcznika pradu,
ochronniki przepieciowe, analizator parametréw sieci. Ponadto, z rozdzielnicy gtéwnej zasilane sg
odbiorniki, ktére winny pracowac przy zasilaniu wytgczonym przy pomocy wytgcznika ppoz. Odptywy
zabezpieczy¢ czterobiegunowym wytgcznikiem (lub wytgcznikami) réznicowoprgdowym selektywnym,
typ AC, 500/300 mA, celem ochrony przeciwpozarowe;j.

Zastosowany analizator parametrow sieci powinien zapewnia¢, co najmniej:
e pomiar wartosci skutecznej napiecia i pradu,
e pomiar mocy i energii czynnej, biernej i pozornej,
e pomiar 4-kwadrantowy mocy czynnej i biernej,
e pomiar wspétczynnikéw mocy,
e pomiar czestotliwosci,
e pomiar mocy czynnych srednich np. 15 - minutowych,
e mozliwos¢ przestania wartosci kazdej z mierzonych wielkosci do systemu nadrzednego
interfejsem RS-485.
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Podrozdzielnice:
llo$¢ oraz lokalizacje podrozdzielnic dobra¢ przy zachowaniu niezaleznych funkcjonalnie czesci obiektu.

Podrozdzielnice, wykona¢ w miare mozliwosci, jako wnekowe, w klasie izolaciji Il. Na zasilaniu stosowac
czterobiegunowe roztgczniki izolacyjne. Rozdzielnice wykona¢ z zastosowaniem aparatury modutowe;j
na szynie TH 35. W kazdej rozdzielnicy zabudowaé kontrole obecnosci napiecia i ochrone
przeciwprzepieciowg. Zapewnic, co najmniej 10 % rezerwy w zabezpieczeniach odptywowych oraz 30
% rezerwy wolego miejsca do pézniejszej rozbudowy. Stopien IP dobra¢ do warunkéw srodowiskowych
(nie mniej jednak jak 1P30).

Rozdzielnice oddziatowe zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG kablami miedzianymi 0,6/1 kV w systemie
TN-S.

Instalacja uziemiajgca, odgromowa oraz ochrona przepieciowa:
Uziom petnigcy funkcje ekwipotencjalng budynku, odgromowg oraz uziemienia ochronnego, nalezy
wykonaé jako uziom sztuczny za pomocg tasmy stalowo- cynkowej i stalowej miedziowane;.

Dla budynku Centrum Przesiadkowego wymagany jest uziom fundamentowy.

Przy wykonaniu i doborze elementéw uziomu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zjawisko
wystepowania korozji galwanicznej i przedsiewzigé odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce
wptyw tego zjawiska.

Obiekty wyposazy¢ w ochrone odgromowg oraz przepieciowg, na podstawie przeprowadzonej analizy
zagrozenia piorunowego oraz skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony odgromowej, zgodnie
znormg PN-EN 62305. Wyniki i zatozenia przyjete do analizy ryzyka wytadowan piorunowych zamiescic
w projekcie budowlanym.

Do ochrony przed przepieciami fgczeniowymi i przepieciami od wyladowan atmosferycznych
bezposrednich i posrednich, zastosowa¢ skoordynowany, wielostopniowy, uktad SPD (w rozdzielnicy
gtéwnej i podrozdzielnicach), zaréwno dla linii elektroenergetycznych, jak i linii sygnatowych.

Przewiduje sie utworzenie siatki uzioméw pozwalajgcych na ekwipotencjalizacje wszystkich obiektow
Centrum Przesiadkowego z punktem zasilajgcym.

Instalacja oSwietleniowa:

W obiekcie przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rodzajow instalaciji oswietlenia:
A. oswietlenia ogdlnego,
B. oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
C. oswietlenia zewnetrznego.

Ad. A. OSswietlenie ogdlne:
We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie energooszczednych zrédet Swiatta.

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie lokalnie z pomieszczen, za pomocg wigcznikow. W
pomieszczeniach socjalnych (toalety, tazienki, szatnie, itp.) zabudowaé oprawy z indywidualnym
czujnikiem ruchu. Instalacja oswietleniowa powinna by¢ zasilana z wydzielonych obwoddéw. Instalacje
zasilajgcg oswietlenie prowadzi¢ podtynkowo i/lub w przestrzeniach miedzy-sufitowych.

Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami okreslonymi w normie PN-EN 12464-11:2012:
,Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach”. Przy spetnieniu
wartosci wielkosci takich jak:

e poziom natezenia oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

e rownomiernos¢ oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

e olsnienie,

e rozktad luminancji,

e barwa swiatta (ma sprzyja¢ pracy) i oddawanie barw.
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Oswietlenie powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
e roéwnomiernie roztozone punkty swietlne,
e oprawy lamp powinny zapewnia¢ swiatto rozproszone, zblizone do dziennego,
e Swiatto powinno pada¢ na miejsce pracy z lewej strony i z przodu,
¢ punkty Swietlne (zrédia $wiatta) powinny byé prawidtowo ostoniete, aby chroni¢ wzrok przed
olsnieniem.

Projektujgc oswietlenie nalezy kierowaé sige analizg techniczno-ekonomiczng. W analizie tej nalezy
uwzglednic:

e parametry zrodet Swiatla,

e rodzaj zastosowanych opraw oswietleniowych,

e zaktadang trwato$¢ i niezawodno$¢ urzadzen oswietleniowych,

e komfort pracy i zdrowie ludzi,

e spetnienie wymagan technicznych oswietlanych powierzchni,

e zakfadane nakfady finansowe na realizacje projektu,

e 0szczednosc¢ energii elektrycznej i jej koszt zakupu,

e Kkoszty serwisowania urzadzen oswietleniowych podczas zaktadanego okresu eksploatacji.

Dobor opraw uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (projekt
wykonawczy). Nalezy minimalizowa¢ ilos¢ zastosowanych rodzajéw opraw oswietleniowych
w obiekcie. Wszedzie, gdzie ma to uzasadnienie, stosowac¢ oprawy ze zrédtami w technologii LED.

Stosowac przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, do ukfadania na state, miedziane, jednodrutowe
450 V/750 V.

Ad. B. Oswietlenie awaryjne (ewakuacyijne):
Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie samoczynnie, z chwilg zaniku napigcia w obwodach

oswietlenia ogdlnego. Powinno osiggng¢ poziom 50 % wymaganego natezenia w ciggu 5 sek., zas
warto$¢ wymagang w ciggu 60 sek. od chwili zatgczenia. O$wietlenie awaryjne realizowac w oparciu o
centralng baterie i oprawy o zrodtach LED wyposazone w umieszczony wewnatrz inwerter
(przetwornik). Lokalizacja centralnej baterii do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania. Czas
dziatania w trybie pracy awaryjnej (z akumulatora) - minimum 1 godzina. Akumulatory muszg by¢
tadowane po przywrdceniu zasilania z sieci. Czas tadowania akumulatoréw maksymalnie do 24 godzin.
Stan tadowania sygnalizowany czerwong diodg LED. Napiecie zasilania: 220-240 V, 50-60 Hz.
Akumulator powinien spetnia¢ wymagania normy w zakresie ogniw akumulatoréw przeznaczonych do
tadowania ciggtego, w podwyzszonych temperaturach.

Przewiduje sie stosowanie opraw z optykg (krzywg rozsytu strumienia swiatta) przystosowang do
przestrzeni otwartych oraz do korytarzy. Stosowa¢ wytgcznie oprawy ze swiadectwami dopuszczenia
CNBOP.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego (wedtug PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego”) powinny gwarantowac, aby oswietlenie spetniato nastepujace wymagania:

e oswietlato znaki ewakuacyjne (piktogramy kierunkowe). Znaki przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak podswietlone (o$wietlenie od
wewnatrz przez wewnetrzne zrodio swiatta LED), aby jednoznacznie wskazywaty droge
ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

e Zzapewniato o$wietlenie drég umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych
(stref bezpieczenstwa),

e zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze rozmieszczenia i
uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

e posiadato mozliwos¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia
podstawowego,
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e zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowaé
wigczenie oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach,

e zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy
awaryjnej.

Musi istnie¢ mozliwosé testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wytgczania zasilania. Oprawy
oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcy (np. mikroprocesor)
lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego umozliwiajgcego:
¢ wykonanie testu funkcjonalnego - symulacji awarii zasilania i przetgczeniu oprawy w tryb
pracy awaryjnej,
e sprawdzenie czasu Swiecenia w trybie pracy awaryjnej do momentu rozladowania
akumulatoréw,
e nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréw,
e sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.

Ad. C. Oswietlenie zewnetrzne terenu Centrum Przesiadkowego:
Przewiduje sie oswietlenie zewnetrzne terenu i parkingu sterowane przez wytgcznik zmierzchowy,

z zastosowaniem opraw montowanych na stupach i na elewacji budynku, ze zrédtami $wiatta LED
o temperaturze barwowej 3500 - 4000 K (ciepta biata). Stosowac oprawy oswietleniowe wykonane w Il
klasie ochronnosci, o co najmniej IP65 i IKO6. Sterowanie oswietleniem ma umozliwia¢ zmniejszenie
poziomu natezenia oswietlenia w wyznaczonych godzinach. Stosowac stupy aluminiowe, anodowane,
z wysiegnikami. Podstawy oraz dolna czes¢ stupa wraz z otworami na sruby mocujgce, winny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie elastomerem poliuretanowym. We wnekach stupow zabudowac
izolacyjne ztgcza kablowe Ilub tabliczki bezpiecznikowe wykonane w Il klasie ochronnosci,
z wkiadkami topikowymi typu gG. Stupy montowaé na wkopywanych fundamentach prefabrykowanych.
Wysokos¢ stupdéw do 9 m. Poziom natezenia zgody z aktualng normg oswietlenia drog i placow PN-
EN12464-2:2014-05.

W zakresie jest réwniez oswietlenie obrysowe i dekoracyjne. Projekt oswietlenia obrysowego
i dekoracyjnego uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Oswietlenie zewnetrzne ulic w zwigzku z przebudowg i budowg ronda:
W zwigzku z przebudowsg ulic i ronda oraz budowg nowego ronda wymagane jest:
¢ zdemontowanie istniejacych stanowisk oswietlenia ulicznego, kolidujgcych z planowang
przebudowsa,
e budowa nowych stanowisk oswietlenia ulicznego i szafki oswietleniowej, zgodnie ze
standardami zarzadcy o$wietlenia ulicznego miasta Zielona Géra,
e budowa stanowisk doswietlajgcych przejscia dla pieszych w technologii LED, zgodnie ze
standardami zarzadcy o$wietlenia ulicznego miasta Zielona Goéra.

Zdemontowane stanowiska i urzadzenia, w uzgodnieniu z zarzadcg os$wietlenia ulicznego miasta
Zielona Géra, przekaza¢ we wskazane miejsce lub zutylizowac.

Typy opraw, stupy i inne urzadzenia dobra¢ w uzgodnieniu i zgodnie ze standardami zarzadcy
oswietlenia ulicznego. Projektowane stanowiska oswietleniowe nalezy zasili¢ zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia przez zarzadce o$wietlenia ulicznego.

Projekt przebudowy os$wietlenia ulicznego, ktéry jest w zakresie Wykonawcy, powinien zawiera¢ miedzy
innymi:

¢ wyniki obliczeh parametrow oswietlenia,

e wyniki obliczen mechanicznych stanowisk ze wzgledu na parcie wiatru,

Projekt podlega uzgodnieniu zarzadcy oswietlenia ulicznego zgodnie z warunkami przebudowy
oswietlenia drég publicznych DI-BD-UD.721.10.89.2015.KK z 29.01.2016.
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We wnekach stupéw zabudowac izolacyjne ztgcza kablowe lub tabliczki bezpiecznikowe wykonane w
Il klasie ochronnosci, z wktadkami topikowymi typu gG. Poziom natezenia oswietlenia i inne parametry
oswietleniowe powinny by¢ zgodne z aktualng normg oswietlenia drog i placéw PN-EN12464-2:2014-
05.

Instalacje zasilajgce 400/230 V:

Przewody nalezy prowadzi¢ w korytach, w przestrzeni miedzy-sufitowej oraz w tynku. Z jednego
obwodu nie nalezy zasila¢ wiecej jak 8 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty dostepowe
elektryczno- logiczne, tzw. PEL-e. Na zestaw PEL sktadajg sie 3 gniazda 230 V oraz 2 gniazda RJ45
we wspolnej ramce.

W pomieszczeniach poczekalni (pomieszczenie nr 0.10 oraz 0.11) nalezy zamontowac gniazda
elektryczne z wbudowanym portem fadowania USB o wydajnosci prgdowej min. 700mA. tgczna ilos¢
gniazd z portem USB min 26 szt.

Kazdy obwdd odbiorczy zabezpieczy¢é odpowiednim wytgcznikiem nadprgdowym. Z jednego
czterobiegunowego wytgcznika réznicowo- prgdowego wyprowadzi¢ nie wiecej jak 6 obwody gniazd
ogolnych.

Stosowac przewody o izolacji i powloce polwinitowej, do uktadania na state, miedziane, jednodrutowe
450 V/750 V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.

Dla pomieszczen biurowych i konferencyjnych zachowaé zasade minimum jednego zestawu PEL na
8 m?, nie mniej jednak niz 2 na pomieszczenie. W pomieszczeniach biurowych, w ktérych beda
przebywacé przynajmniej 3 osoby jednoczesnie, powinny byé min. 3 gniazda PEL.

Przewiduje sie wykonanie zasilania elektrycznego dla:
e urzadzen instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych (np. kamer CCTV),
¢ rolet elektrycznych (jezeli zostang zastosowane),
e urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
e urzadzen chtodniczych i grzejnych,
e dzwigu osobowego,
e gniazd ogdlnego przeznaczenia,
e gniazd DATA,
e gniazd 3f 400V, 16 A w czesci technicznej,
e oswietlenia wewnetrznego,
e oswietlenia zewnetrznego (o$wietlenie zewnetrzne Centrum Przesiadkowego i ktadki pieszej),
e elektronicznych tablic informacyjnych (zewnetrzne),
e biletomatu (zewnetrzny),
e centralnej baterii odwietlenia awaryjnego.

Nalezy przewidzie¢ min 30 % zapasu miejsca w rozdzielnicach dla zasilania urzgdzen nie wymienionych
W powyzszym zestawieniu.

Kompensacja mocy biernej:

Na etapie projektu, w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, nalezy przewidzie¢ miejsce pod zabudowe
baterii kondensatoréw. Wielko$¢, moc i typ baterii kondensatoréw kompensujgcych moc bierng dobraé
na podstawie pomiardow (ze szczegdinym uwzglednieniem symetrii obcigzenia). Stosowaé
mikroprocesorowy, elektroniczny regulator wspéfczynnika mocy, automatycznie dostosowujgcy moc
ztgczanych kondensatoréw do potrzeb instalacji (tak, aby utrzymacé statg wartos¢ cos fi). Regulator ma
bys$ wyposazony w ciektokrystaliczny wyswietlacz wartosci wspétczynnika mocy.

2.3.10 Wymagania dotyczace sieci teletechnicznych
Na terenie planowanej inwestycji — ,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze” wystepujg
kolizje z istniejgcymi sieciami telekomunikacyjnymi, ktérych wiascicielami sa:
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1) ORANGE POLSKA S.A. - kanalizacja telekomunikacyjna oraz kable miedziane i $wiattowodowe,

2) Operatorzy alternatywni posiadajacy urzgdzenia i kable telekomunikacyjne w kanalizacji ORANGE
POLSKA S.A.:
e UPC Polska Sp. z o0.0.
o Uniwersytet Zielonogorski
o EXATEL S.A.
e EmiTel Sp. z o0.0.
¢ NETDRIVE. PL
e OSTROWSKI Sp. z o.0.
o Wojskowy Sztab Wojewoddzki w Zielonej Gorze,
e Konsorcjum PIONIER.

3) T-Mobile Polska S.A. - kanalizacja telekomunikacyjna kable Swiattowodowe,
4) Polkomtel Sp. z 0.0. - kanalizacja telekomunikacyjna kable swiattowodowe,

5) Telefonia Lokalna DIALOG Sp. z o0.0. - kanalizacja telekomunikacyjna oraz kable miedziane
i Swiattowodowe.

Nie wyklucza si¢ wystepowania innych stron niz ww. wymieniono. Na etapie realizacji kontraktu
Wykonawca uzgodni i usunie wszystkie kolizje infrastruktury istniejacej z planowanym
zamierzeniem inwestycyjnym.

Na etapie opracowania niniejszego PFU uzyskano warunki techniczne na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowang Inwestycjag od ORANGE POLSKA S.A. oraz wstepnych
informacji uzyskanych od Telefonii Lokalnej DIALOG Sp. z 0.0. Do wykonania projektow wykonawczych
likwidacji kolizji niezbednym jest przeprowadzenie szczegétowej inwentaryzacji urzgdzen i linii
telekomunikacyjnych wystepujacych na terenie Centrum Przesiadkowego. Projekty te nalezy uzgodnic
z wtascicielami sieci i po spetnieniu warunkéw wynikajacych z uzgodnien mozna przystapi¢ do likwidacji
kolizji.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych (zakres ustalony w fazie PF-U) moze ulec rozszerzenie na
etapie opracowywania projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

Ad.1. ORANGE POLSKA S.A..
Zgodnie z warunkami technicznymi nr TODDWPU-ZG.2112-50297/TWP/DG z dnia 20.08.2015r.
(zatacznik nr 9 i 10 do PFU) na przebudowe sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowang
przebudowg skrzyzowania w rejonie ronda H. Mackowiaka w Zielonej Gérze — Budowa Centrum
Przesiadkowego nalezy:
e Studnie kablowg A56 przebudowac na studnie ciezkg wzmocniong klasa D 400 grupa 4
zgodnie z normg PN-EN 124:2000,
e Studnie kablowe A53; A54; A55 i A57 przykry¢ ramami i pokrywami klasy D 400 grupa 4
zgodnie z normg PN-EN 124:2000,
¢ Studnie kablowe A50/2; A50/5 i A50/8 przebudowaé poza obszar jezdni,
e Przebudowac¢ kable po zmianie trasy kanalizacji na odcinku od studni A50/2 do studni A50/8,
o Wykonac¢ regulacje pokryw studni kablowych do projektowanej rzednej nawierzchni,
o Na etapie projektowania i wykonawstwa doprowadzi¢ do tego by minimalna gtebokos¢
utozenia kanalizacji telekomunikacyjnej mierzgc od gérnej warstwy rur wynosita 0,8m,
e Na odcinku od studni A53 do studni A57 rozbudowac istniejgcy cigg kanalizacji o 4 otwory
wykonane z rur RHDPEp 110/6,3
o |stniejgce kable doziemne zabezpieczy¢ za pomocg grubosciennych rur dwudzielnych,
e Na czas prowadzonych robot oraz po ich zakonczeniu zabezpieczy¢ utozone w kanalizacji
telekomunikacyjnej kable $wiattowodowe OKD 00176 (Z-XOTKtd 20IJm+4Jp), OKP 87012
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(ADSS-NOTKtsdD 72J) i OKP 87012F (Z-XOTKtsd 12J) w taki sposéb, aby nie powodowaé
zakiécen i przerw w tgcznosci,

e W przypadku konieczno$ci przebudowy kabli Swiattowodowych w pierwszej kolejnosci nalezy
wykorzystac istniejgce ztgcza i zapasy kable.

Ad. 2. Operatorzy alternatywni
Wykonawca Inwestycji powinien uzgodni¢ z operatorami alternatywnymi tj. co najmniej z:
e UPC Polska Sp. z o.0.,
e Uniwersytet Zielonogorski,
e EXATEL S.A.,
e EmiTel Sp. z 0.0,
e NETDRIVE. PL,
e OSTROWSKI Sp. zo.0.,
o Wojskowym Sztabem Wojewddzkim w Zielonej Gorze,
e Konsorcjum PIONIER,
W sposéb zabezpieczenia i przebudowy ich linii.

Ad. 3. T-Mobile Polska S.A.

Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ i przebudowaé w taki sposob, aby
w czasie robot budowlanych jak i pdzniejszego funkcjonowania Centrum Przesiadkowego nie
powstawaty zaktdcenia lub przerwy w tgcznosci. W szczegdlnosci nalezy przebudowacé studnie kablowe
znajdujgce sie miejscach narazonych na ich uszkodzenie na studnie ciezkie wzmocnione spetniajgce
wymogi klasy D 400 grupy 4 normy PN-EN 124:2000.

Ad. 4. Polkomtel Sp. z 0.0.

Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyC i przebudowa¢ w taki sposéb, by
w czasie robot budowlanych jak i pdzniejszego funkcjonowania Centrum Przesiadkowego nie
powstawaty zaktdcenia lub przerwy w tgcznosci. W szczegolnosci nalezy przebudowac studnie kablowe
znajdujgce sie miejscach narazonych na ich uszkodzenie na studnie cigzkie wzmocnione spetniajgce
wymogi klasy D 400 grupy 4 normy PN-EN 124:2000.

Ad. 5. Telefonia Lokalna DIALOG Sp. z 0.0.
Z pisma nr E/W/15/4052/SK z dnia10.08.2015r. (zatgcznik nr 16 i 17 do PFU) dotyczacego koncepcji
i Programu Funkcjonalno- Uzytkowego na budowe Centrum Przesiadkowego w Zielonej Goérze
ul. Dworcowa; Sulechowska i Bema w ramach projektu pn. , Zintegrowany system niskoemisyjnego
transportu publicznego w Zielonej Gorze ,wynika, ze na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie
nastepujgce urzadzenia telekomunikacyjne, ktére kolidujg z projektowanym uktadem komunikacyjnym
Centrum Przesiadkowego:

o kabel sSwiattowodowy migdzymiastowy XOTKtd 72J OK.067005

¢ kabel swiattowodowy ringowy XOTKtd 64J OK.060300

e kanalizacja teletechniczna 4x@110

e rurocigg kablowy 3xRHDPE40

e studnia kablowa SKO-2g-szt.4

e studnia kablowa SKMP-4-szt.1

e kabel miedziany XzZTKMXpw 15x4x0,5

W celu likwidacji kolizji nalezy wybudowa¢ nowy odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej stanowigcy
obejscie jezdni i parkingow.

Od studni kablowej przy ul. Sulechowskiej na wysokosci budynku nr 1 do studni kablowej przy wejsciu
na wiadukt wybudowaé nowy odcinek czterootworowej kanalizacji telekomunikacyjnej z rur RHDPEp
110/6,6 , rurociggu kablowego 3xRHDPE40, na ciggu kanalizacji nabudowac¢ studnie kablowe typu
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SKM-4. Do nowo wybudowanej kanalizacji nalezy wciagng¢ kable s$wiattowodowe XOTKtd 72J
i XOTKtd 64J i miedziany XzTKMXpw 15x4x0,5 i wigczy¢ je w wykonane obejscie kolizji.

Przed wykonaniem projektu nalezy przeprowadzi¢ szczegétowg inwentaryzacje istniejgcej sieci oraz
uzyskac¢ warunki techniczne na przebudowe.

2.3.11 Wymagania dotyczgce instalacji teletechnicznych (niskopradowych)

Przytgcze telekomunikacyjne:

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac przylgcze operatora telekomunikacyjnego wskazanego przez
Zamawiajgcego na etapie projektu budowlanego. Na obszarze planowanej budowy wystepujg sieci
operatorow telekomunikacyjnych, kolidujagce z projektowang budowa. Nalezy zaprojektowac
i wykonaé usuniecie kolizji sieci telekomunikacyjnych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez operatorow telekomunikacyjnych.

Okablowanie strukturalne:
e Okablowanie szkieletowe:
Dla nowoprojektowanych obiektow nalezy zaprojektowaé i wykona¢ potgczenia szkieletowe
sieci komputerowej. Potgczenia szkieletowe zaprojektowaé i wykonaé nalezy, jako linie
Swiattowodowe i miedziane. Linie te zakohAczone musza zosta¢ na dedykowanych
przetgcznicach w szafie dystrybucyjnej, zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu. Linie
Swiattowodowe zaprojektowane i wykonane maja zosta¢ kablami s$wiattowodowymi, co
najmniej 8 witdknowymi 50/125 OM3, w powtokach odpowiednich do miejsca uktadania,
wzmocnionych. Potaczenia miedziane nalezy zaprojektowa¢ iwykona¢ kablami
telekomunikacyjnymi min. 20 parowymi, w powtokach odpowiednich do miejsca ukfadania.
Kable swiattowodowe i miedziane utozone maja zosta¢ w dedykowanej kanalizacji kablowe;.

Miedzy budynkami zaprojektowac i wykonac¢ nalezy kanalizacje kablowg dwuotworowg, z rur
polietylenu o $rednicy zewnetrznej 110 mm, z wewnetrzng strong gtadkg, zewnetrzng
karbowang, o odpornosci na nacisk odpowiedniej do zaktadanego obcigzenia. W ciggu
kanalizacji, przy zmianie kierunku lub w odlegto$ciach nieprzekraczajgcych 50 m, nalezy
wykona¢ studnie kablowe umozliwiajgce przecigganie kabli. Obcigzenie studni wraz z ramami
i pokrywami nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z przewidywanym obcigzeniem terenu.

Przy projektowaniu i wykonywaniu kanalizacji kablowej zachowa¢ nalezy normatywne
odlegtosci od innych elementéw uzbrojenia terenu. Kanalizacje kablowg nalezy zaprojektowaé
i wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z pézn.
zm.).

e Okablowanie wewnetrzne:
W projektowanych budynkach nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ instalacje systemu
okablowania strukturalnego, na bazie, ktérego zostanie uruchomiona sie¢ komputerowa oraz
telefoniczna. Sie¢ strukturalna ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne, zgodnie
z obowigzujgcymi wymaganiami dla kategorii 6A. Sie¢ strukturalng wykonac¢ nalezy
w topologii gwiazdy, z punktem dystrybucyjnym w szafie krosowej. Nalezy zaprojektowac
i zamontowaé odpowiednig ilos¢ szaf krosowych 19”, o wielkosci zapewniajgcej mozliwos¢
zamontowania paneli krosowych, wieszakow porzadkujgcych, listew zasilajgcych oraz
urzgdzen aktywnych. Szafe nalezy wyposazyé w niezbedng liczbe paneli dystrybucyjnych
24xRJ45 lub 48xRJ45 FTP kat. 6A/ klasa EA 1U, takg samg liczbe paneli porzadkujgcych
poziomych oraz w boczne prowadnice kabli. W szafie zamontowaé nalezy przetgcznice
Swiattowodowe oraz telefoniczne, stuzace do zakohczenia okablowania szkieletowego. Szafe
dystrybucyjna nalezy wyposazy¢ w przepusty szczotkowe oraz wentylatory z termostatem,
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montowane w dachu szafy. W szafie zamontowaé nalezy zdalnie zarzadzalne listwy
zasilajgce PDU o ilosci gniazd odpowiadajgcej liczbie zasilanych urzgdzen aktywnych. Szafa,
po zamontowaniu sprzetu aktywnego, powinna posiada¢ minimum 30 % wolnego miejsca pod
ewentualng przyszta rozbudowe. Szafa musi posiadac przednie drzwi przeszklone, zamykane
na klucz. Szafe nalezy podtgczy¢ do lokalnej szyny wyréwnawcze;.

Przytgcza do tablic informacyjnych i biletomatéw:

Planuje sie zainstalowanie dwdéch tablic informacji pasazerskiej powigzanej z informacjg PKP
oraz biletomatow. Do tablic i biletomatéw nalezy wykonac¢ przytgcze teletechniczne. Przytgcze
nalezy wykona¢ przewodami skretkowymi typu F/FTP lub S/FTP kat. 6A min. 500 MHz w
powtoce odpowiedniej do miejsca uktadania. Przytgcze zakonczyé na panelu w szafie
krosowej.

System okablowania strukturalnego ma spetnia¢ nastepujace warunki:

o wszystkie elementy toru transmisyjnego muszg pochodzi¢ od jednego producenta;

o wymagana bedzie min. 25-letnia bezptatna gwarancja od producenta oferowanego
systemu okablowania strukturalnego obejmujgca wydajnos¢ zainstalowanego
systemu (parametry transmisyjne);

o parametry modutu gniazda muszg by¢ potwierdzone przez przedstawienie
certyfikatu niezaleznego laboratorium badawczego (GHMT, DELTA Ilub inne),
stwierdzajgcego zgodnos$¢ z wymaganiami zdefiniowanymi w nastepujgcych
dokumentach: 11801: ,Information technology — Generic cabling for customer
premises” (ISO/IEC JTC SC25 N1645, 04/2009), specyfikacjg interfejsu, tj. IEC
60603-7-51 Ed.1 (IEC 48B/1977/CDV, 12/2008);

o Wszystkie elementy uzyte w systemie muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci.

Gniazda abonenckie:

Nalezy zaprojektowac i wykonac gniazda przytagczeniowe abonenckie typu RJ45. Gniazda
powinny zapewni¢ dla tgcza minimum charakterystyke klasy EA. Gniazda nalezy zainstalowac¢
w puszkach podtynkowych, natynkowych lub w kanatach pod parapetowych. W kazdym
punkcie przytgczeniowym zainstalowaé 3 moduty RJ45. Szczegdétowe rozmieszczenie
punktéw uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego. Przy rozmieszczaniu
nalezy kierowa¢ sie wytycznymi normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - Technika
informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji
wewngtrz budynkéw, normy PN-EN 50173-2:2008 - Technika informatyczna - Systemy
okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe, normy PN-EN 50173-3:2008
- Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 3: Zabudowania
przemystowe oraz nastepujgcymi regutami:

o pomieszczenia biurowe i konferencyjne — 1 punkt na kazde 10 m? powierzchni
biurowej, nie mniej niz 2 punkty na pomieszczenie, przy czym nie mniej niz 3
gniazda RJ45 przy kazdym stanowisku komputerowym,

o pomieszczenia techniczne — zgodnie z wymaganiami zainstalowanych urzadzen,
przy czym nie mniej niz 3 gniazda RJ45 przy kazdym stanowisku komputerowym,

o stanowiska kasowe min. 3 gniazda przytgczeniowe na stanowisko

o 4punkty przytgczeniowe dla terminali PIN PAD przy okienkach kasowych, kazdy
punkt sktadajgcy sie z dwdch gniazd RJ45,

o inne —wg potrzeb i uzgodnien z Zamawiajgcym.

Kazde gniazdo nalezy oznaczy¢ unikalnym identyfikatorem odpowiadajgcym oznaczeniu
odpowiadajgcego mu portu na panelu krosowym w szafie dystrybucyjnej.
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Przewody i trasy kablowe:

Okablowanie wykona¢ nalezy przewodami skretkowymi typu F/FTP lub S/FTP kat. 6A min.
500 MHz w niepalnej ostonie LSZH. Dtugos¢ pojedynczego przewodu nie moze przekraczaé
90 m. W szafie dystrybucyjnej nalezy pozostawi¢ zapas przewodu min. 3 m. Kabel moze by¢
oznaczony znacznikiem Kat. 7 lub Kat. 7A i musi posiadaé¢ znaczniki dlugosci wyrazone w
metrach.

Okablowanie prowadzi¢ nalezy na trasach przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych.
Trasy wykonane maja by¢ z korytek metalowych ocynkowanych o szerokosci odpowiednio
dobranych dla ilosci przewoddéw. Zej$cia do punktéw przytgczeniowych wykona¢ w rurkach
PCV.

Sprzet aktywny:

Nalezy zaprojektowaé, dostarczy¢, zamontowaé w szafach dystrybucyjnych, oraz
przeprowadzi¢ konfiguracje sprzetu aktywnego. W kazdej szafie dystrybucyjnej nalezy
zamontowac¢ switch konfigurowalny o ilosci portéw odpowiadajgcej ilosci gniazd RJ45. Co
najmniej jeden switch w kazdej szafie dystrybucyjnej powinien posiada¢ mozliwosé
podtgczenia szkieletowego okablowania swiattowodowego.

Parametry konfiguracji sprzetu aktywnego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Switch powinien posiada¢ minimalne parametry:

o 24 porty Gigabit Ethernet w wykonaniu UTP 10/100/1000 z min. 4 portami 10G
przeznaczonymi do potgczenia z innymi switchami, w razie koniecznosci potgczenia
ze sobg switchow dostawca zapewni rowniez odpowiednie okablowanie,

o obstugiwaé przetagczanie w warstwie trzeciej, routing statyczny oraz routing
dynamiczny w oparciu o protokét RIP, a takze opcjonalnie mozliwo$¢ uruchomienia
protokotoéw routingu dynamicznego OSPF,

o filtrowanie adreséw MAC,

o obstuge mechanizméw QoS,

o posiada¢ mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:

o autoryzacja uzytkownikéw/portéw przez 802.1x,

o definiowanie list dostepowych dla portéw urzgdzenia, dla sieci VLAN -
wewnetrznych i zewnetrznych,

o autoryzacja préb logowania do urzadzenia,

o obstuga funkcjonalnosci DHCP,

o obudowa musi by¢ przystosowana do montazu w szafie 19", wysokosé

1U.

Nalezy dostarczy¢é patchcordy miedziane kat. 6 FTP w ilosci réwnej ilosci portéw
zainstalowanych switchy. Diugosci oraz kolor patchcordow nalezy uzgodnic
z Inwestorem.

Pomiary:

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzic¢
odpowiednie pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne) wszystkich tgczy miedzianych,
potwierdzajace, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warto$ciami granicznymi zdefiniowanymi w PN-EN 50173 dla
klasy EA. Wyniki wszystkich pomiaréw muszg by¢é pozytywne. Do dokumentacji
powykonawczej nalezy dotgczy¢ certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw
wszystkich tgczy.

Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinacji par):
o mapa potgczen - poprawnos$c¢ i ciggtos¢ wykonanych potgczen
o straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss),
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straty wirgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss),

straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss),

sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT),

wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang.
ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end),

sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N),
wspotczynnik thumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang.
ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end),

sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F),
rezystancja petli dla pragdu statego (ang. DC current loop),

opo6znienie propagacji (ang. Propagation delay),

réznica opdznien propagaciji (ang. Delay skew).

O O O O O

O

O O O O

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Permanent Link”.

System monitoringu wizyjnego CCTV:
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje monitoringu wizyjnego CCTV. Monitoring CCTV objg¢
swoim zakresem ma teren zewnetrzny wigcznie z:

e miejscami postojowymi,

e miejscamifadowania,

e parkingiem dla roweréw,

e ciggami komunikacyjnymi, w tym z uwzglednieniem schodéw zewnetrznych,

o kiadka dla pieszych,

e obszarem perondw,

o wszystkimi wejsciami do budynkow.

W budynkach obserwacjg objete majg zosta¢ wszystkie pomieszczenia obstugi podréznych, zwtaszcza
kasy biletowe, a takze pomieszczenie, w ktérym zlokalizowany zostanie sejf. Od strony wewnetrznej
nalezy rowniez objgé monitoringiem wszystkie wejscia do budynku. Niezaleznie, monitoringiem nalezy
objg¢ wnetrze kfadki dla pieszych. Monitoring ma roéwniez obejmowac¢ pomieszczenia, w ktorym
zostanie zlokalizowany punkt dystrybucyjny.

System CCTV nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN
50132-7:2012 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢
7: Wytyczne stosowania. Instalacja telewizji dozorowej zaprojektowana i wykonana ma zosta¢ w
oparciu o magistrale typu gwiazda, w standardzie transmisji IP.

System telewizji dozorowej musi posiada¢ aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

e Kamery zewnetrzne:

Na zewnatrz nalezy zaprojektowac i zainstalowaé kamery sieciowe pracujgce w technologii
IP. Kamery zasiegiem obserwacji obejmowaé maja zwlaszcza teren wzdiuz placu
przesiadkowego, parking dla rowerow, stanowiska postojowe tadowania baterii, wjazdy,
otoczenie budynkdéw oraz piesze ciggi komunikacyjne, szczegdlnie ktadke dla pieszych.
Kamery zainstalowa¢ na dedykowanych stupach, stupach oswietleniowych lub naroznikach
i zatamaniach budynku. Kamery nalezy zaprojektowa¢ i zainstalowa¢ w taki sposéb, aby
monitoringiem objete byto min. 70 % terenu zewnetrznego.

Przy wjazdach nalezy zaprojektowac i zamontowa¢ kamery petnigce funkcje rozpoznawania
numerow rejestracyjnych.

Kazdag kamere nalezy zamontowa¢ w obudowie ochronnej wandaloodpornej, umocowanej za
pomocg dopasowanego uchwytu, przystosowanej do urzadzen typu IP, wyposazonej w
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grzatke antykondensacyjng. Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE, do zasilania
grzatki w obudowie doprowadzi¢ napiecie zasilajgce 230 V.

Kamera ma posiada¢ przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczosci min. 1,3 Mpx. Wielko$¢
obrazu [px] min. 1280 x 1024. Kompresja obrazu przy uzyciu kodowania H.264 lub MJPEG.
W systemie zastosowa¢ kamery kolorowe typu dzien/noc, z promiennikiem podczerwieni.
Kazdg kamere wyposazyé w obiektyw ze zmienng ogniskowa, co umozliwi dokfadne
ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera ma by¢ wykonana
zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie i dobér kamer ma umozliwia¢ rozpoznanie i
identyfikacje os6b w rozumieniu normy PN-EN 50132-7:2012.

Kamery wewnetrzne:

Wewnatrz budynkéw i kifadki dla pieszych zaprojektowaé i zainstalowaé nalezy kamery
sieciowe IP, obserwujgce ciggi komunikacyjne oraz wyznaczone strefy, w tym stanowiska
kasowe. llo$¢ kamer nalezy dobraé w taki sposéb, aby zasiegiem obserwaciji pokry¢ wszystkie
miejsca przewidziane do obserwacji. Zastosowa¢ kamery koputkowe kolorowe, typu
dzien/noc, z promiennikiem podczerwieni w obudowach wandalo-odpornych, ktére nalezy
zamontowa¢ do sufitu lub do $ciany. Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE. Kazdag
kamere wyposazy¢ w obiektyw ze zmienng ogniskowg, co umozliwi doktadne ustawienie pola
obserwacji ha etapie uruchamiania systemu.

Kamera ma posiada¢ przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczosci min. 1,3 Mpx. Wielko$¢
obrazu [px] min. 1280%1024. Kompresja obrazu przy uzyciu kodowania H.264 lub MJPEG.
Kamera ma by¢ wykonana zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie i dobér kamer
ma umozliwia¢ rozpoznanie i identyfikacje oséb w rozumieniu normy PN-EN 50132-7:2012.

Okablowanie i trasy kablowe:

Okablowanie systemu CCTV zaprojektowa¢ i wykona¢ w takim samym standardzie, jak sie¢
komputerowg, przewodami skretkowymi typu FTP kat. 6A 500 MHz lub kablami
Swiattowodowymi 4 wtdkowymi 50/125 OM3. Przewody nalezy zakonczyé na panelu w szafie
dystrybucyjnej. Dla kamer zewnetrznych gniazdo powinno zostac¢ zlokalizowane wewnatrz
budynku lub w specjalnej obudowie, w miejscu niewidocznym dla osdb postronnych.
Okablowanie prowadzi¢ nalezy na trasach przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych.
Przej$cia przez Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé w rurkach ostonowych i zabezpieczyé
przed przedostawaniem sie wilgoci. Niedopuszczalne jest pozostawienie widocznych
nieostonietych przewodow.

Rejestrator:

W pomieszczeniu, w ktérym zostanie zlokalizowany punkt dystrybucyjny zaprojektowaé
i zainstalowac rejestrator systemu CCTV. Rejestrator zamontowa¢ w szafie dystrybucyjnej
typu Rack. W systemie zastosowac rejestrator wyposazony w twarde dyski typu SATA do
zapisu obrazéw z kamer. Dyski dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagany przez uzytkownika czas
rejestracji. Minimalny czas przechowywania danych na dyskach wynosi¢ ma 30 dni, przy
zatozeniu zapisu ciggtego irejestrowania obrazu z czestotliwodcia nie mniejszg niz
6 klatek na sekunde dla kazdej kamery. Rejestrator powinien posiada¢ funkcje ustawienia
harmonograméw nagrywania, wtym zmiany ilosci klatek na sekunde zgodnie
z harmonogramem. Rejestrator powinien posiada¢ wyjscia alarmowe podtgczone do centrali
alarmowej systemu wykrywania wtamania i napadu.

Dostep do systemu CCTV ma by¢ mozliwy poprzez przeglgdarke www. Poprzez przeglagdarke
mozliwy ma by¢ podglad obrazu ze wszystkich kamer oraz odtwarzanie zapisanych zdarzen.

Jako rejestrator zaprojektowac i zamontowac dedykowany serwer rejestrujgcy umieszczony
w szafie RACK, do ktérego za pomocg fgczy TCP/IP podigczone zostang sygnaty
z wszystkich kamer znajdujgcych sie na obiekcie, przeznaczony do zapisu nagran, wraz
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z dedykowanym oprogramowaniem do analizy obrazu. Lokalizacja dedykowanego serwera
do uzgodnienia na etapie projektu.

Dedykowany serwer powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

o

0O O 0 O O O O

O

Procesor: osiggajgcy co najmniej 10 000 punktow w tescie Passmark CPU Mark.
Procesor ze sprzetowg realizacjg wirtualizaciji.

Dyski twarde klasy Enterprise dedykowane do pracy w serwerach. Minimalny czas
przechowywania danych na dyskach wynosi¢ ma 30 dni, przy zatozeniu zapisu
ciggtego irejestrowania obrazu z czestotliwoscig nie mniejszg niz 6 klatek na
sekunde dla kazdej kamery. Dyski twarde muszg obstugiwa¢ technologie hot-swap.
pamie¢ RAM co najmniej 128GB.

minimum 2 porty sieciowe Ethernet 10 Gb/s

zintegrowana karta graficzna

€O najmniej cztery porty USB 2.0

redundantne wentylatory i zasilacze

montaz w szafie rack 19”, wysokos¢ maks. 2U

System operacyjny przeznaczony do uzytku w firmie (wersja Server). Musi by¢ to
system 64-bitowy z licencjg umozliwiajgcg jego przenoszenie na inny serwer
Kable/oprogramowanie: wszystkie niezbedne kable sieciowe do podigczenia
komputera do sieci oraz inne kable niezbedne do uruchomienia. Wszystkie
wymagane

sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentow.

Rejestrator ma zapewnia¢ mozliwos¢ implementacji algorytméw inteligentnej analizy obrazu,
takich jak:

@)

rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - algorytm skanuje tablice rejestracyjne wprost
z biezgcego strumienia wideo i klasyfikuje znaleziong tablice. Znalezione tablice
mogg by¢ poréwnywane z tzw. czarng i bialg listg dostepowg w wyniku, czego
generowane sg zdarzenia z automatycznym przypisaniem reguty odpowiednich
makr, np. modut /O aktywuje otwarcie szlabanu po wykryciu przez system
obecnosci pojazdu uprawnionego do wjazdu na teren chronionego obiektu.
Aktywacja profilu wykrywajgcego pojazdy opuszczajgce parking w zdefiniowanym
okresie czasu pozwala na wspomaganie procesu zarzgdzania wolnymi miejscami.
rozpoznawanie twarzy - algorytm wyodrebnia z biezgcego obrazu wideo twarze
obserwowanych oséb przeksztatcajgc je do postaci, tzw. meta danych. Analizie
podlegajg punkty nanoszone na brwi, oczy, nos oraz usta. Kazda rozpoznana twarz
jest porbwnywana ze wzorcem przechowywanym w bazie danych i na tej podstawie
automatycznie klasyfikowana do tzw. czarnej lub biatej listy, Scisle powigzanej z
uprawnieniami dostepu do zasobdéw obiektu osoéb, ktérych twarz podlega analizie.
Na podstawie wynikéw tejze analizy, system aktywuje odpowiednig regute makr.
Aktywacja dedykowanego profilu pozwala na weryfikowanie obecnosci osob we
wskazanym miejscu obiektu z podaniem okresu czasu. Tworzenie bazy danych
twarzy odbywa sie réwniez z wykorzystaniem importu zdjec.

rozpoznawanie regut ruchu predefiniowane reguty ruchu izolujg i klasyfikujg obiekty
wprost z biezagcego strumienia wideo. Aktywacja zdarzenia nastepuje
automatycznie w przypadku naruszenia zdefiniowanej reguty. Funkcja pozwala na
definiowanie przekroczenia linii, detekcji pozostawionego Iub zabranego
przedmiotu, przebywania w wyznaczonej strefie z okresleniem dozwolonego okresu
czasu. Zdarzenie jest korelowane z aktywacjg odpowiedniego makra systemowego
wyzwalajgc lawinowo dalsze, powigzane scenariusze systemowe. Dostepne reguty
mogag rowniez stuzy¢ do budowania systemu zliczania oséb oraz innych statystyk
ruchu.
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Rejestrator ma oferowac nastepujace rozwigzania:

o Mozliwosé podigczania kamer innych producentéw, zgodnych z profilem S norm

ONVIF.

Mapa lokalizacji kamer z obstuga funkcji zoom, potgczeniami i skryptami polecen.

Automatycznie lokalizowanie kamery na mapie po jej wybraniu.

Mozliwo$é podgladu odtwarzanego obrazu w wielu oknach réwnoczesnie.

Sygnalizacja stanéw urzadzenia prezentowana za pomocg ikon, m. in. utrata

ustawien kamery lub zanik sygnatu wizyjnego.

o Mozliwosé eksportu wybranych fragmentéw nagran na ptyte DVD, dyski sieciowe
lub zewnetrznej pamieci USB.

o Mozliwosé definiowania min. 5 harmonogramoéw zapisu z uwzglednieniem dni
wolnych i wytgczonych z harmonogramu.

o Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla kazdej z kamer.
Funkcja powiadamiania o alarmie pocztg elektroniczng lub za pomocg wiadomosci
SMS.

o Integracja z systemami zarzgdzania uzytkownikami LDAP - Microsoft Active
Directory.

o Mozliwos¢ definiowania grup uzytkownikéw pod katem zabezpieczen/dostepu do
funkcji systemu.

Kontrola dostepu do zasobow dla kazdej z grup uzytkownikow.

Mozliwo$¢ przydzielania grupom uzytkownikéw uprawnien do obstugi
poszczegodlnych kamer w zakresie dostepu do obrazu biezgcego, odtwarzania
obrazu lub dzwieku, sterowania kamera.

o Mozliwos¢ monitorowania stanu catego systemu obejmujgce kamery, komputery,
oprogramowanie i urzgdzenia sieciowe wraz z mozliwoscig monitorowania obcych
urzgdzen podigczanych w pdzniejszym czasie,

o Instrukcje obstugi/konfiguracji oraz wszelka dokumentacja w jezyku polskim.

o O O O

Instrukcje obstugi/konfiguracji oraz wszelka dokumentacja w jezyku polskim.

Na potrzeby systemu telewizji dozorowej zaprojektowa¢ i zainstalowa¢ zarzadzalne
przetgczniki sieciowe wyposazone w funkcje PoE (Power over Ethernet) uwzgledniajac
wymagania warstwy transportowej strumienia danych oraz wymagang moc zasilania.
Przetgczniki powinny by¢ kompatybilne z innymi przetgcznikami wykorzystywanymi do
budowy sieci komputerowej i powinny oferowa¢ mozliwos¢ ich tgczenia z pozostatymi
przetgcznikami. Sie¢ komputerowa obstugujgca system CCTV powinna by¢ odseparowana
od pozostatych sieci.

System telewizji dozorowej wyposazy¢ w zasilanie gwarantowane zapewniajgce ciggtg prace
systemu minimum 12 h po utracie zasilania podstawowego. Rejestrator ma umozliwia¢
archiwizowanie danych na ptytach DVD.

Stanowisko monitoringu:

Stanowisko monitoringu ma zapewni¢ wyswietlanie obrazéw z kamer oraz umozliwi¢
zarzadzanie systemem monitoringu wizyjnego. Sktada¢ sie ma z min. dwoch komputerow
klasy PC, dwoch monitoréw 227

Parametry ktére powinna spetniaé stacja operatorska powinny byé nie gorsze niz:

o Procesor: osiggajacy, co najmniej 9000 punktow w tescie PassMark CPU Mark.

o Dysk twardy: 1. Dysk SSD o pojemnosci min. 250 GB, 2. Dysk HDD o pojemnosci
1TB z interfejsem SATA Il
Ptyta gtdéwna: Zintegrowana karta muzyczna.

o Karta graficzna: Typ zlgcza magistrali: PCl Express x16; Pamie¢ zainstalowana:
min. 2GB, ztgcza:, 2 x DVI, i 2 x HDMI. Karta osiggajgca co najmniej 3500 punktow
w tescie PassMark GPU.

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona 173z 216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Naped optyczny: DVD-RW;
o Zlgcza zewnetrzne: 4xUSB 2.0 - tyt, 2xUSB 2.0 - panel frontowy, wyjscie
stuchawkowe - panel frontowy, wejscie na mikrofon - panel frontowy, czytnik kart
SD, MMC, CF, SM - panel frontowy.
o Obudowa: SFF czarna, zasilacz min. 850W, ztgcza USB wyprowadzone do przodu.
o Kable/oprogramowanie: wszystkie niezbedne kable sieciowe do podtgczenia
komputera do sieci oraz inne kable niezbedne do uruchomienia. Wszystkie
wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentéw. System
operacyjny przeznaczony do uzytku w firmie (wersja Professional). Musi by¢ to
system 64-bitowy.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢é sterowania funkcjami monitoringu poprzez dedykowane
oprogramowanie lub dedykowang klawiature.

e Uruchomienie i pomiary:
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby funkcjonowania wszystkich elementéow
systemu. Nalezy ustawi¢ zakresy obserwacji kamer zgodnie z wytycznymi Inwestora
opracowanymi na etapie projektu wykonawczego.

Nalezy wykonac i przedstawi¢ w formie protokotu pomiary okablowania. Wymagany zakres
mierzonych parametréw dla kazdej z par (kombinacji par):
o mapa potgczen - poprawnos¢ i ciggtos¢ wykonanych potgczen,

o straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss),

o straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - Insertion Loss),

o straty przestuchéw zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss),

o sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT),

o wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang.
ACR-N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end),

o sumaryczny wspoétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

o wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim kohcu (ang.
ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end),

o sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F),

o rezystancja petli dla pragdu statego (ang. DC current loop),

o opodznienie propagacji (ang. Propagation delay),

o réznica opdznien propagacji (ang. Delay skew).

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Permanent Link”. Pomiary
musza spetnia¢ wymogi kategorii 6A.

System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN:
W projektowanych budynkach nr 1 i 2 nalezy zaprojektowaé i wykonaé system sygnalizacji wkamania
i napadu.

System sygnalizacji wtamania i napadu ma zapewnia¢ ochrone budynku zgodng z wymaganiami
stopnia 2 (grade 2) wg normy PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 - Systemy alarmowe - Systemy
sygnalizacji wiamania i napadu - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

Systemem sygnalizacji wiamania (SSWIN) nalezy obja¢ drzwi wejsciowe, pomieszczenia biurowe, kasy
biletowe, pomieszczenia socjalne, wszystkie korytarze, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie, w
ktérym zlokalizowany zostanie dedykowany serwer umieszczony w szafie RACK oraz pomieszczenia z
oknami i drzwiami zewnetrznymi. Przy stanowiskach kasowych zaprojektowac
i wykonac¢ nalezy przyciski napadowe.

System SSWIN nalezy zintegrowa¢ z systemem monitoringu CCTV, w dostosowaniu do tego, co
Zmawiajgcy przewiduje w innych lokalizacjach. Systemy powinny wymienia¢ migedzy sobg informacje o
zdarzeniach oraz realizowa¢ okreslone scenariusze alarmowe. Stany alarmowe oraz naruszenia
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poszczegodlnych elementéw systemu powinny by¢ wizualizowane na stanowisku monitoringu oraz
przekazywane w postaci sygnatu akustycznego i optycznego, na sygnalizatorach zewnetrznych.

Zaprojektowany i zamontowany system powinien by¢ odporny na wypadek prob uszkodzenia czy
demontazu przez osoby niepowotane, jakakolwiek nieautoryzowana proba demontazu urzgdzen czy
przerwania ciggtosci instalacji SWIN spowoduje wszczecie alarmu wraz z lokalizacjg miejsca jego
powstania. System alarmowy wykonany powinien by¢ w topologii magistrali lub gwiazdy oraz posiadaé
mozliwosé rozbudowy. Zaprojektowany system powinien mie¢ mozliwos¢ podziatu na min. 32 strefy
dozorowe. Strefy dozorowe nalezy ustali¢ na etapie projektu wykonawczego w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. System SSWIN powinien umozliwia¢ przekazywanie informacji o alarmie poprzez sie¢
GSM oraz siec LAN. Modut GSM powinien pracowac¢ w dowolnej sieci, przy zastosowaniu odpowiedniej
karty SIM.

¢ Centrala alarmowa:

Jako gtéwny element zarzadzajgcy systemem SSWIN zaprojektowac i zamontowaé nalezy
centrale alarmowg, zainstalowang w uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie projektu
pomieszczeniu. Centrale nalezy wyposazy¢ w akumulatorowe zasilanie rezerwowe.
Pojemnos¢ akumulatora dobrac¢ na podstawie pomiaréw poboru prgdu przez system tak, aby
zapewni¢ czas pracy urzgdzen przez 24 godziny bez zasilania z sieci podstawowej 230 V.
Centrala ma posiada¢ modutowg konstrukcje, umozliwiajacg rozbudowe o dodatkowe moduty
urzadzen oraz moduty rozszerzenia. Centrala ma posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji za pomoca
klawiatury lub komputera PC. Centrala powinna mie¢ mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji poprzez
siec LAN. Centrala ma mie¢ mozliwosé obstugi klawiatur z czytnikiem kart zblizeniowych.
Centrala posiada¢ ma mozliwo$é podziatu, na co najmniej 32 strefy dozorowe. Centrala ma
by¢ zgodna z europejskg normg PN-EN 50131-1 stopien 2i 3.

o Detektory:

Jako podstawowe elementy detekcyjne w systemie przyjmuje sie detektory wtamania — czujki
dualne PIR+MW oraz czujki magnetyczne (kontaktrony). W pomieszczeniach biurowych
zaprojektowac i zamontowac czujki o szerokokatnym obszarze pokrycia, a w korytarzach o
kurtynowym obszarze pokrycia. Czujki montowaé w taki sposéb, aby nie pozostawi¢
widocznych przewoddéw. Czujki magnetyczne w drzwiach nalezy przewidzieé, jako
wpuszczane, niewidoczne dla 0sob przebywajgcych w pomieszczeniu. W tym celu nalezy
wczesniej uzgodni¢ miejsca montazu z dostawca stolarki drzwiowej. Na drzwiach metalowych
nalezy montowa¢ specjalne czujki magnetyczne przeznaczone do takiego typu drzwi.

e Manipulatory:

W kazdym z budynkdéw nalezy zaprojektowaé i zamontowa¢ manipulatory z wyswietlaczem
LCD i czytnikiem kart zblizeniowych. Miejsce montazu nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na
etapie projektu wykonawczego. Manipulator zamontowany powinien by¢ w strefie, do ktorej
nie maja dostepu podrézni ani osoby postronne. Manipulator powinien posiada¢ minimum:
wyswietlacz LCD 2x16 znakdéw, podswietlany podobnie jak jego przyciski, proste i intuicyjne
menu systemu, menu obstugiwane jest przez centralny przycisk nawigacyjny. Z kazdego
manipulatora mozliwe ma by¢ uzbrojenie i rozbrojenie alarmu w dowolnej strefie. Manipulator
posiada¢ ma wbudowany czytnik kart zblizeniowych.

Uruchomienie i pomiary:
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié¢ préby funkcjonowania wszystkich elementéw systemu.

Instalacja nagto$nieniowa:

W projektowanych obiektach nalezy zaprojektowaé i wykona¢ instalacje nagtosnieniowg (PA). System
nagtosnienia petni¢ ma funkcje systemu informacyjnego, stuzgcego poprawie organizacji pracy, jak
rébwniez systemu rozgtaszania muzyki tta. System nagto$nieniowy podzielony jest na strefy
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nagtosnienia. Zakres oraz liczbe poszczegoélinych stref nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie projektu
wykonawczego, przewiduje sie nie wiecej niz 10 stref nagtasniajgcych.

Nalezy zaprojektowac¢ iwykona¢ system nagfasniajagcy umozliwiajgcy nadawanie komunikatéw
stownych z trzech pulpitow mikrofonowych oraz muzyki tta do poszczegdlnych stref nagtosnienia
z dedykowanego zrodia dzwieku. Pulpity przytgczone sg do magistrali zbudowanej w oparciu przewdd
S/FTP kat. 5e. Kazdy z pulpitéw posiada indywidualny adres w systemie. Pulpity posiada¢ majg
rownorzedny priorytet - decyduje kolejno$¢ zainicjowania rozgtaszania. W trakcie rozgtaszania
komunikatu z jednego pulpitu do danej strefy, na pozostatych pulpitach sygnalizowana ma by¢ zajetosé
tej strefy dla rozgtaszania w postaci pulsowania diody przypisanej do tej strefy.

Na stanowiskach przesiadkowych system nagtosnieniowy ma pehié¢ funkcje systemu informujgcego
o0 przyjazdach i odjazdach. Nalezy zaprojektowac gtosniki przeznaczone do pracy na zewnatrz
o parametrach odpowiednich do rozgtaszania komunikatéw stownych.

W budynku nalezy dobrac i zainstalowaé gtosniki tak, aby uzyska¢ réwnomierne natezenie dzwieku na
catej nagtasnianej powierzchni. Natezenie dzwieku powinno miesci¢ sie w przedziale od 50 do 80 dB.
Zrozumiato$¢ mowy na poziomie 0,5 RASTI.

Wszystkie zestawy gtosnikowe przystosowane majg by¢ do zasilania napieciem 100 V. Nalezy
wyznaczy¢ tgczng mocy glosnikow w strefie oraz dobraé do tych gtosnikéw wzmacniacz o mocy
przynajmniej o 10 % wiekszej niz tgczna moc podtgczonych do niego gtosnikow. Nalezy przewidzieé
automatyczne rozgtaszanie informacji o przyjazdach i odjazdach, oraz zintegrowanie systemu
nagtosnienia z systemem tablic informacyjnych.

W projekcie wykonawczym nalezy umiesci¢ obliczenia natezenia dzwieku oraz symulacje wykonane w
specjalistycznym oprogramowaniu.

Instalacja tablic informacyjnych:

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ system dynamicznej informacji pasazerskiej w oparciu o tablice
informacyjne. Tablice informacyjne zaprojektowac i wykona¢ nalezy przy stanowiskach przesiadkowych
oraz w sali obstugi klientéw. Przy stanowiskach przesiadkowych zaprojektowaé nalezy tablice
informacyjne w standardzie nie gorszym niz obecnie stosowane przez Miejski Zaktad Komunikacji w
Zielonej Gorze. Elektroniczne tablice informacyjne wykonane majg by¢ w technologii LED-lub-LCD.
Tablice wyswietlajg informacje dotyczgce godzin przyjazdow i odjazdéw z danego przystanku,
stanowiska czy peronu. Prezentowane sg na nich informacje dotyczgce przewidywanego Iub
rozktadowego czasu odjazdu/przyjazdu pojazdu danej linii w okreslonym kierunku. Dodatkowo na
tablicy wyswietlana jest nazwa przystanku, przy ktérym jest umieszczona tablica wraz z aktualnym
czasem. W sali obstugi klientéw, jako tablice informacyjng zaprojektowacé i wykona¢ nalezy ekran LCD
wielkosci min. 50”.

Tablice informacyjne maja wspotpracowa¢ z istniejgcym systemem Dynamicznej Informaciji
Pasazerskiej Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Zielonej Goérze.

Interkomy kasowe:

Przy okienkach kasowych w punkcie obstugi klienta nalezy zaprojektowacC i zamontowaé system
interkomow kasowych. System interkomu kasowego sktada¢ ma sie z mikrofonu kasjera ze
zintegrowanym gtosnikiem oraz z modulu zewnetrznego (gtosnik + mikrofon) w obudowach
metalowych. System pracowaé¢ ma w system duplex, oznacza to jednoczesng transmisje dzwieku
w obu kierunkach - komunikacja przebiega jednoczesnie zaréwno od kasjera do klienta oraz w kierunku
odwrotnym czyli od klienta do kasjera bez konieczno$ci recznego przetgczania kierunku transmisiji.
Mikrofon kasjera ma posiada¢ mozliwos¢ wytgczenia tak, aby rozmowy w kasie nie byty styszalne na
zewnatrz.
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Kanalizacja teletechniczna:
Wewnetrzng sie¢ teletechniczng rozprowadzi¢ w projektowanej kanalizacji kablowej. Nalezy

zaprojektowa¢ kanalizacje kablowg przeznaczong do prowadzenia instalacji teletechnicznych.
Kanalizacje zaprojektowac i wykonac, jako dwuotworowa, z rur polietylenu o $rednicy zewnetrznej 110
mm, z wewnetrzng strong gtadkag, zewnetrzng karbowang, o odpornosci na nacisk odpowiedniej do
zaktadanego obcigzenia. W ciggu kanalizacji, przy zmianie kierunku Ilub w odlegtosciach
nieprzekraczajgcych 50 m, nalezy wykona¢ studnie kablowe umozliwiajace przecigganie kabli.
Obcigzenie studni wraz z ramami i pokrywami nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie
z przewidywanym obcigzeniem terenu.
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3. Ogdblne warunki wykonania i odbioru rob6t (WWiORB)

3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB)

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych WWIORB — Wymagania Ogdlne, odnoszag
sie do wymagan wspdélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Budowa Centrum Przesiadkowego w
Zielonej Gorze”.

3.1.2 Zakres stosowania WWiORB

WWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do
wykonania w ramach Kontraktu. Zapisy zawarte w WWIORB w zakresie standardu materiatow,
wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosci robot nalezy traktowac jako minimalne.

3.1.3 Okreslenia podstawowe
e Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci materiatdéw oraz robét.

o Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg innymi dokumentami odniesienia zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

e Przedsiewziecie budowlane — ,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”.

¢ Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

e Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, remontem,
przebudowa.

e PZJ - program zapewnienia jakosci.

3.2 Ogdlne wymagania dotyczace zobowigzan Wykonawcy
W granicach okreslonych w Kontrakcie Wykonawca z nalezytg starannoscig i pilnoscig zaprojektuje,
wykona i wykonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiajgcego i usunie wszelkie
wady w Robotach. Wykonawca we wtasnym zakresie i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, w
terminach okreslonych Kontraktem oraz w sposéb zapewniajgcy terminowe wywigzanie sie ze
wszystkich zobowigzan Kontraktowych:

a) opracuje Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

b) opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekt zabezpieczen BHP Projekt
organizacji Robét oraz projekt zagospodarowania Terenu Budowy,

c) opracuje Projekt Budowlany oraz wszelkg inng dokumentacje projektowg wymagang zgodnie
z postanowieniami Kontraktu,

d) opracuje Inwentaryzacje fotograficzng stanu budynkéw w zasiegu oddziatywania Robét przed
ich rozpoczeciem,

e) opracuje Dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich Robdét dla wszystkich
etapdéw robot,

f) wykona wszelkie dodatkowe Rysunki i Specyfikacje Techniczne niezbedne dla realizacji
Kontraktu,

g) spetni wszelkie wymagania zawarte w Pozwoleniu na Budowe,
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h) bedzie posiadat lub miat zapewniony dostep do laboratorium wyposazonego w sprzet do
badan kontrolnych wymaganych postanowieniami Specyfikacji Technicznych,

i) bedzie posiadat lub miat zapewniony dostep do oprogramowania komputerowego
niezbednego do realizacji Robdét,

j) wykona dokumentacje powykonawcza,

k) wykona inne dokumenty wymagane prawem do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie bgdz
dokonania zawiadomieniu wtasciwego organu o zakonczeniu budowy,

[) projekt, wykonanie, dostarczenie i montaz tablic informacyjnych, tablic pamigtkowych oraz
tabliczek informacyjnych,

m) kosztorys robét w wersji edytowalnej arkusza kalkulacyjnego (stuzgcy monitoringowi realizac;ji
robét) sporzgdzony metodg kalkulacji szczegétowe;j,

n) opracuje wszelkie inne dokumenty wymagane na podstawie Kontraktu.

Dokumentacja bedzie podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie tych opracowan
przez Zamawiajgcego nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za jako$¢ tych opracowan.

Po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenie na budowe, a nastepnie niezwtocznie przystgpi do wykonania robot.
Niezwtocznie po otrzymaniu pozwolenia na budowe Wykonawca przekaze oryginat tego dokumentu
Zamawiajgcemu pozostawiajgc sobie jedynie jego kopie. Wykonawca niezwtocznie po
uprawomocnieniu sie pozwolenia na budowe oraz udzieleniu przez Zamawiajgcego odpowiedniego
upowaznienia (petnomocnictwa) wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie dziennika budowy.

Roboty nie bedg uznane za ukonczone dla celéw przejecia, dopoki dokumentacja ta nie zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

Wykonawca po uzyskaniu od Zamawiajgcego dokumentdow dotyczacych inspektorow nadzoru
inwestorskiego, zgtosi zgodnie z art. 41 Prawa Budowlanego zamiar rozpoczecia robét budowlanych
we witasciwym organie i jednoczenie przekaze Zamawiajgcemu kopie zgtoszenia ze wszystkimi
wymaganymi zatgcznikami.

W przypadku koniecznosci zmiany kierownika budowy (robét) Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
i w porozumieniu z nim, na zasadach okreslonych w Kontrakcie niezwitocznie poinformuje o tym fakcie
wiasciwy organ przedktadajgc wymagane dokumenty oraz przekaze w tym samym terminie kopie tych
dokumentéw Zamawiajgcemu.

Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie urzgdzenia i dokumenty Wykonawcy, dostawy,
materiaty zuzywalne i inne przedmioty i ustugi, zaréwno o charakterze tymczasowym jak statym,
wymagane dla projektowania, wykonania, wykonczenia i usuwania wad.

Roboty obejmg wszelkie prace potrzebne do wypetnienia wymagan Zamawiajgcego, oferty
Wykonawcy, lub wynikajgce z Kontraktu, oraz wszystkie prace, nawet niewspomniane w Kontrakcie,
ktére sg konieczne dla stabilnosci, ukohczenia, czy bezpiecznego i wtasciwego dziatania wszystkich
robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos¢, stabilnos¢ i bezpieczehstwo wszystkich operacii
na terenie budowy oraz wszystkie metody budowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przediozy szczegoty organizacji i metod, ktére zamierza
stosowac¢ dla wykonywania robét. Do raz ustalonych organizacji i metod nie bedg wprowadzane zadne
istothe zmiany bez uprzedniego powiadomienia Zamawiajgcego
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3.3

b)

c)

d)

Inne zobowigzania Wykonawcy

Dodatkowe zezwolenia

W ciggu 14 dni od zawarcia Kontraktu, Wykonawca powinien ztozy¢ u Zamawiajgcego liste
wszystkich zezwolen i decyzji wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia Robdét zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbedne do uzyskania zezwolen i decyzji
Wykonawca przygotuje na swdj koszt oraz ztozy, w imieniu Zamawiajgcego, ktéry udzieli mu
odpowiednich upowaznien. Koszty optat wyszczegdlnionych w zezwoleniach i decyzjach
pokrywa Wykonawca, w tym koszty zajecia pasa drogowego.

Przestrzeganie wymagan wynikajgcych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwié¢
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robo6t. Ponadto powinien
umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wiasciwych
instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

Czynnosci na terenie budowy

Zadne dziatania, szczegodlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drog lub innych
medioéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego na pismie nie pdzniej
niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak, by umozliwi¢ Zamawiajgcemu
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich robdt, Wykonawca ma dostarczy¢ Zamawiajgcemu wykaz
wazniejszego sprzetu, kitory on lub podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, ciezarowki,
dzwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich petng charakterystyka.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku, do
przestrzegania przepiséw bhp, p.poz. (réwniez w przypadku zatrudnienia przez Zamawiajgcego
»-innych Wykonawcéw”) oraz zasad wiasciwej gospodarki materiatami i zabezpieczenia statego
dozoru terenu budowy — na wiasny koszt.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym i zgodnie z
projektem badah geotechnicznych, warunkéw posadowienia. Stopieh zageszczenia gruntu
zasypowego Wykonawca udokumentuje na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni urzadzenie zaplecza budowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
jak réwniez poniesie koszty ubezpieczenia zaplecza.

Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu
budowy po zakonczeniu robét.

Zgodnie z postanowieniami Wymagan Zamawiajacego Wykonawca umiesci na Terenie
Budowy tablice informacyjne, pamigtkowe oraz tabliczki informacyjne.

Zapobieganie szkodom:

W czasie wykonywania Roboét, Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejgcych medidw takich jak
kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed
rozpoczeciem wykopéw lub innych robat.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajéw wyrzadzonych
przez niego lub Podwykonawce(6w) w trakcie prowadzenia prac.
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e)

f)

a)

Wykonawca winien bez zwioki, na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody, i jesli to konieczne
przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzgdzone przez Zamawiajgcego, hawet w przypadku
innego potozenia, nie wskazanego w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z
Zamawiajgcym dotyczgcych koniecznego usunigcia i ponownej instalacji istniejgcych mediow
jak uzgodniono z Zamawiajgcym.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzgdzen istniejgcych Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu opinie dotyczacag stanu technicznego oraz proponowany program naprawy
wraz z wyceng kosztéw naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania czystosci drog publicznych (w razie koniecznosci
stosowa¢ mycie két pojazdoéw przed ich wyjazdem z placu budowy).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania terenu robét w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz do nalezytego sktadowania i usuwania wszelkich urzgdzen
pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen na
biezgco i na swoj koszt (wraz z ich utylizacjg)

Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje:

Wykonawca poniesie koszt i zleci wykonanie wszelkich opracowan projektowych (Rysunkow,
Specyfikacji), ktére w Wymaganiach Zamawiajgcego i SIWZ wskazane sg jako obowigzek
Wykonawcy a takze wszelkich Rysunkow lub Specyfikacji, ktore mogg by¢ wymagane w
zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych powoddw, zgodnie z Kontraktem (np. Rysunki
warsztatowe, Rysunki montazowe, Plany organizacji robot, organizacji placu budowy itp.).
Wykonawca przeditozy te Rysunki Zamawiajgcemu do akceptacji, tacznie z towarzyszgca
dokumentacjg i specyfikacjami.

Dokumentacja Powykonawcza:

Wykonawca poprawi bez zwioki, Dokumentacje i Rysunki w zakresie modyfikaciji tj.: wspdlnie
uzgodnionych zmian pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg, wprowadzanych w trakcie
wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg w prostej, przejrzystej formie dla wszystkich robot, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz postanowieniami Wymagah Zamawiajgcego, nie poézniej niz 7 dni przed
rozpoczeciem prob kohcowych. Dokumentacje powykonawczg nalezy ztozy¢ rowniez w wersji
elektronicznej.

Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Przed wystgpieniem o wystawienie
Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie lub w imieniu Zamawiajgcego dokona¢ zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Opracowania wymienione w niniejszym akapicie nalezy opracowaé, co najmniej w zakresie
wymienionym w wymaganiach Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Przy tym:

dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktéry odméwi swojego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu; a zarazem
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b) zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej
z postanowien Kontraktu.

3.4 0Ogdblne wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z PFU, dokumentacjg projektowa,
dokumentami odniesienia oraz poleceniami Zamawiajgcego.

3.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi nie stanowigcymi zakresu
Wykonawcy opisanymi w niniejszym PFU zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Na przekazanym Wykonawcy terenie budowy Zamawiajgcy bedzie mogt prowadzi¢ badania
archeologiczne bez zgody Wykonawcy (w razie potrzeby). Zakres niezbednego wydzielenia obszaru
badan archeologicznych okre$lg stosowne stuzby Konserwatora Zabytkéow. CzesSciowe wylgczenie
obszaru badan archeologicznych nie bedzie skutkowato wstrzymaniem prowadzenia robét
budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy, uzgodni i
utrwali na wtasny koszt.

3.4.2 Zagospodarowanie terenu budowy- placu budowy
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany dokonaé zagospodarowania
terenu budowy, co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji Sciekdw,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

e urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow.
Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢, tak, aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomocg
tablic, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5m. Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy wyznaczy¢é miejsca
postojowe na terenie budowy.

3.4.3 Dokumentacja Projektowa
W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Projektowej
0 zakresie zgodnym z opisem w PFU oraz pozostatymi postanowieniami Kontraktu.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi czes¢ Kontraktu, a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegobinych dokumentdéw tworzgcych Kontrakt, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé rozbieznosci w przekazanych przez Zamawiajgcego
dokumentach w stosunku do stanu faktycznego. O ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcegdo, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie
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funkcjonalno-uzytkowym. Dane okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym bedg uwazane za
wytyczne do opracowania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej i dokumentéw odniesienia.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z wymaganiami okreslonymi w
PFU.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, niezbedne obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach Kontraktu, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

e Zamawiajgcego,
Sporzadzong przez Wykonawce.
Dokumentacjg na wykonania warsztatowe (sporzgdzong przez Wykonawcg)
Inng dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce np. powykonawczg, geodezyjnag.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania robét na wiasny
koszt w 4 (czterech) egzemplarzach i przediozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig integralng
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

3.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym planu zagospodarowania
placu budowy wraz z planem BIOZ obejmujgcy cate zamierzenie inwestycyjne, (co najmniej w zakresie
obejmujgcym: obiekty tymczasowe, place sktadowe, wjazdy, ciagi piesze, lokalizacja sprzetu, punkty
przytaczy tymczasowych, itp.).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaopiniowania projekt
tymczasowej organizacji ruchu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego Wykonawca zatwierdzi
Z Zarzadcg drogi, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce ruch drogowy, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene okreslong w Kontrakcie.

Fakt przystgpienia i zakohczenia robét dla kazdego wydzielonego odcinka robét opisanego kontraktem,
Wykonawca  obwieSci  publicznie  przed ich  rozpoczeciem w  sposéb  uzgodniony
z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ i wyglad bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Poza ogtoszeniami wynikajgcymi z obowigzkéw Prawa budowlanego, Wykonawca fakt przystgpienia
i zakonczenia robét ogtosi, w co najmnie;j:
e w min dwéch gazetach lokalnych o zasiegu, co najmniej regionalnym — ogtoszenie w wydaniu
weekendowym,
e w min. 2 rozgtosniach lokalnego radia — w czasie najwyzszej stuchalnosci.
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Ponadto, niezaleznie od powyzszego na Wykonawcy spoczywa obowigzek skutecznego
zawiadomienia wszystkich Stron procesu inwestycyjnego o fakcie i dacie rozpoczecia robét
budowlanych.

Wykonawca wykonana i zainstaluje tablice informacyjne, pamigtkowe i inne zgodnie z informacjami
zawartymi w zataczniku nr 29 do niniejszego PFU.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

3.45 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiagzek znaé
i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny
wzglad na:

o lokalizacje istniejgcych obiektéw, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami.

3.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac aktualnie obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

3.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
do dokonywania napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. Jezeli teren budowy przylega do terendw
z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Zamawiajagcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci
i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

3.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Zamawiajacy
moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw, zostaty usuniete z Terenu Budowy.

3.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie z Umowy.

3.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczg¢ roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy oraz wytyczne obowigzujgce na obszarze zamierzenia
inwestycyjnego, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona 1851z 216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

W szczegdlnosci Wykonawca dostosuje sie do:
e Prawo Budowlane i odno$ne rozporzgdzenia wykonawcze
e Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych
e Ustawy o wyrobach budowlanych
e Prawo geologiczne i odnosne rozporzadzenia
e Prawo geodezyjne i kartograficzne
e Prawo Ochrony Srodowiska odnos$ne rozporzadzenia wykonawcze
e Prawo energetyczne i odnosne rozporzgdzenia wykonawcze
e Prawo wodne i odnos$ne rozporzgdzenia wykonawcze
e Kodeks Pracy i przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy
e Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

3.4.13 Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU lub w innych dokumentach odniesienia powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach Kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosz3 sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy. W takim przypadku konieczne
jest ich sprawdzenie i pisemne zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

3.4.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i postepowaé zgodnie z
jego poleceniami w przypadku opisanym powyzej.

3.4.15 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz
na swoj koszt (w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac
i na zakryciu robot zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzyteczno$ci publicznej). Wykonawca
winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wladzom wydajgcym te
zezwolenia kontrole i badanie robdét.

Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

3.5 Materiaty

3.5.1 Warunki ogdlne

Catos¢ dostarczanych materiatow i wyrobéw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg
projektowg. Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego
uzgodnionego przez Zamawiajgcego projektu wymagajg wczesniejszej zgody Zamawiajgcego
i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete w dokumentaciji projektowe;.
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Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ materiaty, ktére zostaty dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

¢ wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych— w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng majacy istotny wptyw na spetnienie,
co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanych, bedgcych zatgcznikiem do rozporzgdzenia,

e wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub dokumentacji z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem wydat oswiadczenie wskazujgce,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
budowlane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w szczegdtowych warunkach
technicznych. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposéb i termin przekazania informaciji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatébw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Cato$¢ dostarczanych materiatéw i wyrobéw musi byé zgodna z wymaganiami PFU i zatwierdzong
dokumentacjg projektowa.

Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego projektu wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty, urzagdzenia, wyposazenie i sprzet do wykonania przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca. Muszg by¢ one zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn.
30-04-2004 oraz Ustawg z dnia 25czerwca 2015r.0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy
— Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnos$ci) oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

3.5.2 Zatwierdzania materiatlow:

Wykonawca przedkfada celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje dla wszystkich

proponowanych do wbudowania materiatéw, urzgdzeh oraz prefabrykatow zgodnie z ponizszg

procedurg:

e przed zlozeniem zamdwienia na materiaty, urzgdzenia badz prefabrykaty Wykonawca winien
przedtozy¢ w trzech kopiach wniosek o zatwierdzenie.

o formularz wniosku winien by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
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e Zamawiajgcy w czasie nie dluzszym niz dwa tygodnie oddaje Wykonawcy jeden wniosek
z adnotacjg o zatwierdzeniu bgdz odrzuceniu wniosku.

Formularz wniosku o zatwierdzenie winien zawiera¢, co najmniej:
e nazwe i adres proponowanego producenta (i dostawcy),

e szczegOtowe specyfikacje techniczne materiatu, urzadzenia badz prefabrykatu wigcznie
Z rysunkami, aprobatami technicznymi bgdz odniesieniem do norm,

e  probki materiatow (jezeli mozliwe),

o wszelkie inne informacje dokumentujgce, Zze proponowane materiaty, urzadzenia badz
prefabrykaty sg zgodne z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Przed wystaniem zamoéwionych materiatéw, urzgdzen badz prefabrykatéw Wykonawca winien;
e zapewni¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia Zamawiajgcemu inspekcji oraz wykonania ewentualnych
badan,

e przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczgce procedur kontroli jakosci dostawcy i producenta
oraz ewentualne wyniki z przeprowadzonych préb.

3.5.3 Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania w
czasie realizacji robét. Pozostate materiatly budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

3.5.4 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materiatdow ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty zezwalajgce na pozyskiwanie
materiatdw miejscowych przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

3.5.5 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
staraniem i na koszt Wykonawcy. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3.5.6 Materiaty niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te musza by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych potencjatéw
nie przekraczata 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw do
dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie Materiaty i ich wykohczenia bedg posiadaty przediuzong zywotno$¢ i odpornosé
w otaczajgcych warunkach klimatycznych.
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3.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu roboét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

3.5.8 Prébki

Przed uzyciem materiatéw do robét Wykonawca dostarczy nastepujace probki i odnosne informacje do

akceptacji Zamawiajgcego;

¢ standardowe probki producenta materiatéw oraz prébki wyspecyfikowane w Kontrakcie, wszystkie
na koszt Wykonawcy, oraz

o dodatkowe probki, na podstawie polecern Zamawiajgcego, jako zmiany.

Kazda probka winna by¢ opatrzona etykietkg informujgcg o pochodzeniu i przewidywanym
wykorzystaniu do Robét oraz dokumenty wymagane ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.).

3.5.9 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i bylty dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce na jego koszt i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

3.5.10 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli w trakcie realizacji robét, zajdzie potrzeba zastosowania materiatu innego niz ten wskazany
w PFU to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o takim zamiarze, na co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane. Wybrany
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Zamawiajgcego. Zamienne materiaty nie mogg by¢ gorsze jakosciowo od przyjetych w dokumentacji
wykonawczej.

3.5.11 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatdw w czasie przeprowadzania inspekdji,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,
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c) jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Zamawiajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.6 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdot powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PFU, dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego oraz powinny gwarantowac realizacje
kontraktu w terminach umownych.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, nie zostang przez
Zamawiajgcego dopuszczone do robot.

3.7 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania srodkow transportu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.8  Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z kontraktem, projektem organizaciji
rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robét nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach Kontraktu, a takze w normach i dokumentach odniesienia. Przy podejmowaniu decyz;ji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajagce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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3.9 Harmonogram robét

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki

i warunki:

a) dojazdy i wyjazdy z placu robot muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét,

b) wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,

c) nalezy okresli¢ strefy wpltywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejagcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

3.10 Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu i jego stuzbom zaplecze,
ktére sktada sie z biura o powierzchni 20 m? z zapleczem sanitarnym. Biuro nalezy wyposazy¢ w st6t
wraz z kompletem krzesel, biurka wraz z krzestami obrotowymi z regulacja, szafe na odziez, regat na
dokumenty.

Zakresem Wykonawcy jest wyposazenie zaplecza Zamawiajgcego, co najmniej w jedno urzgdzenie
wielofunkcyjne umozliwiajgce drukowanie, skanowanie i przesytanie dokumentéw w kolorze do formatu
A-3, a takze zapewnienie jednego urzadzenia (ploter) umozliwiajgcego drukowanie rysunkéw w kolorze
o formacie A-O.

Biuro nalezy wyposazy¢ w niezbedng instalacje elektryczna, sanitarng, telefoniczng, internetowg oraz
ogrzewanie i chtodzenie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie parkingu dla samochodéw osobowych.

Wykonawca poniesie koszty zapewnienia utrzymania biura, jego instalacji, wyposazenia, a takze
utrzymania urzgdzen w nalezytej sprawnosci w tym zapewni niezbedng obstuge i haprawy serwisowe
przez okres trwania Kontraktu.

Wykonawca uwzgledni w kosztach:

e zapewnienie pomieszczenia biurowego, wraz z wyposazeniem, tgcznie z instalacjg sanitarna,
energetyczna, telefoniczng i internetowa, oraz ogrzewaniem, chtodzeniem

¢ utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania,

e zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

e utrzymanie czystosci pomieszczen,

e zapewnienie potrzebnych materiatéw biurowych,

e zapewnienie niezbednej ilosci miejsc parkingowych,

¢ likwidacja biura i oczyszczenie terenu.

3.11 Kontrola jakosci robot

3.11.1 Program zapewnienia jakosci dla roboét
Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego program
zapewnienia jakosci dla robét.

W programie tym Wykonawca powinien okresli¢:

a) mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot,

b) zamierzony sposdb wykonywania robdt, gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z PFU,
dokumentami odniesienia oraz ustaleniami Zamawiajgcego.
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Program zapewnienia jakosci dla robo6t powinien zawierac:
a) czesc ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt - system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcego.

b) czesé szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementow robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

3.11.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozonag
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, PN oraz
dokumentami odniesienia.

Minimalne wymagania, co do zakresu badanh i ich czestotliwo$¢ sg okredlone w normach oraz innych
obowigzujgcych aktach prawnych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
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wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3.11.3 Inspekcje
Personel Zamawiajgcego bedzie o kazdym rozsgdnym czasie:
- miat swobodny dostep do wszystkich czesci terenu budowy i do wszystkich miejsc, z ktérych
jest pozyskiwany materiat naturalny; oraz

- uprawniony do badania, dokonywania inspekcji, mierzenia i dokonywania préb materiatéw
i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postepu produkcji urzgdzeh oraz wytwarzania
materiatow w trakcie produkciji, fabrykacji oraz budowy na terenie budowy i poza nim.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu petng swobode w wykonywaniu tych czynnosci, wigcznie
z udostepnieniem urzadzen, zezwolen, oraz sprzetu bezpieczenstwa. Zadne takie dziatanie nie zwolni
Wykonawcy od zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci robdt ulegajgcych zakryciem, ale przed jej
zakryciem lub usunieciem z pola widzenia, lub opakowaniem dla skladowania lub transportu. W takim
przypadku Zamawiajgcy winien niezwiocznie przeprowadzi¢ badanie, inspekcje, pomiary lub proby,
albo powiadomi¢ Wykonawce, ze nie bedzie tego czynit. Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia, to
na zadanie Zamawiajgcego winien on odkry¢ uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez
Zamawiajgcego, po czym przywroécic stan poczatkowy, wszystko na koszt Wykonawcy.

3.11.4 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

3.11.5 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

3.11.6 Materialy z rozbiorki

Materiaty z rozbidrki budynkéw, budowli i urzgdzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie
budowy muszg byé utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawczg
oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego dowody potwierdzajgce nalezytg utylizacje materiatow z
rozbiorki.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych robét o ile tre$¢ PFU nie okresla inaczej, wymagajgce
Wywozu np. gruz, urobek ziemny, pape, itp., bedg stanowity wlasnos¢ Wykonawcy oraz zostang
usuniete na jego koszt. Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.). Wykonawca w trakcie
realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
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betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek wydania
Swiadectwa przejecia.

3.11.7 Odrzucenie

Jezeli w wyniku badania, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze urzadzenie, materiaty
lub wykonawstwa sg wadliwe lub w inny sposdb niezgodne z Kontraktem, to Zamawiajgcy moze
odrzuci¢ to urzgdzenie, materialy lub wykonawstwo, powiadamiajgc o tym fakcie Wykonawce
z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca niezwtocznie naprawi wade
i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spetniat wymagania Kontraktu.

Sposéb i termin naprawy lub wymiany wadliwych lub w inny sposéb niezgodnych z Kontraktem
urzadzenh, materiatéw lub wykonawstwa zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Jezeli Zamawiajacy wymaga, aby dane urzadzenie, materiat lub wykonawstwo zostaty poddane
ponownej probie, to proba taka winna sie odbyé na takich samych zasadach i warunkach jak
poprzednia. Jezeli odrzucenie i ponowna préba spowoduje, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca bedzie miat obowigzek pokry¢ je Zamawiajgcemu.

3.11.8 Prace zabezpieczajace i naprawcze

Niezalezenie od wczesniejszych prob lub poswiadczen, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usuniecie z terenu budowy i zastgpienie wszelkich urzgdzen lub materiatow, ktére nie sg zgodne
z Kontraktem;

b) usuniecie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac, ktére nie sg zgodne z Kontraktem, oraz

c) wykonanie wszelkich prac, ktére sg pilnie potrzebne dla bezpieczehnstwa Robdt, czy to z powodu
wypadku, okolicznosci nieprzewidzianych czy innego powodu.

Wykonawca winien zastosowaé sie do takich poleceh w rozsgdnym czasie, ktéry powinien byc¢
wskazany w poleceniu, lub natychmiast, jesli pilnos¢ zostata nakazana na podstawie pkt. (c).

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
dzieta innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Jezeli roboty majg wady, Zamawiajacy
moze zadaé ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, Zze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca moze odméwié
naprawy, gdyby wymagata nadmiernych kosztéw. Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo, gdy
z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpi¢, jezeli wady sg istotne; jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajgcy moze Zzagdaé
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie
usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3.11.9 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

3.11.10 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy, o ile uzna to za konieczne ma prawo do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatébw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zamawiajacy, dokonujgc weryfikaciji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami WWiORB,

,Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gorze”
Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5R6) strona 194 z 216



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PN na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét
z PFU, PN. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez te strone, ktérej wyniki nie zostang
potwierdzone jako witasciwe.

3.11.11 Optaty wydobywcze i inne
Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca poniesie wszystkie optaty licencyjne,
wydobywcze, dzierzawne i inne za:

- wydobycie materiatéw naturalnych poza obszarem terenu budowy;

- zagospodarowanie materiatdw pochodzacych z rozbidrki i wykopow oraz innych materiatow
zbednych, zaréwno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem sktadowisk w
obrebie terenu budowy. Wykonawca dotgczy do raportu o postepie dowody
zagospodarowania w/w na odpowiednim skfadowisku.

3.11.12 Prawo witasnosci do urzadzen i materiatéw
W granicach zgodnych z prawem krajowym kazda pozycja urzadzen i materiatéw bedzie stawata sie
wiasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawdw prawnych i innych obcigzeh w czasie, gdy nastgpi
wczesniejsze z nastepujgcych zdarzeh:

- gdy zostanie ona dostarczona na teren budowy;

- gdy Wykonawca nabedzie prawa do zaptaty wartosci urzadzen i materiatow.

Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robdt przechodzi na Zamawiajgcego z dniem
wystawienia swiadectwa przejecia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
i ubezpieczenia tych elementdéw robot. Wszelkie koszty zwigzane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem
elementdw robdt, o ktérych mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca.

3.11.13 Deklaracje i certyfikaty na znak bezpieczenstwa, gwarancje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

a. Polska Norma
b. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a i ktére spetniajg wymogi WWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez WWiORB, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

3.12 Gwarancje
Okres Gwaranciji Jakos$ci zostanie okreslony w Kontrakcie.
3.13 Dokumenty budowy

3.13.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date uzgodnienia przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

3.13.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot.

3.13.3 Pozostatle dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- karty zmian,
- wnioski materiatowe,
- korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.14 Obmiary robét
Nie dotyczy. Kontrakt ryczattowy

3.15 Odbiory robét

3.15.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen Zamawiajgcego, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie zgtaszania wad,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Procedura odbiorowa obowigzuje Wykonawce, niezaleznie od faktu czy dotyczy odcinka, etapu czy
catosci robot.

3.15.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje Zamawiajacy. Gotowosé
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacjg Projektowa, uprzednimi ustaleniami Zamawiajgcego.

3.15.3 Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

3.15.4 Odbiér ostateczny robét
a) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci,
jakosci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikdow badan i pomiaréw. Ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z PFU, dokumentacjg projektowg. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
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wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan w PFU, Dokumentaciji Projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, to
mozna wdrozy¢ procedure akceptowania.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy (uzupetniajgce lub zamienne),

- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robaot,

- Protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu poprzednich etapow robdt,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

- Instrukcje obstugi urzadzen i instalacji,

- Receptury i ustalenia technologiczne,

- Dazienniki Budowy (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z PFU
i ewentualnie PZJ,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z PFU
i ewentualnie PZJ,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z PFU i ewentualnie PZJ,

- Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego (jezeli dotyczy),

- Pomiary skutecznosci dziatania urzgdzen podczyszczajgcych wody opadowe,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

Wszelkg dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w nastepujgcej ilosci
i formie:
e W wersji papierowej:
o 4 (cztery) egzemplarze w oryginale,
e W wersji elektronicznej:
o na dwdch niezaleznych nosnikach pamieci USB — pliki zapisane do pdf oraz w wers;ji
edytowalnej w formacie: doc., docx., rtf., odt., odtx dla tekstow, xls dla tabel, dwg dla
rysunkow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie Robot, w nastepstwie
dokonania wyzej wymienionych czynnosci odbiorowych Swiadectwo Przejecia wystawiane przez
Zamawiajgcego.

3.15.5 Odbiér po okresie Zgtaszania Wad

Odbiér po okresie zgtaszania wad polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie zgtaszania wad. Odbidr ten bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbio6r
ostateczny robét".
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3.16 Podstawa ptatnosci

3.16.1 Ustalenia ogélne
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podane zostang w Kontrakcie zawartym pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcag.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, jako cena ryczattowa ustalona dla
poszczegdblnych pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym sporzgdzonym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Roboty opisane nalezy traktowac wskaznikowo.

Prace tymczasowe i towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji cen jednostkowych. Ponadto
w kalkulacji cen jednostkowych nalezy ujg¢:

Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu,

Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe,

Koszty Dokumentaciji Powykonawczej — Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢
Zamawiajgcemu przed przejeciem robot dokumentacje powykonawcza, przedstawiajgcg obiekty
tak, jak zostaty zrealizowane z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych robét,
Koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz placu budowy,

Koszty tablic informacyjnych i urzadzeh zabezpieczajgcych teren budowy,

Koszty tablic budowy oraz tablic informacyjnych,

Koszty uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen i zgdd.

3.16.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
a) Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz zaopiniowanie przez Zamawiajgcego i uzgodnienie przez odpowiednie
instytucje projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajgcemu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
Z postepu robat,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty z tytutu dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan, drenazu itp.,

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

wszelkie inne czynnosci konieczne a nie wymienione, niezbedne do wykonania robot.

b) Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

wszelkie inne czynnosci konieczne a nie wymienione, niezbedne do wykonania robét.

c) Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
wszelkie inne czynnosci konieczne a nie wymienione, niezbedne do wykonania robét.
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3.16.3 Przepisy zwigzane

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Dokumentacje Techniczng, sporzadzong przez wykwalifikowany personel posiadajacy
odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doswiadczeniem zawodowym.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$é za przedstawiong do zatwierdzenia Dokumentacje
Techniczna.

Czes¢ pozycji z PFU odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm zharmonizowanych (PN-EN), ustalen
oraz informacji branzowych. Powinny by¢ one traktowane jako integralna czes¢ i czytane fgcznie ze
Dokumentacja Technicznymi. O ile nie jest okreslone inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposéb, przy scistym przestrzeganiu
Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm, ktére sg wigzgce w zwigzku z wykonywaniem Robét w ramach kontraktu oraz do
stosowania ich postanowien.

Zakfada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawarto$cig oraz wymaganiami tych norm.
Wykonawca powinien zaznajomic sie ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami
i regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej, ktére jakikolwiek sposdb odnoszg sie do wykonywanych Robot
lub dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu.

Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiaty i artykuty byty wyprodukowane
dostarczone zgodnie z uznanymi, zatwierdzonymi Polskimi Normami. Dopuszcza sie stosowania przez
Wykonawce innych Norm i przepisbw w zatozeniu, ze projekt, wyroby, co najmniej spetniajg lub
przewyzszajg minimum wymagan wg przepisow i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane
W nhiniejszym opracowaniu beda stanowity wytyczne w zakresie wymogoéw jakosciowych. Nie wyklucza
sie stosowania innych nieujetych w PFU - alternatywnych, réwnowaznych lub lepszych Norm Ilub
Standardoéw proponowanych przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.

Koniec rozdziatu | ,,Cze$¢é opisowa PFU”.
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Rozdziat Il
Czesc¢ informacyjna
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Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajagcymi
z odrebnych przepiséw.

A. Dla terenu Centrum Przesiadkowego z wyjgtkiem dziatek nr ewid. 2/42, 2/45, obowigzuje plan
oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia i miasta
Zielona Géra, uchwalony uchwatg nr LXIV/792/10 Rady Miasta Zielona Goéra, opublikowang w
Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 49, poz. 702 z dnia 8 czerwca 2010 r., zwanego dalej planem
miejscowym.

B. W dniu 2 lutego 2016r. uchwatg nr XXVII1.288.2016 Rady Miasta Zielona Géra przystgpiono do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Plac
Kolejarza w Zielonej Gorze. Jezeli do czasu sporzgdzenia przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, ww. plan miejscowy zostanie uchwalony, to Wykonawca bedzie stosowat sie do
zapisow tego planu. Przewidywane na tym etapie zmiany do planu miejscowego sg zgodne z
planowang inwestycjg

C. Niezalezenie, od faktu, iz teren Centrum Przesiadkowego objety jest ww. planem miejscowym
(z wytaczeniem dziatki 2/42, 2/45), przewiduje sie realizacje czesci inwestycji (rozbudowa drog
publicznych wraz z infrastrukturg) na podstawie ZRiD, i tym samym ustalenia planu
miejscowego dla tego obszaru nie beda wigzace.

D. Na obszarze objetym opracowaniem wydzielone s3g tereny kolei, oznaczone symbolem Tk.
obejmujgce dziatki nr 2/23, 2/42, 2/45. Obszary zamknigte kolei obejmujg dziatke nr 2/42.
Pozostate dziatki stanowig obszary niezamkniete.

E. Roboty budowlane prowadzone na dziatkach nr2/42, 2/45, ktére nie sg objete zakresem ww.
planu miejscowego realizowane bedg na podstawie ZRiD - nie zachodzi potrzeba wystgpienia
0 wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego.

F. Inwestor uzyskat zgode PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla koncepcji projektowej dotyczacej
planowego zamierzenia inwestycyjnego (uzgodnienie stanowi zatgcznik 34 do PFU).
Wykonawca uzyska odstepstwo od warunkéw okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia
28.03.2003r. o transporcie kolejowym tj. w zakresie zachowania odlegtosci 10 m od granicy
obszaru kolejowego i co najmniej 20 m od osi skrajnego toru od PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. (jezeli bedzie wymagane) oraz dalsze uzgodnienia, o ktérych mowa w pismie PKP PLK.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
w zakresie dziatek, na ktérych planowane jest przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne,
z wylgczeniem terendw, dla ktorych inwestycja realizowana bedzie na podstawie ZRiD.
Zamawiajgcy informuje, ze na pisemng prosbe Wykonawcy, Zarzadca Drogi wystgpi z wnioskiem
o wydanie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej do wtasciwego organu
administracji budowlanej (Prezydent Miasta Zielona Géra). Koszty odszkodowan wynikajgce z
tytutu przejecia nieruchomosci na rzecz projektowanych paséw drogowych zaspokajane beda przez
Zamawiajgcego i nie stanowig kosztow po stronie Wykonawcy.

W przypadku terendw niezbednych do przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej poza
projektowanym pasem drogowym (pod zajecie czasowe) uzyskanie zgody witascicieli lub zarzagdcow
terenu na realizacje robdt stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca na swoj koszt uzyska
pisemne zgody wtascicieli i zarzgdzajgcych dziatkami na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane. Forma uzgodnienia z wtascicielem/zarzadcg nieruchomosci winna by¢é uzgodniona
przez Zamawiajgcego.
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie wg procedur FIDIC okreslonych w ,Warunkach
Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem” tzw. ,yellow FIDIC” / ,zéta ksigzka”.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagane ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), innych ustaw i
rozporzgdzen, Polskich Norm, ustaw i rozporzadzeh oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w tym miedzy innymi:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn.
zm.),

Ustawa dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog krajowych (tj. Dz. U. z 2013 r., Nr. 80, poz.721 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1232 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059,
Z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015,
poz. 520 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz.
1137 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243
Z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1129),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133),

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 12 lipca 2014 r. (DZ.U z 2014 r., poz.
897),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1853),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia
2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 1013),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 782 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
U.z2015r., poz. 199 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U.
22014 r., poz. 1446 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1645 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 640),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627
z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pozn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig
wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie
szczegotowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne
pojazdéw (Dz. U. Nr 40, poz. 275),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z2012r., poz. 462 z p6zn. zm.),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437),

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokosci
jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunkéw wprowadzenia sciekéw do wdd lub
do ziemi (Dz. U. Nr 260, poz. 2177 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie opfat za
korzystanie ze srodowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217 z p6zn. zm.),

Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554),
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pézn. zm.),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1125),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468),

Rozporzgdzenie Ministra Finansoéw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowigzkowego
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. Nr 220, poz. 2174),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu niektérych prac z zakresu gospodarki lesne;.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotne;j

nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w
Kodeksie Pracy.
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzgdzen technicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem.

PN-B-03007 ,Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.”,
PN-EN 1990 ,Podstawy projektowania konstrukciji.”,

PN-EN 1991-1-1 ,Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne -
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.”,

PN-EN 1991-1-2 ,Oddzialtywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.”,

PN-EN 1991-1-3 ,Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie
Sniegiem.”,
PN-EN 1991-1-4 ,Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania

wiatru.”

PN-EN 1992-1-1 ,Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.”,

PN-EN 1996-1-1 ,Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogélne dla zbrojonych
i niezbrojonych konstrukcji murowych.”,

PN-EN 1996-3 ,Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 3: Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.”,

PN-B-03264-2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.”,

PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.”,

PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.”,

PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne”.

PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”,

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 ,Technika informatyczna -- Instalacja okablowania - Czes$¢
2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.”,

PN-EN 50173-2:2008 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe.”,

PN-EN 50173-3:2008 ,Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Cze$¢ 3: Zabudowania przemystowe.”

PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania.”,
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PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 ,Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu - Czes$¢ 1: Wymagania systemowe.”,

PN-EN 50132-7:2012 ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.”,

PN-EN I1SO 11654 /styczen 1999: ,Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane
w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwigeku.”,

PN-B-02151-2:87 ,Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomoéw dzwieku A w pomieszczeniach.”,

PN-B-02151-3/styczeh 1999. ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.”,

PN-EN 12354-1 ,Akustyka Budowlana - Ocena wiasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wiasciwosci akustycznych produktow i izolacyjnos¢ na dzwieki powietrzne
miedzy pomieszczeniami.”,

PN-1SO 1996-2/1999 ,Akustyka. Opis i pomiary hatasu srodowiskowego. Zbieranie danych
dotyczacych sposobu zagospodarowania terenu.”,

PN-ISO 1996-3/1999 ,Akustyka. Opis i pomiary hatasu s$rodowiskowego. Wytyczne
dotyczace dopuszczalnych poziomoéw hatasu.”,

PN-EN 1340:2004 ,Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan.”,

PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.”,

PN-EN 62305-1:2008 ,,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.”,

PN-EN 62305-2:2008 ,,Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.*,

PN-IEC 364-4-481:1994 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych - Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych.,

PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.,

PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdélinych charakterystyk, definicje.”,

PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym®

PN-IEC 60364-4-42:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.®,

PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.,

PN-IEC 60364-4-443:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”,
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- PN-HD 60364-5-54:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.,

- PN-IEC 60364-5-551:2003 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty
pradotworcze.,

- PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.”

- PN-EN 608:1998 Maszyny rolnicze i lesne. Pilarki fancuchowe przenosne. Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa

- PN-EN ISO 11681-2:2002 Maszyny dla lesnictwa. Pilarki tancuchowe przenosne.
Wymagania bezpieczenstwa i ich badanie. Czes¢ 2: Pilarki tancuchowe do pielegnaciji
drzew,

- Katalog Naktadéw Rzeczowych 2-21 Tereny zieleni MGPiB 2000,
- H. Szczepanowska; Drzewa w miescie, Hortpress 2001,

- M. Czuraj; Tablice migzszosci kiéd odziomkowych i drzew stojgcych; PWRIL Warszawa
1991,

- Zielone zamowienia publiczne — Urzgd Zamdéwien Publicznych 2009,

- M. Siewniak, M. Siewniak; Ciecie drzew, krzewow i pnaczy, Poradnik profesjonalisty nr 1;
Centrum Dendrologiczne 2013,

- M. Siewniak, M. Siewniak; Sadzenie i przesadzanie drzew i krzewoéw, Poradnik
profesjonalisty nr 2; Centrum Dendrologiczne 2013,

- Podrecznik pielegnowania drzew (Handbook European Treeworker) Wydawca: Patzer
Verlag, Berlin-Hannover 2002,

- Z. Chachulski, L. Rodek; Pielegnowanie i ochrona drzew z normami jako$ci; PTChD £6dz
2014,

- Specyfikacje Techniczne:
o Ogdlna Specyfikacja Techniczna. Zabezpieczanie i pielegnacja drzew. (Czes¢ 1 Z-
P-D-01), Polskie Towarzystwo Chirurgéw Drzew — NOT. 2009
o Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna. Zabezpieczanie drzew na terenach
inwestycji. (Czes¢ 1 Z-P-D-02), Polskie Towarzystwo Chirurgéw Drzew — NOT.
2009
OST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne,
OST D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
OST D-01.02.01a Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy drogi
OST D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydrozne;j

o O O O

oraz inne wyzej nie wymienione opracowania i normy powigzane z planowanym zadaniem
inwestycyjnym.

Inne posiadane informacje i dokumenty zwigzane z realizacjg zamierzenia budowlanego,
niezbedne do zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych.

1. Zamawiajgcy dysponuje nastepujgcymi dokumentami, stanowigcymi podstawe realizaciji
niniejszego PFU:
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1.1. Mapa z ewidencji gruntéw i budynkéw — stan z dnia 24.05.2016 r., stanowigca zafgcznik
nr 1 do niniejszego PFU.

1.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - stan z dnia
29.07.2015 r., stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszego PFU,

1.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 - stan z dnia 28.04.2016 r., stanowigca zatgcznik nr 24 do
niniejszego PFU,

1.4. Wykaz podmiotéw — stan prawny z dnia 04.08.2015 oraz z dnia 25.05.2016r., stanowigcy
zatgcznik nr 25,

1.5. Warunki przytgczenia okreslone w zestawieniu tabelarycznym w czesci 1l PFU
(tabela nr 7 - Wykaz wydanych warunkéw przytgczenia do sieci / usuniecia kolizji).

1.6. Projekt geotechniczny pod budowe Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gérze, ulica
Dworcowa - J. Bema (czerwiec 2016),

1.7. Dokumentacja projektowa inwestycji polegajgcej na budowie ul. Aglomeracyjnej wraz ze
Sciezkami rowerowymi (odcinek od ul. Zjednoczenia do ul. Dworcowej), ktéra obejmuje
m.in. budowe kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej. Zakres obszaru wtgczenia stanowi
zafgcznik nr 37 oraz 38 do PFU.

5 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Nie dotyczy — teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety ochrong konserwatorska.

Obiekty sgsiadujgce stanowig obiekty objete sg ochrong konserwatorskg — wytyczne zostaty opisane w
ww. miejscowym planie zagospodarowania terenu.

6 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow podlegajacych przebudowie. Wskazania
Zamawiajacego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych

Zamawiajgcy posiada dokumentacje archiwalng obiektu kubaturowego nr 1 - Centrum Informacji
Komunikacji Miejskiej, przeznaczonego do wyburzenia. Dokumentacja do wglgdu w siedzibie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy rowniez prowadzi ksigzke obiektu — do wglgdu w siedzibie
Zamawiajgcedo.

Zamawiajacy posiada ksigzke obiektu mostowego — wiadukt ulicy Sulechowskiej - do wglgdu w siedzibie
Zamawiajgcego.

Wszelkie urzadzenia nadziemne i podziemne, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje zamierzenia
inwestycyjnego, zostalty wskazane i opisane w czesci |, na podstawie warunkow technicznych
przebudowy lub usuniecia kolizji.

Zamawiajacy nie posiada innych dokumentacji archiwalnych oraz informacji dotyczacych zachowania
urzadzen podziemnych.

7 Inwentaryzacja zieleni
Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni.

Inwentaryzacja sporzagdzona zostata przez autora i opisana w czesci dotyczacej zieleni niniejszego PFU
(informacja zawarta w czesci | PFU, w punkcie dotyczacym zieleni - tabela nr 2 do PFU).
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8 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska. Pomiary ruchu drogowego,
hatasu i innych uciazliwosci.

Zamawiajgcy rozpoczat procedure zwigzang z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej. Decyzja zostanie
przekazana Wykonawcy niezwtocznie po jej uzyskaniu przez Zamawiajgcego.

9 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylagczeniem obiektu do istniejacych sieci wod-kan, cieplnej, elektroenergetycznej
i teletechnicznej oraz drog samochodowych.

Zamawiajgcy wystgpit o wydanie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci i usuniecia kolizji —
zestawienie otrzymanych warunkow znajduje sie w czesci | PFU, tabela nr 7 ,Wykaz wydanych
warunkow przytgczenia do sieci / usuniecia kolizji”.

Kopie ww. dokumentow stanowig integralng czesc¢ niniejszego PFU.

Wykonawca uzyska odstepstwo od warunkéw okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28.03.2003r.
o transporcie kolejowym w zakresie zachowania odlegtosci 10 m od granicy obszaru kolejowego i co
najmniej 20 m od osi skrajnego toru od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (jezeli bedzie wymagane).

10 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej prowadzeniem.

» Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac objetych zamdéwieniem, w tym
prac przygotowawczych, w sposéb niepowodujagcy jakichkolwiek zniszczen, czy
uszkodzen rowniez w zakresie i obszarze obiektéw sasiednich.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzgdzone w obrebie prowadzonych prac
(rowniez w zakresie i obszarze obiektow sgsiednich), od chwili przekazania placu budowy,
az do chwili dokonania odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

» Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia terenu budowy w zakresie niezbednym
dla zabezpieczenia finansowego przed skutkami powstania szkody w mieniu
Zamawiajgcego na skutek nastepstw okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.  Potwierdzenie  ubezpieczenia  budowy Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu w terminach okreslonych w umowie.

» Wykonawca ma obowigzek w czasie realizacji umowy utrzymywaé porzadek na budowie
oraz przestrzegaé przepiséw bhp i przeciwpozarowych.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na placu budowy i w jego
otoczeniu.

» Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do
placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportowymi.

» Na Wykonawcy jako wytwdrcy odpaddw cigzg obowigzki wynikajgce z Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z p6zn. zm.).

» Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni miejsce sktadowania materiatdw
pochodzacych z rozbidrki. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wyznaczenie takiego
miejsca na terenie budowy w taki sposéb, aby materiaty w okresie sktadowania na placu
budowy nie stanowity zagrozenia oraz nie doprowadzity do zanieczyszczenia terenu.
Koszty petnej utylizacji materiatéw z demontaz i rozbiérki - po stronie Wykonawcy.

» Wykonawca przeditozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przekazanie odpadéw
na skfadowisko odpadéw i utylizacje materiatéw pochodzgcych z demontazu (wg procedur
i w terminach okreslonych w umowie).
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» Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po protokolarnym przekazaniu przez
Zamawiajgcego placu budowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

» Zamawiajgcy podpisze umowy przytgczeniowe i wniesie stosowne opfaty z tytutu tych
uméw na rzecz podmiotoéw odpowiedzialnych za przytgczenie obiektu do sieci w terminach
umozliwiajgcych dotrzymanie terminéw czgstkowych i terminu koncowego okreslonego w
dla Wykonawcy w kontrakcie.

» Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zaangazowania Innego Wykonawcy (w rozumieniu
Kontraktu), ktéry na obszarze Terenu Budowy, w trakcie realizacji Robot opisanych w
niniejszym PFU, bedzie realizowat prace zwigzane z dostawg i montazem tadowarek do
autobusow elektrycznych wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Inni Wykonawca lub Inni
Wykonawcy mogg tez na Terenie Budowy realizowac¢ roboty budowlane badz ustugi
zwigzane z sieciami znajdujgcymi sie na Terenie Budowy. Podstawowe obowigzki
Wykonawcy w tym zakresie zostaty opisane w czesci | PFU.

11 Spis zatacznikéw do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Zatnr1. Mapa z ewidencji gruntéw i budynkéw (wyrys z mapy ewidencyjnej) — stan z dnia
24.05.2016 r.,

Zatnr2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - stan z dnia
07.09.2015 .,

Zatnr 3. Warunki likwidacji kolizji znak TWI/KW-290/U-60/2015 2015-EDF-W-IEG-ECZG-TWI-201,
wydane w dniu 11.08.2015 r. przez Elektrocieptownie ,Zielona Géra” S.A.,

Zatnr 4. Zalgcznik graficzny do warunkéw likwidaciji kolizji wydanych w dniu 11.08.2015 r. przez
Elektrocieptownie ,Zielona Géra” S.A.,

Zat. nr 3a, 4a: Warunki likwidacji kolizji znak TWI/KW-191.2016/U-60a/2015 2016-EDF-W-IEG-
ECZG-TWI-144, wydane w dniu 29.07.2016 r. przez Elektrocieptownie ,Zielona Goéra” S.A.

Zatnr 5. Warunki likwidacji kolizji nr 24/RD-2/MU/2015 znak MU/MK/4265/2015, wydane w dniu
05.10.2015 r. przez Enea Operator Sp. z 0.0.,

Zatnr 6. Uzgodnienie pod wzgledem kolizji znak MU/PW/4265/2015, wydane w dniu 24.09.2015 r.
przez Enea Operator Sp. z 0. 0.,

Zatnr 7. Zatagcznik graficzny do uzgodnienia pod wzgledem kolizji wydanego w dniu 24.09.2015 r.
przez Enea Operator Sp. z 0. 0.,

Zat. nr 6a, 7a Uzgodnienie projektowanej budowy Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gérze, ulica
Dworcowa - Sulechowska - Bema (...) pod wzgledem kolizji z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem elektroenergetycznym znak MU/PW/4528/2016, wydane w
dniu 13.07.2016 r. przez Enea Operator Sp. z 0. 0.,

Zatnr 8. Warunki likwidacji kolizji znak WW-ldzp 1743/15, wydane w dniu 27.08.2015 r. przez
Komende Miejska Policji w Zielonej Gorze,

Zatnr9. Warunki techniczne na przebudowe sieci teletechnicznej znak TODDWPU-Z2G.2112-
50297/TWP/15/DG, wydane w dniu 20.08.2015 r. przez Orange Polska S.A.,

Zat nr 10. Zatgcznik graficzny do warunkéw technicznych wydanych w dniu 20.08.2015 r. przez
Orange Polska S.A,,

Zat. nr 9a, 10a: Warunki techniczne na przebudowe sieci teletechnicznej kolidujacej z projektowang
przebudowg skrzyzowania w rejonie ronda Macékowiaka w Zielonej Gérze - Budowa
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Zat nr 11.

Zat nr 12.

Zat nr 13.

Zat nr 14.

Zat nr 15.

Centrum Przesiadkowego, znak TODDWPU-ZG.2112-44363/TWP/16/DG, wydane
w dniu 14.07.2016 r. przez Orange Polska S.A.,

Warunki techniczne usuniecia kolizji znak ERD13b-554/09/15, wydane w dniu 24.09.2015
r. przez PKP Energetyka,

Uzgodnienie znak ERD13b-552/173/15, wydane w dniu 18.09.2015 r. przez PKP
Energetyka,

Zatgcznik graficzny do uzgodnienia wydanego w dniu 18.09.2015 r. przez PKP
Energetyka,

Warunki techniczne na przebudowe znak ZG-ZIE/075/RW-WRM-103112/2015, wydane w
dniu 20.08.2015 r. przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z o. o.,

Zatgcznik graficzny do warunkéw technicznych wydanych w dniu 20.08.2015 r. przez
Polska Spoétke Gazownictwa Sp. z o. o,

Zat. nr 14a, 15a: Warunki techniczne na przebudowe istniejgcej sieci gazowej niskiego i sredniego

Zat nr 16.

Zatnr 17.

Zat nr 18.

Zat nr 19.

Zat nr 20.

ciSnienia w obrebie ul. Dworcowa — Sulechowska-gen. J. Bema, znak ZG-ZIE/Q75/RW-
WRM-103112/2015/2016, wydane w dniu 20.07.2016r. przez Polskg Spotke Gazownictwa
Sp.zo.o0,

Warunki likwidacji kolizji znak E/W/15/4052/SK, wydane w dniu 10.08.2015 r. przez
Telefonie Dialog Sp. z 0. 0.,

Zatgcznik graficzny do warunkow likwidacji kolizji wydanych w dniu 10.08.2015 r. przez
Telefonie Dialog Sp. z 0. 0.,

Warunki likwidacji kolizji znak LBPSn-508-0166/15, wydane w dniu 04.09.2015 r. przez TK
Telekom,

Zatgcznik graficzny do warunkow likwidacji kolizji wydanych w dniu 04.09.2015 r. przez TK
Telekom,

Uzgodnienie pod wzgledem kolizji znak 3472/15, wydane w dniu 14.08.2015 r. przez
Wojewddzki Sztab Wojskowy w Zielonej Gorze,

Zat. nr 20a: Lokalizacja istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu i wydania warunkéw likwidacji kolizji

Zat nr 21.

Zat nr 22.

— pismo Wojewoddzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Gorze, znak 3305/16
z dnia 22.07.2016r.

Warunki usuniecia kolizji znak RR-BS-67-67/23/2015, wydane w dniu 13.08.2015 r. przez
Zielonogorskie Wodociaggi i Kanalizacje Sp. z o. o.,

Zatgcznik graficzny do warunkéw usuniecia kolizji wydanych w dniu 13.08.2015 r. przez
Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z o. o.,

Zat. nr 21a, 22a: Warunki usuniecia kolizji znak RR-BS-67-67/20/2016, wydane w dniu 18.07.2016r.

Zat nr 23.

Zat nr 24.
Zat nr 25.

Zat nr 26.

przez Zielonogorskie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z o. o,

Pismo dotyczgce przegladu kamerg istniejgcego kolektora ogélnosptawnego znak RR-BS-
67-67/23a/2015, wydane w dniu 02.09.2015 r. przez Zielonogoérskie Wodociggi i
Kanalizacje Sp. z 0. 0.,

Mapa zasadnicza w skali 1:500 - stan z dnia 28.04.2016 r.

Wykaz wtascicieli i wtadajgcych (podmiotéw) — stan z dnia 4.08.2015 r oraz z dnia
24.05.2016 r.,

Zestawienie podstawowych wymaganh dla poszczegdlinych pomieszczen dla budynku nr 1,
budynku nr 2 oraz ktadki dla pieszych,
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Zat nr 27.
Zat nr 28.

Wykaz wyposazenia ruchomego przeznaczonego do zakupu i montazu przez Wykonawce,

Pismo Prezydenta Miasta Zielona Goéra z dnia 29.01.2016r. znak DI-BD-
UD.721.10.89.2015.KK w sprawie przebudowy oswietlenia ulicznego.

Zat. nr 28a: Warunki likwidacji w zakresie istniejgcej kanalizacji deszczowej znak DI-BD-

Zat nr 29.

Zat nr 30.
o)
o)

Zat nr 31.

Zat nr 32.

UD.721.10.47.2016.TC wydane w dniu 27.07.2016r. przez Prezydenta Miasta Zielona
Gora.

Tablice informacyjne i pamigtkowe oraz naklejki, tabliczki itp. oznaczenia do
zaprojektowania, wykonania i montazu przez Wykonawce,

Rysunki koncepcyjne stanowigce podstawe realizacji PFU:

Zatgcznik nr 30.1 — Rys. nr 1 ,Koncepcja projektowa — zakres zadaszen”,

Zatgcznik nr 30.2 — Rys. nr 2 ,Koncepcja projektowa — planowane demontaze i
wyburzenia”,

Zatgcznik nr 30.3 — Rys. nr 3 ,Koncepcja zagospodarowania Terenu - od terenu Centrum
Przesiadkowego do | peronu PKP”

Zatgcznik nr 30.4 — Rys. nr 4 ,Koncepcja projektowa — Koncepcja zadaszenia — uktad
szklenia”

Zatgcznik nr 30.5 — Rys. nr 5 — ,Koncepcja projektowa — Wizualizacja”

Zatacznik nr 30.6 — Rys. nr 6 — ,Koncepcja projektowa — Rzut przyziemia — wyposazenie
wnetrz.”

Projekt geotechniczny pod budowe Centrum Przesiadkowego w Zielonej Gérze, ulica
Dworcowa - J. Bema (czerwiec 2016).

Pismo Prezydenta Miasta Zielona Goéra z dnia 11.03.2016r. znak DI-BD-
UD.721.5.65.2016.TC w sprawie warunkéw technicznych dla odprowadzenia wdd
deszczowych,

Zat. nr 32a: Pismo Prezydenta Miasta Zielona Géra z dnia 16.05.2016r. znak DI-BD-

Zat nr 33.

Zat nr 34.

Zat nr 35.

Zat nr 36.
Zat nr 37.
Zat nr 38.
Zat nr 39.

UD.721.10.33.2016.TC w sprawie uzupetienia warunkédw odprowadzenia wod
deszczowych,

Informacja o infrastrukturze swiattowodowej nalezgcej do Uniwersytetu Zielonogoérskiego
— szkic opracowany przez Janusz Baranowski w dniu 2016.07.11.

Uzgodnienie koncepcji projektowej pod katem sgsiedztwa z terenem kolejowym znak
1ZDKe-505-D-73/2016 z dnia 01.09.2016r. wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze, Dziat Nawierzchni, Obiektow Inzynieryjnych,
Budynkéw i Budowli.

Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. z dnia
2016.06.30 znak, OD4/RR2/508/2015 wydane przez Oddziat Dystrybucji Zielona Goéra,
Wydziat Przytgczen i Rozwoju Sieci.

Wykaz oséb stanowigcych kluczowy personel Wykonawcy,
Plan sytuacyjny kanalizacji deszczowej - Rondo Dworcowa - Utahska,
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - Rondo Dworcowa - Utanska,

Plan sytuacyjny - renowacja kanalizacji sanitarnej.
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