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1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Podstawa realizacji PFU 

PFU sporządzone zostało na podstawie i z uwzględnieniem: 

a) Umowy z dnia 24.07.2015 r., znak 1/JRP/2015, oraz umowy na zamówienie uzupełniające  

nr 1/2/JRP/2015 z dnia 10.06.2016r. zawartych z Zamawiającym; 

b) Wizji lokalnych autora niniejszego PFU w obszarze inwestycji, w zakresie niezbędnym  

do opracowania PFU; 

c) Aktualnej mapy zasadniczej do celów opiniodawczych terenu objętego opracowaniem; 

d) Aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

e) Ustaleń roboczych podjętych na spotkaniach z Zamawiającym (notatki ze spotkań  

w archiwum biura i Zamawiającego); 

f) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.); 

g) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164  

z późn. zm.); 

h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1422); 

i) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 

z późn. zm.); 

j) Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne 

pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275); 

k) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1129); 

l) norm mających zastosowanie dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 

1.2 Informacje wstępne 
Zamawiający na przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne będzie ubiegał się o dofinansowanie  

z budżetu Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego 

infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach projektu pn. Zintegrowany system niskoemisyjnego 

transportu publicznego w Zielonej Górze. 

Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie wg procedur FIDIC określonych w „Warunkach 

Kontraktowych na Urządzenia i Budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych  

i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” 

Warunki Ogólne, 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie  

1. Wydania 1999) tzw. „yellow FIDIC” / „żółta książka” oraz Warunkami Szczególnymi Kontraktu 

wnoszącymi zmiany uzupełnienia i wprowadzenia do Warunków Ogólnych, na zasadach 

określonych w kontrakcie. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zawartym  

w niniejszym PFU, a kontraktem decyduje hierarchia dokumentów określona w kontrakcie. 
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Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, obejmuje opis zadania budowlanego  

z podaniem przeznaczenia ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 

ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 

Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwiązań projektowych i wykonawczych, w tym do nazw 

wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń, nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, 

a jedynie przykładowe, i ma na celu wskazanie standardów realizacji. Wykonawca może 

zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak o parametrach nie 

gorszych niż te, które opisane zostały w niniejszym PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany 

jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych 

i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla kompletnej inwestycji. 

Stosownie do zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca może zastosować 

rozwiązania równoważne do opisanych w niniejszym dokumencie lub przywołanych 

w kontrakcie na usługi, dostawy i roboty budowlane, z zastrzeżeniem, iż jest on zobowiązany 

do wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane, spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

W zakresie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, niezależnie od tego czy niniejszy PFU będzie się do 

tego odnosił czy nie, jest doprowadzenie wszelkich stosownych instalacji niezbędnych  

do prawidłowego funkcjonowania i obsługi wyposażania stałego i ruchomego zamierzenia 

inwestycyjnego (zwanego w treści niniejszego PFU „Zajezdnią”). 

Jakiekolwiek przywołanie w PFU niżej wymienionych pojęć (Stron w procesie inwestycyjnym) 

oznacza: 

 „Inwestor” (zwany w treści PFU również „Zamawiającym”) – wszelki wyznaczony umową personel 

Miasta Zielona Góra oraz personel Miejskiego Zakładu Komunikacji, a także osoby  

z firmy sprawującej nadzór inwestorski w imieniu Inwestora, nad całością zadania inwestycyjnego 

lub częścią prac objętych zamówieniem (zwany w treści PFU Inspektorem nadzoru, Inżynierem 

lub Inżynierem kontraktu). 

 Wykonawca” – wyznaczony umową personel podmiotu lub podmiotów oraz następcy prawni tego 

podmiotu lub tych podmiotów wyłoniony w postępowaniu przetargowym, realizujący 

przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Pojęcie „Wykonawca” dotyczy m.in: 

o zespołu projektowego opracowującego opisany w niniejszym PFU zakres dokumentacji 

projektowej, 

o zespołu realizującego inwestycję (przedstawiciel wykonawcy, kierownik budowy, kierownicy 

robót, itd.), 

o wszelkich podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę, w tym również dalszych 

podwykonawców. 

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

Wykonawca odpowiada za nich w takim samym stopniu, jak za personel własny. Wszelkie zapisy 

niniejszego PFU i innych części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odnoszące się do 

Wykonawcy dotyczą również jego podwykonawców i dalszych podwykonawców, na zasadzie 

„back to back”, bez konieczności wprowadzania dodatkowych zapisów. 

 „Inny Wykonawca” – wszyscy inni Wykonawcy zaangażowani przez Zamawiającego do realizacji 

robót lub usług związanych z realizacją Robót stanowiących przedmiot Kontraktu. W rozumieniu 

Kontraktu Innymi Wykonawcami” są również operatorzy sieci lub wykonawcy działający na rzecz 

operatorów sieci, którzy na Terenie Budowy mogą realizować roboty budowlane bądź usługi 

związane z sieciami, którymi władają. 

 „Kontrakt” – umowa na prace projektowe, roboty budowlane oraz dostawę wyposażenia zawarta 

z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą, na który łącznie składają się: Akt 
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Umowy, Wymagania Zamawiającego, Szczególne Warunki Kontraktu, Ogólne Warunki 

Kontraktu, Oferta, Załącznik do Oferty, Karta Gwarancyjna, inne dokumenty będące częścią 

Kontraktu w tym oświadczenia oraz wyjaśnienia i modyfikacje do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 „Zajezdnia” - zamierzenie inwestycyjne polegające m.in.: 

o budowie wewnętrznego, zamkniętego układu komunikacyjnego m.in. z miejscami do 

szybkiego i wolnego ładowania autobusów elektrycznych, 

o przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie usunięcia kolizji i budowy nowej 

infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania zamierzenia 

inwestycyjnego, 

o rozbiórce i demontażu istniejących obiektów znajdujących się w obszarze inwestycji i 

kolidujących z planowanymi zmianami, 

o zagospodarowaniu terenu (m.in. mała architektura, zieleń), 

o budowie stacji obsługi MZK, 

o budowie zadaszenia placu postojowego taboru autobusowego, 

o remoncie i przebudowie budynku administracyjnego, 

o remoncie i przebudowie budynku stacji paliw, 

oraz wykonaniu wszystkich innych robót wymienionych i opisanych w niniejszym PFU. 

Ww. prace stanowiące zakres Wykonawcy, każdorazowo dotyczą sporządzenia dokumentacji 

projektowych i realizacji na ich podstawie robót budowlanych oraz dopełnienia wszelkich 

czynności spoczywających na Wykonawcy, o których mowa w treści PFU.  

 „Koncepcja” -oznacza przedprojektowe opracowanie rysunkowe, sporządzone przez autorów 

niniejszego opracowania, stanowiące podstawę do sporządzenia niniejszego PFU. Koncepcja 

stanowi integralną część niniejszego PFU – (załącznik nr 9.1 do 9.2 oraz wizualizacje stanowiące 

załącznik nr 9.3 - 9.5), którą należy rozpatrywać łącznie z treścią PFU, bez względu na fakt czy 

PFU lub koncepcja odnosi się do tego czy też nie.  

1.3 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres 

robót budowlanych 
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest zaprojektowanie, kompletne przebudowanie, 

wyposażenie, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji Zajezdni autobusowej Miejskiego 

Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze. 

Zamierzenie należy zrealizować z uwzględnieniem opisanego w dalszej części niniejszego PFU 

etapowania inwestycji, przy zachowaniu pełnej ciągłości pracy Zajezdni oraz możliwości 

świadczenia usług, podczas wszystkich faz realizacji kontraktu i dla każdego z etapów 

realizacji, niezależnie od tego, czy szczegółowe zapisy PFU odnoszą się do tego faktu czy nie. 

Na wszystkich etapach prowadzenia inwestycji, to jest: projektowanie, realizacja, odbiory, 

rozruchy, zgłoszenia, itd. Wykonawca musi uwzględniać konieczność etapowej realizacji robót 

jak i częściowego oddawania poszczególnych obszarów etapowania do użytkowania.  

Na żadnym z etapów realizacji przebudowy nie dopuszcza się sytuacji, w której Zajezdnia 

zostanie wyłączona z użytkowania lub jej funkcjonowanie ograniczone!!! 

Każda część stanowiąca zakres przedmiotu zamówienia (na każdym etapie jej realizacji), przed 

wprowadzeniem jej do realizacji wymaga uzyskania pisemnej zgody lub zatwierdzenia 

Zamawiającego, bez względu na fakt, czy PFU będzie się do tego odnosiło czy nie (uwaga 

dotyczy zarówno dokumentacji technicznej jak i robót budowlanych).  
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1.3.1 Ogólny zakres zamierzenia inwestycyjnego 

 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie  

z dalej zamieszczonym opisem, 

 pozyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, na podstawie 

sporządzonej dokumentacji projektowej, pozwalających na realizację wszelkich robót 

objętych zamierzeniem inwestycyjnym, 

 rozbiórkę (wyburzenie) wskazanych w PFU obiektów budowlanych, sieci, instalacji 

zakładowych oraz placów utwardzonych, 

 utylizację odpadów i gruzu po wyburzeniach (oraz wszelkich innych robotach budowlano-

montażowych), 

 dostawę i montaż (wraz z niezbędnymi podłączeniami do infrastruktury) niezbędnych 

budowlanych obiektów tymczasowych (wraz z wyposażeniem), pozwalających na 

zapewnienie ciągłości pracy Zajezdni np. hala namiotowa na potrzeby myjni tymczasowej, 

kompletne uzbrojenie terenu zarówno w zakresie rozbiórki istniejącego uzbrojenia, jak 

i budowy nowego uzbrojenia terenu - sieć wodociągowa (ppoż. i do celów bytowo - 

gospodarczych), kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć ciepłownicza, 

 takie dostosowanie zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej (np. 

ukształtowanie wysokościowe, lokalizacja uzbrojenia podziemnego itp.), aby możliwy był 

montaż oraz prawidłowe użytkowanie i funkcjonowanie punktów ładowania taboru 

elektrycznego, 

 montaż zbiorników podziemnych na wody opadowe z dachów (magazynowanie wody, która 

wykorzystywana będzie do celów technologicznych na potrzeby myjni oraz jako retencja), 

 budowę zadaszenia placu postojowego (wiaty) na tabor autobusowy MZK, 

 budowę hali obsługi MZK, 

 remont i przebudowa budynku administracyjnego ST 5/105 wraz z budową konstrukcji  

i montażem dźwigu osobowego, 

 remont i przebudowa budynku stacji paliw ST8/103 wraz z adaptacją obiektu na potrzeby 

Zamawiającego, 

 wyposażenie obiektów budowlanych w urządzenia technologiczne, 

 wyposażenie obiektów budowlanych w sprzęt ruchomy i stały, 

 oznakowanie: 

 terenu Zajezdni, 

 zewnętrzne poszczególnych obiektów znajdujących się na terenie zajezdni, 

 wewnętrzne poszczególnych obiektów znajdujących się na terenie zajezdni: 

o w zakresie wszystkich pomieszczeń obiektów kubaturowych objętych zakresem 

PFU,  

o informujące o dopuszczalnych obciążeniach, nośnościach itp. w hali obsługi MZK, 

w tym oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi Zamawiającego wytycznymi POI iŚ 

w zakresie informacji i promocji (w przypadku uzyskania dofinansowania dla Zamierzenia 

Inwestycyjnego). 
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 kompletne zagospodarowanie terenu, w tym m.in.: 

 budowę murów oporowych i murków pod ogrodzenie terenu, 

 ogrodzenie terenu, 

 konieczną wycinkę drzew, 

 niezbędną pielęgnację zieleni, 

 niezbędne zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas budowy oraz ze względu na 

projektowane zmiany w istniejącym zagospodarowaniu terenu, 

 małą architekturę (ławki, kosze, miejsca gromadzenia odpadów stałych, itp.), 

 zagospodarowanie terenów zielonych (w tym nowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej), 

 oświetlenie terenu (energooszczędne, w technologii LED). 

 wykonanie kompletnego wewnętrznego, zamkniętego układu komunikacyjnego zajezdni, 

uwzględniającego m.in.: 

 przebudowę lub remont istniejących zjazdów na teren zajezdni, 

 niwelację działki w celu dostosowania ukształtowania wysokościowego terenu pod 

projektowane nawierzchnie komunikacyjne, z uwzględnieniem konieczności obniżenia 

terenu obecnego i projektowanego placu postojowego dla autobusów (południowa część 

terenu zajezdni) do poziomu projektowanego placu manewrowego, co wiązać się będzie 

z potrzebą budowy muru oporowego wzdłuż południowej granicy terenu zajezdni, 

 budowę nowych oraz przebudowę istniejących placów manewrowych,  

 budowę nowych oraz przebudowę istniejących placów postojowych dla planowanego  

i istniejącego taboru MZK, 

 budowę placu postojowego do szybkiego ładowania baterii autobusów, 

 budowę placu manewrowego z wydzieleniem miejsc postojowych dla pojazdów obsługi 

technicznej (przy północnej elewacji planowanej hali obsługi MZK). 

Obiekty kubaturowe wykonać w technologii tradycyjnej lub uprzemysłowionej. Nie przewiduje się 

realizacji obiektów w systemie zabudowy kontenerowej. 

Obiekty budowlane zaprojektować i wykonać z takich materiałów i wyrobów, oraz w taki sposób, aby 

nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

 wydzielania się gazów toksycznych, 

 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

 niebezpiecznego promieniowania, 

 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

 nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 

 występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, 

 niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

 przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

 ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego (o ile nie będzie wynikało to 

z wymagań technologicznych). 

Zakresem Wykonawcy, bez względu na dalsze zapisy niniejszego PFU, jest wyposażenie 

obiektów i terenu Zajezdni we wszelki sprzęt stanowiący ochronę przeciwpożarową Zajezdni 

(urządzenia, gaśnice, niezbędne instalacje, w tym instalacje hydrantowe z hydrantami 

naziemnymi oraz oznaczenia, piktogramy itp.). 

Wykaz i opis parametrów podstawowego wyposażenia ruchomego przeznaczonego do zakupu  

i montażu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 16 do niniejszego opracowania. 

Wszelkie wyposażenie ruchome Zajezdni, takie jak: 

a) meble ruchome i meble w zabudowie, 

b) szafki pracownicze, stojaki na odzież, szafki depozytowe, 

c) sprzęt porządkowy, 
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d) stojaki, uchwyty, suszarki, kosze na śmieci oraz inne elementy stanowiące wyposażenie 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

niezależenie od dalszych zapisów PFU, stanowi zakres Wykonawcy. 

Wykaz istniejącego sprzętu technologicznego do pozostawienia (i montażu we wskazanych przez 

Zamawiającego obiektach lub miejscach) stanowi załącznik nr 17 do niniejszego opracowania. 

Wykaz sprzętu technologicznego do zakupu i montażu przez Wykonawcę stanowi załącznik nr 18 do 

niniejszego opracowania. 

Szczegółowy zakres i opis zamierzenia inwestycyjnego zawarto w dalszej treści PFU. 

Obowiązkiem Wykonawcy, w ramach ceny kontraktowej, jest również: 

 dostosowanie infrastruktury realizowanej przez Wykonawcę do wymagań dostawcy części 

technologicznej (ładowarki do autobusów) szczególnie w zakresie przepustów kablowych, przejść 

przez fundamenty, dostosowanie kanalizacji kablowej itp. 

 wykonanie badań szczelności powietrznej nowoprojektowanych obiektów kubaturowych oraz 

niezbędnych inspekcji termowizyjnych, 

 uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji w odniesieniu do urządzeń i instalacji, które 

znajdują się na terenie objętym inwestycją i w związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym 

będą wyłączane z dalszej eksploatacji, a podlegają pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, 

 uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji w odniesieniu do zainstalowanych urządzeń i 

instalacji w obiektach budowanych i przebudowywanych, podlegających odbiorowi Urzędu Dozoru 

Technicznego, 

 sporządzenie audytów energetycznych obiektów przebudowywanych i budowanych, 

 sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej: 

 geodezyjnej, 

 architektoniczno-budowlanej, oddającej stan rzeczywisty w stosunku do obiektów 

budowlanych. Zamawiający wymaga, aby rysunki obiektów kubaturowych zawierały 

wszelkie zmiany wprowadzone podczas realizacji oraz posiadały aktualne zestawienia 

zawierające co najmniej wykaz pomieszczeń, powierzchnie, wysokości pomieszczeń, itd., 

 przygotowanie niezbędnych instrukcji użytkowania i konserwacji dla zaprojektowanych i 

wybudowanych obiektów budowlanych, urządzeń technicznych, oraz technologicznego sprzętu 

ruchomego, 

 przeprowadzenie próbnych rozruchów wszystkich urządzeń w obecności wskazanego przez 

Zamawiającego personelu, 

 przeprowadzenie niezbędnych szkoleń pracowników wskazanych przez Inwestora dla wszystkich 

urządzeń, dla których wymagana jest instrukcja obsługi urządzeń. Szkolenia należy przeprowadzić 

na każdym etapie realizacji, wg potrzeb. Wykonawca przedstawi i szczegółowy program szkoleń 

zawierający m.in. zakres i harmonogram szkoleń, który przed wdrożeniem podlega zatwierdzeniu 

Zamawiającego. Wszystkie koszty związane ze szkoleniami (w tym koszty materiałów, dojazdów 

oraz noclegów personelu Zamawiającego w przypadku szkoleń poza siedzibą Zamawiającego) 

ponosi Wykonawca, 

 pozyskanie wszelkich dokumentów warunkujących pełne użytkowanie Zajezdni oraz koniecznych 

decyzji niezbędnych do dopuszczenia Zajezdni do użytkowania, 

 pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, lub w przypadku, gdy decyzja taka nie jest 

wymagana, dopełnienie wszelkich formalności pozwalających na użytkowanie przez 

Zamawiającego Zajezdni zgodnie z prawem i przepisami. 
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Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym 

w szczególności przepisy Prawa budowlanego), przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i 

doświadczeniu zawodowym. 

Uwaga: 

Jakiekolwiek przywołanie w treści PFU konieczności sporządzenia przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej oraz dokumentacji powykonawczej oznacza przede wszystkim dokumentację, jaką należy 

sporządzić i przekazać dla Zamawiającego. Żaden zapis PFU nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązków, jakie spoczywać na nim będą w zakresie opracowania i przekazania dokumentacji 

wynikających z treści np. warunków przyłączenia, warunków usunięcia kolizji, uzgodnienia projektów 

organizacji ruchu, podziałów geodezyjnych itp.  

Obowiązkiem Wykonawcy będzie przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji, która zostanie 

sporządzona i uzgodniona w toku realizacji Kontraktu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem), niezależnie od faktu, czy PFU odnosi się do tego fakty czy też nie. 

Wszelkie koszty wynikające z ww. obowiązków obciążają Wykonawcę.  

Ponadto, wszelkie koszty związane z usunięciem kolizji ponosi Wykonawca. Dotyczy to zarówno 

kosztów usunięcia awarii jak też kosztów odszkodowań na rzecz gestorów sieci lub innych Stron za 

powstałe przerwy w świadczeniu usług dystrybucji i np. w sprzedaży energii elektrycznej. 

Zamawiający wymaga, aby na każdym z etapów realizacji inwestycji Wykonawca zapewnił: 

 utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie zajezdni w stanie zapewniającym bezpieczny ruch 

taboru, od daty przejęcia terenu budowy, do wyznaczanej umową daty przekazania terenu budowy, 

 kontrolę jakości materiałów i wyrobów, co najmniej poprzez prowadzenie pomiarów kontrolnych  

i badań laboratoryjnych, 

 sprawowanie nadzoru autorskiego na realizacją robót budowlanych przez projektantów 

Wykonawcy, 

 sprawowanie nadzoru archeologicznego, (jeżeli wystąpi taka konieczność), 

 sprawowanie nadzoru saperskiego, (jeżeli wystąpi taka konieczność). 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.  

UWAGA: 

Zamawiający przewiduje możliwość zaangażowania Innego Wykonawcy (w rozumieniu Kontraktu), 

który na obszarze Terenu Budowy, w trakcie realizacji Robót opisanych w niniejszym PFU, będzie 

realizował prace związane z dostawą i montażem ładowarek do autobusów elektrycznych wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą. Inni Wykonawca lub Inni Wykonawcy mogą też na Terenie Budowy 

realizować roboty budowlane bądź usługi związane z sieciami znajdującymi się na Terenie Budowy.  

Z uwagi na powyższe okoliczności w ramach Ceny Kontraktowej, Wykonawca powinien uwzględnić 

koszty dotyczące: 

 określenia wymagań, nadzorowania i egzekwowania wymagań bhp na Terenie Budowy 

Innych Wykonawców, 

 koordynowania i nadzorowania działań Innych Wykonawców na Terenie Budowy,  

 koordynacji terminów realizacji prac Innych Wykonawców z harmonogramem (Programem) 

Wykonawcy opracowywanym na podstawie Kontraktu; w harmonogramie (Program) 

Wykonawcy należy ująć terminy i zakresy rzeczowe wykonywane przez Innych Wykonawców. 
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Zamawiający informuje, iż umowach z Innymi Wykonawcami zawrze postanowienia zobowiązujące 

Innego Wykonawcę do:  

 respektowania wymagań i zasad bhp wynikających z Kontraktu zawartego przez Wykonawcę 

oraz konieczności koordynowania działań terminowych w odniesieniu do harmonogramu 

(Programu) Wykonawcy. 

 posiadania kluczowego personelu składającego się z osób mogących samodzielnie pełnić 

funkcje kierownicze (kierownicy robót z uprawnieniami budowlanymi), który będzie stale 

przebywał na Terenie Budowy przez cały czas prowadzenia prac Innego Wykonawcy.  

Wszelkie roboty, a w szczególności roboty podlegające zanikowi wykonywane przez Innego 

Wykonawcę na Terenie Budowy, będą podlegać odbiorom częściowym lub końcowym przez 

Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, (jeżeli będzie dotyczyło).  

Wszelkie ewentualne wątpliwości dotyczące  realizacji przedmiotu umowy zawartej z Innym 

Podwykonawcą i Robót stanowiących przedmiot Kontraktu  rozstrzygać będzie Zamawiający (na 

pisemne zgłoszenie stron). 

Pozostałe ustalenia w tym zakresie określa Kontrakt.  

1.3.2 Dokumentacja projektowa 

1. Informacje ogólne: 

Podstawą realizacji opisanych dalej prac projektowych jest koncepcja projektowa przebudowy 

Zajezdni MZK (załącznik nr 9.1 - 9.2 do PFU) wraz z wizualizacjami (załącznik nr 9.3 - 9.5 do PFU ). 

Wszelkie odstępstwa od układu pokazanego w koncepcji i wizualizacjach muszą zostać pisemnie 

zaakceptowane przez Zamawiającego, przed wprowadzeniem przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest terminowe wykonanie niżej wymienionej dokumentacji projektowej 

złożonej co najmniej z: 

1. projektu budowlanego (dalej zwany PB), 

2. projektu wykonawczego (dalej zwany PW). 

Wyżej wymienione części dokumentacji stanowią łącznie dokumentację techniczną inwestycji. 

Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. Szczegółowy 

zakres dokumentacji technicznej opisano w dalszej części PFU.  

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej z należytą starannością, zgodnie 

z niniejszym PFU, umową zawartą z Zamawiającym, obowiązującymi w okresie realizacji umowy 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

i ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym, w sposób zapewniający spełnienie wymogów określonych 

w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej i przystąpieniem do jakichkolwiek prac 

przygotowawczych, Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektów i terenu objętego opracowaniem 

oraz obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Wykonawca ma 

obowiązek sprawdzenia stanu faktycznego terenu objętego opracowaniem. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem opisanym w niniejszym PFU, 

Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego 

uwzględni niezbędne zmiany w opracowywanej przez siebie dokumentacji projektowej, a później w 

realizacji inwestycji. 

Wszelkie prace projektowe lub czynności niewyszczególnione w niniejszym PFU, niezbędne do 

właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym uzyskanie wszystkich 

stosownych uzgodnień i decyzji, zezwoleń, należy traktować, jako oczywiste i uwzględniać w kosztach 

i w terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Wykonawca, na etapie realizacji projektu budowlanego, uzyska własnym staraniem i na własny koszt 

wszelkie odstępstwa od warunków technicznych, (w tym wykona niezbędne ekspertyzy techniczne i 

opracowania stanowiące podstawę uzyskania odstępstwa), których konieczność uzyskania wyniknie w 

toku wykonywanych prac projektowych. 

Dokumentacja techniczna zostanie wykonana na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego 

rozwiązań projektowych. W przypadku konieczności zmiany zastosowanych rozwiązań należy 

każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego. Żadna akceptacja Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za przyjęte w opracowaniach projektowych rozwiązania. 

Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca 

uzyska własnym staraniem i na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót zasadniczych Wykonawca, w terminie określonym w Kontrakcie, dostarczy 

Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową (PB, PW) do akceptacji Zamawiającego wraz  

z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniami na podstawie, której po akceptacji Zamawiającego 

Wykonawca pozyska pozwolenie na budowę. Zamawiający, w ustalonych umową terminach, 

zaopiniuje przedstawioną dokumentację. Żadne zatwierdzenia Zamawiającego nie zwalniają 

Wykonawcy od odpowiedzialności za rozwiązania przyjęte w w/w opracowaniach. 

2. Szczegółowy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez Wykonawcę: 

Projekt budowlany (PB) – (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany): 

Wymagania ogólne dla PB: 

Projekt budowlany należy wykonać w zakresie pełno-branżowym, tj.: 

1) projekt architektoniczny, 

2) projekt zieleni, w tym w zakresie uwzględniającym zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas 

budowy,  

3) projekt warunków ochrony ppoż., 

4) projektowaną charakterystykę energetyczną obiektu, 

5) projekt technologiczny dla projektowanej hali obsługi MZK, 

6) projekt konstrukcyjny, 

7) projekt drogowy, 

8) projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych: 

- wodno-kanalizacyjnych, 

- instalacje ppoż. (wewnętrzne i zewnętrzne), 

- ogrzewania, 

- wentylacji, 

- chłodzenia, 

- instalacji technologicznych, w tym odciągów spalin, 

- sieci i przyłączy, w tym infrastruktury wymagającej przebudowy, 

- instalacja sprężonego powietrza z technologią sprężarkowni, 

- instalacja centralnego odkurzania. 

9) projekt instalacji elektrycznych: 

- zasilanie w energię elektryczną, 

- instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia i DATA, 

- instalacja zasilająca urządzenia technologiczne, 

- instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego, 

- instalacji oświetlenia zewnętrznego, 

- instalacja uziemiająca i ochrony odgromowej.   
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10) projekt instalacji teletechnicznych: 

- sieć okablowania strukturalnego LAN, 

- sieć WLAN, 

- system telewizji dozorowej CCTV, 

- system sygnalizacji napadu i włamania, 

- systemy wynikające z warunków ochrony ppoż. SAP z monitoringiem do Państwowej 

Straży Pożarnej, (jeżeli będzie wymagany), 

- instalacja nagłośnienia (radiowęzeł zakładowy), 

i inne branże w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych bądź wymagań dla tego typu 

inwestycji. 

Projekt musi zawierać wszelkie dokumenty i opracowania niezbędne do uzgodnienia projektu,  

w tym odstępstwa od warunków technicznych wydane przez upoważnione instytucje, jeżeli 

konieczność ich opracowania wyniknie w toku realizacji prac projektowych. 

Projekt budowlany musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.). 

Rysunki dotyczące obiektu (rzuty, przekroje, elewacje) wykonać w skali min 1:100 dla nowych 

obiektów i w skali 1:50 dla obiektów podlegających przebudowie, rozbudowie, remontowi. 

Projekt musi być skoordynowany międzybranżowo. 

Wymagania szczególne dla PB: 

Projekt budowlany, oprócz wymagań określonych w ww. warunkach ogólnych, musi zawierać, co 

najmniej: 

a) w zakresie projektu architektonicznego: 

Zamawiający wymaga, aby niżej wymienione części projektu zostały przekazane do 

uzgodnienia na co najmniej 40 dni przed umownym terminem złożenia kompletnego projektu 

budowlanego: 

- rzuty kondygnacji użytkowych poszczególnych obiektów budowlanych podlegających 

budowie/przebudowie, 

- charakterystyczne przekroje poszczególnych obiektów podlegających 

budowie/przebudowie, 

- wszystkie elewacje obiektów wraz z kolorystyką. 

b) w zakresie projektu technologii: 

- wykaz wszelkiego wyposażenia technologicznego zarówno w części rysunkowej jak  

i opisowej, 

- wytyczne projektowe wynikające ze specyfiki i wymagań urządzeń i wyposażenia 

pomieszczeń lub obszarów, stanowiące uwagi i zalecenia dla poszczególnych projektów 

branżowych. 

c) w zakresie branży konstrukcyjnej: 

- zestawienie obciążeń w postaci tabelarycznej z podziałem na obciążenia stałe, użytkowe 

i zmienne, 

- wymagania dla konstrukcji żelbetowej w dostosowaniu do sposobu użytkowania 

pomieszczeń/obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem klas środowiska wg PN-EN 206-

1: 2003, 

- wymagania dla konstrukcji stalowej z dostosowaniem do sposobu użytkowania 

pomieszczeń/obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii agresywności 

środowiska wg PN-EN ISO 12944-2. 
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d) w zakresie projektu branży sanitarnej i mechanicznej: 

- założenia i kryteria projektowe, 

- przyjęte temperatury w okresie zimowym i letnim dla poszczególnych pomieszczeń 

i obszarów, 

- bilanse zużycia wody użytkowej, 

- bilans wody do celów przeciwpożarowych, 

- bilans zrzutu ścieków sanitarnych i deszczowych, 

- bilans energii cieplnej dla potrzeb grzewczych, 

- bilans chłodu, 

- parametry techniczne urządzeń (urządzeń chłodniczych, grzewczych, izolacji 

termicznych, armatury, itp.), 

- bilans wykorzystania wody opadowej do celów myjni. 

e) w zakresie projektu branży instalacje elektryczne: 

- bilans mocy elektrycznej, 

- przyjęte moce poszczególnych urządzeń, 

- lokalizację zasadniczych elementów w obiekcie: rozdzielnic, baterii kondensatorów, 

podrozdzielnic oddziałowych, trasy kablowe zasilania do rozdzielni nn i punktów 

ładowania, 

- określenie parametrów technicznych oświetlenia ogólnego i awaryjnego dla 

poszczególnych pomieszczeń i całego obszaru, 

- założenia i otrzymane wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka wyładowań piorunowych 

oraz skuteczność zastosowanych środków ochrony odgromowej, 

- określenie środków ochrony przeciwporażeniowej. 

f) w zakresie projektu branży instalacje teletechniczne: 

- założenia i kryteria projektowe, 

- określenie i podział na strefy alarmowe dla systemu wykrywania pożaru, (jeżeli będzie 

konieczne), 

- określenie zakresu obserwacji dla instalacji monitoringu CCTV. 

Uwaga: 

Projekt budynku technicznego, w którym zlokalizowana zostanie stacja transformatorowa oraz kable do 

masztów ładowania stanowi odrębne zadanie realizowane przez „innego Wykonawcę”. W zakresie 

Wykonawcy pozostają rozdzielnie nn dla ładowarek wolnego ładowania oraz kable od budynku 

technicznego do rozdzielni nn ładowania, od rozdzielni nn ładowania do punktów wolnego ładowania i od 

budynku technicznego do ładowarek szybkiego ładowania. Obowiązkiem Wykonawcy jest niezbędna 

koordynacja prac projektowych z „innym Wykonawcą”. 

Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji 

z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań projektowych, doboru 

materiałów i urządzeń w terminie umożliwiającym wniesienie przez Zamawiającego uwag  

i uwzględnienie ich przez Wykonawcę oraz dochowanie terminów wykonania zamówienia określonymi 

w umowie. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie, własnym staraniem i na własny koszt, wszelkich odstępstw 

od przepisów i warunków technicznych (wraz z realizacją koniecznych opracowań i uzyskaniem 

opinii), niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz innych decyzji niezbędnych 

do realizacji robót. 

Zamawiający wymaga, aby projekt architektoniczny w zakresie budynków kubaturowych został 

przekazany do uzgodnienia Zamawiającego, na co najmniej 20 dni przed umownym terminem 

złożenia kompletnego projektu budowlanego (o ile Kontrakt nie precyzuje inaczej). 
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Na etapie realizacji projektu budowlanego Wykonawca zorganizuje minimum 5 (pięć) spotkań 

roboczych z Zamawiającym. Spotkania będą odbywały się niezależnie od Rad Budowy 

przewidzianych Kontraktem.  

Projekt wykonawczy (PW) – (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany): 

Projekt wykonawczy musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), oraz wymagania określone  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

Projekt wykonawczy zrealizować w zakresie branżowym jak dla projektu budowlanego, z niżej 

wymienionymi uszczegółowieniami i uzupełnieniami: 

1) projekt architektoniczny w skali 1:50 dla rzutów, widoków, przekrojów, elewacji, oraz w skali 

min. 1:20 dla szczegółów, zawierający: 

- zestawienie stolarki okiennej ze wszystkimi wymaganiami, w tym wynikającymi  

z warunków ochrony ppoż., 

- zestawienie stolarki drzwiowej i bram ze wszystkimi wymaganiami, w tym wynikającymi  

z warunków ochrony ppoż., 

- zestawienie pomieszczeń z bilansem powierzchni, wysokości, kubatur oraz 

wykończeniem poszczególnych przegród, 

- wyposażenie stałe i ruchome pomieszczeń wraz z tabelarycznym zestawieniem 

wyposażenia, 

- wszelkie niezbędne szczegóły. 

2) projekt zieleni:  

- wymagane są konsultacje dotyczące projektu zieleni z Zamawiającym, których efektem 

będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań. 

3) projekt konstrukcyjny zawierający: 

- rysunki szalunkowe, 

- rysunki zbrojeniowe dla konstrukcji żelbetowej, 

- rysunki złożeniowe dla konstrukcji stalowej, 

- wszelkie niezbędne szczegóły, 

- wymagania dla konstrukcji żelbetowej w dostosowaniu do sposobu użytkowania 

pomieszczeń/obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem klas środowiska wg PN-EN 206-

1: 2003 - dla każdego wyspecyfikowanego elementu należy przypisać właściwą klasę 

ekspozycji w zależności od warunków środowiskowych, 

- wymagania dla konstrukcji stalowej określić klasę(y) wykonania „EXC” zgodnie z normą 

EN 1090-2:2008+A1:2011. 

4) projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnętrznych (rysunki w skali 1:50) 

zawierający: 

- przebieg kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na rzutach i przekrojach (nie 

dopuszcza się projektu instalacji wentylacyjnej tzw. jedno-kreskowego), 

- dokładne i skoordynowane branżowo rysunki usytuowania instalacji rurowych (w tym 

technologicznych) wraz z podaniem niezbędnych wymiarów, średnic, domiarów, 

przepływów, nastaw, rzędnych, itp., 

- lokalizację i parametry techniczne wszelkich urządzeń instalacyjnych, 

- schematy instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej (chłodniczej), wody użytkowej, 

- niezbędne rozwinięcia i profile instalacji, w tym grzewczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 

hydrantowej i technologicznych (w tym sprężonego powietrza), 

- zestawienia urządzeń, elementów instalacji, rur, kanałów, itp., 
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- dokładny opis techniczny, wraz z ewentualnymi kartami katalogowymi, dobranych 

urządzeń i elementów instalacji. 

5) projekt zewnętrznych instalacji, sieci i przyłączy sanitarnych: 

- projekt zagospodarowania terenu z przebiegiem sieci i pozostałego uzbrojenia terenu, 

- profile, 

- szczegóły studni, kinet, wpustów, zbiorników, separatorów, pompowni, zabezpieczenia 

wkopów i szczegóły techniczne pozostałego uzbrojenia, 

- bilanse mediów i obliczenia techniczne uzasadniające przyjęte rozwiązania techniczne 

i materiałowe. 

6) projekt instalacji elektrycznych (rysunki w skali 1:50) zawierający: 

- wartości obliczonych prądów zwarciowych w rozdzielnicach (celem potwierdzenia 

wytrzymałości zwarciowej zastosowanych aparatów i przewodów oraz spełnienia 

warunków ochrony przeciwporażeniowej), 

- przekroje kabli i przewodów, 

- przebieg tras kablowych oraz wiązek kablowych, 

- dobór i rozmieszczenie opraw oświetleniowych, 

- rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego, 

- rozmieszczenie urządzeń wymagających zasilania w energię elektryczną. 

7) projekt instalacji teletechnicznych (rysunki w skali 1:50) zawierający: 

- rozmieszczenie gniazd, detektorów, elementów sterujących dla każdego systemu, 

- przebieg tras kablowych oraz wiązek kabli. 

8) projekt branży drogowej: 

- plan sytuacyjny – rodzaje nawierzchni    - skala 1:500, 

- plan sytuacyjny – ukształtowanie wysokościowe   - skala 1:500, 

(zawierający szczegółowe rzędne projektowane) 

- plan sytuacyjny – plansza wymiarowa (szkic tyczenia)  - skala 1:500, 

- profile podłużne       - skala 1:50/500 

- przekroje normalne      - skala 1:50, 

- przekroje poprzeczne      - skala 1:50, 

- szczegóły konstrukcyjne      - skala 1:10, 

- plan sytuacyjny - projekt organizacji ruchu     - skala 1:500, 

(oznakowanie poziome i pionowe) 

Projekt wykonawczy musi być skoordynowany międzybranżowo. Na każdym etapie opracowania 

dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym w celu 

uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań projektowych, doboru materiałów i urządzeń. 

Na etapie realizacji projektu wykonawczego Wykonawca zorganizuje minimum 5 (pięć) spotkań 

roboczych z Zamawiającym, w których obowiązkowo uczestniczyć będą projektanci wszystkich branż 

występujących w robotach objętych kontraktem.  

3. Zakres obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji dokumentacji technicznej: 

Celem prawidłowej realizacji dokumentacji technicznej, a dalej realizacji kompletnego zamierzenia 

inwestycyjnego, w ramach przedmiotu zamówienia i ceny kontraktowej, na etapie realizacji 

dokumentacji technicznej zakresem Wykonawcy jest objęte, co najmniej: 

 wykonanie niezbędnych inwentaryzacji (wraz z pomiarami in-situ, niezbędnymi odkrywkami, 

sprawdzeniami, badaniami laboratoryjnymi, itp.), wszystkich obiektów budowlanych oraz terenu 

objętego zamierzeniem inwestycyjnym, w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowej i dalej do wykonania robót budowlanych, dostaw i usług objętych 

kontraktem, 
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 wykonanie pomiarów i badań istniejących instalacji w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej, 

 sporządzenie dokumentacji geotechnicznej, niezbędnej dla prawidłowej realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego, jeżeli dokumentacja opracowana i przekazana przez Zamawiającego okaże się 

niewystarczająca do realizacji dokumentacji technicznej lub robót budowlanych stanowiących 

zakres Wykonawcy, 

 uzyskanie warunków przyłączenia do sieci poszczególnych gestorów sieci lub ich aktualizację, 

jeżeli w toku prac projektowych wyniknie taka konieczność lub będzie to korzystne dla 

Zamawiającego, 

 uzyskanie warunków od poszczególnych gestorów sieci dla usunięcia kolizji istniejących sieci  

z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym lub aktualizację takich warunków, jeżeli w toku 

prac projektowych wyniknie taka konieczność lub będzie to korzystne dla Zamawiającego, 

 wykonanie opracowań pozwalających na uzyskanie decyzji zezwalających na wycinkę drzew  

i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, 

 uzyskanie niezbędnych danych technicznych od Dostawcy ładowarek do autobusów 

wskazanego przez Zamawiającego pozwalających na dostosowanie infrastruktury realizowanej 

przez Wykonawcę do wymagań Dostawcy części technologicznej dotyczącej ładowania 

autobusów, szczególnie w zakresie przepustów kablowych, przejść przez fundamenty, 

dostosowania kanalizacji kablowych itp., 

 koordynacja prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę z pracami projektowymi 

prowadzonymi przez „innych Wykonawców”, której celem będzie opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego, stanowiącej łącznie przestrzenną, 

funkcjonalną i techniczną całość pozwalającą na osiągnięcie zakładanego celu, jakim jest 

przebudowa Zajezdnia autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze, 

 uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji, itp. dokumentów niezbędnych do 

opracowania, a następnie uzgodnienia dokumentacji projektowej, o której mowa w treści PFU, a 

także niezbędnych do realizacji i odbiorów inwestycji, w tym uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, 

 opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowlanej (w tym technologicznej), 

wykonawczej, warsztatowej, o której mowa  w dalszej części PFU, z uwzględnieniem 

etapowania zamierzenia inwestycyjnego, 

 uzyskanie, w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych: 

o o pozwoleniu na rozbiórkę (rozbiórki), 

o o braku sprzeciwu dla robót niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę, 

o o pozwoleniu(ach) na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego. 

4. Sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej Wykonawcy: 

- Dokumenty Wykonawcy będą sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiającego. Zatwierdzenie 

przez Zamawiającego Dokumentacji Wykonawcy dotyczyć będzie przede wszystkim 

sprawdzenia zgodności z Warunkami Kontraktu. 

- Dokumenty do zatwierdzenia powinny być przesłane w 3 (trzech) egzemplarzach (1 oryginał +  

2 kopie + wersja elektroniczna). 1 (jeden) egzemplarz dokumentów po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego zostanie zwrócony Wykonawcy. 

- Zwrócone dokumenty, jako „ZATWIERDZONE", „ZATWIERDZONE Z UWAGAMI", Wykonawca 

wykorzysta w celu prowadzenia Robót. 
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- Zwrócone dokumenty, jako „DO KOREKTY", Wykonawca po dokonaniu wszelkich zmian  

i korekt ponownie przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

- Zatwierdzenie przez Zamawiającego Dokumentacji Wykonawcy łącznie ze zmianami 

wprowadzonymi przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków 

wykonania Robót zgodnie z Kontraktem.  

- Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. Dokonanie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu Zamawiającego, który 

odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 

spełnia wymagań Kontraktu. 

5. Ilość i forma przekazywanej dokumentacji technicznej Zamawiającemu: 

Po zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumentację techniczną w następującej ilości i formie: 

a) projekt budowlany: 

 w wersji papierowej:  

o 4 (cztery) egzemplarze w oryginale, 

o 2 (dwa) egzemplarze kopii zatwierdzonego projektu budowlanego, 

potwierdzonego za zgodność z oryginałem. 

 w wersji elektronicznej: 

o na dwóch niezależnych nośnikach pamięci USB – pliki zapisane do pdf 

oraz w wersji edytowalnej w formacie: doc., docx., rtf., odt., odtx dla 

tekstów, xls dla tabel, dwg dla rysunków. 

b) projekt wykonawczy: 

 w wersji papierowej:  

o 4 (cztery) egzemplarze w oryginale, 

 w wersji elektronicznej: 

o na dwóch niezależnych nośnikach pamięci USB – pliki zapisane do pdf 

oraz w wersji edytowalnej w formacie: doc., docx., rtf., odt., odtx dla 

tekstów, xls dla tabel, dwg dla rysunków. 

Dokumentacja projektowa każdej fazy musi zostać opracowana i podpisana przez 

projektantów Wykonawcy, posiadających niezbędne uprawnienia projektowe oraz 

oświadczenie Wykonawcy (zespołu projektowego Wykonawcy) o wykonania dokumentacji 

projektowej zgodnie z Kontraktem, obowiązującymi przepisami polskiego prawa budowlanego, 

w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

6. Przeniesienie praw autorskich 

O wszelkich kwestiach dotyczących praw autorskich decydują zapisy Kontraktu. 

1.4 Etapowanie zamierzenia inwestycyjnego 

W związku z koniecznością zachowania pełnej ciągłości pracy Zajezdni przez cały okres realizacji 

zamierzenia inwestycyjnego, Zamawiający planuje podział zamierzenia na etap opracowywania prac 

projektowych oraz dwa główne etapy realizacji robót. 

Niezależnie od przewidywanego etapowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 
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a) nie później niż 14 dni przed wydaniem terenu budowy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w art. 41 Prawa 

Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ). 

b) nie później niż w terminie 7 dni, przed wydaniem terenu budowy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu: 

 projekt organizacji robót, 

 projekt zagospodarowania terenu budowy z właściwymi uzgodnieniami, 

 program Zapewnienia Jakości (PZJ), obejmujący:  

o procedury zarządzania jakością na placu budowy,  

o struktury organizacyjne zarządzania jakością,  

o instrukcje zarządzania jakością,  

 oświadczenia wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy 

spełniają wymagania zarządzania jakością, 

 kosztorys robót w wersji edytowalnej Excel (służący monitoringowi realizacji 

robót). 

1.4.1 Etap opracowywania dokumentacji projektowej 

Projektowanie stanowi jeden etap, który należy sporządzić w etapie 1 realizacji. 

W ramach etapu 1, Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację projektową w zakresie zgodnym  

z opisem zawartym w niniejszym PFU, obejmującą całe zamierzenie inwestycyjne przebudowy 

Zajezdni MZK. 

Zamawiający dopuszcza niezależne realizacje poszczególnych zakresów dokumentacji projektowych, 

pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z terminami realizacji poszczególnych etapów robót 

budowlano-montażowych, oraz że nie spowoduje to opóźnień i zaniechań żadnych działań 

stanowiących zakres Wykonawcy.  

Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę Zamawiającego na niezależne realizacje poszczególnych 

części projektu budowlanego. 

Przewiduje się główne zakresy prac projektowych: 

- projekty rozbiórek obiektów budowlanych, 

- projekty budowy, przebudowy lub remontu obiektów kubaturowych, 

- projekt budowy lub przebudowy nawierzchni komunikacyjnych, 

- projekty budowy, przebudowy lub usunięcia kolizji dla sieci i przyłączy. 

Projekty rozbiórek: 

Należy wykonać projekt rozbiórek dla poszczególnych etapów realizacji oraz uzyskać decyzję 

wyrażającą zgodę na rozbiórki, z uwzględnieniem następującego etapowania robót rozbiórkowych 

obiektów kubaturowych: 

Realizacja rozbiórek – etap 1: 

- ST 7/109   Magazyn materiałów, 

- ST 10/104   Magazyn techniczny, 

- ST 40/103   Hala usług technicznych, 

- ST 494/109   Pawilon dla portiera, 

- ST 3/103   Hala warsztatowa, 

- ST 9/103   Myjnia autobusów, 

- ST 6/109   Malarnia z wymiennikownią, z zastrzeżeniem konieczności wyłączenia 

węzła, zgodnie z zapisami PFU, 

- jednokondygnacyjny obiekt zlokalizowany pomiędzy obiektem ST 10/104 a ST 3/103 (budynek 

sprężarkowni), 

- ogrodzenie wewnętrzne wraz z zadaszeniami. 
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Realizacja rozbiórek –  etap 2: 

- ST 21/102   Budynek garaży, 

- ST 4/103   Hala garażowa, 

- ST 2/109   Szatnia, 

- ST 1/105   Budynek socjalny. 

Rozbiórki wszelkich pozostałych obiektów budowlanych (np. sieci, przyłącza, place, ogrodzenia itp.) 

należy uwzględnić w dokumentacji projektowej i uzgodnić z Zamawiającym, przy zachowaniu założeń 

związanych z etapowaniem i zachowaniem ciągłości pracy Zajezdni. 

Zamawiający w trakcie tworzenia dokumentacji technicznej przez Wykonawcę, może zmienić ww. 

zakres etapowania robót rozbiórkowych, jeżeli okaże się to dla niego korzystne lub z innych 

względów. Dlatego też na etapie projektowania Wykonawca uzyska od Zamawiającego potwierdzenie 

dla w/w zakresu etapowania lub zatwierdzenie nowego zakresu etapowania. 

Uwaga: 

Zamawiający zamierza powierzyć opracowanie dokumentacji projektowej (i dalej robót 

budowlanych i instalacyjnych) dotyczącej realizacji budynku technicznego niezbędnego na 

potrzeby związane z zasilaniem Zajezdni MZK i ładowaniem taboru elektrycznego „innemu 

Wykonawcy”. Obowiązkiem Wykonawcy jest współpraca z „innym Wykonawcą” na zasadach 

określonych w niniejszym PFU oraz w Kontrakcie. 

Projekty obiektów kubaturowych: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i niezbędne uzgodnienie projektów obiektów 

kubaturowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów kubaturowych dla całego 

zamierzenia inwestycyjnego (etap 1 i 2 realizacji) z uwzględnieniem przewidywanego etapowania 

zamierzenia inwestycyjnego (dla obiektów niepodlegających uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 

budowę Wykonawca dopełni wykonanie stosownych procedur administracyjnych związanych ze 

zgłoszeniem robót budowlanych). 

Projekt nawierzchni komunikacyjnych: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i niezbędne uzgodnienie projektu drogowego (dla etapu  

1 i 2) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (i/lub tzw. „brak sprzeciwu”, jeżeli zostanie 

przyjęta inna ścieżka usankcjonowania projektowanych rozwiązań dotyczących): 

- ukształtowania wysokościowego nawierzchni komunikacyjnych,  

- doboru rodzaju nawierzchni i technologii jej wykonywania. 

Projekty sieci i przyłączy: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i niezbędne uzgodnienie projektów sieci i przyłączy (dla 

etapu 1 i 2) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (i/lub tzw. „brak sprzeciwu”, jeżeli 

zostanie przyjęta inna ścieżka usankcjonowania projektowanych: 

- usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem planowanym, 

- uzbrojenia projektowanego, w tym z uwzględnieniem zasilania Zajezdni i punktów ładowania. 

Dokumentacje projektowa dla sieci i przyłączy musi uwzględniać przewidywane etapowanie 

zamierzenia inwestycyjnego. 

1.4.2 Etap 1 realizacji 

 zagospodarowanie terenu pod plac budowy, w tym ogrodzenie zakresu etapu 1, w taki sposób, 

aby możliwe było zachowanie ciągłości pracy Zajezdni i użytkowanie Stacji Kontroli Pojazdów 

zlokalizowanej w obiekcie nr ST 4/103 (Hala garażowa).  

Nie później niż w terminie 7 dni, przed wydaniem terenu budowy Wykonawca uzgodni  

z Zamawiającym wszelkie aspekty zagospodarowania terenu, w tym lokalizację przebiegu 

ogrodzenia terenu, jego rodzaj i wysokość. 
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 uzyskanie niezbędnych zgód i trwałe wyłączenia z użytkowania istniejącego węzła cieplnego, 

zlokalizowanego w budynku ST 6/109, 

 wykonanie i uruchomienie nowego węzła cieplnego, we wskazanym w niniejszym PFU lub 

uzgodnionym z Zamawiającym na etapie realizacji dokumentacji projektowej pomieszczeniu 

(przewidywana lokalizacja – dedykowane pomieszczenie węzła cieplnego w planowanej do 

realizacji w etapie 1 Hali obsługi MZK), 

 wyburzenie i demontaż obiektów budowlanych wskazanych do usunięcia w etapie 1, 

 uzyskanie decyzji na wycinkę kolidującej zieleni (etap 1 i 2) oraz usunięcie zieleni - etap 1 - na 

warunkach i w terminie określonym w decyzji i/lub uzyskanie zgody na przeprowadzenie 

niezbędnych dla prowadzenia robót budowlanych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych 

zieleni, 

 demontaż istniejącego ogrodzenia wraz ze wszelkimi murkami w zakresie etapu 1 (dopuszcza 

się wykorzystanie ogrodzenie istniejącego na czas realizacji etapu 1), 

 przebudowa i przeniesienie istniejącej rozdzielni elektrycznej oraz głównego wyłącznika prądu, 

zlokalizowanych obecnie od strony północnej budynku ST 9/103 (Myjnia autobusowa) na czas 

prowadzenia wszelkich robót budowlanych, w uzgodnione z Zamawiającym miejsce 

umożliwiające ciągłe funkcjonowanie Zajezdni, 

 montaż hali namiotowej (obiekt tymczasowy) i myjni czasowej wraz z doprowadzeniem, we 

wskazane przez Zamawiającego miejsce na obszarze Zajezdni, mediów niezbędnych do 

funkcjonowania Zajezdni podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego, etap 1 (po 

wcześniejszym dopełnieniu formalności związanych ze zgłoszeniem budowy obiektu 

tymczasowego). Istniejące wyposażenie technologiczne myjni, zlokalizowane w budynku ST 

9/103, należy przenieść i wykorzystać w myjni czasowej, podłączając niezbędne media oraz 

odprowadzając ścieki do studni kanalizacyjnej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody 

Zamawiającego na projektowane rozwiązania, 

 zabezpieczenie obiektu warsztatu nr 2 (hala nr ST 4/103) w tymczasową instalację sprężonego 

powietrza (istniejący budynek sprężarkowni zostanie rozebrany w etapie 1), 

 wykonanie robót budowlanych w celu usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą uzbrojenia 

terenu i budowę nowej infrastruktury dla etapu 1, pozwalającej na funkcjonowanie obszaru 

objętego w etapie 2, 

 budowa hali obsługi MZK, 

 budowa nawierzchni komunikacyjnych dla etapu 1 (wraz z placem postojowym dla taboru MZK), 

 budowa wiaty na tabor (od strony południowo-zachodniej) w zakresie etapu 1,  

z koniecznością budowy muru oporowego dla oddzielenia wiaty etap 1 od skarpy ziemnej, 

stanowiącej plac postojowy taboru, (jeżeli okaże się niezbędne), 

 remont nawierzchni lub przebudowa zjazdu nr 1, 

 budowę nowego ogrodzenia z murkami dla etapu 1, 

 realizację obiektów małej architektury dla etapu 1, 

 wykonanie niezbędnych nasadzeń i zagospodarowania terenów zielonych dla etapu 1 

 kompletne oznakowanie drogowe, pożarowe i informacyjne obszaru Zajezdni etap 1 (znaki 

pionowe, poziome), 

 przeprowadzenie wszelkich procedur rozruchowych i odbiorowych (w tym pozyskanie 

niezbędnych zgód, opinii, ekspertyz itp. dokumentów oraz dokumentów stwierdzających brak 

sprzeciwu właściwych organów, w przypadku, kiedy nie będą wymagana decyzje 
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administracyjne) i przekazanie Zamawiającemu zamierzenia inwestycyjnego - etap 1. 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia (zgodnie z uzgodnionym przez Zamawiającego 

harmonogramem) po zainstalowaniu i przekazaniu Zamawiającemu każdego urządzenia.  

UWAGA: 

Zamawiający, w trakcie tworzenia dokumentacji technicznej przez Wykonawcę, może zmienić ww. 

zakres etapowania robót, o którym mowa w PFU. Dlatego, na etapie projektowania, Wykonawca 

uzyska od Zamawiającego potwierdzenie dla w/w zakresu etapowania lub zatwierdzenie nowego 

zakresu etapowania. 

1.4.3 Etap 2 realizacji 

 zagospodarowanie terenu pod plac budowy, w tym ogrodzenie zakresu etapu 2, w taki sposób, 

aby możliwe było zachowanie ciągłości pracy Zajezdni. 

Na min 14 dni przed przystąpieniem do realizacji etap 2, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 

wszelkie aspekty zagospodarowania terenu, w tym lokalizację przebiegu ogrodzenia terenu, 

jego rodzaj i wysokość.  

 wykonanie pozostałych prac objętych kontraktem, zarówno dla robót budowlanych, 

montażowych oraz dostaw. 

 przeprowadzenie wszelkich procedur rozruchowych i odbiorowych, o których mowa w PFU  

i przekazanie Zamawiającemu zamierzenia inwestycyjnego - etap 2. 

1.5 Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5.1 Lokalizacja 

Obszar Zajezdni znajduje się w północno-zachodniej części miasta Zielona Góra (stanowiącej obszar 

przede wszystkim zabudowy przemysłowej), przy ulicy Chemicznej.  

Teren jest w pełni zagospodarowany - znajduje się na nim baza i zajezdnia MZK, będąca 

w użytkowaniu. Obszar zajezdni MZK obejmuje dwie działki: 

1) działka nr 44/4, obręb ewidencyjny 3 – działka o powierzchni 3,0627 ha, stanowiąca własność 

Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, będąca w trwałym zarządzie Zamawiającego; 

2) działka nr 44/2, obręb ewidencyjny 3 – działka o powierzchni 0,0100 ha, stanowiąca własność 

Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, będąca w trwałym zarządzie Zamawiającego. 

Pozostałe działki, które mogą być objęte zamierzeniem inwestycyjnym, np. w zakresie uzbrojenia 

terenu lub usunięcia kolizji infrastruktury istniejącej z projektowaną, nie są wymienione.  

Kopia mapy ewidencji gruntów i budynków oraz skorowidz działek stanowią załącznik nr 1 do PFU. 

1.5.2 Wymagania obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa działka, obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra (Uchwała Nr XXX.330.2016 Rady Miasta 

Zielona Góra z dnia 29 marca 2016 r.), zwanego dalej planem miejscowym. 

Plan miejscowy podany jest do wiadomości publicznej na stronie Urzędu Miasta Zielona Góra pod 

linkiem: http://bip.zielonagora.pl/224/Obowiazujace_plany_miejscowe/ 

Ww. uchwała Rady Miasta, stanowi integralną część niniejszego PFU (załącznik nr 2). 

Szczegółowe wytyczne, określające konieczne do spełniania wymogi i warunki, zawarte zostały w ww. 

planie miejscowym. Niniejszy PFU przywołuje ten dokument w całości, jako obowiązkowy do 

spełnienia przez Wykonawcę na każdym etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego.  

  

http://bip.zielonagora.pl/224/Obowiazujace_plany_miejscowe/
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W trakcie prac projektowych Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia szczegółowej analizy 

zapisów planu miejscowego oraz uwzględnienia wszelkich zawartych w nim wytycznych  

i warunków niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

Żadne z działań Wykonawcy nie może być sprzeczne z wymaganiami określonymi  

w planie miejscowym. 

1.5.3 Istniejące zagospodarowanie terenu w obszarze objętym opracowaniem 

Dojazd do Zajezdni zapewniony jest od strony północno-zachodniej miasta, z ulicy Chemicznej, 

będącej drogą gminną w zarządzie Prezydenta Miasta Zielona Góra (działka nr 12/2). 

Na teren Zajezdni prowadzą 3 zjazdy z ulicy Chemicznej. Zjazd północny (nieużytkowany), zjazd 

wschodni, stanowiący główny wjazd na teren Zajezdni, oraz zjazd południowo-wschodni (za 

budynkiem socjalnym - ST 1/105, użytkowany, jako zjazd na plac z miejscami postojowymi).  

Teren Zajezdni jest ogrodzony. Aktualna zasadnicza mapa do celów opiniodawczych terenu Zajezdni 

wraz z najbliższym sąsiedztwem stanowi załącznik nr 3 do PFU. 

Na terenie Zajezdni MZK znajdują się:  

A. Kubaturowe obiekty budowlane: 

Istniejące obiekty kubaturowe zestawiono tabelarycznie.  

Obiekty wymieniono zgodnie z numeracją inwentarzową i nazewnictwem nadanym przez 

Zamawiającego. Aktualny sposób użytkowania i roboczego nazewnictwa poszczególnych obiektów 

może się różnić od niżej podanego.  

UWAGA: 

W celu ujednolicenia nazewnictwa, w niniejszym PFU obiekty identyfikowane są wyłącznie poprzez 

numer inwentarzowy i nazwę inwentarzową, niezależnie od bieżącego nazewnictwa używanego lub 

przywołanego przez Zamawiającego w dokumentach wewnętrznych, które stanowią załączniki do 

niniejszego PFU. 

Tabela 1: Istniejące obiekty kubaturowe. 

Lp. Numer inwentarzowy 
Nazwa inwentarzowa 

(przeznaczenie) 

1.  ST 1/105 Budynek socjalny 

2.  ST 2/109 Szatnia 

3.  ST 3/103 Hala warsztatowa 

4.  ST 4/103 Hala garażowa 

5.  ST 5/105 Budynek administracyjny 

6.  ST 6/109 Malarnia z wymiennikownią 

7.  ST 7/109 Magazyn materiałów 

8.  ST 8/103 Stacja Paliw  

9.  ST 9/103 Myjnia autobusowa 

10.  ST 10/104 Magazyn Techniczny 

11.  ST 21/102 Budynek garaży 

12.  ST 40/103 Hala obsługi technicznej 

13.  ST 43/109 Barak 
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14.  ST 494/109 Pawilon dla portierów 

15.  bez numeru Budynek sprężarkowni 

Mapka z oznaczeniem numeracji poszczególnych obiektów, przekazana przez Zamawiającego, 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego PFU. 

Fotografie ww. obiektów i terenu Zajezdni pokazano w dalszej części opracowania. 

B. Sieci i przyłącza stanowiące uzbrojenie terenu: 

 napowietrzna linia wysokiego napięcia WN 220 kV, 

 zakładowa sieć ciepłownicza (podziemna i nadziemna), włączona do węzła cieplnego 

zlokalizowanego w budynku nr ST 6/109 (Malarnia z wymiennikownią), 

 układ sieci kanalizacyjnych ko150, ko200, koD, koD150, koD200, kd200, 

 układ sieci wodociągowych woD50, woD100, woA80, 

 zasilanie instalacji i punktów czerpalnych (woda do celów ppoż.) w wodę z przyłączem 

wodociągowym, 

 układ uzbrojenia podziemnego dla zakładowej Stacji Paliw – obiekt nr ST 8/103, 

 zewnętrzne hydranty naziemne, 

 linie niskiego napięcia eN, eNA, eND, 

 linie teletechniczne i telekomunikacyjne, 

 oświetlenie terenu Zajezdni – lampami ulicznymi, 

 teren Zajezdni jest monitorowany kamerami umieszczonymi na lampach oraz na elewacjach 

budynków. 

Zamawiający, na mapie zasadniczej - załącznik nr 5 do niniejszego PFU pokazał sieci  

i przyłącza na terenie Zajezdni, które nie zostały zewidencjonowane na mapach oraz te, które są 

trwale wyłączone z użytkowania. Mapę należy traktować informacyjnie i pomocniczo.  

Zastrzeżenie dotyczące sieci uzbrojenia terenu: 

Wyżej wymienione dane dotyczące sieci i przyłączy uzbrojenia terenu oraz istniejącej infrastruktury 

technicznej należy traktować informacyjnie i pomocniczo. Dane te nie zostały zweryfikowane  

i potwierdzone realizacją aktualnej mapy do celów projektowych, która stanowi jedyny dokument 

będący podstawą do przystąpienia do jakichkolwiek działań inwestycyjnych w zakresie uzbrojenia oraz 

zagospodarowania terenu.  

Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować te dane, we własnym zakresie, wykonując: 

 aktualną mapę do celów projektowych, 

 niezbędne odkrywki terenowe, 

 niezbędne pomiary uzupełniające, konieczne do realizacji dokumentacji projektowej. 

Jakiekolwiek informacje zawarte w materiałach przekazanych przez Zamawiającego nie zwalniają 

Wykonawcy od obowiązków, które na nim spoczywają i są opisane w niniejszym PFU. 

C. Mała architektura: 

 wydzielone miejsca na rowery (zadaszenie poliwęglan w konstrukcji systemowej, konstrukcja 

nośna stalowa), 

 wiaty wolnostojące lub zamontowane przy budynkach (zadaszenie z blachy trapezowej, 

konstrukcja nośna stalowa), 

 ogrodzenie terenu wraz z murkami oporowymi, 

 ogrodzenie terenu w formie siatki w ramkach stalowych, mocowanych do słupków stalowych lub 

jako wypełnienie płytami żelbetowymi na słupkach żelbetowych (przede wszystkim ogrodzenie 

od strony sąsiedztwa z działkami nr 43, 41/3, 41/6), 
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 ogrodzenia zwieńczane drutami kolczastymi, 

 murki oporowe przy budynkach, 

 wysepki terenowe oddzielające części utwardzone od obszarów zielonych, 

 schody terenowe (niektóre z obustronnymi barierkami stalowymi), 

 wyznaczone i obudowane miejsce gromadzenia odpadów stałych (ściany z cegły, obszar bez 

zadaszenia), 

 wyznaczone i obudowane miejsce gromadzenia odpadów niebezpiecznych (ściany z cegły, 

obszar bez zadaszenia), 

 pojemniki na odpady zlokalizowane przy wejściach do budynku administracyjnego (ST 5/105), 

do szatni (ST2/109), w zadaszonym miejscu przeznaczonym do palenia w południowej części 

hali garażowej (ST4/103) oraz licznie w pasach zieleni wzdłuż parkingu dla autobusów, 

 lokalne miejsce podłączenia prądu i „siły” – instalacje montowane na słupkach, na których 

zamocowano gniazda wtykowe - z miejscowym zadaszeniem, 

 ławki drewniane zlokalizowane w zadaszonej palarni przy wejściu do szatni (ST2/109) oraz 

w pobliżu wejścia do biura SKP (ST3/103), 

 tablice informacyjne MZK, 

 tablice, znaki informacyjne oraz skrzynie na piach (PVC) związane z warunkami ochrony ppoż. 

dla zakładu, 

 oznakowanie terenu w drogowe znaki pionowe, 

 oznakowanie poziome Zajezdni, 

 szlaban elektryczny przy zjeździe nr 2 (dwuramienny, obejmujący całą szerokość zjazdu), 

 ochronne bariery drogowe, rurowe gięte (pomalowane w żółto-czarne pasy), 

 drewniane pergole na zieleń pnącą. 

D. Układ komunikacyjny: 

 3 zjazdy publiczne z drogi publicznej (ulicy Chemicznej), 

 drogi wewnętrzne o nawierzchni bitumicznej, 

 drogi pożarowe o nawierzchni bitumicznej, 

 plan dróg pożarowych (wraz z lokalizacją hydrantów, głównego wyłącznika prądu, itp.), 

stanowiący część instrukcji pożarowej terenu Zajezdni opracowanej przez Zamawiającego,  

w załączniku nr 6. 

 utwardzone ciągi piesze, 

 wyznaczone miejsca postojowe taboru MZK. 

Miejsca postojowe samochodów osobowych dla pracowników zostały zlokalizowane poza terenem 

Zajezdni. 

E. Zieleń niska i wysoka: 

 obszary trawiaste pomiędzy obiektami budowlanymi i drogami wewnętrznymi oraz na 

wysepkach rozdzielających pasy jezdne, 

 krzewy ozdobne, niskie drzewa iglaste oraz drzewa liściaste w obszarach trawiastych, w tym 

urządzone tereny z enklawami zieleni, np. przy budynku administracyjnym (ST5/105), 

 drzewa liściaste, przede wszystkim wzdłuż południowego oraz zachodniego ogrodzenia. 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. Inwentaryzacja zieleni stanowić będzie zakres 

Wykonawcy, do wykonania na etapie realizacji dokumentacji projektowej. 
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F. Inne: 

 na obszarze terenu Zajezdni występują duże różnice wysokości, które należy wziąć pod uwagę 

kształtując zagospodarowanie terenu, 

 zgodnie z informacjami otrzymanymi od Zamawiającego, na terenie Zajezdni znajdują się 

elementy, dla których brak jest dokumentów archiwalnych. Informacje te należy traktować 

pomocniczo. 

Są to: 

 podbudowy dróg wewnętrznych i placów postojowych, które wykonane zostały z płyt 

drogowych, z płyt betonowych typu „trylinka” oraz lanego betonu, 

 w obszarze obiektu ST 40/103 (Hala obsługi technicznej) znajduje się, podziemny 

zbiornik o pojemności ok. 3000 l na przepracowany olej, 

 w obszarze obiektu ST 2/109 (Szatnia) mogą znajdować się pozostałości po 

żelbetowej konstrukcji dawnej samochodowej wagi najazdowej, 

 w obszarze obiektu ST 2/109 (Szatnia) może znajdować się podziemny, nieużywany 

zbiornik na płyn do chłodnic. Przypuszczalnie zbiornik jest zasypany. 

Załącznikiem do PFU jest mapa zasadnicza pn. „Koncepcja przebudowy Zajezdni MZK, która została 

uaktualniona przez zespół opracowujący PFU o ww. informacje dotyczące obiektów, dla których brak 

jest dokumentacji archiwalnej (zał. nr 9.1 – „Koncepcja przebudowy - planowane wyburzenia”). 

1.5.4 Bezpośrednie sąsiedztwo obszaru zajezdni 

W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Zajezdni, znajdują się: 

 od strony południowej – obszar działki nr 45, stanowiący obszar kolejowy PKP (obszar 

zamknięty), na którym w odległości ok. 60 m zlokalizowane jest torowisko, biegnące równolegle 

do granicy działki 44/4; 

 obiekty prywatne, stanowiące tereny zakładów prywatnych oraz zabudowy jednorodzinnej – od 

strony zachodniej, działki nr 41/3, 41/5, 41/6, 42, 43; 

 na terenie działki 44/3 zlokalizowana jest stacja trafo (transformator 15/0,4 kV, rozdzielnia NN 0,4 

kV) S-2466 oraz od strony ulicy Chemicznej złącze kablowe zasilające między innymi teren 

Zajezdni; 

 droga gminna (działka nr 12/2) – ulica Chemiczna, stanowiąca własność Gminy Zielona Góra  

o statusie miejskim, będąca w zarządzie Prezydenta Miasta Zielona Góra; 

 infrastruktura techniczna: 

 oświetlenie uliczne, 

 sieci uzbrojenia podziemnego terenów sąsiednich, 

 napowietrzna linia wysokiego napięcia WN 220 kV. 

Wykaz właścicieli i władających (podmiotów) stanowi załącznik nr 7 do PFU.  

Wykonawca, na etapie realizacji zamierzenia inwestycyjnego, ma obowiązek aktualizacji stanu 

prawnego terenów sąsiednich oraz terenów znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. 

1.5.5 Dokumentacja fotograficzna istniejących obiektów budowlanych i terenu Zajezdni 

Dokumentacja fotograficzna pokazuje wybrane obiekty zlokalizowane na terenie Zajezdni MZK.  

Dokumentację fotograficzną należy ją traktować, jako materiały informacyjne i pomocnicze. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie wizji lokalnych oraz weryfikacja obszaru zamierzenia 

inwestycyjnego i jego sąsiedztwa. 
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Fotografie ogólne terenu Zajezdni: 

 
foto 1 

 
foto 2 
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foto 3 

 
foto 4 
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foto 5 

 
foto 6 
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foto 7 

  foto 8 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze” 

                                                                                    Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5)                               strona 33 z 167 

  foto 9 

 

  foto 10 
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Fotografie poszczególnych obiektów 

o ST 1/105 Budynek Socjalny 

  

foto 11 – ST 1/105 elewacja północno-zachodnia 

 

o ST 2/109 Szatnia 

 
foto 12 – ST 2/109 elewacja wschodnia 

  
foto 13 – ST 2/109 elewacja zachodnia  
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foto 14 – ST 2/109 elewacja południowo-zachodnia 

 

 
foto 15 – ST 2/109 elewacja południowa 

 

 
foto 16 – ST 2/109 elewacja północna 
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o ST 3/103 Hala warsztatowa 

 
foto 17 – ST 3/103 elewacja wschodnia 

 

  
foto 18 – ST 3/103 elewacja południowa 

 

  
foto 19 – ST 3/103 elewacja południowa 
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foto 20 – ST 3/103 elewacja zachodnia 

 

o ST 4/103 Hala garażowa 

 
foto 21 – ST 4/103 elewacja północna 

 

 
foto 22 – ST 4/103 elewacja wschodnia 

 

 
foto 23 – ST 4/103 elewacja zachodnia  
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foto 24 – ST 4/103 elewacja południowa 

 foto 25 – ST 4/103 elewacja południowa 

 

o ST 5/105 Budynek administracyjny 

  
foto 26 – ST 5/105 elewacja północna 

 

 
foto 27 – ST 5/105 elewacja zachodnia 
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 foto 28 – ST 5/105 elewacja południowa 

 

  
foto 29 – ST 5/105 elewacja wschodnia 

  

foto 30 – ST 5/105 elewacja wschodnia 

o ST 6/109 Malarnia z wymiennikownią 

  
foto 31 – ST 6/109 elewacja zachodnia 

 

 

 

foto 32 – ST 6/109 elewacja wschodnia 
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foto 33 – ST 6/109 elewacja północno-zachodnia         

 
foto 34 – ST 6/109 elewacja północno-wschodnia 

 
foto 35 – ST 6/109 elewacja południowo-wschodnia 

 
foto 36 – ST 6/109 elewacja południowo-zachodnia 
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o ST 7/109 Magazyn materiałów 

  
foto 37 – ST 7/109 elewacja wschodnia 

  
foto 38 – ST 7/109 elewacja południowa 

 

foto 39 – ST 7/109 elewacja zachodnia 

  
foto 40 – ST 7/109 elewacja północna 
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o ST 8/103 Stacja Paliw 

  
foto 41 – ST 8/103 elewacja południowo-wschodnia  

  
foto 42 – ST 8/103 elewacja wschodnia 

  
foto 43 – ST 8/103 elewacja północna 

 

 
foto 44 – ST 8/103 elewacja zachodnia   



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze” 

                                                                                    Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5)                               strona 43 z 167 

o ST 9/103 Myjnia autobusowa 

 
foto 45 – ST 9/103 elewacja wschodnia 

 

 
foto 46 – ST 9/103 elewacja północna 

 

 
foto 47 – ST 9/103 elewacja zachodnia 
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o ST 10/104 Magazyn Techniczny 

  
foto 48 – ST 10/104 elewacja północno-wschodnia 

 

  
foto 49 – ST 10/104 elewacja północna 

 

 

foto 50 – ST 10/104 elewacja południowo-zachodnia 

 

  

foto 51 – ST 10/104 elewacja południowa 
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o ST 21/102 Budynek garaży 

 
foto 52 – ST 21/102 – elewacja zachodnia 

 

 foto 53 – ST 21/102  elewacja południowa 

 

o ST 40/103 Hala obsługi technicznej, 

 foto 54 – ST 40/103 elewacja północna 

 

  
foto 55 – ST 40/103  elewacja zachodnia 
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foto 56 – ST 40/103 elewacja południowa 

 

 
foto 57 – ST 40/103  – elewacja wschodnia 

 

o ST 43/109 Barak 

  
foto 58 – ST 43/109 elewacja południowa 

 

 foto 59 – ST 43/109 elewacja zachodnia 
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 foto 60 – ST 43/109 elewacja północna 

 

 foto 61 – ST 43/109 elewacja wschodnia 

 

o ST 494/109 Pawilon dla portierów 

  

 

 foto 63 – ST 494/109 elewacja wschodnia 

foto 62 – ST 494/109 elewacja północna 
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 foto 64 – ST 494/109 elewacja południowa 

 

o Budynek sprężarkowni – bez numeru  

 foto 65 – sprężarkownia 

 

 foto 66 – sprężarkownia 
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Inne obiekty na terenie zajezdni MZK: 

 foto 67 - zakładowa sieć cieplna 

 

  
foto 68 -  ogrodzenie od strony zachodniej (sąsiedztwo działki 41/6) 

 

  
foto 69 - instalacje technologiczne zlokalizowane na terenie działki sąsiedniej (41/6) w bezpośrednim 

sąsiedztwie działki 44/4 
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 foto 70 - drzewa od strony zachodniej 

 

 
foto 71 - pas zieleni (drzewa, żywopłot) od strony sąsiedztwa z działką nr 45 (terenem PKP) 

 
foto 72 - widok na napowietrzną linię wysokiego napięcia EW 220kW (pas techniczny) 
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1.5.6 Warunki gruntowo-wodne 

Projekt geotechniczny pod przebudowę Zajezdni MZK przy ulicy Chemicznej (opracowanie czerwiec 

2016) stanowi załącznik nr 8.1 do PFU.  

Ponadto, Zamawiający jest w posiadaniu ekspertyzy geotechnicznej, która została wykonana 

w czerwcu 2008 r., w związku z planowaną przebudową obiektu ST 4/103 (Hala garażowa). 

Ekspertyza firmy „GeoGipsBud” Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjnych, Geologicznych i Budowlanych 

dla określenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu istniejącej hali naprawczej Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Zielonej Górze przy ul. Chemicznej. Ekspertyza zostaje załączona do wiadomości  

i analizy Wykonawcy (załącznik nr 8.2 do PFU). 

W przypadku konieczności sporządzenia dodatkowych badań geotechnicznych stanowić to będzie 

zakres i koszt Wykonawcy.  

1.5.7 Podstawowe parametry charakterystyczne określające wielkość istniejących obiektów 

w obszarze objętym opracowaniem 

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów, zgodnie z tabelą poniżej: 

Tabela 2: Wykaz obiektów, dla których Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej. 

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa inwentarzowa (przeznaczenie) 

1.  ST 1/105 Budynek socjalny 

2.  ST 2/109 Szatnia 

3.  ST 3/103 Hala warsztatowa 

4.  ST 4/103 Hala garażowa 

5.  ST 6/109 Malarnia z wymiennikownią 

6.  ST 8/103 Stacja Paliw  

7.  ST 9/103 Myjnia autobusowa 

8.  ST 40/103 Hala obsługi technicznej 

Dla pozostałych obiektów Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej lub inwentaryzacji. 

Tabela 3: Wykaz obiektów, dla których Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej lub 
inwentaryzacyjnej. 

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa inwentarzowa (przeznaczenie) 

1.  ST 5/105 Budynek administracyjny 

2.  ST 7/109 Magazyn materiałów 

3.  ST 10/104 Magazyn Techniczny 

4.  ST 21/102 Budynek garaży 

5.  ST 43/109 Barak 

6.  ST 494/109 Pawilon dla portierów 

7.  bez numeru Budynek myjki podręcznej  

8.  bez numeru Budynek sprężarkowni 
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Dalej zamieszczone dane charakterystyczne poszczególnych obiektów należy traktować szacunkowo  

i informacyjnie. Dane te zostały przyjęte na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego instrukcji 

pożarowych budynków oraz książek obiektów. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie wszystkich niezbędnych inwentaryzacji w zakresie 

koniecznym do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej (np. dla celów wykonania 

projektów rozbiórek i demontaży) oraz prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie wszystkich niezbędnych inwentaryzacji w zakresie 

określonym w niniejszym PFU (dla wszystkich obiektów). 
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Tabela 4: Zestawienie obiektów istniejących z wielkościami charakterystycznymi 

Lp. Numer 
inwentarzowy 

Nazwa 
(przeznaczenie) 

Ilość kondygnacji wysokość 
obiektu  

(m) 

Powierzchnia 

(m²) 

Kubatura 

(m³) 

Uwagi 

nadziemnych podziemnych 

zabudowy całkowita 

1.  ST 1/105 Budynek socjalny 2 1 4,7 109 758 758 Ściany murowane, więźba 
dachowa drewniana, 
dwuspadowa, pokryta 
blachodachówką 

2.  ST 2/109 Szatnia 1 brak 5,9 307 307 1 658 Ściany murowane , dach 
przykryty płytami 
obornickimi, częściowo 
betonowy, pokryty papą. 

3.  ST 3/103 Hala warsztatowa 
nr 2 

2 brak 7,5 1000 1000 7 500 Uwaga: powierzchnie 
podane wraz z obiektem 
myjnia ST 9/103. 

Ściany murowane, 
częściowo konstrukcja 
stalowa, dach przykryty 
płytami obornickimi, 
częściowo betonowy, 
pokryty papą 

4.  ST 4/103 Hala garażowa 
(hala warsztatowo-
diagnostyczna - 
hala nr 1) 

2  
(częściowo) 

brak 5,68 2085 2372 10 080 Ściany murowane, dach o 
konstrukcji żelbetowej 
przykryty płytami 
betonowymi, pokrycie papą. 

5.  ST 5/105 Budynek 
administracyjny 

2  1  8,0 346 749 3 115 Ściany murowane, 
stropodach DMS ze 
spadkiem z żużlobetonu, 
czterospadowy pokryty 
papą. 
 piwnica 134 m² 
 parter 346 m² 
 piętro 269 m² 

6.  ST 6/109 Malarnia z 
wymiennikownią 

1 Częściowe 
podpiwniczenie 

5,5 361,5 283 2 052 Ściany murowane, dach 
płaski betonowy, pokryty 
papą. 

Węzeł cieplny w 
podpiwniczeniu obiektu 

7.  ST 7/109 Magazyn 
materiałów 

1 brak 3.3 63 63 208 Ściany murowane, dach 
betonowy przekryty papą. 

8.  ST 8/103 Stacja Paliw  1 brak 3,5 52,5 52,5 184 wraz ze zbiornikami 
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Lp. Numer 
inwentarzowy 

Nazwa 
(przeznaczenie) 

Ilość kondygnacji wysokość 
obiektu  

(m) 

Powierzchnia 

(m²) 

Kubatura 

(m³) 

Uwagi 

nadziemnych podziemnych 

zabudowy całkowita 

podziemnymi 

9.  ST 9/103 Myjnia 
autobusowa 

Uwzględnione w zestawieniu obiektu ST 3/103 

10.  ST 10/104 Magazyn 
techniczny 

1  brak 7,66 574 574 3 648 
Poddasze puste 
i nieużytkowe. 
Konstrukcja stalowa, 
przekrycie płytą obornicką 

11.  ST 21/102 Budynek garaży 1 brak 2.6 128 128 295 Ściany murowane, dach 
betonowy, płaski, pokryty 
papą 

12.  ST 40/103 Hala obsługi 
technicznej 

1 Brak – 
występuje 
kanał gł.  
1,40 m 

6,50 123 109 570 Konstrukcja stalowa, 
przekrycie płytą obornicką 

13.  ST 43/109 Barak 1 brak 2,8 15 15 42  

14.  ST 494/109 Pawilon dla 
portierów 

1 brak 2,75 3,8 3,8 10,5  

15.  Brak numeru Sprężarkownia  1  brak 3,2 27,6 27,6 83 Ściany murowane, dach 
płaski, zwieńczmy attyką 
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1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.6.1 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe zagospodarowania terenu Zajezdni 

 Powierzchnia działki 44/2, 44/4       3,0727 ha  

 Powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych z wyłączeniem wiat i zadaszeń: 

(istniejących - ST5/105, ST8/103 i projektowanych)     2 964 m²  

 Powierzchnia zadaszenia (wiaty) placu postojowego     8 900 m² 

(licząc w rzucie dachu) 

 Powierzchnia nawierzchni komunikacyjnych:   23 020 m²  

 Powierzchnia istniejących nawierzchni komunikacyjnych,       142 m² 

przy stacji paliw (do pozostawienia bez zmian) 

 Powierzchnia łączna nawierzchni komunikacyjnych:  23 162 m²  

 Powierzchnia biologicznie czynna:       4601 m²  

 Ilość miejsc postojowych – ładowania wolnego:   50 miejsc 

 Ilość miejsc postojowych – ładowania szybkiego:     2 miejsca  

 Ilość miejsc postojowych – dla autobusów spalinowych   47 miejsc 

 Ilość miejsc postojowych wozów technicznych MZK:    5 miejsc 

 Ilość miejsc postojowych dla pojazdów pracowniczych:   nie przewiduje się 

Uwaga: 

Zestawienie powierzchni nie uwzględnia obiektów tymczasowych (np. myjni tymczasowej) oraz 

obiektów, które będą realizowane przez gestorów sieci oraz obiektu trafostacji (budynku 

technicznego), realizowanego wg osobnego postępowania. 

1.6.2 Wymagania dotyczące obiektu hali obsługi MZK (realizacja w etapie 1) 

W etapie 1 należy zaprojektować i wykonać halę obsługi MZK. 

Przewiduje się budowę obiektu jedno i częściowo dwukondygnacyjnego. Obiekt niepodpiwniczony,  

z dopuszczeniem zróżnicowanej wysokości obiektu celem ograniczenia kubatury. Przy budynku 

należy wydzielić wiatę garażowo-techniczną. 

Zamawiający przewiduje możliwość przyszłego wykorzystania powierzchni dachu niezajętej 

świetlikami i urządzeniami technicznymi pod montaż paneli fotowoltaicznych. W tym celu Wykonawca, 

na etapie projektowania, uwzględni konieczność przeniesienia przez konstrukcję obiektu 

dodatkowego obciążenia od ciężaru paneli fotowoltaicznych i związanych z tym zwiększonych 

obciążeń klimatycznych (np. worki śnieżne). Założenia projektowe oraz zestawienie przyjętych 

obciążeń w tym zakresie wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

Ze względów funkcjonalno-użytkowych obiekt hali obsługi podzielono na następujące obszary: 

A. cześć techniczna dla obsługi codziennej taboru, 

B. część warsztatowa, 

C. część biurowa i biurowo-szkoleniowa, 

D. część socjalna, 

E. pozostałe pomieszczenia. 

A. Cześć techniczna dla obsługi codziennej taboru (lokalizacja w przyziemiu): 

 obszar sprzątania taboru, dalej zwany HS: 

 hala sprzątania codziennego, 

 pomieszczenie użytkowe firmy sprzątającej, 

 pomieszczenie konserwatora, 

 niezbędne pomieszczenie techniczne np. sprężarkownia, odkurzacz centralny. 
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Hala sprzątania codziennego o powierzchni umożliwiającej obsługę taboru 

autobusowego. Hala wyposażona w odkurzacz centralny z wyprowadzonymi na 

wysokości drzwi autobusu podłączeniami rur ssących (min. 3 optymalnie 4 rury ssące). 

Pomieszczenie techniczne odkurzacza centralnego odizolować akustycznie od 

pozostałych pomieszczeń, aby zminimalizować hałas pochodzących od pracujących 

urządzeń. Typ i rodzaj odkurzacza centralnego wg zestawienia wyposażenia 

technologicznego (załącznik nr 18). 

Obszar sprzątania taboru zaprojektować w ciągu technologicznym z obszarem 

mycia taboru (zwanego dalej HM). Wjazd halą myjni, wyjazd halą sprzątania. 

Obszar sprzątania (HS) i obszar mycia (HM) należy oddzielić od siebie bramą 

szybkobieżną.  

Hala HM i HM wyposażone w bramy panelowe, o parametrach opisanych w dalszej 

części PFU. 

 Obszar mycia taboru, dalej zwany HM: 

Obszar stanowiący zabudowaną myjnię autobusową przystosowaną do szybkiego mycia 

taboru autobusowego (do 6 minut), mycia poszycia zewnętrznego, dachu, podwozia. 

W sąsiedztwie hali myjni przewidzieć pomieszczenie techniczne myjni, w którym należy 

zlokalizować wszelkie urządzenia i instalacje technologiczne myjni.  

Zasilanie wodą ze zbiorników wody deszczowej i sieci wodociągowej. 

Lokalizację myjni powiązać technologicznie z halą obsługi codziennej (OC).  

Obszar sprzątania (HS) i obszar mycia (HM) należy oddzielić od siebie bramą 

szybkobieżną. 

 Hala obsługi codziennej taboru, dalej zwana halą OC:  

Hala o powierzchni umożliwiającej jednoczesną obsługę dwóch autobusów o długości  

18 m; hala wyposażona w kanał przeglądowy o długości pozwalającej na obsługę 

jednego autobusu 18 m. Kanał przeglądowy z nadmuchem ciepłego powietrza.  

Hala wyposażona w odkurzacz centralny, z wyprowadzonymi na wysokości drzwi 

autobusu podłączeniami rur ssących (min. 3 optymalnie 4 rury ssące). W sąsiedztwie hali 

OC przewidzieć pomieszczenie techniczne odkurzacza centralnego. Pomieszczenie 

techniczne odkurzacza centralnego odizolować akustycznie od pozostałych pomieszczeń 

tak, aby zminimalizować hałas pochodzących od pracujących urządzeń. 

Typ i rodzaj odkurzacza centralnego wg zestawienia wyposażenia technologicznego 

(załącznik nr 18). 

Hala wyposażona w układ bram podwójnych (bramy podwójne zastosować zarówno na 

wjeździe jak i wyjeździe z hali): 

 zewnętrzną - panelową, 

 wewnętrzną - szybkobieżną. 

Bramy o parametrach opisanych w dalszej części PFU. 

B. Cześć warsztatowa (lokalizacja w przyziemiu): 

 hala napraw nr 1, dalej zwana HN1, z jednym przejazdowym kanałem przeglądowym  

o powierzchni umożliwiającej jednoczesną obsługę dwóch autobusów o długości 18m 

oraz dwoma stanowiskami do jednoczesnej obsługi pojazdów dostawczych (obszar do 

obsługi pojazdów dostawczych może stanowić część nieprzejazdową hali). 

Hala wyposażona w dwie bramy zewnętrzne bramy panelowe (brama wjazdowa 

przeznaczona dla autobusów i brama wjazdowo-wyjazdowa przeznaczona dla pojazdów 
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dostawczych) oraz jedną zewnętrzną bramę panelową (wyjazdową dla autobusów). 

Dodatkowo, hala HN1 podzielić na całej szerokości hali na dwa obszary bramą panelową 

lub bramą szybkobieżną – typ bramy do ustalenia z Zamawiającym na etapie 

projektowania. 

 hala napraw nr 2, dalej zwana HN2, z jednym przejazdowym kanałem przeglądowym  

o powierzchni pozwalającej na obsługę jednego autobusu 18 m.  

W hali zlokalizować pomost techniczny (platforma) o wymiarach umożliwiających 

inspekcje i prace warsztatowe na dachu autobusu. Przewiduje się wstępnie, iż będzie to 

platforma stalowa o wymiarach b × l = 2 × 7m. Docelowe wymiary platformy do 

potwierdzenia z Zamawiającym na etapie projektu. Platformę zlokalizować na wysokości 

umożliwiającej swobodny wjazd autobusu pod platformę, z uwzględnieniem niezbędnej 

skrajni – do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu. Sposób zejścia z platformy na 

dach autobusu (schody, podest) do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektu. 

Obok platformy technicznej zainstalować suwnicę o udźwigu 1 tona, przeznaczoną do 

demontażu i montażu elementów mocowanych na dachach autobusów. Platforma wraz z 

suwnicą mają łącznie tworzyć ciąg technologiczny umożliwiający prawidłowy serwis 

taboru autobusowego. Zasięg pracy suwnicy – około 10m. Wszelkie szczegóły ustalić  

i potwierdzić z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

Typ i rodzaj suwnicy wg zestawienia wyposażenia technologicznego (zał. nr 18). 

Hala wyposażona w bramy trzy zewnętrzne bramy panelowe wjazdowe oraz trzy 

zewnętrzne bramy panelowe wyjazdowe. 

 warsztat naprawy ogumienia (wulkanizacja), dalej zwany HNO: 

 wulkanizator, 

 magazyn opon na min. 30 opon z felgami (opony taboru autobusowego, układane 

w jednym rzędzie, na posadzce), oraz na opony pojazdów dostawczych, które 

mogą być składowane na regałach, powyżej opon autobusowych. 

Pomieszczenia dostępne z zewnątrz i od wewnątrz. Magazyn opon wyposażyć w bramę 

zewnętrzną dwuskrzydłową.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na wymagania warunków ochrony ppoż. Na etapie 

projektu budowlanego Wykonawca obliczy rzeczywiste obciążenie pożarowe i dostosuje 

obszar i obiekt do wymogów wynikających z przepisów budowlanych. 

 pomieszczenie mechaników napraw podzespołów dalej zwane HNP lub „regeneracja” 

dostępne z hali napraw nr 2. 

 zespół pomieszczeń przeznaczonych dla elektryków i elektroników (dwa niezależne 

pomieszczenia dostępne z hali napraw nr 2): 

 pomieszczenie elektryka, 

 pomieszczenie elektronika. 

 zespół pomieszczeń warsztatowych przeznaczonych dla pracowników utrzymania ruchu  

i mistrza utrzymania ruchu: 

 narzędziownia wraz z przynależnym pomieszczeniem magazynowym (wejście do 

narzędziowni z hali napraw nr 2), 

 mechanik (2 niezależne pomieszczenia / jedno dostępne z hali napraw nr 1, 

drugie z hali napraw nr 2), 

 elektronik (pomieszczenie dostępne z hali napraw nr 2), 

 konserwator. 
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Zespół pomieszczeń elektryków i elektroników oraz warsztatów utrzymania ruch 

zlokalizować pomiędzy halą napraw nr 1 i nr 2. 

 obszar toalet pracowniczych: 

 WC męskie, 

 WC damskie. 

 komunikacja ogólna (w tym klatki schodowe).  

C. Cześć biurowa i biurowo-szkoleniowa (lokalizacja: przyziemie, 1. kondygnacja): 

Zakłada się dwa niezależne obszary biurowe (lokalizacja w przyziemiu): 

 obszar biurowy związany z funkcjonowaniem hali warsztatowej, w którym planuje się 

lokalizację następujących pomieszczeń: 

 biuro kierownika, 

 biuro obsługi, 

 biuro INR (dostępne z zewnątrz i z hali OC). 

Biuro kierownika, dostępne z biura obsługi oraz z hali napraw HN1 i HN2 (poprzez 

komunikację wewnętrzną). Biuro obsługi dostępne z zewnątrz i z biura kierownika. 

Biuro INR przeznaczone do obsługi automatów biletowych; wyposażone w regał na 100 

zapasowych kasetek, składowanie papieru biletowego oraz zrzutnię monet. 

Pomieszczenie dostępna z hali OC oraz dostępne z zewnątrz.  

 obszar biurowo-szkoleniowy. 

Obszar należy zaprojektować w taki sposób, aby dostęp do niego był możliwy wyłącznie 

od zewnątrz (bezpośrednio z terenu Zajezdni) bez możliwości dostępu do hali obsługi 

MZK. Funkcjonowanie tego obszaru ma być autonomiczne i niezależne od pozostałych 

obszarów użytkowych hali obsługi MZK. 

W obszarze tym planuje się lokalizację następujących pomieszczeń: 

 3 biura dwuosobowe, 

 obszar WC przeznaczony wyłącznie dla tego obszaru (WC męskie, WC 

damskie/dla osób niepełnosprawnych), 

 sala szkoleń na 50 osób wraz z wyposażeniem, 

 komunikacja ogólna. 

W przypadku lokalizacji pomieszczeń biurowych lub sali szkoleń w sąsiedztwie pomieszczeń 

technicznych hali obsługi MZK, należy zapewnić właściwy klimat akustyczny pomieszczeń. 

Wyposażenie ruchome pomieszczeń wg załącznika nr 16 do PFU. 

D. Część socjalna (lokalizacja: 1 kondygnacja). 

W celu zapewnienia właściwego zaplecza socjalnego pracowników hali obsługi należy 

zaprojektować i zrealizować niżej wymienione pomieszczenia w kubaturze budynku hali obsługi. 

Planuje się optymalne wykorzystanie powierzchni zabudowy obiektu hali, dlatego też lokalizację 

części socjalnej pracowników przewidziano na 1 kondygnacji (nad pomieszczeniami mechaników, 

elektryków itd.).  

Dostęp do części socjalnej zapewnić poprzez wewnętrzne klatki schodowe. Ze względów na 

warunki ochrony ppoż. zaleca się, budowę dwóch niezależnych klatek schodowych, 

umożliwiających wyjście bezpośrednio na zewnątrz. 

 zespoły szatniowe i higieniczno-sanitarne: 

 szatnia męska - brudna, 

 łazienka męska, 
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 szatnia męska - czysta, 

 szatnia damska - brudna, 

 łazienka damska, 

 szatnia damska - czysta 

 jadalnia, 

 komunikacja. 

Wielkość pomieszczeń obszaru socjalnego oraz jego wyposażenie (szafki pracownicze, 

prysznice, WC itd.) musi zostać zaprojektowana zgodnie z wymaganiami przepisów oraz 

zostać uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. bhp i sanepid.  

Zespoły szatniowe i higieniczno-sanitarne zaprojektować i wykonać w dostosowaniu do 

struktury przewidywanego zatrudnienia w hali obsługi MZK opisanego w dalszej części PFU. 

E. Pozostałe pomieszczenia hali obsługi MZK: 

 pomieszczenie na potrzeby węzła dystrybucyjnego hali obsługi MZK, 

 pomieszczenie magazynowe dostępne wyłącznie z zewnątrz. 

 pomieszczenie węzła cieplnego. 

W obszarze hali obsługi, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, należy przewidzieć 

pomieszczenie na potrzeby węzła dystrybucyjnego związanego z siecią WLAN. Lokalizacja 

pomieszczenia musi zapewnić pełną funkcjonalność sieci WLAN. W pomieszczeniu wymagana jest 

główna szyna wyrównania potencjałów, podłączona do instalacji uziomowej hali. Powierzchnia 

użytkowa pomieszczenia węzła dystrybucyjnego 9,0 m². Pomieszczenie dostępne wyłącznie  

z zewnątrz lub poprzez komunikację ogólnodostępną; pomieszczenie bez okien. Wykończenie  

i wyposażenie instalacyjne pomieszczenia zgodnie z załącznikiem nr 10.1. 

W pomieszczeniu magazynowym, należy przewidzieć (wydzielić) obszar przeznaczony dla personelu 

obsługującego magazyn (pomieszczenie stałej pracy dla trzech osób). Podział obszaru 

magazynowego do uzgodnienia na etapie projektu budowlanego. Należy wziąć pod uwzględnienie 

doświetlenie światłem dziennym obszaru stanowiska pracy. Wyposażenie pomieszczenia 

magazynowego w regały i meble poza zakresem. 

Pomieszczenie węzła cieplnego wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 10.1 

oraz w wymaganiach określonych w warunkach przyłączenia, które zostaną wydane przez gestora 

sieci ciepłowniczej. Powierzchnię węzła cieplnego podaną w PFU należy traktować, jako minimalną - 

jeżeli z wymagań określonych przez gestora sieci wyniknie konieczność zwiększenia powierzchni 

pomieszczenia węzła do Wykonawca zrobi to w cenie kontraktowej. 

Węzeł cieplny zlokalizować w taki sposób, aby zapewniony był do niego dostęp wyłącznie z zewnątrz. 

Wytyczne dotyczące wszystkich obszarów hali obsługi MZK: 

Wyposażenie i wymagania dla poszczególnych wyżej wymienionych obszarów/pomieszczeń zostało 

opisane w dalszej części PFU. 

Struktura przewidywanego zatrudnienia w hali obsługi MZK: 

Niżej podaną strukturę należy traktować, jako dane wyjściowe do projektowania. Ostateczną ilość 

pracowników w poszczególnych obszarach/ pomieszczeniach i na poszczególnych zmianach należy 

uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. Na etapie projektowania należy ustalić  

z Zamawiającym ilość szafek stanowiących ewentualną rezerwę – wstępnie planuje się, iż należy 

zapewnić powierzchnię na 5% szafek rezerwowych, licząc z ogólnej liczby szafek. 

Należy przyjąć, że każdy pracownik nie-biurowy musi posiadać swoją stałą szafkę z ławeczkami 

(szafki na rzeczy czyste i brudne). Wielkość szafki pracowniczej określono w załączniku nr 16 do 

PFU. 
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Tabela 5: Struktura przewidywanego zatrudnienia w hali obsługi MZK 

Nazwa pomieszczenia / obszaru Ilość osób na zmianę 

I II III 

Konserwatorzy (HS) 6 0 0 

Pomieszczenie myjni (HM) 1 1 1 

Pomieszczenie INR 1 1 1 

Pomieszczenie firmy sprzątającej (HS) 2 2 4 

SKP kierownik 1 0 0 

Magazyn części wraz z częścią biurową 3 1 1 

Wulkanizacja (HNO) 1 0 0 

Regeneracja (HN2) 5 2 2 

Mechanicy (HN2) 5 4 4 

Elektrycy (HN2) 4 2 2 

Elektronicy (HN2) 2 1 1 

Mechanicy (HN1, HN2) 3 2 0 

Hala OC 1 1 1 

Biuro 1 2 0 0 

Biuro 2 3 0 0 

Szatnia (sprzątanie)  2 0 0 

RAZEM: 41 17 17 

Razem: 

 I zmiana – 41 osoby, w tym 35 mężczyzn, 6 kobiet, 

 II zmiana – 17 osób, w tym 15 mężczyzn, 2 kobiety, 

 III zmiana - 17 osób, w tym 13 mężczyzn, 4 kobiety. 

W części technicznej, na jednej zmianie nie będzie pracowało jednocześnie więcej niż 10 osób. 

Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. 

Tabelaryczne zestawienie pomieszczeń / obszarów hali obsługi MZK oraz wymagania podstawowe  

w zakresie wyposażenie instalacyjnego stanowi załącznik nr 10.1 do niniejszego PFU.  

Uwaga: 

Dane podane w załączniku nr 10.1 „Zestawienie podstawowych wymagań dla poszczególnych 

pomieszczeń/obszarów hali obsługi MZK” oraz w załącznikach tabelarycznych dotyczących 

pozostałych obszarów (zał. 10.2, 10.3) należy traktować, jako wymagania minimalne do spełnienia. 

Należy przyjąć, iż powierzchnie pomieszczeń, które wynikają z wymagań przepisów, (np. 

komunikacja, obszary higieniczno-sanitarne, szatnie, itp.), należy traktować, jako powierzchnie 

odniesienia. Ich ostateczne powierzchnie wynikać będą z indywidualnych rozwiązań projektowych 

Wykonawcy. Ponadto, podane w tabeli 10.1 (10.2, 10.3) wysokości pomieszczeń w świetle 

pomieszczenia należy przyjąć, jako wysokość liczoną od wykończonej (gotowej) posadzki 

pomieszczenia do najniżej podwieszonego elementu konstrukcji, wykończenia lub wyposażenia. 

Wymagania opisane w zestawieniach tabelarycznym nie zawierają wytycznych dotyczących kanałów 

przeglądowych oraz instalacji technologicznych, które muszą zostać opisane w projekcie technologii 

(etap dokumentacji projektowej). 

Ostateczne wielkości pomieszczeń (powierzchnia, kubatura) należy zweryfikować na etapie realizacji 

dokumentacji technicznej, po uwzględnieniu danych wynikających z projektów technologicznych oraz 
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po doborze producenta(ów) wyposażenia technologicznego, w szczególności w zakresie myjni, 

odkurzacza centralnego i węzła cieplnego.  

Jakiekolwiek zmiany dopuszczalne będą wyłącznie w przypadku, kiedy będzie to korzystne dla 

Zamawiającego lub w sytuacji, kiedy ich wprowadzenie będzie wymagane przepisami lub 

będzie konieczne ze względów technologicznych, wymagań użytkowania czy też serwisowania 

maszyn i urządzeń.  

Wszelkie zmiany muszą zostać poprzedzone wcześniejszą zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem, 

że po ich wprowadzeniu zostaną osiągnięte wszystkich wymagania minimalne, które założono  

w niniejszym PFU, oraz że spełnione będą wszystkie wymagania przepisów i norm dla 

poszczególnych pomieszczeń, dla całego obiektu oraz dla całej Zajezdni. 

Ww. informacje i wytyczne dotyczą wszelkich zestawień pomieszczeń i wymagań instalacyjnych 

stanowiących integralną część niniejszego PFU.  

1.6.3 Wymagania dotyczące obiektu budynku ST 5/105 - obecnie budynek administracyjny 

(realizacja w etapie 2) 

Obiekt administracyjny planuje się przeprojektować i przebudować w taki sposób, aby osiągnąć 

następujące cele: 

1) dostosowanie obecnego obszaru dyspozytorni, zlokalizowanego w północno-wschodniej 

części budynku administracyjnego, do bieżących potrzeb, tj. tworząc w tym obszarze „centrum 

monitoringu i nadzoru”, 

2) likwidacja barier architektonicznych i zapewnienie pełnej dostępności obiektu dla osób 

niepełnosprawnych, 

3) stworzenie spójnego architektonicznie wyglądu zewnętrznego całego obiektu (część 

administracyjna wraz z Centrum monitoringu i nadzoru), 

4) inne. 

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian. 

Wymagania podstawowe dotyczące planowanych robót: 

Ad. 1. Dostosowanie obecnego obszaru dyspozytorni do potrzeb „Centrum monitoringu  

i nadzoru”: 

Obecny obszar dyspozytorni należy przeprojektować i przebudować w taki sposób, aby 

zlokalizować tam, co najmniej niżej wymienione pomieszczenia tworzące razem „Centrum 

monitoringu i nadzoru”: 

 pomieszczenie dyspozytora ruchu, 

 pomieszczenie dyspozytora ds. energetyki (osoba zarządzająca systemem ładowania 

autobusów), 

 dyżurka,  

 komunikacja ogólna, 

Obszar ma być dostępny z hallu ogólnego budynku administracyjnego oraz poprzez niezależne 

wejście zewnętrzne, zlokalizowane w obszarze Zajezdni.  

Planuje się wyburzenie dobudowanej części istniejącego wejścia służbowego dla kierowców 

(rozbiórka wiatrołapu ze schodami wewnętrznymi) i zaprojektowanie nowego, zadaszonego 

wejścia służbowego. Uwzględnić schody zewnętrzne, których konieczność będzie wynikać  

z ukształtowania terenu. 

Struktura przewidywanego zatrudnienia obszaru „Centrum monitoringu i nadzoru”: 
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Niżej podaną strukturę należy traktować, jako dane wyjściowe do projektowania. Ostateczną ilość 

pracowników w poszczególnych pomieszczeniach i na poszczególnych zmianach należy 

potwierdzić z Zamawiającym, na etapie projektowania.  

Tabela 6: Struktura przewidywanego zatrudnienia – dyspozytornia. 

Nazwa pomieszczenia / obszaru Ilość osób na zmianę 

I II III 

Pomieszczenie dyspozytora ruchu  1 1 1 

Pomieszczenie dyspozytora ds. energetyki 1 1 1 

Dyżurka 1 1 1 

RAZEM: 3 3 3 

 

Pomieszczenie dyspozytorów, niezależnie od wymagań ogólnych, należy wyposażyć w okna  

o wielkości i lokalizacji umożliwiające obserwację ruchu odbywającego się na terenie Zajezdni. 

Przewiduje się lokalizację okien w elewacji zachodniej obiektu, dlatego też okna należy wyposażyć 

w szyby ze szkłem fotochromowym lub w inne rozwiązania pozwalające na zapewnienie uzyskania 

ochrony przed nadmiernym działaniem bezpośrednich promieni słonecznych, przy jednoczesnym 

zachowaniu widoczności. W pomieszczeniach dyspozytorów i dyżurce, ze względu na stałą 

obecność personelu, nie przewiduje się montażu okien antywłamaniowych. 

 

 

Dostawca usunie istniejącą zabudowę rur grzewczych oraz rury grzewcze w pomieszczeniu 

serwerowni Zamawiającego. Dostawca wymieni istniejące drzwi w pomieszczeniu serwerowni na 

drzwi antywłamaniowe o podwyższonej odporności ogniowej.  

Dostawca zaprojektuje, dostarczy i zamontuje szafkę elektryczną z obwodami odbiorczymi do 

zasilania urządzeń w obecnej serwerowni. Szafka elektryczna powinna być wykonana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami elektrycznymi dla instalacji zasilających sieci teletechniczne 

i komputerowe. Szczegóły techniczne zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą na 

etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Wszelkie instalacje przebudować w dostosowaniu do przewidywanego sposobu użytkowania.  

Tabelaryczne zestawienie pomieszczeń / obszarów Centrum monitoringu i nadzoru oraz 

wymagania podstawowe w zakresie wyposażenie instalacyjnego stanowi załącznik nr 10.2 do 

niniejszego PFU. 

Parametry wszelkich przegród Centrum monitoringu i nadzoru (ścian, stropodachu, posadzek, 

okien, drzwi itd.) dostosować do aktualnych wymagań Prawa budowlanego, zarówno w zakresie 

wymagań cieplno - wilgotnościowych jak i wymagań w zakresie warunków ochrony ppoż. 

Ponadto, w cenie kontraktowej należy uwzględnić pełny remont dachu istniejącego obszaru 

dyspozytorni celem wyeliminowania przecieków (wymiana pokrycia, obróbek dachowych, itp.).  

Ad. 2. Likwidacja barier architektonicznych i zapewnienia pełnej dostępności obiektu dla osób 

niepełnosprawnych. 

Obecnie budynek administracyjny ST5/105 nie jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

W tym celu przewiduje się budowę szybu windowego oraz montaż dźwigu osobowego 

zapewniającego dostępność osób niepełnosprawnych do poszczególnych obszarów użytkowych.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze” 

                                                                                    Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5)                               strona 63 z 167 

Przewiduje się budowę szybu i lokalizację dźwigu osobowego od strony wejścia głównego 

elewacji wschodniej.  

Typ dźwigu: osobowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

Parametry techniczne (wymagania minimalne do spełnienia):  

 środowisko pracy: wewnętrzne, 

 konstrukcja szybu – tradycyjna (murowana lub żelbetowa) 

 napęd: elektryczny z funkcją automatycznego zjazdu awaryjnego do najbliższego 

przystanku po zaniku napięcia z otwarciem drzwi, 

 udźwig: min. 630 kg, 

 wysokość podnoszenia: parter, piętro, 

 ilość dojść do dźwigu: 2 (drzwi przelotowe, w przyziemiu i na piętrze drzwi mogą 

znajdować się na różnych ścianach kabiny; kąt 90° - wg projektu w uzgodnieniu z 

Zamawiającym), 

 minimalne wymiary kabiny: 1100mm × 1400mm, 

 nadszybie / podszybie: wg wymagań producenta dźwigu, 

 drzwi kabiny: automatyczne teleskopowe,  

 oświetlenie kabiny światłami LED, 

 przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej o wysokim natężeniu ruchu, 

 spełniający wymagania dyrektywy dźwigowej 95/16/CE. 

Ponadto, należy spełnić następujące wymagania dodatkowe dotyczące korzystania z dźwigu 

przez osoby niepełnosprawne:  

 po obu stronach kabiny powinny znajdować się ciągłe poręcze, z pochwytem 

umieszczonym na wysokości 90 cm,  

 drzwi windy otwierane automatycznie,  

 drzwi windy wyposażone w system zatrzymujący ich zamykanie i otwierający je, jeśli 

przedmiot lub osoba znajdzie się w polu zamykania, 

 system zamykania/otwierania drzwi oparty na czujnikach (np. podczerwień), 

 zewnętrzny panel sterujący umieszczony w zasięgu rąk osoby poruszającej się na 

wózku inwalidzkim: 0,8 - 1,20 m od poziomu posadzki, 

 wewnętrzny panel sterujący umieszczony na wysokości 0,8 – 1,2 m w odległości nie 

mniejszej niż 0,5 m od narożnika kabiny, 

 tzw. „piętrowskazywacz” na przystanku podstawowym oraz strzałki kierunku jazdy na 

każdym przystanku. 

Panel sterujący powinien być wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych  

i informację głosową. Po jednej stronie przycisku umieścić oznaczenia w alfabecie Braille’a. 

Przycisk kondygnacji przyziemia powinien być dodatkowo wyróżniony. 

W ramach przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, jako konsekwencję lokalizacji 

dźwigu osobowego, przewiduje się: 

a) przebudowę istniejącej toalety damskiej zlokalizowanej na parterze budynku 

(pomieszczenie nr 003 w dokumentacji archiwalnej Zamawiającego), w taki sposób, 

aby dostosować ją dla potrzeb osób niepełnosprawnych bez konieczności remontu czy 

też przebudowy sąsiadujących pomieszczeń biurowych. Powierzchnia użytkowa toalety 

wynosi ok. 7,0m². 

b) wykonanie niezbędnych zmian w istniejącej substancji obiektu związanych z budową 

szybu windowego i instalacją dźwigu osobowego. Przewiduje się konieczność: 

- niezbędnej przebudowy obszaru wejściowego do budynku administracyjnego, 
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- przebudowy biura na 303 i 311 (numeracja pomieszczeń biurowych wg 

dokumentacji archiwalnej Zamawiającego) zlokalizowanych na 1.piętrze (przy 

klatce schodowej) celem wydzielenia komunikacji ogólnej z planowanej windy. 

Łączna powierzchnia użytkowa do przebudowy wynosi ok. 27m².  

Pozostałe elementy wykończenia w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Ad. 3. Stworzenie spójnego architektonicznie wyglądu zewnętrznego całego obiektu. 

Obiekt należy przeprojektować i zrealizować uwzględniając, co najmniej: 

 wykonanie niezbędnych napraw elewacji i obróbek blacharskich, a także nawierzchni 

dachów z uwzględnieniem kominów i ich obróbek, 

 wykonanie wszelkich robót budowlano-instalacyjnych wynikających z projektu 

dostosowania obszaru na Centrum monitoringu i nadzoru (np. wykucia, zamurowania, 

wymiana stolarki itd.), 

 zewnętrzne oznakowanie obiektu (neon świetlny) wraz z wykonaniem niezbędnego 

zasilania do podświetlenia oznakowania, 

 opracowanie kolorystyki elewacji obiektu odpowiadającej innym nowoprojektowanym 

obiektom zajezdni i po uzgodnieniu z Zamawiającym wykonanie robót budowlanych. 

Przyjmuje się, że obiekt ma być spójny materiałowo i kolorystycznie z projektowaną Halą 

Obsługi MZK tak, aby wszystkie obiekty na terenie objętym opracowaniem stanowiły całość. 

Zakłada się możliwość wyrównania attyki części parterowej Centrum Monitoringu i nadzoru tak, 

aby uniknąć skosów, tworząc płaską, pozioma linię attyki. 

Ad. 4. Inne: 

Niezależnie od powyższego, należy wykonać nowe zasilanie obiektu – nowy kabel ze stacji 

transformatorowej. 

1.6.4 Wymagania dotyczące obiektu budynku kierowców i pilotów (ST 8/103) - obecnie 

budynek stacji paliw (realizacja w etapie 2) 

Obiekt kubaturowy stacji paliw (nr ST 8/103) planuje się przeprojektować i przebudować tworząc  

w nim pomieszczenia przeznaczone dla kierowców i pilotów. W tym celu planuje się wykonanie 

następujących prac: 

 wejście główne do obiektu zlokalizować w miejscu obecnego wejścia do magazynu smarów – 

zmniejszyć światło drzwi ze 120cm do 90cm (wymiana drzwi na nowe). Wejście zadaszyć. 

 istniejące pomieszczenie „magazyn smarów” (pomieszczenie nr 5) o pow. ok. 13,6m² 

przebudować wydzielając: 

o komunikację wewnętrzną, 

o aneks kuchenny (dostępny z pokoju kierowców), 

o ogólnodostępną toaletę pracowniczą (1 ustęp, 1 umywalka). 

 aneks kuchenny wyposażyć: 

o w wodę ciepłą, zimną,  

o umywalkę i zlewozmywak w zabudowie meblowej, 

o niezbędna zabudowa meblowa (szafki stojące i wiszące) - ściana o długości 

ok. 3mb. 

o inne wyposażenie, o którym mowa w załączniku 16 do PFU. 

 istniejące pomieszczenie rozliczeń (pow. ok. 12,5m²) przebudować na pokój socjalny dla 

kierowców i pilotów zintegrowany z aneksem kuchennym. W elewacji południowej (ściana 

podłużna od strony zajezdni) zamontować nowe okno/witrynę o szerokości pomieszczenia,  

i wysokości dostosowanej do pozostałych otworów w elewacji.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze” 

                                                                                    Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5)                               strona 65 z 167 

 obecne pomieszczenie „kantor mag.” (pow. ok. 9,1m²) oraz toaleta wraz z przedsionkiem 

odremontować przewidując wymianę okładzin, malowanie, wymianę białego montażu, wymianę 

instalacji wewnętrznych. Docelowo będzie to pomieszczenie przewidziane na potrzeby pilotów. 

 obiekt ocieplić (zgodnie z wymaganiami warunków technicznych) i pomalować. Przyjmuje się, 

że obiekt ma być spójny materiałowo i kolorystycznie z projektowaną Halą Obsługi MZK tak, 

aby wszystkie obiekty na terenie objętym opracowaniem stanowiły całość. 

Struktura przewidywanego zatrudnienia: 

Niżej podaną strukturę należy traktować, jako dane wyjściowe do projektowania. Ostateczną ilość 

pracowników w poszczególnych pomieszczeniach i na poszczególnych zmianach należy potwierdzić  

z Zamawiającym, na etapie projektowania.  

Tabela 7: Struktura przewidywanego zatrudnienia – budynek kierowców i pilotów 

Nazwa pomieszczenia / obszaru Ilość osób na zmianę 

I II III 

Pomieszczenie socjalne dla kierowców 

(mężczyźni i kobiety) 

5 5 5 

Pomieszczenie dla pilotów (wyłącznie mężczyźni) 0 4 4 

RAZEM: 9 5 5 

Parametry wszelkich przegród (ścian, stropodachu, posadzek, okien, drzwi itd.) dostosować do 

aktualnych wymagań Prawa budowlanego, zarówno w zakresie wymagań cieplno- wilgotnościowych 

jak i wymagań w zakresie warunków ochrony ppoż. Ponadto, należy wykonać prace budowlane 

pozwalające na dostosowanie wyglądu zewnętrznego obiektu do pozostałych obiektów zajezdni po 

przebudowie, tak, aby łącznie tworzyły spójną architektonicznie całość. W zakresie prac należy 

przewidzieć również wykonanie niezbędnych napraw elewacji i obróbek blacharskich, a także 

nawierzchni dachu. 

1.6.5 Wymagania dotyczące zadaszenia placu postojowego taboru autobusowego 

Ze względów technologicznych wskazany w części rysunkowej koncepcji (Koncepcja, rysunek nr 2, 

załącznik nr 9.2) obszar przewidziany na miejsca postojowe taboru autobusowego zostanie w pełni 

zadaszony. 

Kształt zadaszenia nieregularny, w dostosowaniu do układu komunikacyjnego.  

Wysokość zadaszenia w świetle konstrukcji (w najniższym miejscu konstrukcji, licząc od nawierzchni 

do dolnej krawędzi konstrukcji dachu): 4,50m. Zakładany spadek połaci dachu 10%. Wysokość w 

okapie oraz w szczycie zadaszenia – wynikowa, z geometrii konstrukcji.  

Przewiduje się zastosowanie konstrukcji stalowej, bez słupów wewnętrznych. Konstrukcję należy tak 

zaprojektować, aby nie utrudniała parkowania lub wyjazdu taboru oraz nie kolidowała z punktami 

ładowania taboru (konieczność zachowania skrajni poziomych i pionowych). Układ konstrukcyjny, a w 

szczególności ilość, lokalizacja słupów i ich geometria nie może zmienić ilości miejsc postojowych 

określonych w części drogowej PFU oraz w Koncepcji, rysunek nr 2 – załącznik 9.2. 

Przewiduje się realizację konstrukcji zadaszenia w układzie konstrukcji stalowej, z ryglami w układzie 

blachownicowym z dachem płatwiowym. Zamawiający wymaga, aby w obliczeniach statycznych 

uwzględnić kombinacje obciążeń z uwzględnieniem przypadku maksymalnego ssania wiatru, (kiedy 

wiata jest całkowicie otwarta tj. bez żadnych ścian) oraz z przypadkiem, kiedy wiata jest obudowana 

ścianami. W obliczeniach przyjąć pełne, normowe działanie wiatru. Do realizacji należy przyjąć 

wariant najbardziej niekorzystny.  
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Dopuszcza się realizację konstrukcji stalowej, jako ocynkowanej lub zabezpieczonej powłokami do 

wymaganej klasy korozyjności zgodnie z zapisami PFU (kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym). 

Zamawiający rozważy możliwość zastosowania innego rodzaju konstrukcji niż ww. konstrukcja 

stalowa, jeżeli nie będzie to miało żadnego wpływu na zakładane parametry funkcjonalne i użytkowe 

zadaszenia.  

Konstrukcja zadaszenia w całości podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Ze względu na długość wiaty oraz wymagania technologiczne taboru elektrycznego, a także ze 

względu na konieczność zminimalizowania wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiatr, 

deszcz) obszar wiat należy podzielić ścianami. Dane materiałowe ścian opisano w dalszej części PFU 

(punkt 2.3.1 „Ściany boczne (wydzielające) wiaty na tabor MZK”). 

Zakłada się, co najmniej następujące lokalizacje ścian dzielących wiatę: 

 wszystkie ściany boczne na skrajnych bokach wiaty (elewacja wschodnia i zachodnia). 

Ściany w elewacji zachodniej pod kątem - zgodnie z przebiegiem pasa technicznego, 

 ściana boczna wewnętrzna zamykająca obszar wiaty na styku części stanowisk 

pojedynczych i podwójnych, 

 dodatkowe ściany boczne wewnętrzne wydzielające poszczególne obszary postojowe 

na obszary/sektory (min 3 ściany wewnętrzne, poza ww. wymienionymi). 

W zadaszeniu wiaty przewiduje się zastosowanie pasm świetlnych (świetliki dachowe), o powierzchni 

nie mniejszej niż 1:10. Zakłada się pasma z poliwęglanu wielokomorowego. Pokrycie i odwodnienie 

dachu wg punktu 2.3.1 PFU. 

Konstrukcja dachu musi przewidywać możliwość czyszczenia i odśnieżania dachów oraz dostępu 

technicznego. Ponadto, konstrukcja dachów musi przewidywać możliwość montażu paneli 

fotowoltaicznych.  

Instalacje sanitarne: 

Nie przewiduje się prac związanych z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i mechanicznymi  

w obiekcie (z zastrzeżeniem konieczności podciśnieniowego odwodnienia połaci dachu).  

Instalacje elektryczne: 

 Instalacja uziemiająca, odgromowa oraz ochrona przepięciowa: 

Uziom pełniący funkcję ekwipotencjalną wiat, odgromową oraz uziemienia ochronnego 

należy wykonać jako uziom sztuczny za pomocą taśmy stalowo- cynkowej.  

Przy wykonaniu i doborze elementów uziomu należy zwrócić szczególną uwagę na 

zjawisko występowania korozji galwanicznej. 

Obiekt wyposażyć w ochronę odgromową oraz przepięciową na podstawie 

przeprowadzonej analizy zagrożenia piorunowego oraz skuteczności zastosowanych 

środków ochrony odgromowej zgodnie z normą PN-EN 62305. Wyniki i założenia 

przyjęte do analizy ryzyka wyładowań piorunowych zawrzeć w projekcie budowlanym. 

Do ochrony przed przepięciami łączeniowymi i przepięciami od wyładowań 

atmosferycznych bezpośrednich i pośrednich zastosować skoordynowany, 

wielostopniowy układ SPD (w rozdzielnicy głównej i podrozdzielnicach), zarówno dla linii 

elektroenergetycznych jak i linii sygnałowych. 

Przewiduje się utworzenie siatki uziomów pozwalających na ekwipotencjalizację 

wszystkich obiektów technologicznych i potrzeb własnych zajezdni z punktem 

zasilającym. 

 Instalacja oświetleniowa 

W obiekcie przewiduje się wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego. 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze” 

                                                                                    Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5)                               strona 67 z 167 

 Oświetlenie ogólne 

Wymagane jest zastosowanie energooszczędnych źródeł światła (LED). Sterowanie 

oświetleniem odbywać się będzie lokalnie z pomieszczeń za pomocą włączników.  

Oświetlenie należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w normie PN-EN 

12464-11:2012: „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach”, przy spełnieniu wartości wielkości: 

 poziom natężenia oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu, 

 równomierność oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu, 

 olśnienie, 

 rozkład luminancji, 

 barwa światła (ma sprzyjać pracy, nauce) i oddawanie barw. 

Oświetlenie powinno spełniać następujące warunki: 

 równomiernie rozłożone punkty świetlne, 

 oprawy lamp powinny zapewniać światło rozproszone, zbliżone do dziennego, 

 światło powinno padać na miejsce pracy z lewej strony i z przodu, 

 punkty świetlne (źródła światła) powinny być prawidłowo osłonięte, aby chronić 

wzrok przed olśnieniem, 

 rzędy opraw oświetleniowych powinny być rozmieszczono segmentowo, równolegle 

do ściany z oknami, 

 tablica i miejsca demonstracji powinny być oświetlone dodatkowo odpowiednio 

osłoniętymi punktami świetlnymi (np. z kierunkowym, asymetrycznym odbłyśnikiem). 

Dobór opraw uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej (projekt wykonawczy). Należy minimalizować ilość zastosowanych rodzajów. 

 Instalacje zasilające 400/230 V 

Przewody należy prowadzić w korytach i na drabinach kablowych. Z jednego obwodu nie 

należy zasilać więcej jak 8 gniazd elektrycznych 230V, Każdy obwód odbiorczy 

zabezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym. Z jednego czterobiegunowego 

wyłącznika różnicowo - prądowego wyprowadzić nie więcej jak 3 obwody gniazd 

ogólnych. 

Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, 

jednodrutowe 450 V/750 V, wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.  

Wiaty wyposażyć w zestawy remontowe typ 2, tak, żeby z każdego miejsca do 

najbliższego zestawu remontowego nie było dalej, niż 10 m. 

1.6.6 Warunki ochrony przeciwpożarowej dla terenu Zajezdni i poszczególnych obiektów 

Jakiekolwiek informacje zawarte w PFU, dotyczące warunków ochrony ppoż., należy traktować jako 

wstępne i wyjściowe do dalszego postępowania. 

Wszelkie informacje i zalecania projektowo-wykonawcze w tym zakresie musi określać projekt 

warunków ochrony ppoż., opracowany przez rzeczoznawcę ds. ppoż. na etapie projektu 

budowlanego.  
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1.6.7 Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej  

i oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający 

spełnienie wymagań minimalnych, tj. wartość wskaźnika Eph+w oraz wymagania izolacyjności 

cieplnej dla przegród i wyposażenia technicznego, muszą odpowiadać wartościom, które wynikają z 

treści Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie. 

1.6.8 Oświetlenie naturalne 

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, stosunek powierzchni okien (liczonej  

w świetle ościeżnic) do powierzchni podłogi powinien wynosić, co najmniej 1:8. W innych 

pomieszczeniach co najmniej 1:12, o ile niniejsze PFU nie zaleca innych wartości np. 1:10 dla 

zadaszenia wiaty taboru. W przypadku lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 

wewnątrz budynku dopuszcza się zapewnienie oświetlenia dziennego poprzez świetliki dachowe lub 

poprzez światło pośrednie, pod warunkiem uzgodnienia takiego rozwiązania z rzeczoznawcą ds. bhp i 

uzyskania zgody Zamawiającego. 

Ww. wymagania nie dotyczą pomieszczeń, w których oświetlenie dzienne nie jest wskazane ze 

względów technologicznych. Do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji projektu (po uzyskaniu 

niezbędnego odstępstwa od przepisów i warunków technicznych).  

Świetliki (pasma świetlne) umieszczane w dachach hal należy lokalizować z uwzględnieniem 

wymagań technologicznych tj. np. pomiędzy stanowiskami postojowymi taboru, celem maksymalnego 

wykorzystania doświetlenia obszarów pracy. 

Okna pomieszczeń stałej pracy należy wyposażyć w żaluzje lub przesłony tak, by była możliwość 

ochrony przed bezpośrednio wpadającym światłem słonecznym. Współczynnik całkowitej 

przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla szklenia należy skorelować z wartością 

współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowanie urządzeń przeciwsłonecznych. 

Okna dyspozytorni – wg opisu pkt. 1.6.3 PFU. 

Zamawiający wymaga, aby wiata na tabor MZK, posiadała doświetlenie światłem dziennym 1:10.  

W tym celu przewiduje się montaż pasm świetlnych z płyt poliwęglanowych. Przewiduje się również 

wykonanie ścian bocznych wiaty ma tabor autobusowy, jako ścian z poliwęglanu. 

1.6.9 Ochrona przed hałasem 

Pomieszczenia w budynku powinny być chronione przed przenikaniem nadmiernego hałasu i drgań 

powodowanych przez użytkowników innych pomieszczeń oraz przez instalacje i urządzenia 

stanowiące techniczne wyposażenie budynku.  

Wszystkie pomieszczenia techniczne, w których zostaną umieszczone urządzenia wydzielające hałas 

np. pomieszczenia odkurzacza centralnego należy wygłuszyć stosując wełnę mineralną, akustyczną 

lub inne rozwiązania uzgodnione z Zamawiającym. Ponadto, pomieszczenia stałej pracy o 

charakterze biurowym a także sale szkoleniowe, które zostaną zlokalizowane w sąsiedztwie 

pomieszczeń obszarów emitujących hałas np. hal warsztatowych również należy wygłuszyć.  

Sposób wygłuszenia pomieszczeń do ustalenia z Zamawiającym. 
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1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 

wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską 

Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. 

Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych” 

1.7.1 Ogólne zestawienie powierzchni i kubatury obiektów kubaturowych podlegających 

przebudowie, budowie, remontowi  

Tabela 8: Ogólne zestawienie powierzchni i kubatury 

Obiekt Przybliżona 

powierzchnia  

w (m²) 

Przybliżona 

kubatura  

w (m³) 

zabudowy użytkowa 

Projektowana hala obsługi MZK 
2 565,0 2 608,0 13 222,0 

Obszar Centrum monitoringu wraz z wejściem 

głównym (ST5/105) 

80,0 77,0 141,0 

Łączny obszar budynku administracyjnego (ST5/105) 

podlegający remontowi - przyziemie i piętro 

(niezależnie od obszaru Centrum Monitoringu) 

--- 35,0 105,0 

Budynek kierowców i pilotów (ST 8/103) 
53,0 40,0 100,0 

Łącznie: 2 698,0 2 760,0 13 568 

Uwaga: 

Kubatura liczona dla pow. użytkowej i wysokości pomieszczeń w świetle, bez uwzględniania 

wysokości konstrukcji. 

1.7.2 Określenie powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń i funkcji 

Szczegółowe zestawienie powierzchni użytkowych projektowanych obiektów wraz z określeniem 

funkcji zawierają załączniki nr 10.1, 10.2, 10.3, stanowiące integralną część niniejszego PFU.  

1.7.3 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe - wskaźnik określający udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto 

Tabela 9: Wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto 

Rodzaj powierzchni Powierzchnia  

(m²) 

Wskaźnik 

powierzchniowy 

Powierzchnia użytkowa ok. 2760,0 1 

Powierzchnia ruchu ok. 122 0,03 
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1.7.4 Powierzchnia i kubatura zadaszenia placu postojowego taboru MZK 

Przewiduje się, że powierzchnia rzutu dachu zadaszenia placu postojowego wyniesie 8900,0 m². 

Kubatura będzie parametrem wynikowym z wyliczeń geometrycznych kształtu konstrukcji przyjętym 

przez Wykonawcę na etapie projektowania.  

1.7.5 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników 

Definiuje się wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów dla 

poszczególnych powierzchni i kubatur od powierzchni i kubatur, określonych w niniejszym PFU,  

o wartość nie większą niż 5% z poniższym zastrzeżeniem. Wartość ta odnosi się również do 

powierzchni zagospodarowania terenu, a w szczególności do powierzchni komunikacyjnych. 

Zastrzeżenie: 

Nie dopuszcza się pomniejszania powierzchni i kubatur pomieszczeń oraz powierzchni 

zagospodarowania terenów, których wymagania określone są przepisami, lub których wymiary 

wynikają z ciągów technologicznych, wymagań użytkowania i serwisowania taboru autobusowego, 

maszyn i urządzeń. Określone w PFU parametry charakterystyczne pomieszczeń, obszarów, 

powierzchni zagospodarowania należy traktować, jako minimalne w stosunku do parametrów 

wynikających z przywołanych w niniejszym PFU przepisów. W pozostałych przypadkach zdefiniowane 

wyżej przekroczenia i pomniejszenia zostaną przez Zamawiającego dopuszczone pod warunkiem, iż 

uzyskane powierzchnie i kubatury spełniać będą wymogi przepisów i norm, oraz zapewnią spełnienie 

wszystkich minimalnych wymagań w zakresie użytkowania, które założono w niniejszym PFU. 

Uwaga do ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych. 

W związku z tym, że w trakcie przygotowania oferty cenowej Wykonawca winien mieć 

świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia, Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za niewkalkulowane koszty i narzuty wynikające z realizacji 

przedmiotu zamówienia, którego oferta dotyczy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy i przyjmuje, że cena Wykonawcy za wykonanie Kontraktu określona w ofercie jest 

prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków wynikających z wykonania 

przedmiotu zamówienia, i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu 

braku zrozumienia czy niewystarczającego zrozumienia w odniesieniu do spraw lub rzeczy 

będących po stronie Wykonawcy.  
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2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

2.1 Przygotowanie terenu budowy i prace przygotowawcze 

Wykonawca przewidzi wykonanie wszelkich niezbędnych prac przygotowawczych umożliwiających 

realizację planowanej inwestycji, na każdym etapie realizacji inwestycji, w tym m.in.: 

1. ustawienie zaplecza budowy, wygrodzenie i zabezpieczenie terenu (obszaru) budowy, 

ustawienie niezbędnych tablic/znaków ostrzegawczych i informacyjnych. Wykonawca, w ramach 

inwestycji, musi zapewnić całodobowy nadzór placu budowy. 

2. wykonanie i montaż innych tablic i oznaczeń związanych ze współfinansowaniem 

przedsięwzięcia ze środków UE wg załącznika nr 15 stanowiącego integralną część niniejszego 

PFU. 

3. zapewnienie dostaw niezbędnych mediów na czas budowy: woda, odprowadzenie ścieków, 

energia elektryczna, przyłącze teletechniczne, przyłącze ciepłownicze (koszt przyłączeń, 

utrzymania i demontażu po zakończeniu inwestycji ww. mediów po stronie Wykonawcy). 

4. wycinka drzew: 

Wszystkie formalności związane z wycinką drzew, Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem i kosztem. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca (na 

podstawie pełnomocnictwa od Zamawiającego) uzyska odpowiednie pozwolenia na 

wycinkę drzew, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów. Koszty opłat za 

wycinkę drzew, wyliczone zgodnie z obowiązującymi stawkami ponosi Zamawiający na 

podstawie decyzji dostarczonej Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie jednego 

dnia licząc od dnia wpływu tej decyzji do Wykonawcy. Ponadto Wykonawca jest 

zobowiązany do ustalania z Zamawiającym szczegółów związanych z terminami 

związanymi z wycinką w tym przekroczeniami terminów określonych w w/w decyzjach. 

„Drewno pochodzące z wycinki drzew stanowić będzie własność Wykonawcy, który 

podejmie ostateczną decyzje o sposobie zagospodarowania. Koszt zagospodarowania 

wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, opłaty za składowanie i 

utylizację) ponosi Wykonawca. 

Jeżeli w trakcie realizacji prac (również projektowych) wyniknie konieczność wykonania wycinki 

drzew, to Wykonawca, przed jej realizacją, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez 

Zamawiającego, uzyska własnym staraniem i na własny koszt pozwolenie na wycinkę. Koszt 

związane z pozyskaniem decyzji administracyjnej wycinki drzew ponosi Wykonawca. Koszt 

wycinki i usunięcia korzeni (robocizny) ponosi Wykonawca. Drewno stanowi własność 

Zamawiającego, który podejmuje ostateczną decyzje o sposobie zagospodarowania. Koszt 

zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, opłaty za 

składowanie i utylizację) ponosi Wykonawca. Koszt związany z opłatami za wycinkę ponosi 

Zamawiający. Przy wycince drzew należy dopełnić warunków, wynikających z ustawy o ochronie 

przyrody. Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne dotyczące wycinki  

i przesadzania drzew i krzewów. 

5. uporządkowanie terenu, rozbiórki obiektów budowlanych, rozbiórki istniejących nawierzchni, 

zdjęcie humusu, makroniwelacja terenu, wykonanie niezbędnych robót ziemnych. 

6. wykonanie niezbędnych dojść, placów i dojazdów na czas budowy. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji poszczególnych prac.  

Organizacja placu budowy - obowiązki Wykonawcy: 
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 opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym planu zagospodarowania terenu na czas budowy 

uwzględniającego etapowanie inwestycji, obiekty tymczasowe niezbędne do funkcjonowania 

Zajezdni oraz konieczność utrzymania ciągłości funkcjonowania Zajezdni i usług przez nią 

świadczonych, podczas wszystkich faz robót i usług objętych Kontraktem, dla każdego etapu 

realizacji, 

 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego, dla projektu organizacji ruchu 

tymczasowego na terenie Zajezdni, z uwzględnieniem etapowania robót budowlanych  

i częściowego użytkowania terenu Zajezdni, 

 opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego, dla projektu docelowej ruchu na 

terenie Zajezdni, 

 opracowanie i uzyskanie niezbędnego zatwierdzenia dla projektu tymczasowej organizacji 

ruchu w pasie dróg publicznych,  

 opracowanie i uzyskanie niezbędnego zatwierdzenia dla projektu docelowej organizacji ruchu 

w pasie dróg publicznych (jeżeli będzie to wymagane), 

 organizacja i utrzymanie niezbędnego zaplecza dla Zamawiającego lub jego służb wg 

dalszych wytycznych. 

7. dostarczy na czas przebudowy w okresie zimowym nagrzewnice w ilości min. 4 szt. na 

olej opałowy o takiej mocy aby ogrzać halę warsztatową o powierzchni ok. 2300 m2 i 

kubaturze 10 000 m3 do temperatury min. 14°C. Nagrzewnice stanowić będą własność 

Wykonawcy, koszty ogrzewania czyli zakup oleju opałowego poniesie Zamawiający 

8. w przypadku rozbiórki części hali garażowej nr ST 4/103 w której mieści się SKP zanim 

zostanie oddana do użytku nowoprojektowana hala warsztatowa Wykonawca 

zdemontuje, przeniesie i zamontuje oraz uruchomi rolki hamulcowe dla pojazdów 

pow. 3,5 DMC na obecny kanał Kontroli Techniczne znajdujący się w innej części tej 

hali. 

 

2.2 Zagospodarowanie terenu 

2.2.1 Sieci zewnętrzne (przyłącza, sieci lokalne) 

Zakresem Wykonawcy jest: 

 demontaż uzbrojenia kolidujące z planowaną zabudową lub uzbrojenia nieczynnego, 

 przebudowa wszelkich sieci uzbrojenia terenu, kolidujących z planowaną inwestycją, 

 budowa wszelkich przyłączy i sieci lokalnych uzbrojenia terenu, 

które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie planowanej inwestycji, na każdym etapie jej realizacji. 

Planuje się budowę, co najmniej niżej wymienionych sieci i przyłączy: 

 kanalizacji sanitarnej, 

 kanalizacji deszczowej, 

 wodnej, 

 ciepłowniczej, 

 hydrantowej, 

 zasilającej w energię elektryczną, w tym kable zasilające punkty ładowania (punkty 

ładowania wg odrębnego opracowania, wg wytycznych podanych przez Zamawiającego w 

materiałach na temat systemu rozprowadzenia prądu na terenie Zajezdni, w części 

dotyczącej zasilania autobusów elektrycznych - opracowanie sporządzone przez 
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Zamawiającego w ramach  Dialogu Technicznego stanowi integralną część niniejszego 

PFU – załącznik nr 14).  

Uwaga:  

Budynek techniczny wyposażony w transformator oraz kable do masztów ładowania wg odrębnego 

opracowania. 

 oświetlenia terenu, 

 przyłącze operatora telekomunikacyjnego, 

 zakładowej sieci telekomunikacyjnej, 

 niskoprądowych. 

Zamawiający wystąpił i uzyskał warunki techniczne przyłączenia do sieci od poszczególnych gestorów 

sieci zgodnie z poniższym wykazem tabelarycznym: 

Tabela 10 Wykaz wydanych warunków przyłączenia do sieci 

Sieć Gestor sieci 
Data 

wydania 
Nr warunków 

elektroenergetyczna 

ENEA Operator Sp. z 

o.o. 

23.03.2015 OD4/ZR2/1105/2014 

Elektrociepłownia  

„Zielona Góra” S.A. 

W trakcie realizacji. 

Odpowiedź bez wpływu na zakres 

Wykonawcy. Ewentualne przyłączenie 

będzie realizowane przez „innego 

Wykonawcę” 

cieplna Elektrociepłownia  

„Zielona Góra” S.A. 

08.10.2015 TWI/KW-331/U-73/2015 

2015-EDF-W-IEG-ECZG-

TWI-229 

wodno-kanalizacyjna ZWiK Sp. z o.o. 12.10.2015 210/2015 
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Uwaga: 

Na etapie projektu budowlanego Wykonawca wystąpi do Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. (po 

sporządzeniu szczegółowych bilansów związanych z określeniem mocy cieplnej) i uzyska w imieniu 

Zamawiającego warunki przyłączenia do sieci cieplnej.  

Przebudowę i budowę przyłączy oraz sieci lokalnych należy wykonać zgodnie z projektem 

budowlano-wykonawczym sporządzonym na podstawie warunków przyłączenia do sieci (warunków 

usunięcia kolizji), wydanych przez poszczególnych gestorów sieci. Projekty przyłączy i sieci stanowić 

będą osobne opracowania, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować w ramach niniejszego 

zamówienia. 

2.2.2 Zjazdy, wewnętrzny układ komunikacyjny, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, ciągi 

piesze i pieszo-jezdne, place 

Zakres planowanej inwestycji zakłada wprowadzenie znaczących zmian w zagospodarowaniu terenu 

Zajezdni, co skutkuje koniecznością zaprojektowania i wykonania nowego układu komunikacyjnego,  

w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zajezdni autobusowej. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót związanych z budową nowego układu komunikacyjnego, 

konieczne będzie wykonanie robót przygotowawczych, w postaci robót rozbiórkowych i robót 

ziemnych, w tym między innymi: 

1. rozbiórka (wraz z ławami) wszystkich betonowych elementów prefabrykowanych 

(krawężniki, obrzeża, itp.), 

2. rozbiórka (wraz z podbudową) wszystkich nawierzchni komunikacyjnych wykonanych  

z elementów betonowych (kostka betonowa, betonowe płyty chodnikowe, betonowe płyty 

drogowe, itp.), 

3. rozbiórka (wraz z podbudową) istniejących nawierzchni bitumicznych w niezbędnym 

zakresie. Nawierzchnie bitumiczne będą musiały ulec rozbiórce między innymi ze względu 

na konieczność: 

 obniżenia terenu obecnego placu postojowego dla autobusów do poziomu 

pozostałej części Zajezdni;  

 wymiany istniejącej nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię innego typu 

(betonową);  

 wymiany nawierzchni w miejscach utraty nośności istniejącej konstrukcji; 

 wykonania nowego, bądź przebudowy istniejącego, uzbrojenia podziemnego; 

 dostosowania wysokościowego (obniżenia poziomu) istniejących nawierzchni 

do projektowanego ukształtowania terenu;  

 przygotowania terenu pod projektowane obiekty budowlane; 

 zmiany przeznaczenia terenu itp. 

4. wykonanie robót ziemnych w celu niwelacji terenu w stopniu umożliwiającym osiągnięcie 

projektowanego ukształtowania terenu. Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, 

wszystkie nawierzchnie komunikacyjne powinny zostać ukształtowane na zbliżonym 

poziomie, umożliwiającym ich wykonanie ze spadkami nieprzekraczającymi wartości 

podanych w dalszej części opracowania. Wymóg ten dotyczy całego obszaru 

komunikacyjnego, w tym także terenu zlokalizowanego w południowej części zajezdni, na 

którym obecnie jest usytuowany plac postojowy dla autobusów (konieczne będzie 

obniżenie poziomu tego placu nawet o ok. 2 m w stosunku do stanu istniejącego).  
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Określenie charakterystycznych parametrów brzegowych dla poszczególnych elementów 

układu komunikacyjnego (głównych): 

1. Place postojowe dla taboru MZK 

Należy wykonać dwa rodzaje placów postojowych dla autobusów, tzn. zadaszony plac 

postojowy dla autobusów z napędem elektrycznym i napędem spalinowym oraz otwarty plac 

postojowy dla autobusów wyłącznie z napędem spalinowym. Założono, że zasadniczy plac 

postojowy zlokalizowany zostanie wzdłuż południowej granicy zajezdni, w miejscu gdzie 

obecnie znajduje się plac postojowy dla autobusów. Plac ten, w stosunku do stanu 

istniejącego, zostanie znacznie powiększony, do powierzchni 11 400m2 (szerokość placu 

około 32÷43 m oraz długość placu około 270÷280m). Ponadto, zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego, przyjęto, że poziom projektowanego placu zostanie obniżony w stosunku do 

stanu istniejącego o nawet ok. 2 m, w celu zrównania poziomu placu z poziomem pozostałej 

części Zajezdni. W związku z obniżeniem poziomu placu, wzdłuż całej południowej  

i częściowo zachodniej granicy terenu objętego inwestycją, powstanie uskok terenu  

i  w związku z tym konieczna będzie budowa muru oporowego. 

Na przedmiotowym placu postojowym usytuować należy łącznie, co najmniej 50 stanowisk dla 

autobusów z napędem elektrycznym (stanowiska wyposażone w urządzenia do wolnego 

ładowania baterii - wyposażenie stanowisk w ładowarki nie jest objęte niniejszym kontraktem) 

oraz, co najmniej, 47 stanowisk dla autobusów z napędem spalinowym, wg specyfikacji: 

 24 zadaszonych stanowisk dla autobusów przegubowych (pożądane 

usytuowanie stanowisk przy krawędzi głównego placu manewrowego).  

o wymiary stanowisk:   - nie mniej niż: 3,8 m × 20,0 m 

o usytuowanie stanowisk:   - 90° do krawędzi placu,  

o szerokość placu do manewrowania - co najmniej 20,0 m, 

 61 zadaszonych stanowisk dla autobusów jednoczłonowych:  

w tym obligatoryjnie, co najmniej 17 stanowisk: 

o wymiary stanowisk   - nie mniej niż: 3,8 m × 20,0 m  

o usytuowanie stanowisk   - około 90° do krawędzi placu, 

o szerokość placu do manewrowania - co najmniej 20,0 m,  

(pożądane usytuowanie stanowisk przy krawędzi głównego placu manewrowego). 

pozostałe 44 stanowiska: 

o wymiary stanowisk   - nie mniej niż: 3,8 m × 14,0 m  

o usytuowanie stanowisk   - około 50° do krawędzi placu, 

o szerokość placu do manewrowania - co najmniej 10,0 m, 

lub 

o wymiary stanowisk   - nie mniej niż: 4,0 m × 13,0 m  

o usytuowanie stanowisk   - 90° do krawędzi placu, 

o szerokość placu manewrowego  - co najmniej 15,0 m, 

 12 otwartych stanowisk dla autobusów spalinowych jednoczłonowych: 

o wymiary stanowisk   - nie mniej niż: 4,0 m × 13,0 m  

o usytuowanie stanowisk   - 90° do krawędzi placu, 

o szerokość placu manewrowego  - co najmniej 15,0 m 

lub  

o wymiary stanowisk   - nie mniej niż: 3,8 m × 13,0 m  

o usytuowanie stanowisk   - około 50° do krawędzi placu, 

o szerokość placu do manewrowania - co najmniej 10,0 m. 

Dla stanowisk ukośnych, przez długość stanowiska rozumie się faktyczną długość linii 

zatrzymania (dłuższy bok prostokąta o szerokości 3,8m wpisany w wyznaczone stanowisko 

postojowe). 
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Przy ustalaniu ostatecznych wymiarów placu postojowego przeznaczonego dla autobusów  

z napędem elektrycznym, należy uwzględnić, że potrzebne są miejsca na montaż ładowarek 

(na każde dwa przylegające do siebie stanowiska postojowe przypada jeden cokół na montaż 

ładowarki). Zakłada się montaż ładowarek na cokołach betonowych. Wykonawca, w ramach 

kontraktu, wykona w/w cokoły, o wymiarach określonych przez Zamawiającego na etapie 

projektowania. Pomiędzy wszystkimi cokołami należy wbudować kanalizację techniczną 

(przepust kabla) umożliwiającą doprowadzenie kabli zasilających ładowarki. 

2. Stanowiska postojowe do szybkiego ładowania baterii. 

Należy zaprojektować i wykonać dwa stanowiska postojowe dla autobusów, na których 

odbywać się będzie szybkie ładowanie baterii. Ponieważ stanowiska te służyć będą do 

obsługi pojazdów będących w trakcie pracy, należy je usytuować wzdłuż zachodniej krawędzi 

placu manewrowego. Zaprojektować i wykonać należy stanowiska postojowe o szerokości, co 

najmniej 4,0 m i długości łącznej nie mniejszej niż 60 m. 

3. Plac manewrowy. 

Trzon układu komunikacyjnego Zajezdni autobusowej stanowić będzie plac manewrowy, na 

którym odbywać się będzie cały ruch technologiczny związany z funkcjonowaniem Zajezdni. 

Plac manewrowy, o powierzchni 9950 m2, rozciągał się będzie od budynku administracyjnego 

do projektowanej hali warsztatowej oraz okalał będzie przedmiotową halę. Plac ten będzie 

połączony z publicznym układem komunikacyjnym (ulica Chemiczna) poprzez dwa istniejące 

zjazdy, które w nieznacznym stopniu ulegną przebudowie. W związku z tym, że  

w projektowanej hali warsztatowej odbywają się, oprócz napraw taboru MZK, także naprawy 

pojazdów (w tym pojazdów ciężarowych z przyczepami i ciągników siodłowych z naczepami), 

plac manewrowy należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący swobodne 

manewrowanie tych pojazdów wokół hali warsztatowej. W celu uporządkowania ruchu 

kołowego i tym samym podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie Zajezdni, należy,  

w uzgodnieniu z Zamawiającym, wytyczyć (za pomocą grubowarstwowego oznakowania 

poziomego) przebieg dróg wewnętrznych (technologicznych) o szerokości nie mniejszej niż 

5,0m. Plac manewrowy musi zostać tak zaprojektowany i wykonany, aby jego szerokość na 

odcinkach przewężeń nie była mniejsza niż 5,0m. 

4. Plac do składowania odpadów. 

W północno-zachodniej części terenu Zajezdni należy zaprojektować i wykonać plac  

(o powierzchni 350m²) do składowania odpadów. Plac musi zostać wykonany w taki sposób, 

aby możliwe było ustawienie i wymiana kontenerów przez specjalistyczne pojazdy, tzw. „haki”. 

Szerokość placu składowania odpadów, przylegającego do placu manewrowego, nie powinna 

być mniejsza niż 10 m. 

5. Plac manewrowy do obsługi zaplecza hali warsztatowej. 

Przy północnej elewacji projektowanej hali warsztatowej należy zaprojektować i wykonać plac 

manewrowy do przyjmowania dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, 

niezbędnych do funkcjonowania warsztatu. W tym celu należy wykonać plac o powierzchni 

480m², który zostanie oddzielony od placu manewrowego za pomocą np. krawężnika 

betonowego. Na placu wydzielić należy pięć stanowisk z przeznaczeniem na postój pojazdów 

(do 3,5 t) obsługi technicznej MZK. Stanowiska powinny być zadaszone. 

6. Ciągi piesze 

W północnej i wschodniej części działki oraz w obrębie zabudowań należy zaprojektować  

i wykonać ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej (o powierzchni ok. 580m²). 

Projektowane chodniki mają na celu ułatwienie komunikacji pieszej pomiędzy obiektami 

zlokalizowanymi na obszarze zajezdni autobusowej. Projektowane ciągi piesze powinny 

posiadać szerokość co najmniej 1,50 m. 
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7. Przebudowa istniejących zjazdów 

W związku z przebudową placu manewrowego, stanowiącego trzon układu komunikacyjnego 

zajezdni autobusowej, konieczna będzie przebudowa istniejących zjazdów z ul. Chemicznej 

na teren zajezdni (szt. 2, o łącznej powierzchni ok. 50 m²). Zakres robót obejmujący 

przebudowę istniejących zjazdów ograniczał się będzie do wymiany konstrukcji istniejących 

zjazdów, wymiany elementów betonowych prefabrykowanych, takich jak krawężniki, itp.  

W wyniku prac prowadzonych w obrębie zjazdów może zajść konieczność przełożenia 

chodników istniejących, przylegających bezpośrednio do powiązań komunikacyjnych (po obu 

stronach zjazdów po ok. 5 m). Zjazdy należy ukształtować w sposób, który zapewni płynne 

dowiązanie się do istniejącej nawierzchni ul. Chemicznej. 

8. Organizacja ruchu kołowego i pieszego. 

Należy zaprojektować i wykonać oznakowanie poziome i pionowe porządkujące ruch kołowy  

i ruch pieszy na terenie Zajezdni. Wykonana organizacja ruchu pełnić musi między innymi 

następujące zadania: określenie zasad wjazdu jak i poruszania się pojazdów mechanicznych 

po terenie Zajezdni, oznakowanie (w tym wytyczenie) wszystkich stanowisk postojowych 

(także pod wiatą), wyznaczenie ciągów pieszych i przejść dla pieszych, itp. Określona wyżej 

organizacja ruchu musi być realizowana jednocześnie za pomocą oznakowania pionowego i 

poziomego. 

9. Zestawienie nawierzchni projektowanego układu komunikacyjnego Zajezdni 

Tabela 11: Zestawienie nawierzchni projektowanego układu komunikacyjnego Zajezdni. 

Przeznaczenie nawierzchni 
Rodzaj  

nawierzchni 

Powierzchnia 

(m²) 

Projektowany plac manewrowy 
nawierzchnia 

bitumiczna 
9950 

Projektowane place postojowe taboru MZK kostka betonowa 11400 

Proj. stanowiska postojowe do szybkiego 

ładowania baterii 
kostka betonowa 300 

Projektowany plac manewrowy do obsługi 

zaplecza hali warsztatowej 
kostka betonowa 480 

Projektowany plac do składowania odpadów beton lany 350 

Projektowane chodniki kostka betonowa 490 

Przebudowywane zjazdy 
nawierzchnia 

bitumiczna 
50 

 23 020 
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Wytyczne do technologii wykonania robót – rozwiązania konstrukcyjne: 

W porozumieniu z Zamawiającym przyjęto następujące założenia wyjściowe do projektowania 

konstrukcji nawierzchni placu i drogi wewnętrznej: 

 kategoria ruchu  - KR 3, 

 obciążenie  - 115 kN/oś 

1. Place postojowe dla taboru MZK (w tym stanowiska do wolnego ładowania baterii).  

 warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „behaton” koloru grafit. - 10 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4     -   3 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm   -   25cm, 

(lub z przekruszu betonowego 0/63 mm) stabilizowanego mech. 

E2≥200Mpa, E2/E1≤2,0, 

 podbudowa pomocnicza z gruntocementu Ram ≥ 2.5Mpa   -   15cm. 

2. Stanowiska postojowe do szybkiego ładowania baterii. 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „behaton” koloru szarego -  10 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4     -    3 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm   -    25cm, 

(lub z przekruszu betonowego 0/63 mm) stabilizowanego mech. 

E2≥200Mpa, E2/E1≤2,0, 

 podbudowa pomocnicza z gruntocementu Ram ≥ 2.5Mpa   -   15 cm. 

3. Plac manewrowy . 

Nowa konstrukcja: 

 warstwa ścieralna SMA11S (PMB)     -   5 cm, 

 warstwa wiążąca AC 16W (PMB)     -   8 cm, 

 podbudowa zasadnicza AC 22P(asfalt 50/70)    - 10 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5  

stabilizowanego mechanicznie E2≥200Mpa, E2/E1≤2,0    - 20 cm,  

 podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5MPa   - 15 cm. 

lub remont (w przypadku odpowiedniej nośności istniejącej konstrukcji i właściwego 

ukształtowania wysokościowego istniejącej nawierzchni): 

 warstwa ścieralna SMA11S (PMB)     -  5 cm, 

 warstwa wiążąca AC 16W (PMB)     -  8 cm, 

 geokompozyt z włókien szklanych 100/100 kN/m  

(na całej powierzchni placu, gwoździowany) 

 warstwa profilująca AC 16W (asfalt 50/70)    - 4÷10 cm 

Przed przystąpieniem do prac, należy sfrezować całą powierzchnię placu na 

głębokość 4÷6 cm. Po wykonaniu frezowania a przed wyrównaniem podłoża, 

należy uszczelnić wszystkie ujawnione spękania i uzupełnić ubytki. 

4. Plac do składowania odpadów. 

 warstwa ścieralna z betonu C 30/37 na bazie kruszyw łamanych  - 22 cm, 

 folia PEHD 0,5 mm 

 podbudowa pomocnicza z gruntocementu Ram ≥ 2.5Mpa   -  25 cm. 

 warstwa odcinająca z piasku                   -  25 cm.
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5. Plac manewrowy do obsługi zaplecza hali warsztatowej. 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „behaton” koloru szarego -  10 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4     -    3 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm   -    25cm, 

(lub z przekruszu betonowego 0/63 mm) stabilizowanego mech. 

E2≥200Mpa, E2/E1≤2,0, 

 podbudowa pomocnicza z gruntocementu Ram ≥ 2.5Mpa   -   15 cm. 

Uwaga:  

Zaproponowane powyżej konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych przyjęto przy 

założeniu, że istniejące warunki geotechniczne pozwalają na zaliczenie podłoża 

gruntowego do kategorii G1. Jeżeli okazałoby się, że miejscowo warunki geotechniczne 

będą mniej korzystne, przed rozpoczęciem robót należy doprowadzić istniejące 

podłoże do kategorii G1. Zamawiający dopuszcza sposób badania modułów 

sprężystości podłoża gruntowego i podbudów zasadniczych wyłącznie przy użyciu 

płyty statycznej VSS! 

1. Ciągi piesze. 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „cegła” koloru szarego -   8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:6       -   5 cm 

2. Przebudowa zjazdów. 

Nowa konstrukcja: 

Nowa konstrukcja: 

 warstwa ścieralna SMA11S (PMB)     -   5 cm, 

 warstwa wiążąca AC 16W (PMB)     -   8 cm, 

 podbudowa zasadnicza AC 22P(asfalt 50/70)    - 10 cm, 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5  

stabilizowanego mechanicznie E2≥200Mpa, E2/E1≤2,0    - 20 cm,  

 podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm-2.5MPa   - 15 cm. 

lub remont (w przypadku odpowiedniej nośności istniejącej konstrukcji  

i właściwego ukształtowania wysokościowego istniejącej nawierzchni): 

 warstwa ścieralna SMA11S (PMB)     -  5 cm, 

 warstwa wiążąca AC 16W (PMB)     -  8 cm, 

 geokompozyt z włókien szklanych 100/100 kN/m  

(na całej powierzchni placu, gwoździowany) 

 warstwa profilująca AC 16W (asfalt 50/70)    - 4÷10 cm 

Organizacja ruchu. 

Oznakowanie poziome na nawierzchniach betonowych (kostka betonowa, beton lany) należy 

wykonać w technologii cienkowarstwowej, przy użyciu farby z dużą zawartością mikrogranulek 

refleksyjnych, potęgujących efekt odbłysku (istotne zwłaszcza przy wyznaczaniu krawędzi 

stanowisk postojowych dla autobusów), natomiast na nawierzchniach bitumicznych 

oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej. 

Oznakowanie pionowe wykonać przy pomocy znaków pionowych „małych“, z folii II generacji, 

krawędzie znaków podwójnie gięte. Znaki przymocować do słupków ocynkowanych Ø 60,3 

mm zakończonych daszkiem. 

Elementy ograniczające nawierzchnie komunikacyjne: 

Wszystkie krawężniki i obrzeża ustawiać na ławach betonowych z oporem, wykonanych  

w deskowaniu z betonu C 12/15 (konsystencja K-1). Krawężniki od strony chodników  

i terenów zielonych należy spoinować specjalistyczną zaprawą do fugowania. Od strony 
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jezdni spoiny należy wypełnić tylko na łukach wykonanych z krawężników prostych (łuki  

o promieniu 9 m<R≤25). 

Krawężnik betonowy prosty o wym. 15×30×100 cm, 15×30×50 cm lub 15×30×78 cm 

 ograniczenie placów manewrowych, placu postojowego (wystający 12 cm), 

dla taboru MZK, stanowisk postojowych do szybkiego ładowania,  

 placu do składowania odpadów od strony chodników i zieleni, 

 ograniczenie placu postojowego dla taboru MZK (wystający 0 cm, południowa część 

działki) od strony placu manewrowego, 

 ograniczenie jezdni na szerokości przejść dla pieszych (wystający 0 cm). 

Na łukach o promieniu R≤9 m należy stosować krawężniki łukowe o wym. 15×30×78 cm,  

o promieniu zgodnym z promieniem wyokrąglenia. Na łukach o promieniu 9m<R≤25 należy 

stosować krawężniki o wym. 15×30×50 cm. Na pozostałych odcinkach należy zastosować 

krawężniki o wym. 15×30×100 cm. 

Obrzeże betonowe o wym. 8×30×100 cm lub 8×30×50 cm. 

 ograniczenie chodników dla pieszych od strony zieleni. 

Ograniczenie chodników na łukach o promieniu R≤5 m należy wykonać z obrzeży betonowych 

o wym. 8×30×25 cm (pocięte obrzeże o wym. 8×30×50 cm). Ograniczenie chodników na 

łukach o promieniu 5 m<R≤20 m należy wykonać z obrzeży betonowych o wym. 8×30×50 cm. 

Na pozostałych odcinkach należy stosować obrzeża o wym. 8×30×100 cm. 

Elementy ochraniające elementy konstrukcyjne przed uderzeniem pojazdu oraz 

elementy ograniczające stanowiska postojowe. 

Ze względu na fakt, że na terenie Zajezdni poruszać się będą przede wszystkim pojazdy 

mechaniczne o dużych rozmiarach i dużej masie własnej, istnieje zwiększone ryzyko 

uszkodzenia elementów budynków czy też elementów wiat, podczas wykonywania manewrów 

przez te pojazdy. W celu zminimalizowania ww. opisanego ryzyka, należy zaprojektować  

i wykonać odboje z rur stalowych Φ 168 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo, lub wg 

następującej specyfikacji: 

 zabezpieczenie słupów wiaty: elementy typu „U” umieszczone na wysokości około 

40÷50 cm i w odległości zapewniającej skrajnię 50 cm (mierzoną od lica słupa do 

zewnętrznej części odboju), 

 zabezpieczenie narożników budynku: elementy typu „L” umieszone na wysokości 

około 40÷50 cm i w odległości zapewniającej skrajnię 70 cm (mierzoną od lica ściany 

do zewnętrznej części odboju). 

Ponadto, w celu zabezpieczenia ścian wiaty oraz urządzeń ładujących baterie autobusów 

elektrycznych, należy zaprojektować i wykonać, na wszystkich nieprzejezdnych stanowiskach 

przeznaczonych na postój autobusów, ograniczniki uniemożliwiające zbyt „głębokie” cofanie 

pojazdów zajmujących miejsce postojowe. Rozstaw ograniczników, ich wysokość  

i usytuowanie, należy dobrać w czasie realizacji kontraktu, gdy znany już będzie dostawca 

pojazdów i tym samym ich parametry (zwis tylny i prześwit pojazdu w czasie postoju).  

Wszystkie wyżej opisane elementy muszą zostać wykonane i zamontowane (przytwierdzone 

do fundamentów betonowych) w sposób gwarantujący realizację zadań stawianych przed tymi 

urządzeniami, czyli skuteczną ochronę elementów konstrukcyjnych budynku, wiaty czy 

urządzeń, np. ładowarek baterii autobusowych. 
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Rozwiązania wysokościowe i odwodnienie. 

Na etapie prac projektowych należy zoptymalizować ukształtowanie terenu w sposób 

zapewniający prawidłowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych, jak też prawidłowe, pod 

względem technicznym i wizualnym, dowiązanie do, zarówno projektowanych, jak  

i istniejących budynków oraz terenów przyległych. Zgodnie z oczekiwaniami 

Zamawiającego, wszystkie nawierzchnie komunikacyjne powinny zostać ukształtowane 

na zbliżonym poziomie, umożliwiającym ich wykonanie ze spadkami podłużnymi jak  

i poprzecznymi, nieprzekraczającymi 2 %. Wymóg ten dotyczy całego obszaru Zajezdni,  

w tym także terenu zlokalizowanego w południowej części Zajezdni, na którym obecnie jest 

usytuowany plac postojowy dla autobusów i w związku z tym konieczne będzie obniżenie 

poziomu tego placu nawet o ok. 2 m w stosunku do stanu istniejącego. Ze względu na fakt, iż 

wzdłuż południowej granicy powstanie różnica wysokości (pomiędzy terenami przyległymi  

a Zajezdnią), konieczne będzie zaprojektowanie i wykonanie muru oporowego wzdłuż 

południowej i częściowo zachodniej granicy działki. 

Dopuszcza się zastosowanie większych spadków podłużnych, tj. do 5 %, tylko w obrębie 

przebudowywanych zjazdów z ulicy Chemicznej. Projektowane nawierzchnie komunikacyjne 

na terenie niezadaszonym powinny być tak ukształtowane, aby spadki podłużne nie były 

mniejsze od 0,7% a spadki poprzeczne od 1,0%. 

Wszystkie nawierzchnie komunikacyjne na terenie zajezdni, powinny być tak ukształtowane 

wysokościowo za pomocą odpowiednio dobranych spadków podłużnych i poprzecznych, aby 

zapewniony był sprawny spływ wód opadowych i roztopowych do projektowanych wpustów 

deszczowych czy też elementów odwodnienia liniowego. 

2.2.3 Zieleń 

Wykonawca przewidzi w ofercie kwotę 30 tys. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) netto, która 

zostanie przeznaczona na nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej (drzewa, krzewy, zieleń płożąca). Na 

etapie realizacji dokumentacji technicznej, w ramach projektu zagospodarowania terenu-projekt 

zieleni, Wykonawca przedstawi i uzyska akceptację Zamawiającego dla nasadzeń zieleni niskiej  

i wysokiej. 

Pozostałe obszary zielone oznaczone w koncepcji wysiać trawą. Rodzaj trawy dobrać do 

przewidywanego sposobu użytkowania terenów zielonych.  

Nie przewiduje się realizacji systemów automatycznego nawadniania terenów zielonych. 

2.2.4 Mała architektura 

1. Kosze na śmieci – min. 2 szt. przy każdym wejściu głównym, po 1 szt. przy pozostałych 

wejściach i ok. 10 szt. na pozostałym terenie. Kosze stojące i/lub do wbetonowania – wg 

ustaleń z Zamawiającym. Kosze o wielkości pojemników dopasowanych do worków  

30 litrowych. Pojemniki wyjmowane. Kształt i wygląd koszy – do akceptacji Zamawiającego. 

2. Ławki – min. 4 szt. - podpory z betonu architektonicznego lub kamienne, siedziska z drewna 

egzotycznego lub modrzewiowego, odpowiadające swoim charakterem bryle budynku – 

dopuszcza się rozwiązania typowe lub indywidualne. Podpory ławek do wbetonowania. 

3. Oświetlenie zewnętrzne – lampy uliczne na słupach aluminiowych anodowanych,  

z wysięgnikami o wysokości do 9 m. Wymagane oprawy LED (wg dalszych wytycznych). 

4. Osłony pod drzewa. 

Wszędzie tam, gdzie przewidywany sposób użytkowania terenu może spowodować 

uszkodzenie drzew lub ich systemu korzeni, należy je zabezpieczyć stosując osłony pod 

drzewa. Osłony stalowe lub żeliwne, w kształcie i formie umożliwiającej swobodny dopływ 

wody do systemu korzeniowego. Rodzaj wycięcia wg producenta krat. Średnica dostosowana 

do wielkości drzewa. Jeżeli będzie to technicznie możliwe, poza kratą wykonać obrzeże  
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z kostki granitowej lub innej, w dostosowaniu do materiałów użytych do zagospodarowania 

terenu oraz sposobu użytkowania terenu.  

5. Wiata na rowery. 

Zaprojektować i wykonać zadaszone miejsce postojowe dla rowerów na 15szt. Wstępna 

lokalizacja – obszar budynku administracyjnego ST5/105. Szczegóły rozwiązania 

architektoniczno-konstrukcyjnego oraz docelowa lokalizacja do ustalenia z Zamawiającym na 

etapie realizacji dokumentacji technicznej. 

Przykładowy stojak na rowery: 

 

2.2.5 Ogrodzenie terenu 

Zaprojektować i wykonać nowe ogrodzenie stałe dla całego obszaru Zajezdni. Obecna długość 

ogrodzenia to ok. 760 mb. (projektowana długość = ok. 770mb). 

Przewiduje się wykonanie ogrodzenie dla: 

 całego terenu objętego zamierzeniem budowlanym, 

 terenu projektowanej stacji trafo, z przewidywaną lokalizacją w miejscu obecnego obiektu 

ST 1/105. 

Przewiduje się naprawę istniejących murów oporowych oraz pozostałych murków ogrodzeniowych  
o łącznej długości ok. 280 mb. Pozostałe murki – do rozbiórki i wykonania na nowo. Murki 
ogrodzeniowe wykonać jako betonowe (klasa betonu min. C16/20), zbrojone konstrukcyjnie  
o wysokości min. 20 cm powyżej poziomu terenu. Murki oporowe wykonać analogicznie,  
z dostosowaniem wysokości murku do warunków terenowych. 

Nie dopuszcza się stosowania systemowych elementów podmurówek z prefabrykatów betonowych 
typu wibroprasowana deska pod panel ogrodzeniowy. 

Ogrodzenie o wysokości (licząc od poziomu terenu):  

 2,0 m – ogrodzenie obwodowe dla terenu objętego zamierzeniem budowlanym wraz  

z tymczasowym wygrodzeniem terenu przewidzianego dla realizacji w etapie II, 

 2,0 m – ogrodzenie stacji trafo. 

Ogrodzenie (nowoprojektowane i wymieniane) wykonać jako systemowe, panelowe, z elementów 
ocynkowanych ogniowo, powlekanych PVC lub malowanych proszkowo. Poniżej podano referencyjny 
wygląd ogrodzenia. 
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W skład systemu ogrodzenia wchodzą: 

 ocynkowane słupki ze stalowych profili zamkniętych o przekroju prostokątnym, ocynkowane 

ogniowo i powlekane PVC, o wysokości i parametrach dostosowanych do wysokości 

ogrodzenia. Słupki zabetonowane w gruncie, zakończone daszkiem z tworzywa sztucznego 

odpornym na działanie promieni UV. 

 panele kratowe z drutów pionowych i poziomych o przekroju 5 mm, z min. 3 wzmocnieniami 

w postaci usztywniających przetłoczeń poziomych. Oczka profilowane 50x200 mm. Rozmiar 

paneli – wg producenta. Średnica drutów (poziomych i pionowych) 5 mm; 

 niezbędne obejmy (min. 3 na wysokości ogrodzenia) ze śrubami, wkładkami gumowymi oraz 

nakrętkami ze stali nierdzewnej. 

Inne wymagania dotyczące ogrodzenia: 

 wszystkie mocowania słupków zabezpieczone przed kradzieżą (poprzez napawanie, 

spiłowanie gwintów, itp.), 

 ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa – nie dopuszcza się elementów ostrych, 

wystających, itp. 

W ogrodzeniu, wykonać furtki rozwierane o szerokości 100cm, wykonane z takich materiałów, jak 
pozostałe elementy ogrodzenia. Konstrukcja furtek dostosowana do systemu ogrodzeń panelowych. 
Furtki zamontować na słupkach ogrodzeniowych. Furtki zamykane na zamek patentowy, i wyposażyć 
w samozamykacz. Przewiduje się montaż 3 furtek. 

Przykład furtki otwieranej: 

Kolor ogrodzenia: RAL 6005 (zieleń) – do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie realizacji. 

Zjazdy na teren zajezdni zabezpieczyć poprzez montaż bramy wjazdowej i szlabanów. 

Zjazd nr 1 – zabezpieczony bramą samonośną, przesuwną, o szerokości dostosowanej do szerokości 
zjazdu. Rama stalowa z wypełnieniem panelem systemowym (typ analogiczny do zastosowanego  
w ogrodzeniu), ocynkowana. 

Podstawowe wyposażenie bramy samonośnej: 

 standardowe słupy montażowe (osadzone w fundamentach), 

 rolki prowadzące, 

 najazd, 

 wózki jezdne, 

 zaślepki słupków, 

 zamek, 

 lampa ostrzegawcza w systemie LED sygnalizującą otwarcie bramy, 

 czujnik wykrywania przeszkód. 

Brama sterowana elektrycznie (sterowanie pilotem – wymagane 4 sztuki) oraz przyciskiem  
z pomieszczenia dyspozytorni. Brama wyposażona w urządzenie do jej otwierania zamontowane przy 
bramie (klawiatura kodowa zewnętrzna z podświetlonymi klawiszami, przewiduje się klawiaturę 
dziewięcio-przyciskową). 

Uwaga: Pomieszczenie dyspozytora w obszarze Centrum monitoringu (budynek ST 5/105) musi 
zostać wyposażone w sygnalizację otwartej bramy. 
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Przykład bramy przesuwnej: 

 

Zjazd nr 2 – zabezpieczony szlabanami z mechanizmem zdalnego sterowania. Szlaban przeznaczony 
do pracy intensywnej, o szerokości dostosowanej do szerokości zjazdu.  

Podstawowe wyposażenie szlabanu: 

 funkcja odwrócenia ruchu po napotkaniu przeszkody, 

 ramiona oświetlone technologią LED, sygnalizujące zamykanie lub otwieranie się przejazdu, 

 podpora do ramienia, 

 sterowanie pilotem (wymagane 4 piloty) oraz przyciskiem, 

 automatyczne zamykanie – regulacja czasu zamykania. 

Uwaga: Pomieszczenie dyspozytora w obszarze Centrum monitoringu (budynek ST 5/105) musi 
zostać wyposażone w sygnalizację otwartego przejazdu. 

2.3 Wymagania w stosunku do obiektów kubaturowych 

2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące obiektów 

Przewidywana trwałość obiektów – 50 lat.  

Dopuszcza się stosowanie konstrukcji żelbetowej (w tym prefabrykowanej) i stalowej. 

Wymagania dla konstrukcji żelbetowej należy dostosować do sposobu użytkowania pomieszczeń/ 

obiektu ze szczególnym uwzględnieniem klas środowiska wg PN-EN 206-1:2003. W projekcie 

budowlanym i wykonawczym należy określić warunki środowiskowe, w jakich dany element będzie 

pracował i na jakie czynniki agresywne będzie narażony. Dla każdego wyspecyfikowanego elementu 

należy przypisać właściwą klasę ekspozycji, w zależności od warunków środowiskowych. 

Wymagania dla konstrukcji stalowej należy dostosować do sposobu użytkowania 

pomieszczeń/obszarów ze szczególnym uwzględnieniem kategorii agresywności środowiska, wg  

PN-EN ISO 12944-2. Zakłada się zabezpieczenie konstrukcji stalowej jak dla kategorii korozyjności: 

 C4  dla obszaru myjni hali obsługi MZK, 

 C3  dla konstrukcji na zewnętrz (np. wiaty, zadaszenia) oraz dla konstrukcji hali obsługi 

codziennej, oraz myjni, 

 C2  dla pozostałych obiektów halowych. 

Poza standardowymi obciążeniami stałymi, użytkowymi, zmiennymi, itp., typowymi dla 

przewidywanych obiektów oraz wynikającymi z projektów branżowych i technologicznych (urządzenia, 

wentylacja, instalacje elektryczne, oświetlenie, panele fotowoltaiczne, itp.), do obliczeń statycznych 

należy przyjąć dodatkowe obciążenia technologiczne (niezależnie od powyższych), przyłożone od 

spodu stropów konstrukcji dachów: 

 dla zadaszenia placu postojowego taboru:    25 kg/m², 

 dla obiektu hali obsługi MZK:     50 kg/m², 

 dla pozostałych obiektów:     25 kg/m². 
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Układ konstrukcyjny nowo projektowego obiektu hali obsługi MZK zaprojektować tak, aby możliwe 

było osiągnięcie zakładanych przez Inwestora celów użytkowych i technologicznych – PFU nie odnosi 

się do elementów konstrukcyjnych niezbędnych dla maszyn i urządzeń, tj. np. fundamenty pod 

urządzenia technologiczne. Wykonawca zaprojektuje i wykona takie konstrukcje zgodnie  

z zaleceniami i wymaganiami producenta/dostawcy poszczególnych elementów technologicznych. 

2.3.2 Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne obiektów kubaturowych 

Uwaga:  

Wszelkie odniesienia w opisie niniejszego punktu do zestawienia tabelarycznego pomieszczeń 

oznaczają odniesienie do załącznika nr 10.1 10.2, oraz 10.3, w których zestawiono podstawowe 

wymagania dla poszczególnych pomieszczeń lub obszarów projektowanych obiektów. 

Podesty wejściowe, schody zewnętrzne i podjazdy dla niepełnosprawnych: 

Do budynków, w których przewiduje się dostęp osób niepełnosprawnych (pracowników lub klientów), 

należy zapewnić odpowiedni dostęp, o którym mowa w Prawie budowlanym. Podesty i podjazdy 

wykonać w konstrukcji żelbetowej z wykończeniem pasującym do zagospodarowania terenu wokół 

budynku. Konstrukcja balustrad (pochwyty, słupki, itd.) ze stali nierdzewnej.  

Wejścia /zadaszenia wejść: 

Wszystkie wejścia, w tym wejścia do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, zabezpieczyć przed 

opadami atmosferycznymi stosując zadaszenia typowe, systemowe, odpowiadające charakterowi 

całej elewacji. 

Wymiary i parametry zadaszeń do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. 

Wycieraczki: 

Przed wejściami zastosować wycieraczki do obuwia na całą szerokość drzwi. Wycieraczki wtopione  

w posadzkę, z odpływem: 

 wycieraczki zewnętrzne aluminiowe z wypełnieniem gumowym lub mieszanym, 

 wycieraczki wewnętrzne aluminiowe ze szczotkami lub mieszane. 

Wymiary wycieraczek dostosowane do wielkości wejść. 

Dachy obiektów nowoprojektowanych: 

Zakłada się realizację dachów płaskich z attyką obwodową, o spadku dostosowanym do wierzchniej 

warstwy pokrycia oraz wysokości zgodnej z warunkami wykonania dla tego rodzaju dachów. 

Zadaszenia wiat w spadku, kąt nachylenia zadaszeń do uzgodnienia na etapie projektowania  

z Zamawiającym. 

Pokrycie dachów (z wyłączeniem zadaszeń wiat) wykonać stosując membraną dachową PVC, 

przeznaczoną do dachów eksponowanych. Membrana o grubości min. 1,5 mm, w kolorystyce wg 

projektu. W uzasadnionych technologicznie przypadkach Zamawiający dopuści zastosowanie 

pokrycia papowego. W celu zapewnienia właściwego i trwałego rozwiązania hydroizolacji  

z jednoczesnym uzyskaniem estetycznego i jednorodnego wyglądu wszystkich obróbek, na dachach 

stosować systemowe narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, obróbki rur i kieszenie do mocowania 

liniowego attyk, itd.  

Membrana dachowa powinna być odporna na: 

 dynamiczne oddziaływanie atmosferyczne 

 promieniowanie ultrafioletowe, VIS, podczerwone 

 ozon 

 starzenie 

 grad 

 przerastanie korzeni 

 kwaśne deszcze 

 agresywną atmosferę 
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 mleko wapienne 

 ogień lotny oraz ciepło promieniujące. 

Inne wymagania : 

 duża odporność na rozrywanie 

 zdolność sklejania  

 elastyczność w stanie zimnym. 

Zadaszenia wiat – blacha trapezowa (konstrukcyjna) bez dodatkowych warstw lub płyta warstwowa, 

wg projektu konstrukcyjnego, przy czym dopuszcza się również inne materiały na zadaszenia obiektu 

hali obsługi MZK, np. płyty kanałowe, płyty sprężone, inne rozwiązania. 

W zadaszeniu:  

 nad pomieszczeniami zlokalizowanymi wewnątrz budynku, bez dostępu do ścian 

zewnętrznych, stanowiącymi pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, wymagającymi 

doświetlenia światłem naturalnym, 

 wiat przeznaczonych, jako ochronę miejsc postojowych taboru autobusowego (wiaty 

wielkopowierzchniowe), 

przewidzieć pasma świetlne (świetliki dachowe), o powierzchni wyliczonej w projekcie, zgodnie  

z zaleceniami określonymi w PFU. Zakłada się pasma z poliwęglanu wielokomorowego  

o właściwościach cieplnych zgodnych z wymaganiami Prawa budowlanego, podparte na konstrukcji 

stalowej. Przewidzieć możliwość wykorzystania pasm świetlnych do funkcji wentylacji (i oddymiania), 

jeżeli będzie to wynikało z założeń projektowych i rozwiązanie takie będzie zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Konstrukcja dachu musi przewidywać możliwość czyszczenia i odśnieżania dachów oraz dostępu 

technicznego. Każdy obiekt wyposażyć w zewnętrzne wejście na dach (dla zadaszenia wiaty na tabor 

min. 2 wejścia), poprzez systemową drabinę techniczną.  

Warstwy dachowe, wg projektu, zgodnie z projektowaną charakterystyką energetyczną. 

Wszelkie materiały zastosowane na pokrycie dachów muszą spełniać wymagania dotyczące 

odporności ogniowej. Należy zwrócić szczególną uwagą na wymagania dachów ze względu na: 

 powierzchnię dachu przekraczającą 1000 m², 

 materiał, z którego wykonane zostaną pasma świetlne. 

Odwodnienie dachów płaskich - podciśnieniowe systemowe, izolowane przeciwroszeniowo, dobrane 

w taki sposób, aby nie doprowadzić do przeciążenia konstrukcji nie odprowadzoną przez układ 

podciśnieniowy wodą, powodującą m.in.: 

 wnikanie wód opadowych w pokrycie dachowe, 

 przelewanie się wód opadowych w sposób niekontrolowany na elewację budynku  

i spływanie po niej. 

Wyposażenie dachów: 

 podgrzewane wpusty dachowe, 

 sekuranty dachowe, systemowe (punkty kotwiące dla osób pracujących na dachu), 

 przelewy awaryjne zlokalizowane w attykach (jeżeli zostaną ustalone z Zamawiającym –  

w zależności od rodzaju konstrukcji zadaszenia) –z wyłączeniem zadaszenia wiat. 

Konstrukcja dachów musi przewidywać możliwość montażu paneli fotowoltaicznych i/ lub kolektorów 

słonecznych. 

Przewidzieć drabiny umożliwiające wejście na poszczególne dachy – ilość i lokalizacja wg projektu, 

do akceptacji Zamawiającego. 
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Drabiny zewnętrzne:  

Drabiny stalowe z profili stalowych zamkniętych, mocowane do ścian kotwami stalowymi wklejanymi, 

malowanie fabrycznie pakietem farb antykorozyjnych i nawierzchniowych wykończeniowych (kolor do 

ustalenia z Zamawiającym). Drabina musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). 

Loga, napisy na elewacjach, oznaczenia obiektów: 

Przewiduje się następujące oznakowanie obiektów: 

 budynek biurowy – napis Miejski Zakład Komunikacji” w formie przestrzennej oświetlony 

projektorami „lub logotyp MZK w formie przestrzennej, oświetlony projektorami, 

umiejscowiony na elewacji północnej – od strony ulicy Chemicznej, nad strefą 

projektowanego wejścia głównego lub na obudowie planowanej windy na ścianie północnej  

i zachodniej. 

 budynek hali obsługi MZK: 

o logo obiektu umieszczone od strony widocznej z ulicy Chemicznej oraz na elewacji 

wschodniej w części środkowej obiektu,  

o  obustronna numeracja wszystkich bram w hali - dla bramy wjazdowej i bramy 

wyjazdowej – przyjmuje się, że numeracja realizowana ma być w formie paneli 

montowanych do elewacji, z materiału o wyróżniającej się strukturze w kolorze 

zielonym, z przestrzennymi cyframi w kolorze białym. 

Uwaga:  

Zamawiający nie określa szczegółów dotyczących wielkości, wzornictwa oraz sposobu wykonania i 

mocowania ww. elementów. Na etapie projektowania Wykonawca przedstawi Inwestorowi propozycje, 

które podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. Zastrzega się, iż wszelkiego rodzaju oznaczenia, loga, 

logotypy itp., mają być elementami wielkowymiarowymi, pozwalającymi na identyfikację obiektów. 

Oznakowanie pozostałych obiektów oraz miejsc, np. miejsc postojowych, miejsc składowania 

odpadów, itd., stanowi zakres Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inwestorem.  

Elewacja /ściany zewnętrzne: 

Ściany warstwowe. Elewacja w systemie dociepleń metodą lekką – mokrą.  

Tynki akrylowe lub silikatowe. W przypadku zastosowania tynków akrylowych należy przewidzieć 

dodatki uodparniające tynk na glony i grzyby.  

Przyjmuje się, że na elewacjach budynku istniejącego oraz nowoprojektowanego wykonane zostaną 

elementy identyfikacyjne (takie jak panele z numeracją bram hali, oznaczenia strefy wejściowej do 

budynku administracyjnego) w barwach korespondujących z logo MZK. Zakłada się wykorzystanie 

kolorystyki neutralnej - jasne szarości, biele – jako kolorystyki przewodniej dla wszystkich elewacji.  

Istniejący budynek administracyjny (ST 5/105) posiada cokół wykonany z płytki klinkierowej w kolorze 

czerwonym/ pomarańczowym. Zakłada się zmianę na okładzinę z płytki klinkierowej elewacyjnej w 

kolorze ciemno szarym / grafitowym bądź antracytowym – co uzasadnione jest dopasowaniem barw 

do kolorystyki motywów zaczerpniętych z logo MZK. Płytkę klinkierową w kolorze szarym planuje sie 

wykorzystać także na części elewacji północnej w celu podkreślenia wejścia głównego do budynku 

biurowego oraz na elewacjach nowoprojektowanej hali.  

Bramy wjazdowe / wyjazdowe projektowej hali obsługi MZK wykonać w tej samej tonacji 

kolorystycznej, 

Budynek stacji paliw (ST 8/103) – planuje się remont i przemalowanie elewacji budynku istniejącego, 

tak aby stanowiła spójną kolorystycznie całość z pozostałymi obiektami. 
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Materiał ścian:  

 ściany fundamentowe: wylewane na budowie lub murowane z bloczków betonowych, 

 ściany nadziemia: cegła silikatowa lub termiczna – wg projektu, w dostosowaniu do 

projektowanej charakterystyki energetycznej. Dopuszcza się realizację ścian z innych 

materiałów, w tym również ścian betonowych, jeżeli wymagały tego będą względy 

technologiczne. 

Ocieplenie: 

 ściany fundamentowe: polistyren ekstrudowany XPS na całej wysokości ściany (do 

wysokości ław fundamentowych), 

 ściany nadziemia: wełna skalna mineralna klasy A1 lub styropianem EPS (jeżeli względy 

ochrony pożarowej dopuszczą stosowanie styropianu). 

Grubość i właściwości materiałów wg projektowanej charakterystyki energetycznej. 

Ściany boczne (wydzielające) wiaty na tabor MZK (zadaszenia placu postojowego): 

Proponuje się realizację ścian bocznych wiaty (zarówno ścian zewnętrznych wiaty jak i ścian 

wewnętrznych wydzielających obszary postojowe) jako ścian poliwęglanowych w ramie wykonanej z 

konstrukcji stalowej.  

Minimalne wymagania dla ścian wiaty: 

 maksymalna przejrzystość umożliwiająca doświetlenie obszaru wiaty światłem dziennym, 

 wytrzymałość na działanie czynników atmosferycznych,  

 wytrzymałość na działanie promieni UV (przyjąć materiał z warstwą ochronną), 

 bezpieczeństwo użytkowania w tym wytrzymałość na uderzenia mechaniczne, 

 wysokość ścian – min. 2,5m, 

 konstrukcja stalowa ścian zabezpieczona antykorozyjnie i ogniowo, 

 ściany muszą odpowiadać wymaganiom w zakresie warunków ochrony ppoż. 

Zamawiający dopuści realizację ścian z innego materiału pod warunkiem spełnienia powyższych 

wymagań minimalnych, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

Ścianę wykonać z elementów umożlwiających łatwą wymianę pojedynczego panelu, bez konieczności 

demontażu całej ściany. 

Konstrukcja ścian wewnętrznych: 

A. Ściany wewnętrzne nośne: 

Wewnętrzne ściany nośne wykonać jako murowane, jednowarstwowe, z tego samego materiału, 

który zostanie przyjęty do wykonania zewnętrznych ścian nadziemia. Dopuszcza się realizację 

ścian betonowych, jeżeli wymagały tego będą względy technologiczne. 

Konstrukcja ścian wewnętrznych wydzielających strefy pożarowe wg projektu warunków ochrony 

ppoż. 

B. Ściany działowe, nienośne (z wyłączeniem ścian instalacyjnych): 

Wszystkie ścianki nienośne w obszarach pomieszczeniach technicznych (za wyjątkiem ścian 

instalacyjnych) wykonać jako murowane.  

Ze względów użytkowych ściany działowe typu gips-karton dopuszcza się do stosowania 

wyłącznie w obiektach/obszarach o funkcji administracyjno-biurowej.  

C. Ścianki instalacyjne w pomieszczenia mokrych (obszar higieniczno-sanitarny): 

We wszystkich pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza przekracza 70 %, lecz 

jest mniejsza od 85 %, stosować płyty gipsowo-kartonowe impregnowane, zagruntowane 

fabrycznie. Konstrukcja ścianek musi być przystosowana do przeniesienia obciążeń wynikających 

z obłożenia ściany płytkami ceramicznymi z klejem. Ruszt ścianek wykonać jako stalowy. 
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Wszelkie wyposażenie typu umywalka, muszla ustępowa, bidet, pisuar, itp., musi zostać 

powieszone do konstrukcji systemowej umożliwiającej podwieszenie przyborów. Konstrukcję 

ścianki instalacyjnej zakotwić w podłodze lub w ścianie, ograniczając obciążenie ścianki 

przyborami. Wszystkie obejmy stabilizujące rury wodociągowe i kanalizacyjne muszą być 

wyposażone we wkładki gumowe lub wykonane z innego materiału, eliminującego możliwość 

przenoszenia drgań wywołanych przepływem wody i ścieków, z rury na konstrukcję. 

Okładziny ścienne – pomieszczenia technologiczne: 

A. Ściany pomieszczeń mokrych (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako SW.1): 

Wyłożone na całej wysokości płytki ściennymi chemoodporne (fugi chemoodporne), o małej 

nasiąkliwości wodnej (max 0,5 %). Płytki na całą wysokość. Ściany zabezpieczone izolacją 

przeciwwilgociową. Wielkość płytek wg projektu. 

Uwaga: uwzględnić fakt, iż w pomieszczeniu myjni oświetlenie pomieszczenia należy 

zlokalizować, jako oświetlenie boczne, zamocowane do ścian (ze względów użytkowych nie 

przewiduje się montażu oświetlenia na suficie). 

B. Ściany kanałów: patrz „kanały przeglądowe”. 

C. Ściany pozostałych pomieszczeń technologicznych (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone 

jako SW.2): 

Ściany pomalować farbami zmywalnymi, odpornymi na szorowanie i wilgoć. Podłoże ścian  

o parametrach jak dla tynku kat. III lub równoważnym. 

Okładziny ścienne – pozostałe pomieszczenia (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone, jako 

SW.3): 

A. Ściany do malowania: 

Tynkowanie: 

 pomieszczenia o wilgotności powietrza do 70 %: tynki gipsowe, cienko-powłokowe, 

malowane w kolorach. 

 pomieszczenia mokre: tynki cementowo-wapienne kat III, zagruntowane, z gładzią gipsową - 

malowane farbą lateksową w kolorze białym. 

 pomieszczenia techniczne: tynki cementowo-wapienne kat III, malowane farbą na biało (o ile 

względy użytkowe lub formalne nie będą wymagały ułożenia glazury). 

Malowanie: 

Powierzchnie ścian pomieszczeń niewymagających stosowania glazury, malować farbami 

dekoracyjnymi, lateksowymi przeznaczonymi do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń 

użyteczności publicznej. Wymagania:  

 posiadanie atestu higienicznego PZH, 

 odporność na zmywanie i szorowanie na mokro według PN-EN 13300:2002- klasa 1, 

 farba ekologiczna, bezzapachowa. 

B. Ściany z płytek ceramicznych (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako SW.4): 

Stosować glazurę z przeznaczeniem do budynków użyteczności publicznej o wymiarach i wzorze 

wg projektu. Płytki układać do wysokości, co najmniej do jednej płytki powyżej ościeży 

drzwiowych, (jeżeli warunki techniczne lub przepisy lub względy użytkowe nie nakazują inaczej). 

Powyżej linii płytki ściany malować farbami lateksowymi z przeznaczeniem do pomieszczeń 

o zwiększonej wilgotności, z gruntowaniem. 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nad każdą umywalką umieścić lustro zlicowane  

z powierzchnią płytek. Lustra z przeznaczeniem do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności, do 

pomieszczeń użyteczności publicznej. Lustro szerokości 60 cm, wysokość 60 cm. 
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Podłogi/posadzki (warstwa wierzchnia, konstrukcja): 

A. Posadzki przemysłowe, betonowe (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.1): 

Posadzka przemysłowa, żywica epoksydowa chemoodporna. Wszystkie posadzki oraz schody 

muszą mieć minimalną klasę antypoślizgową R12 wg BGR 181 Fußböden in Arbeitsräumen und 

Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 

X.2003.  

Konstrukcja posadzek wg projektu – zakłada się posadzki z betonu klasy min. C25/30 (zalecana 

klasa C30/37) zbrojone zbrojeniem rozproszonym - włóknami stalowymi w ilości określonej w 

projekcie posadzki jednak nie mniej niż 20kg/m³). Wysokość posadzki wg obliczeń, jednak nie 

mniej niż 20cm. Krawędzie posadzki, miejsca przejazdów (obszar bram), strefy przysłupowe oraz 

inne, wskazane projektem obszary dozbrajane zbrojeniem konwencjonalnym zgodnie z projektem 

posadzki. Dylatacje pozorne – pola o wymiarach nie większych niż 6,0×6,0 m i powierzchni pola 

max. 36 m². Dylatacje wymuszone systemowe, zbrojone wg zaleceń i wymagań systemodawcy. 

Wszędzie tam, gdzie będzie to wynikało to projektu technologicznego, należy wykonać 

żelbetowe cokoły lub fundamenty, pozwalające na montaż i obsługę urządzeń technicznych 

np. podnośniki kolumnowe jezdne. Zbrojenie wg obliczeń. Wszystkie krawędzie cokołów 

wzmocnić, np. poprzez zastosowanie kątowników stalowych zatopionych w betonie.  

W przypadku lokalizacji urządzeń bezpośrednio na posadzce, zaleca się dozbrajanie tych 

obszarów zbrojeniem konwencjonalnym-prętami zbrojeniowymi lub siatkami 

zbrojeniowymi (wg obliczeń statycznych-projekt konstrukcji). 

W posadzce uwzględnić niezbędną ilość odwodnień liniowych, studzienek rewizyjnych, obniżeń  

i kanałów technologicznych itp. zgodnie z projektem technologicznym; do uzgodnienia z 

Zamawiającym na etapie projektu. Spadki posadzki w dostosowaniu do rozmieszczenia miejsc 

odwodnienia. 

B. Posadzki przemysłowe, płytki gres (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.2): 

We wskazanych pomieszczeniach wykonać posadzkę przemysłową z płytek gres, przemysłowy, 

do dużych obciążeń, klasy min. R10 klasyfikacja wg BGR 181 Fußböden in Arbeitsräumen und 

Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, 

X.2003. 

Wymagania dla płytek gres: 

 nasiąkliwość wodna wg PN-EN ISO 10545-3: poniżej 0,5 %, 

 wytrzymałość na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4, 

 siła łamiąca: wg PN-EN ISO 10545-4, 

 odporność na ścieranie wgłębne: wg PN-EN ISO 10545-6, 

 mrozoodporność: wg PN-EN ISO 10545–12, 

 odporność chemiczna: wg PN-EN ISO 10545–13, 

 odporność na plamienie: wg PN-EN ISO 10545–14, 

 kolorystyka i wielkość płytek: wg uzgodnień z Zamawiającym. 

C. Posadzki z linoleum (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.3): 

We wskazanych pomieszczeniach zastosować linoleum z materiałów naturalnych lub wykładziny 

winylowe. Zaleca się stosowanie nawierzchni z rolki.  

Zastosowane nawierzchnie muszą spełniać, co najmniej następujące wymagania: 

 posiadać certyfikat CE, 

 być przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużej 

intensywności użytkowania,  

 posiadać trwałość określoną normą PN EN 685 w klasie 34, 

 posiadać klasę antypoślizgowości określoną normą DIN 51139 - R9, 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze” 

                                                                                    Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5)                               strona 91 z 167 

 być przystosowane do stosowania z ogrzewaniem podłogowym, (jeżeli będą takie 

pomieszczenia), 

 być przystosowany do stosowania chemikaliów o dużym stężeniu oraz środków 

czyszczących o ph do 12 (zgodnie z normą PE EN-ISO 26987), 

 posiadać odporność na ogień – zgodnie z projektem warunków ochrony ppoż. i normą PN 

EN 13501-1. 

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 

D. Posadzki z płytek ceramicznych pomieszczeń innych niż technologiczne (w zestawieniu 

tabelarycznym oznaczone jako P.4): 

W pomieszczeniach stosować płytki ceramiczne do pomieszczeń w obiektach użyteczności 

publicznej w klasie: 

 pomieszczenia mokre - R10, 

 komunikacja, pomieszczenia suche – R9. 

Cokół ścian wykonać z płytek na wysokość 10 cm. 

W pomieszczeniach mokrych pod płytki ceramiczne wykonać elastyczne, systemowe membrany 

wodoszczelne z „płynnej folii” o przeznaczeniu do bezszwowego i bezspoinowego uszczelnienia 

powierzchni. Tam, gdzie jest to wymagane, stosować wpusty podłogowe systemowe z kratką ze 

stali nierdzewnej.  

E. Posadzka w pomieszczeniu serwerów lub punktów dostępowych / pomieszczenie elektryczne  

(w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako P.5): 

W pomieszczeniu, w którym zostaną zlokalizowane serwery, posadzkę wykonać z wykładziny 

antystatycznej na osnowie miedzianej, podłączoną do uziemienia centralnego wydzielonej sieci 

zasilania gwarantowanego, o rezystancji poniżej 5 Ω. 

F. Inne wymagania dla posadzek: 

We wszystkich obszarach, w których zlokalizowane zostaną złączki z wodą, niezależenie od 

wymagań ogólnych pomieszczenia, posadzkę wykonać z płytek ceramicznych ze spadkiem,  

z wpustem ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. 

Zamawiający wymaga, aby projekt wykonawczy posadzki uwzględniał wszelkie wymagania 

technologiczne. Kompletny projekt posadzki (wraz z kanałami technologicznymi) wraz ze 

wszystkimi założeniami, doborem zbrojenia rozproszonego, przed realizacją podlegał będzie 

szczególnej weryfikacji Zamawiającego. Jeżeli ze względów technologicznych, funkcjonalnych lub 

użytkowych wymagane będzie uwzględnienie innych, niewymienionych w niniejszym PFU 

wymagań, to Wykonawca zrealizuje je w cenie kontraktowej.  

Kanały przeglądowe (ściany, posadzka, wnęki, schody): 

Niżej wymienione wymagania określa się jako wymagania podstawowe do spełnienia przez 

Wykonawcę. Pozostałe wymagania, które będą wynikały ze szczegółowych wymagań 

technologicznych, do ustalania z Zamawiającym na etapie realizacji projektu technologii. 

Kanał przeglądowy o wymiarach poprzecznych: 

 szerokość kanału 0,9 m,  

 głębokości min. 1400 mm max. 1500 mm (tolerancja ze względu na konieczność wykonania 

spadków do studzienek ściekowych). 

Kanał wyposażony w obustronne, żelbetowe schody wejściowe do kanału.  

Minimalne długości użytkowe kanałów przeglądowych liczyć bez komunikacji.  

W każdym z kanałów przewidzieć wnęki narzędziowe i wnęki oświetleniowe umieszczone w ścianach, 

po obu stronach kanału. Minimalna ilość wnęk narzędziowych: 
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 kanał hali OC – (kanał na 1 autobus 18m) - minimum 4 wnęki (po 2 na stronę, umieszczone 

na początku i w połowie kanału), 

 kanał hali napraw 1 (kanał na 2 autobusy 18m) – min. 10 wnęk (po 5 na stronę, lokalizacja 

do uzgodnienia), 

 kanał hali napraw 2 (kanał na 1 autobus 18m) – min. 4 wnęki (po 2 na stronę, umieszczone 

na początku i na końcu kanału). 

Zaleca się taką lokalizację wnęk, aby wnęki narzędziowe rozmieszczone były na przemian z wnękami 

na oświetlenie kanałowe, ponadto naprzeciw wnęki narzędziowej umieszczonej w jednej ścianie 

powinna być zlokalizowana być wnęka oświetleniowa w drugiej ścianie.  

Wymiary wnęk: 

 szerokość: min. 950 mm, 

 wysokość: 400 mm, 

 głębokość: 300 mm.  

Płaszczyzna górna wnęk oświetleniowych pochylona pod kątem 45 stopni, ponadto wnęki 

oświetleniowe zabudować materiałem przeziernym (tak żeby tworzyło lico z płaszczyzną ściany 

kanału). 

Wnęki narzędziowe należy wykorzystać do zamontowania przewidzianych przyłączy pneumatycznych 

i gniazd niskoprądowych (przyłącza pneumatyczne z jednej strony kanału, gniazda niskoprądowe  

z drugiej strony kanału). 

Ściany kanałów, wnęki oświetleniowe i wnęki narzędziowe, posadzka i schody wyłożone płytkami 

gresowymi przemysłowymi, do dużych obciążeń. Wymagania dla płytek gres – tak jak w punkcie 

„Posadzki przemysłowe, płytki gres”. Ściany kanałów z płytek gres klasy min. R 10. Posadzka  

i schody - gres min. R 12. Spadki posadzki w dostosowaniu do rozmieszczenia miejsc kratek 

ściekowych. Wymaga się stosowania zabezpieczenia izolacją przeciwwilgociową. 

Kanał wykonać jako żelbetowy, zgodnie z projektem konstrukcyjnym. W przypadku występowania 

wody gruntowej powyżej poziomu realizacji kanału, zabrania się stosowania kanałów z elementów 

prefabrykowanych. 

Wszelkie wyposażenie instalacyjne kanałów, tj. kratki ściekowe, kratki nawiewu wentylacji, itd., wg 

projektu technologicznego, do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu. 

W cenie kontraktowej uwzględnić przekrycia wszystkich kanałów – zakłada się wykonanie przekryć z 

profilowanych krat pomostowych. 

Zamawiający wymaga, aby projekt wykonawczy kanałów uwzględniał wszelkie wymagania 

technologiczne. Kompletny projekt kanałów przed realizacją podlegał będzie szczególnej weryfikacji 

Zamawiającego. Jeżeli ze względów technologicznych, funkcjonalnych lub użytkowych wymagane 

będzie uwzględnienie innych, niewymienionych w niniejszym PFU wymagań, to Wykonawca 

zrealizuje je w cenie kontraktowej.  

Pomost techniczny zlokalizowany w hali napraw nr 2: 

Pomost techniczny wykonać: 

 konstrukcja nośna pomostu stalowa,  

 pomost wykonać jako systemowy z profilowanych krat serratowanych lub z profilowanych krat 

pełnych z przetłoczeniami (do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania).  

 wokół pomostu (obwodowo) wykonać bortnicę zapobiegającej spadaniu przedmiotów. 

Bortnica z blachy stalowej o wysokości 150mm (licząc od poziomu podestu) z blachy stalowej 

gr. 4mm.  

Pomost zabezpieczony balustradą wewnętrzną, o całkowitej wysokości użytkowej 1,10m. Pochwyt 

wykonany z rury stalowej RK 50×50×4, słupki wykonane z rury stalowej RK 50×50×4; wypełnienie 
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pośrednie (w połowie wysokości balustrady) wykonane z rury stalowej RK 40×40×3. Wszystkie 

elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Balustrada mocowana do elementów stalowych pomostów.  

W uzgodnionym z Zamawiającym miejscu zaprojektować otwieraną furtę umożliwiającą dostęp do 

autobusów. Furta szerokości 80cm, otwierana do wewnątrz, o parametrach jak dla balustrady. Furta 

zamykana przed niekontrolowanym otwarciem w sposób ustalony z Zamawiającym. 

Sufity: 

A. Sufity podwieszane (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako S.1): 

Zastosować sufity podwieszane o klasie pochłaniania A (wg EN ISO 11654), w układzie 

rastrowym. Moduł, rodzaj krawędzi oraz system montażu do ustalenia z Zamawiającym. 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosować sufity podwieszone higieniczne, 

o przeznaczeniu do tego typu pomieszczeń.  

W przestrzeni sufitu schować wszelkie instalacje. Lokalizację opraw oświetleniowych, 

anemostatów, głośników, czujek, itp. elementów, skoordynować na etapie projektu z podziałem 

rastrowym stropu.  

B. Sufity bez zabudowy – sufity w stanie surowym (w zestawieniu tabelarycznym oznaczone jako 

S.2): 

We wszystkich pomieszczeniach, w których nie stawia się wymagań dla zabudowy konstrukcji 

stropów sufitami podwieszanymi, konstrukcję stropów żelbetowych otynkować i pomalować 

farbami przeznaczonymi do funkcji danego pomieszczenia, w kolorze białym. Powierzchnia sufitu 

musi być łatwo zmywalna oraz odporna na korozję.  

W przypadku zastosowania blach trapezowych jako konstrukcję stropodachu, powierzchnię 

sufitów zabezpieczyć przed korozją do klasy: 

 C4  dla obszaru myjni, 

 C3  dla konstrukcji na zewnętrz (np. wiaty) oraz dla hali obsługi codziennej (OC), 

 C2  dla pozostałych obiektów. 

Wszelkie instalacje widoczne należy wykonać w sposób estetyczny – podlega szczegółowej 

kontroli i akceptacji Zamawiającego. 

Obudowy pionów, szafki i tablice techniczne instalacyjne: 

 obudowy pionów instalacyjnych, szachtów, przewodów wentylacyjnych, itp. wykonać z płyt 

takich jakie wymagane są w pomieszczeniach mokrych niniejszego PFU (na stelażu 

systemowym). Przestrzeń w obudowie szczelnie wypełniona wełną mineralną. 

 szafki instalacyjne oraz tablice sterownicze i instalacyjne należy wbudować w możliwie mało 

wyeksponowanych miejscach. Położenie szafek skoordynować z aranżacją pomieszczeń. 

Jeżeli nie będzie innych wymagań, pomalować na jednolity kolor, w dostosowaniu do 

kolorystki pomieszczeń lub obszaru użytkowego. 

 szafki i tablice techniczne, jeżeli opis w części instalacyjnej niniejszego PFU nie stanowi 

inaczej, wykonać jako ocynkowane malowane proszkowo. 

Stolarka okienna: 

Zastosować okna aluminiowe lub w innym systemie, o współczynnikach wynikających 

obowiązujących z warunków technicznych.  

Kolorystyka wg projektu. Okna wyposażone w ograniczniki otwarcia. okucia systemowe w kolorze 

profili. Montaż okien tzw. ciepły. 

W pomieszczeniach chronionych (INR hali ) wymaga się również: 

 odporność na włamanie klasa RC2, wg normy PN-EN 1627:2012, 

 szyba klasy min. P3, 
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 okna wyposażone w rolety wewnętrzne, materiał uniemożliwiający penetrację wzrokową. 

Parapety: 

Parapety zewnętrzne z twardego PVC lub blachy aluminiowej gr. min. 1,0 mm. Kolorystyka zgodnie  

z projektem. Parapet należy wyprofilować ze spadkiem „na zewnątrz” w sposób uniemożliwiający 

penetrację wody opadowej do wewnątrz. 

Parapety wewnętrzne z PVC, granitowe lub z konglomeratów żywicznych o gr. 30 mm. 

Stolarka i ślusarka drzwiowa: 

Wymagania dotyczące drzwi i ościeżnic pomieszczeń: 

 w pomieszczeniach technicznych zastosować drzwi techniczne o parametrach: 

- odporność ogniowa – zgodnie z projektem warunków ochrony ppoż., 

- drzwi pełne, fabrycznie wykończone, 

- wyposażone w zamek listwowy oraz bolce antywyważeniowe wszędzie tam, gdzie 

będzie wymagana jest ochrona pomieszczenia (np. INR, serwerownia), 

- ościeżnica metalowa, kątowa, wyposażona w uszczelkę ognioodporną zgodnie  

z wymaganiami projektu ochrony warunków ppoż. Ościeżnica, skrzydło oraz próg 

metalowy stanowić mają komplet od jednego producenta. 

 pozostałe pomieszczenia, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych: 

- drzwi aluminiowe, przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej o dużym 

natężeniu ruchu (posiadające atest), wyposażone w 3 zawiasy systemowe, 

- wypełnienie szybą zespoloną, 

- szyba obustronnie bezpieczna, 

- okucia systemowe w kolorze profili. 

 drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, płytowe, okleinowane, z obustronnym 

cokołem z blachy nierdzewnej klejonej do płyty, z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi, 

wyposażone: 

- w samozamykacz przyciągający drzwi, 

- szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej, 

- zamki metalowe łazienkowe (tylko dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych). 

 kolorystyka wg inwencji Wykonawcy, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; 

 wysokości i szerokości drzwi: 

- do pomieszczeń technicznych nie określa się - dostosować do przewidywanego 

sposobu użytkowania pomieszczenia, 

- do pozostałych pomieszczeń - wysokość drzwi w świetle innych pomieszczeń niż 

techniczne, o ile inne zapisy PFU lub przepisy techniczne nie określają inaczej - min. 

2,05 m, szerokość drzwi w świetle, o ile PFU nie określa inaczej, co najmniej zgodna 

z wymaganiami przepisów technicznych. 

 wszystkie drzwi, z zastrzeżeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, wyposażyć w: 

- zamek główny rozporowy, 

- samozamykacz przyciągający drzwi, 

- szyldy z klamkami ze stali nierdzewnej, 

- system antypanik na drogach ewakuacyjnych, jeżeli będzie to wynikało z wymagań 

ochrony ppoż. 

 wszystkie ościeżnice wewnątrzlokalowe, o ile niniejsze PFU nie określa inaczej, kątowe lub 

regulowane, metalowe ze stali ocynkowanej lub szczotkowanej, malowane, 

 inne niezbędne wyposażenie drzwi związane z ochrona ppoż. – wg projektu warunków 

ochrony ppoż., 
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 do wszystkich pomieszczeń zastosować system jednego klucza. Podział pomieszczeń na 

grupy wg ustaleń z Zamawiającym na etapie projektu i realizacji. Przewiduje się do 6 grup 

pomieszczeń. 

Uwaga: 

Niezależnie od ww. zapisów, drzwi muszą odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym  

w dokumentacji projektowej dla poszczególnych obszarów użytkowych.  

Bramy: 

A. Wymagania ogólne, dotyczące wszystkich bram: 

Stosować bramy przeźroczyste na wysokości min. 1 m i szerokość całej bramy w części będącej 

na wysokości wzroku. Wszystkie bramy uruchamiane i zamykane ręcznie z włącznika 

umieszczonego wewnątrz hali oraz automatycznie.  

Po lewej stronie każdej bramy, na wysokości wzroku kierowcy prowadzącego autobus, 

zainstalować mini semafor z zielonym i czerwonym światłem, podłączony do automatyki bramy  

w taki sposób, aby w trakcie ruchu się bramy włączone było pulsacyjne światło czerwone,  

a w czasie pełnego otwarcia bramy ciągłe światło zielone. Przy zamkniętej bramie sygnalizacja 

wyłączona. Bramy muszą posiadać urządzenia uniemożliwiające opuszczenie bramy na 

przejeżdżający pojazd. 

Wymiary bram: szerokość × wysokość = 4,0 × 4,5 m. 

Wszystkie bramy zewnętrzne muszą być identyczne wizualnie i być wykonane z tego samego 

materiału oraz pochodzić od jednego producenta. Wszystkie bramy muszą spełniać warunki 

izolacyjności termicznej określone obowiązującymi przepisami. 

Kolorystyka bram zostanie ustalona z Zamawiającym – do wyceny należy przyjąć lakierownie 

bram oraz lakierownie ram aluminiowych w dowolnym kolorze RAL. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zestawienie zbiorcze stolarki okiennej 

i drzwiowej oraz bram, z wyszczególnieniem użytych materiałów, producenta, kolorystyki oraz 

wyposażenia. Po otrzymaniu akceptacji Inwestora Wykonawca będzie mógł złożyć stosowne 

zamówienie u producenta. 

B. Bramy hala sprzątania (HS) oraz hala myjni (HM): 

Na wjeździe do hali sprzątania oraz na wyjeździe z hali myjni zastosować bramy podwójne - 

bramę zewnętrzną i bramę wewnętrzną. 

Brama zewnętrzna panelowa:  

- płaszcz bramy: panele, współczynnik izolacji akustycznej Rw = ok. 24dB, 

- typ prowadzenia: wysokie, 

- zabezpieczenia: zabezpieczenie przed skutkami pęknięcia linki; zabezpieczenie 

w przypadku pęknięcia sprężyny (w przypadku braku napędu), 

- drzwi w bramie: furtka z samozamykaczem, klamką i zamkiem, 

- brama o podwyższonej odporności na korozję. 

Brama wewnętrzna (szybkobieżna): 

- otwieranie płatów drzwi poziome, 

- transparentne poziome pasma na wysokości wzroku, 

- prędkość otwierania do 5 m/sek, 

- prędkość zamykania do 2 m/sek, 

- jeden napęd elektryczny dla obydwu skrzydeł, 

- otwieranie automatyczne, 

- w razie konieczności wynikającej z projektu warunków ochrony ppoż. brama z funkcją 

drogi ewakuacyjnej. 
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Brama uruchamiane automatycznie po zakończeniu każdego mycia i równolegle ręcznie 

z włącznika umieszczonego wewnątrz hali mycia, po prawej stronie każdej bramy. Automatyczne 

zamykanie bramy po przejechaniu autobusu przez bramę i równolegle poprzez ręczny włącznik 

umieszczony wewnątrz hali, po prawej stronie każdej bramy. 

Obszar dzielący halę sprzątania z halą myjni wydzielić bramą szybkobieżną, o wyżej określonych 

parametrach. 

C. Bramy hal napraw (HN). 

Obustronnie bramy panelowe o wymaganiach jak dla bram zewnętrznych hali HS i HM.  

D. Bramy hali obsługi codziennej (OC). 

Obustronnie bramy podwójne: brama zewnętrzna panelowa, brama wewnętrzna, szybkobieżna. 

Wymagania jak dla hali HS i HM. 

Wyposażenie stałe pomieszczeń higieniczno-sanitarnych: 

 umywalki ceramiczne w formie koła, kwadratu, prostokąta lub owalu, z zestawem 

montażowym w/g systemu producenta. Montaż naścienny, 

 baterie jednootworowe, sztorcowe lub stojące, ze stałą wylewką. Gwarancja na baterię min. 

5 lat, 

 miski ustępowe wiszące na stelażu, w komplecie z deską sedesową i przyciskiem 

spłukującym do stelaża,  

 wszelkie wyposażenie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na etapie projektu 

wykonawczego. 

Naprowadzacze kół, odbojnice, ograniczniki: 

Zamawiający nie przewiduje stosowania przed wjazdami do obiektów naprowadzaczy kół. Przewiduje 

się stosowanie ograniczników parkingowych w miejscach postojowych taboru autobusowego – 

wytyczne wg opisu części drogowej. 

Przewiduje się stosowanie odbojnic słupowych lub liniowych – informacje zawarte zostały w punkcie 

„Zjazdy, wewnętrzny układ komunikacyjny drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, ciągi piesze i 

pieszo-jezdne, place”. 

Ponadto, stosować rozwiązania ochronne wszędzie tam, gdzie wynikać to będzie z przepisów lub gdy 

będzie to wymagane projektem technologicznym lub konstrukcyjnym. Wszystkie krawędzie narażone 

na możliwość uderzenia pojazdem (np. bramy) ochraniać poprzez zastosowanie przemysłowych 

odbojnic słupowych mocowanych do fundamentów. Odbojnice z rur stalowych grubościennych, o 

średnicy 168mm o wysokości 40-50 cm liczonej od gotowej posadzki lub nawierzchni komunikacyjnej i 

w odległości zapewniającej skrajnie 50 cm, lakierowane proszkowo na kolor żóły z czarnymi pasami 

odblaskowymi. 

Zamawiający nie przewiduje stosowania przed wjazdami do obiektów naprowadzaczy kół. Przewiduje 

się stosowanie ograniczników parkingowych w miejscach postojowych taboru autobusowego – 

wytyczne wg opisu części drogowej. 

Przewiduje się stosowanie odbojnic słupowych lub liniowych – informacje zawarte zostały w punkcie 

„Zjazdy, wewnętrzny układ komunikacyjny drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, ciągi piesze  

i pieszo-jezdne, place”. 

Ponadto, stosować rozwiązania ochronne wszędzie tam, gdzie wynikać to będzie z przepisów lub gdy 

będzie to wymagane projektem technologicznym lub konstrukcyjnym. Wszystkie krawędzie narażone 

na możliwość uderzenia pojazdem (np. bramy) ochraniać poprzez zastosowanie przemysłowych 

odbojnic słupowych mocowanych do fundamentów. Odbojnice z rur stalowych grubościennych, o 

średnicy min. 100mm, lakierowane proszkowo na kolor żóły z czarnymi pasami odblaskowymi. 

2.3.3 Wymagania technologiczne – pomieszczenie myjni autobusowej 
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Wymagania ogólne dotyczące myjni: 

 Samojezdny portal myjący 5 – szczotkowy w wyposażeniu standardowym, z dwoma 

silnikami jezdnymi sterowanymi falownikami; prędkość jazdy 6 ÷ 18 m/min, 

 konstrukcja ramowa, spawana, ocynkowana ogniowo, nielakierowana. 

 czas mycia stojącego pojazdu długości 18m: do 6 minut, 

 indywidualny program mycia „półprzejazdowego” z lub bez użycia szczotki dachowej, 

 oprogramowanie mycia półprzejazdowego dla autobusów komunikacji miejskiej. Mycie 

przodu i tyłu na stojącym pojeździe, mycie boków przy stojącej myjni i poruszającym się 

autobusie 

 rury naprowadzające pojazd na wjeździe myjni i w strefie myjni; mocowanie rur na kotwy do 

posadzki, 

 lampa pozycjonująca zielona/czerwona dla mycia półprzejazdowego, 

 system transportowania przewodów zasilających myjnię typu „firanka”, 

 bramka mycia wstępnego chemicznego na wjeździe do hali myjni. Dozowanie środka 

chemicznego do mycia wstępnego; sterowania fotokomórką. 

 układ mycia podwozia uruchamiany fotokomórką, 

 seryjne wyposażenie w system mycia autobusów niskopodłogowych, 

 myjnia z system elektronicznej regulacji siły docisku szczotek do różnego typu mytych 

pojazdów, 

 szczotka dachowa z niezależnym kilkustopniowym sterowaniem, 

 wodoszczelny pulpit sterujący umożliwiający: 

o sterowanie pracą myjni w tym ręczne sterowanie procesem mycia, 

o wybór programu mycia,  

o wprowadzanie parametrów myjni, 

o włączanie, wyłączanie myjni. 

 pulpit sterujący wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa z natychmiastowym rozsuwem 

szczotek bocznych na zewnątrz a szczotki dachowej do góry. 

 pulpit sterujący przystosowany do montażu na ścianie, wewnątrz lub na zewnątrz hali, 

 pozycjoner LED umiejscowionym w portalu myjni w miejscu widocznym dla kierowcy, 

podający informację o właściwym ustawieniu pojazdu w strefie mycia frontu pojazdu lub 

konieczność cofnięcia lub podjechania do przodu. 

 osłony szczotek bocznych i dachowej zabezpieczające ściany i sufit hali przed 

zachlapaniem, osłony antyrozbryzgowe 

 urządzenie do mycia podwozia z pompą wysokiego ciśnienia, 

 zbiornik retencyjny z pompą podwyższającą ciśnienie wody świeżej, 

 urządzenie do odzysku wody – oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna. 

Posadzka: 

 instalowane szyny jezdne o długości 28 m, 

 rozstaw szyn jezdnych 4,0 m (w osi szyn), 

 posadzka winna mieć odpowiednie spadki (1 ÷ 2 %) gwarantujące odprowadzenie wody z jej 

powierzchni do kanału myjni. 

Kanał na ścieki: 

 kanał na ścieki (po myciu) o szerokości 50 cm i głębokości 50 ÷ 70cm, 

 kanał usytuowany symetrycznie w stosunku do szyn jezdnych maszyny,  

 odprowadzenie ścieków z kanału myjni do pierwszego osadnika (tzw. szlamownika lub 

łapacza szlamu i błota), rurą PCV  160 ze spadkiem 2 %. 

Pomieszczenie techniczne na potrzeby myjni: 

Winno być przewidziane obok hali, zawsze jednak po tej stronie, po której będą usytuowane osadniki  

i instalacja zasilająca maszynę. 
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W pomieszczeniu technicznym winny być zamontowane drzwi (przeszklone) do komunikacji z halą 

myjni oraz częścią na agregaty. W przypadku montażu oczyszczalni i zbiornika retencyjnego, 

szerokość drzwi powinna być nie mniejsza niż 110 cm. 

Do części na agregaty należy doprowadzić: 

 przyłącze wody miejskiej  40, z zaworem zwrotnym, 

 przyłącze elektryczne – linia zasilająca w energię elektryczną, zakończona rozdzielnią 

elektryczną z zabezpieczeniem przeciw porażeniowym (różnicowym). 

W pomieszczeniu na agregaty zainstalowane będą: 

 zbiornik przepływowy z pompą (separator), 

 urządzenie do odzysku wody ze zbiornikiem i pompą podwyższającą ciśnienie, 

 wysokociśnieniowa pompa do mycia podwozia. 

Urządzenie do mycia podwozia: 

Urządzenie do mycia podwozia składa się ma z podzespołów: 

 panelu myjącego podwozie, posadowionego w posadzce, wyposażonego  w system 

wysokociśnieniowych dysz natryskowych, 

 pompy wysokiego ciśnienia i szafki sterowniczej, usytuowanych  w pomieszczeniu 

technicznym. 

Urządzenie do odzysku wody: 

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o wydajności 10÷20 m³/godz. i odzysku wody 85÷90 %. 

Oczyszczalnie składają się z filtrów kwarcowych oraz zbiorników z bioreaktorami. Oczyszczona woda 

gromadzona jest w zbiorniku retencyjnym i w miarę potrzeb podawana jest na myjnię do ponownego 

wykorzystania. 

Instalacje rurowe: 

 instalacja woda wodociągowej (świeżej), 

 instalacja wody z odzysku, 

 instalacja wody z odzysku do mycia podwozia, 

 instalacja sprężonego powietrza. 

Przewidywane zużycie wody dla pojazdów o długości 18 m: 

 jednostka podstawowa (mycie szczotkami): 440 litrów 

 mycie wstępne (natrysk środka chemicznego):   19 litrów 

 mycie podwozia pod wysokim ciśnieniem: 361 litrów 

Instalacja elektryczna: 

Oprawy oświetleniowe i nagrzewnice, a także bramy po otwarciu, nie mogą znajdować się w 

przestrzeni poruszającego się portalu myjni, tj. na wysokości 5,15 m i szerokości 4,60 m. 

Obok wyprowadzonych w hali myjni rur z wodą i sprężonym powietrzem, tj. na wysokości  

3,30 ÷ 4,30m, należy wyprowadzić kabel zasilający portal myjni Cu 5×6 mm² (końcówka rezerwowa 

min. 2 mb) z zabezpieczeniem 25A. 

Między halą (od punktu wyprowadzenia kabla zasilającego) a rozdzielnią elektryczną poprowadzić 

korytko izolacyjne o przekroju min. 60 × 40 mm dla osłony kabli sterujących pracą pomp. 

Od rozdzielni elektrycznej należy poprowadzić zasilanie pomp i oczyszczalni oddzielnymi obwodami. 

Kable zasilające pozostawić z rezerwą min. 3 mb, umożliwiającą optymalne rozmieszczenie pomp  

i urządzeń.  

W obrębie usytuowania kompresora należy wykonać gniazdo wtykowe 230V  16A. 

2.3.4 Wymagania technologiczne – odkurzacz centralny 

Zamawiający przewiduje montaż dwóch niezależnych jednostek odkurzacza centralnego: 
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 w hali sprzątania codziennego (OC), 

 w hali sprzątania (HS) zlokalizowanej obok myjni. 

Należy przyjąć, iż „odkurzacz centralny” to kompletny system zawierający wszystkie komponenty 

umożliwiające osiągnięcie celu, jakim jest codzienne, przemysłowe sprzątanie taboru autobusowego 

MZK (ok. 90 autobusów / jedną zmianę pracy) oraz pomieszczeń warsztatowych. 

Przewiduje się, iż jednocześnie z odkurzacza centralnego mogą korzystać maksymalnie 4 osoby. 

Wymaga się, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu stosowne wyliczenia hydrauliczne (lub inne 

informacje), potwierdzające właściwy dobór centralnego odkurzacza z punktu widzenia celu, jakim ma 

ona służyć, w tym z uwzględnieniem jednoczesnej pracy 1, 2, 3 lub 4 osób.  

W skład kompletnego odkurzacza centralnego muszą wchodzić urządzenia (tzw. preseparatory) 

umożliwiające usuwanie błota i płynów, włosów, szkła itp. Preseparator zamontować bezpośrednio  

w niedalekiej odległości od gniazd ssących (ze względu na użytkowych).  

Wymagania dotyczące odkurzacza centralnego zostały zawarte w załączniku 18 do PFU (wykaz 

wyposażenia technologicznego przeznaczonego do zakupu i montażu przez Wykonawcę). Należy 

przyjąć, iż są to dane minimalne, które mogą ulec zmianie, jeżeli z doboru konkretnego odkurzacza 

centralnego przyjętego do obiektu i warunków pracy Zajezdni MZK, wyniknie konieczność ich zmiany.  

2.3.5 Wymagania technologiczne – suwnica 1T 

W hali warsztatowej nr 2 zamontować suwnicę o nośności 1 tony. Zakład się, montaż 

suwnicy wspornikowej (konsolowej) o wysięgu nie mniejszym niż 4,0m oraz nie większym niż 

5,0m,  

o szerokości obszaru roboczego większym od wymiarów całkowitych autobusu 

serwisowanego w hali warsztatowej i długości roboczej 20 metrów i wysokości podnoszenia 

nie mniejszej niż 5 metrów, ostateczna długość zostanie określona na etapie projektowania. 

Konstrukcja stalowa pod suwnicę (belki, słupy, stężenia, tory jezdne, odboje itd.) mocowana 

do głównej konstrukcji nośnej obiektu. 

Dane charakterystyczne urządzenia wg załącznika nr 18 do PFU (Wykaz wyposażenia 

technologicznego przeznaczonego do zakupu i montażu przez Wykonawcę). 

Szczegóły dotyczące: 

 obszaru roboczego pracy suwnicy, 

 wysięgu suwnicy, 

 sposobu zasilania oraz sterowania suwnicą, 

 wysokości oraz prędkości podnoszenia, 

oraz inne niezbędne dane należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji dokumentacji 

projektowej. 

W hali warsztatowej nr 2 zamontować suwnicę o nośności 1 tony. Zakład się, montaż suwnicy 

wspornikowej (konsolowej) o wysięgu nie mniejszym niż 4,0m oraz nie większym niż 5,0m,  

o szerokości obszaru roboczego większym od wymiarów całkowitych autobusu serwisowanego w hali 

warsztatowej.  

Konstrukcja stalowa pod suwnicę (belki, słupy, stężenia, tory jezdne, odboje itd.) mocowana do 

głównej konstrukcji nośnej obiektu. 

Dane charakterystyczne urządzenia wg załącznika nr 18 do PFU (Wykaz wyposażenia 

technologicznego przeznaczonego do zakupu i montażu przez Wykonawcę). 
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Szczegóły dotyczące: 

 obszaru roboczego pracy suwnicy, 

 wysięgu suwnicy, 

 sposobu zasilania oraz sterowania suwnicą, 

 wysokości oraz prędkości podnoszenia, 

oraz inne niezbędne dane należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji dokumentacji 

projektowej. 

2.3.6 Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnętrznych 

Instalacja wodociągowa: 

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych oraz innych wskazanych w niniejszym PFU, należy 

zaprojektować instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Główne przewody instalacji wody ciepłej i 

cyrkulacji należy wykonać z rur cienkościennych ze stali szlachetnej typu inox, łączonych przez 

złączki zaprasowywane. Instalację wody zimnej dopuszcza się w wykonaniu z rur stalowych średnich 

ocynkowanych wg PN-H-74200. 

W obrębie pomieszczeń sanitarnych przewody lokalizowane w ściankach instalacyjnych, warstwach 

podłogowych i podejścia do urządzeń i punktów czerpalnych należy zaprojektować z rur 

wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PEHD lub polipropylenowych (PP) typoszeregu PN16 lub PN20,  

o połączeniach zgrzewanych. 

Izolacja przewodów - otulinami z wełny mineralnej (przewody główne) oraz z pianki polietylenowej 

przystosowana do umieszczania w strefie zalewanej betonem (przewody prowadzone w bruzdach 

ściennych i ściankach instalacyjnych). 

Otuliny izolacyjne o współczynniku przewodzenia ciepła max 0,035W/m×K - grubości zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ): 

- dla rur wody zimnej:          9 mm 

- dla rur wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy wewnętrznej do 22 mm:    20 mm 

- dla rur wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm: 30 mm 

- dla rur wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy wewnętrznej od 35 mm: równa średnicy 

wewnętrznej rury 

Zawory odcinające - przelotowe kulowe mosiężne wg PN- 74/M- 75224, na podejściach do baterii 

czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych należy zamontować zaworki kątowe 3/8". 

Na przyborach przewiduje się zamontowanie następującej armatury czerpalnej: 

- baterie umywalkowe,  

- baterie zlewozmywakowe, 

- podtynkowe zawory spłukujące do pisuarów, 

- zawory odcinające dolnopłuków przy miskach ustępowych, 

- baterie natryskowe ścienne czasowe. 

Przed grupami natrysków, na przewodach wody ciepłej, należy zaprojektować termostatyczne zawory 

mieszające do wody użytkowej. 

W przypadku zastosowania hydrantów wewnętrznych, co Wykonawca rozstrzygnie na etapie realizacji 

opracowania warunków ochrony ppoż., należy zamontować je z uwzględnieniem rozdzielenia 

instalacji wody użytkowej i instalacji przeciwpożarowej. Należy przy tym zapewnić ciśnienie  

w instalacji hydrantowej gwarantującej minimalny zasięg strumienia wody. Instalacja hydrantowa  

- z rur niepalnych, np. stalowych ocynkowanych, łączonych przez złączki gwintowane. 

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji powinna być przystosowana do okresowej dezynfekcji. 
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Instalacja wodna w pomieszczeniach myjni – wg wymagań określonych w punkcie „Wymagania 

technologiczne – pomieszczenie myjni.” 

Instalacja kanalizacji sanitarnej:  

Instalację do przyborów sanitarnych wykonać z rur PVC-u lub PP-HT o średnicach 32, 40, 50, 75, 110 

i połączeniach kielichowych z uszczelką gumową.  

Instalację kanalizacji podposadzkowej należy zaprojektować i wykonać z rur PVC-u w zakresie 

średnic 110 i 160 mm. Klasę sztywności przewodów kanalizacji podposadzkowej należy ustalić na 

etapie projektowania, uwzględniając kryteria wytrzymałościowe. 

Przewiduje się montaż następujących przyborów sanitarnych: 

- umywalki ceramiczne, 

- zlewozmywaki, 

- miski ustępowe wiszące ze stelażem podtynkowym, 

- pisuary, 

- wpusty podłogowe, 

- brodziki natryskowe / wpusty podłogowe natryskowe. 

Od jednostek wewnętrznych klimatyzatorów (klimakonwektorów), jeżeli zostaną zainstalowane, (jeżeli 

będą stanowiły zakres do wykonania), należy wykonać instalację skroplinową włączoną do 

przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalację skroplinową zaprojektować z rur 

polipropylenowych (PP) łączonych przez zgrzewanie. Włączenie przewodów skroplinowych do 

instalacji kanalizacyjnej należy wykonać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zapachów do 

pomieszczeń. 

Miski ustępowe i pisuary - wiszące na stelażach podtynkowych. 

W kanałach naprawczych i rewizyjnych należy zamontować wpusty liniowe punktowe, z odpływem do 

kanalizacji sanitarnej lub do studzienek bezodpływowych. Odcinki instalacji narażone na działanie 

substancji ropopochodnych należy zabezpieczyć przed dostaniem się tych zanieczyszczeń do sieci 

kanalizacyjnej.  

Instalacja kanalizacji technologicznej w pomieszczeniach myjni – wg wymagań określonych w punkcie 

2.3.3 „Wymagania technologiczne – pomieszczenie myjni”. 
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Instalacja kanalizacji deszczowej:  

Przewiduje się wykonanie podciśnieniowego odwodnienia dachu z podgrzewanymi elektrycznie 

wpustami. W ściankach attykowych należy zastosować przelewy awaryjne. Przewody instalacji 

deszczowej będą zaizolowane przeciwroszeniowo. 

Instalacja grzewcza: 

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektować i wykonać instalację ogrzewania zasilaną  

z zewnętrznej sieci, przez węzeł ciepłowniczy. 

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, węzłach sanitarnych, itp., zakłada się wykonanie 

ogrzewania grzejnikowego. Pomieszczenia warsztatowe, myjni, sprzątania, SKP, itp. będą ogrzewane 

systemem powietrznym (przez instalację wentylacyjną, z użyciem aparatów grzewczych lub aparatów 

grzewczo-wentylacyjnych). 

Instalację c.o. i c.t. (zasilanie central wentylacyjnych, aparatów grzewczo-wentylacyjnych, kurtyn 

powietrznych, itp.) należy wykonać z rur cienkościennych stalowych, zewnętrznie ocynkowanych. 

Dopuszcza się wykonanie instalacji z rur stalowych, czarnych,  o połączeniach spawanych.  

W przypadku realizacji instalacji grzejnikowej w systemie rozdzielaczowym, przewody między 

rozdzielaczami a grzejnikami należy zaprojektować z rur wielowarstwowych, np. typu PE-Xc/Al/PE-

HD. 

Grzejniki stalowe, płytowe z podejściami dolnymi (typu VK), w pomieszczeniach mokrych w wersji 

ocynkowanej.  

Docelowo instalacja grzejnikowa powinna być wyregulowana hydraulicznie tak, by nie dochodziło do 

zakłóceń w dostarczaniu ciepła do poszczególnych pomieszczeń i ogrzewanych stref w budynku. 

Przewody pomiędzy węzłem a rozdzielaczami i odbiornikami oraz szafkami rozdzielaczy zaizolować 

termicznie otulinami z wełny mineralnej (przy współczynniku przewodzenia max 0,035W/m*K  

o grubościach odpowiednio: 

- dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm:    20 mm 

- dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm:   30 mm 

- dla rur o średnicy wewnętrznej od 35 mm:    równa średnicy wewnętrznej rury. 

Obecnie pracujący na potrzeby zakładu węzeł ciepłowniczy, jest podłączony do sieci za 

pośrednictwem przyłącza (częściowo prowadzonego nad powierzchnią terenu). Przewiduje się, że  

w wyniku lokalizacji nowego budynku warsztatowego może zajść potrzeba czasowej dostawy ciepła 

do węzła w okresie realizacji prac budowlanych przez przebudowane tymczasowe przyłącze. 

Istniejący węzeł docelowo zostanie zlikwidowany, a wewnętrzna niskoparametrowa sieć ciepłownicza, 

zasilająca m.in. budynek administracyjny, będzie podłączona do nowego węzła. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zrealizowanie nowego układu technologicznego węzła ciepłowniczego 

oraz przełączenie zasilania w ciepło przed likwidacją istniejącego węzła. Prace te należy wykonać  

w 1 etapie. 

Instalacja wentylacyjna: 

Wszystkie pomieszczenia obiektu będą wentylowane w sposób mechaniczny. 

Zakłada się następujące parametry powietrza w pomieszczeniach: 

- okres letni:  

o pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi - temperatura: 25-30°C; 

wilgotność względna: nienormowana; Projektowa temperatura wewnętrzna  

w pomieszczeniach biurowych objętych instalacją chłodzenia: 24°C, 

o pomieszczenia pozostałe – temperatura i wilgotność: nienormowane 
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- okres zimowy:  

o pomieszczenia biurowe, obsługi oraz WC i pomieszczenia pomocnicze: 

temperatura: 20°C; wilgotność względna: nienormowana 

o pomieszczenia umywalni: temperatura: 24°C; wilgotność względna: nienormowana 

o hale napraw, sprzątania, itp.: temperatura: 16°C; wilgotność względna: 

nienormowana. 

Dopuszcza się podwyższenie temperatury powietrza w okresie letnim, jeżeli będzie to wynikało  

z uzasadnionych technicznie i ekonomicznie uwarunkowań. Poza częścią administracyjną  

serwerownią i pomieszczeniem na węzeł dystrybucyjny w nowoprojektowanej hali nie przewiduje się 

chłodzenia powietrza w okresie letnim. 

Przyjęte rozwiązania instalacyjne, oprócz stabilizowania temperatury, muszą zapewnić utrzymanie 

odpowiednich parametrów dotyczących: 

- czystości powietrza, 

- prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, 

- pionowego gradientu temperatury, 

- poziomu hałasu. 

Centrale wentylacyjne – w wersji zewnętrznej, ewentualnie podwieszane - do obsługi niewielkich 

wybranych stref pomieszczeń. Przy wyborze lokalizacji urządzeń wentylacyjnych należy wziąć pod 

uwagę wymagania akustyczne obiektu i otoczenia. 

W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię w okresie zimowym i poprawy warunków 

termicznych w okresie letnim proponuje się zastosowanie recyrkulacji powietrza, jeśli warunki 

użytkowania i przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. 

Podczas projektowania instalacji należy uwzględnić wymogi architektoniczne i technologiczne, 

szczególnie w zakresie przyjętych rozwiązań wynikających z przeznaczenia i sposobu użytkowania 

poszczególnych pomieszczeń. 

Instalacje wentylacyjne muszą być przystosowane do okresowego czyszczenia. 

Odciągi spalin – decyzją Zamawiającego zostaną wykorzystane istniejące urządzenia do odsysania 

spalin, przeniesione z likwidowanych obiektów. Demontaż i ponowny montaż odciągów spalin stanowi 

zakresy Wykonawcy. 

Ogólne wymagania stawiane centralom wentylacyjnym: 

- Wymagane certyfikaty: 

o certyfikat jakości ISO9001, 

o certyfikat środowiskowy ISO14001, 

o oznaczenia CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3, 

o dla potwierdzenia parametrów technicznych centrali wymaga się, aby urządzenie 

posiadało certyfikat Eurovent, klasa energetyczna urządzenia wg klasyfikacji 

Euroventu A, 

o zgodność z Dyrektywą ErP - 1253/2014 w sprawie wymogów Ekoprojektu. 

- Obrotowy wymiennik odzysku ciepła i masy wyposażony w sektor czyszczący, 

z układem regulacji zapewniającym odpowiedni kierunek przecieku powietrza 

nawiewanego do powietrza wywiewanego, napęd wymiennika z przetwornikiem 

częstotliwości i czujnikiem obrotu. Przeciek na wymienniku obrotowym nie większy niż 

0,5 %; 

- Obrotowy wymiennik odzysku ciepła i masy zabudowany w pełnym przekroju centrali;  

- Sprawność odzysku ciepła na wymienniku obrotowym dla zrównoważonych strumieni 

powietrza nie niższa niż 80 %; 
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- Wymiennik krzyżowy lub przeciwprądowy wyposażony w system zabezpieczenia 

przeciwzamrożeniowego oparty na układzie przepustnic by-pass, zlokalizowanych 

w środku wymiennika oraz czujnikach temperatury (zlokalizowanym w „zimnym rogu” 

wymiennika) oraz czujniku wilgotności powietrza wywiewanego; 

- Sprawność wymiennika krzyżowego lub przeciwprądowego dla zrównoważonych 

strumieni powietrza nie niższa niż 73 %; 

- Automatyka instalacji wentylacyjnej musi umożliwiać połączenie w system BMS; 

- Wielofunkcyjny układ sterowania jest zintegrowany z centralą – PLUG & PLAY; 

- Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie; 

- Prędkość obrotowa wentylatorów regulowana płynnie; 

- Nagrzewnice wodne wyposażone w zestawy pompowe z zabezpieczeniem przeciw 

zamarzaniu w postaci czujnika zanurzeniowego zlokalizowanego na powrocie czynnika 

z wymiennika, w układach z wymiennikiem krzyżowym moc nagrzewnicy 

z uwzględnieniem przemarzania wymiennika odzysku ciepła; 

- Dopuszczalny poziom hałasu emitowany przez centrale do otoczenia – 62 dB(A); 

- Centrale powinny być wyposażone w filtry klasy, co najmniej EU7, filtry  

z zamontowanymi fabrycznie sondami pomiarowymi wraz z przewodami impulsowymi  

i czujnikami ciśnienia pozwalającymi na kontrolę spadku ciśnienia na filtrze w trybie 

ciągłym. 

Instalacja sprężonego powietrza: 

Instalacja będzie zasilana ze sprężarkowni.  

Bilans sprężonego powietrza, lokalizację i liczbę punków odbiorczych oraz wielkość i typ urządzeń 

technologicznych w sprężarkowni, należy ustalić na etapie opracowywania projektu budowlanego, na 

podstawie ustaleń i wytycznych od Zamawiającego. 

W części warsztatowej na ścianach należy zamontować punkty poboru, zakończone urządzeniem 

uzdatniającym i regulującym ciśnienie powietrza, z podwójnym szybkozłączem 1/2" i 3/4". Punkty 

rozłożone równomiernie na długości części przeglądowej hali. 

W kanałach przeglądowych po 3 miejsca poboru, zakończone urządzeniem uzdatniającym  

i regulującym ciśnienie powietrza, z podwójnym szybkozłączem 1/2" i 3/4". Punkty rozłożone 

równomiernie na długości kanału, we wnękach narzędziowych. 

W hali sprzątania na ścianach, po obu stronach, 2 miejsca poboru zakończone urządzeniem 

uzdatniającym i regulującym ciśnienie powietrza, z podwójnym szybkozłączem 1/2" i 3/4". Punkty 

rozłożone równomiernie na długości części sprzątania. Dodatkowo na ścianie odgradzającej tą część 

od myjni na odcinkach pomiędzy bramami po 1 miejscu poboru zakończonym urządzeniem 

uzdatniającym i regulującym ciśnienie powietrza, z podwójnym szybkozłączem 1/2" i 3/4". 

W części myjni przy stanowisku do mycia podwozi na ścianie 1 miejsce poboru zakończonym 

urządzeniem uzdatniającym i regulującym ciśnienie powietrza,  z podwójnym szybkozłączem 1/2"  

i 3/4". 

2.3.7 Wymagania dotyczące instalacji sieci sanitarnych 

Sieć wodociągowa. 

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wybudować sieć wodociągową osobno do celów 

przeciwpożarowych i do celów bytowo - gospodarczych. Sieć wodociągowa powinna zapewniać 

niezawodne i ciągłe zaopatrzenie w wodę wszystkich istniejących i projektowanych budynków. Sieć 

wodociągową należy wyposażyć w niezbędną armaturę. Miejsce wpięcia do istniejącej sieci 
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wodociągowej zostało przedstawione w warunkach technicznych wydanych przez Zielonogórskie 

Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Zielonej Górze (warunki przyłączenia nieruchomości do sieci 

wodno-kanalizacyjnej nr 210/2015 z dnia 12.10.2015r.).  

W związku z rozbiórką istniejących budynków oraz budową nowych budynków na terenie Zajezdni 

MZK w trakcie budowy należy zapewnić ciągły dopływ wody do celów socjalno – bytowych i celów 

ppoż.  

Sieć wodociągową należy prowadzić, w miarę możliwości, w terenie zielonym lub w projektowanej 

nawierzchni. Wszystkie istniejące sieci i przyłącza wodociągowe należy zdemontować. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sieci wodociągowej z rur (32mm ÷ 125mm)  

i kształtek, w zależności od średnicy PE 100 PN 16, SDR 11, łączonych za pomocą zgrzewania 

doczołowego lub elektrooporowego, natomiast kształtki, tzw. rozgałęźne, tj. trójniki, itp., z żeliwa 

GGG, kołnierzowe, skręcane na śruby.  

Rury i kształtki powinny być przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadać Atest Higieniczny 

Państwowego Zakładu Higieny.  

Zasuwy kołnierzowe: 

- ciśnienie nominalne min. PN 1,6MPa, 

- długość zabudowy F5, 

- korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo 

producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 

- owiercenie kołnierzy wg PN, 

- pokrycie klina miękko uszczelniające z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem 

dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, 

- przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

- wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, 

wyposażone  w niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 

- uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona 

z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

- zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka czyszcząca 

oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

- śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone 

masą zalewową, 

- zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 

grubość warstwy min. 250 μm, 

- możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 

- kolor niebieski. 

Skrzynki do zasuw: 

- korpus żel., 

- pokrywa żeliwa szare GG-20, 

- wkładka – stal nierdzewna, 

- śruba – stal nierdzewna. 

Obudowy teleskopowe do zasuw: 

- wrzeciono – stal ocynkowana, 

- rura osłonowa – HDPE, 

- kołpak – żeliwo GG-25. 

Hydrant nadziemny dn80 z dwoma nasadami z podwójnym zamknięciem: 

- ciśnienie nominalne 16 PN, 

- połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 
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- korpus górny, korpus dolny – żeliwo sferoidalne min GGG-40, na korpusie oznakowanie 

hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, materiał korpusu w 

postaci odlewu, 

- kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 

- zabezpieczenie nasad – pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium, 

- wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym, 

- uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi, 

- nakrętka wrzeciona – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości, 

- odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach 

pośrednich i przy całkowitym otwarciu powinno być suche, 

- grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do 

kontaktu z wodą pitną, 

- zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 

grubość warstwy min. 250μm lub emaliowane, część zewnętrzna odporna na promienie 

UV, 

- kolor czerwony, 

- wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce. 

2.3.8 Ochrona przeciwpożarowa 

Aby zapewnić ochronę przeciwpożarową projektowanym i istniejącym budynkom, projektowanym 

wiatom autobusowym przewidziano odcinek wodociągu PE-HD DN/OD110 (sieć obwodowa) lub PE-

HD DN/OD125 (sieć rozgałęźna), której celem będzie zasilenie hydrantów nadziemnych DN80. 

Lokalizację hydrantów należy wybrać tak, aby zapewnić do nich swobodny dostęp. Minimalna 

odległość hydrantów od miejsc parkingowych to 5 m, natomiast maksymalna odległość to 75 m. 

Na etapie projektu budowlanego należy uzyskać od gestora sieci wodociągowej, tj. ZWiK Sp.  

z o. o., informację o faktycznych stanach ciśnienia na sieci w rejonie inwestycji. Sieć powinna 

zapewnić wydatek dla każdego hydrantu wynikający projektu warunków ochrony ppoż. 

2.3.9 Kanalizacja deszczowa. 

Kanalizację deszczową należy zaprojektować na całym terenie Zajezdni, w celu odbioru wód 

opadowych i roztopowych z istniejących i projektowanych połaci dachowych oraz z projektowanych 

nawierzchni betonowych i bitumicznych. Kanalizację deszczową należy prowadzić, w miarę 

możliwości, w terenie zielonym lub w projektowanej nawierzchni unikając lokalizacji studni rewizyjnych 

w miejscach, w których odbywał się będzie ruch autobusów. 

Ze względu na ograniczone możliwości odbioru wód opadowych, zgodnie z warunkami wydanymi 

przez ZWiK Sp. z o. o. (wstępnie obliczona ilość wód opadowych do odprowadzenia do kanalizacji 

ogólnospławnej: 330 l/s przy wyrażonej zgodzie na odprowadzenie 20 l/s), ich część należy 

retencjonować (310 l/s), stosując podziemne zbiorniki retencyjne, np. z rur GRP, z rur PEHD. 

Wstępnie obliczono potrzebną pojemność zbiornika na min. 405 m³. Długości zbiorników oraz 

średnicę zbiorników należy dobrać na etapie projektu budowlanego, przy uwzględnieniu 

projektowanych rzędnych terenu. 

Należy przewidzieć wykorzystanie wód opadowych z połaci dachowych do wykorzystania w myjni 

autobusów, po wcześniejszym podczyszczeniu wód (separatory koalescencyjne, osadniki) do 

parametrów wymaganych na doprowadzeniu wody do myjni. W celu retencjonowania wód opadowych 

z połaci dachowych należy zaprojektować i wybudować, co najmniej dwa zbiorniki retencyjne 

podziemne, o minimalnej pojemności 10 m³ (każdy) wraz z niezbędnym podłączeniem do instalacji 

myjni dla autobusów. Zbiorniki należy wyposażyć w automatykę uzupełniającą ilość wody w myjni, 

monitorująca poziom wody, stopień zanieczyszczenia filtrów, itp. Zbiorniki muszą posiadać przelew 

awaryjny do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej. Objętość w/w zbiorników nie zalicza się do 

wymaganej retencji na poziomie min 405 m³. 
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Poszczególne sieci należy wykonywać jako kompletne systemy od jednego wybranego przez 

Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego producenta. Nie dopuszcza się łącznia kilku 

systemów w jednej sieci. 

W ramach budowy kanalizacji deszczowej należy wykonać: 

- przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur o średnicy 200mm SN8, 

- kanały kanalizacji deszczowej z rur o średnicy 250 mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm 

SN8  

- urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe – separatory koalescencyjne 

z osadnikami 

- regulatory przepływu, 

- studnie betonowe 1200 mm z włazami D400 z wypełnieniem betonowym, 

- studzienki ściekowe betonowe 500 mm z częścią osadnikową H=0,8 m z żeliwnymi 

wpustami ulicznymi D400 zabezpieczonymi przed kradzieżą. 

2.3.10 Kanalizacja sanitarna 

W związku z budową nowego budynku należy wybudować nową kanalizację sanitarną w celu odbioru 

ścieków bytowo – gospodarczych. Miejsce odprowadzenia ścieków zostało wskazane w warunkach 

technicznych wydanych przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o. o. w Zielonej Górze.  

W związku z budową nowej kanalizacji sanitarnej na terenie Zajezdni MZK należy zdemontować 

wszystkie istniejące sieci kanalizacji ogólnospławnej i przyłącza kanalizacji ogólnospławnej. 

Kanalizację sanitarną należy prowadzić w miarę możliwości w terenie zielonym lub w projektowanej 

nawierzchni. 

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej należy wykonać: 

- kanały kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy 200 mm SN8, 

- studnie betonowe 1200 mm z włazami D400 z wypełnieniem betonowym 

W związku z rozbiórką istniejących budynków oraz budową nowych budynków na terenie Zajezdni 

MZK, w trakcie budowy należy zapewnić ciągłość w odpływie ścieków bytowo-gospodarczych (na 

każdym etapie realizacji). 

2.3.11 Sieć cieplna 

Obecnie pracujący na potrzeby zakładu węzeł ciepłowniczy jest podłączony do sieci za 

pośrednictwem przyłącza (częściowo prowadzonego nad powierzchnią terenu). Przewiduje się, że  

w wyniku lokalizacji nowego budynku warsztatowego, może zajść potrzeba czasowej dostawy ciepła 

do węzła w okresie realizacji prac budowlanych przez przebudowane tymczasowe przyłącze. 

Istniejący węzeł docelowo zostanie zlikwidowany, a wewnętrzna niskoparametrowa sieć ciepłownicza, 

zasilająca m.in. Budynek administracyjny (ST5/105), będzie podłączona do nowego węzła. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zrealizowanie nowego układu technologicznego węzła ciepłowniczego 

oraz przełączenie zasilania w ciepło przed likwidacją istniejącego węzła. Prace te należy wykonać  

w 1 etapie. 

2.3.12 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 

Zasilanie obiektów:  

Przyłącze energetyczne do planowanej inwestycji Wykonawca zaprojektuje i wybuduje zgodnie  

z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp.  

z o.o. (inaczej ENEA). Na etapie PFU rozważane jest również zasilanie z Elektrociepłowni „Zielona 

Góra” S. A. (inaczej EC) – Inwestor wystąpił o warunki przyłączenia. W zakresie dokumentacji 

projektowej należy wykonać bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej umożliwiający prawidłowe 

zasilenie obiektu. Uwzględnić rozwiązania narzucone ekspertyzami rzeczoznawców oraz wynikające 

z warunków technicznych gestorów sieci (np. dotyczące węzła cieplnego). 
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Zasilanie obiektów wykonać w układzie TN-C kablem 0,6/1 kV do układania w ziemi, o powłoce 

polietylenowej i izolacji z polietylenu usieciowanego. Przewód ochronno- neutralny PEN rozdzielić  

w rozdzielnicy głównej RG na ochronny PE i neutralny N. Przewód ochronny PE uziemić w RG. 

Wszystkie instalacje wewnętrzne wykonać w układzie TN-S. Do przekroju 16 mm2 wszystkie kable  

i przewody powinny być miedziane. 

Istniejące kable i urządzenia elektryczne, po wykonaniu zasilań docelowych, sukcesywnie wyłączać 

trwale spod napięcia i w miarę możliwości demontować i utylizować. 

Zakres PFU nie obejmuje stacji transformatorowej (wg odrębnego opracowania) i punktów 

ładowania (wg odrębnego opracowania). 

Po stronie Wykonawcy jest ułożenie wszystkich kabli od projektowanej stacji transformatorowej 

(stacja wg odrębnego opracowania) do wszystkich obiektów, w tym punktów ładowania autobusów 

(punkty ładowania wg odrębnego opracowania – wytyczne wg załącznika nr 14, opracowanego przez 

Zamawiającego w ramach Dialogu Technicznego). 

Z projektowanej stacji transformatorowej (wg osobnego opracowania) należy zasilić: 

- projektowany obiekt „hala obsługi MZK” – szacowane zapotrzebowanie na energię 

elektryczną 350 kW, 

- istniejący budynek administracyjny ST 5/105 - szacowane zapotrzebowanie na 

energię elektryczną 60 kW, 

- oświetlenie zewnętrzne – szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną 15 kW 

- 5 rozdzielnic nn dla zasilania stacji ładowania, wg odrębnego opracowania  

w ramach Dialogu Technicznego, 

- 25 stacji ładowania plug – in (80 kW każda) – stacje wg odrębnego opracowania - 

załącznik nr 14, 

- 1 stacja szybkiego ładowania 400 kW z masztem ładowania - stacja wg odrębnego 

opracowania - załącznik nr 14. 

Przewidywane obciążenie elektroenergetyczne (orientacyjne, do potwierdzenia na etapie realizacji 

dokumentacji technicznej, po wyborze dostawcy technologii ładownia): 

Etap I: 

Moc zamówiona 2500 kW 

Moc zainstalowana potrzeby własne zajezdni:   Pz = 1000 kW 

Moc zapotrzebowana potrzeby własne zajezdni:  Ps =   150 kW  

Moc zainstalowana technologia (punkty ładowania): Pz = 2900 kW  

(wg informacji przekazanej przez Zamawiającego) 

Moc zapotrzebowana (punkty ładowania):   Ps = 1000 kW 

(wg informacji przekazanej przez Zamawiającego) 

Docelowo (etap I i II): 

Moc zamówiona 3000 kW 

Moc zainstalowana potrzeby własne zajezdni:   Pz = 1000 kW 

Moc zapotrzebowana potrzeby własne zajezdni:  Ps =   350 kW  

Moc zainstalowana technologia (punkty ładowania): Pz = 2900 kW 

Moc zapotrzebowana (punkty ładowania):   Ps = 2000 kW  

(wg informacji przekazanej przez Zamawiającego) 

Na podtrzymanie potrzeb własnych Zajezdni, w przypadku zaniku napięcia, przewiduje się zabudowę 

agregatu prądotwórczego o mocy 300 kVA. Agregat będzie wpięty do pola rozdzielni nn potrzeb 

własnych Zajezdni. W rozdzielni będzie zabudowany układ SZR, z możliwością zablokowania 

załączenia agregatu w przypadku załączenia wyłącznika ppoż. 
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Kanalizacja kablowa:  

Pod terenami utwardzonymi (parkingi, miejsca postojowe, itp.), kable układać w projektowanej 

kanalizacji kablowej. Studnie i włazy dostosować do przewidywanego obciążenia. Zachować 30% 

rezerwy miejsca w przepustach pod przyszłą rozbudowę. 

Zasilanie technologii ładowania pojazdów:  

Zakres PFU obejmuje ułożenie kabli od stacji transformatorowej do rozdzielnic nn i stacji 

szybkiego ładowania 400 kW oraz od rozdzielnic nn do 25 stacji ładowania 80 kW, zgodnie  

z wytycznymi zawartymi w ramach Dialogu Technicznego, załącznik nr 14 do PFU. 

Instalacje wewnętrzne w obiektach i rozdzielnice główne:  

W wydzielonym w projektowanym obiekcie Zajezdni, wentylowanym, zamkniętym pomieszczeniu, 

przewiduje się zainstalowanie m. in.: prefabrykowanej rozdzielnicy głównej RG, wolnostojącej,  

o stopniu ochrony min. IP 30, wykonaną w I klasie ochronności oraz baterii do kompensacji mocy 

biernej z dławikami ochronnymi. Wielkość, moc i typ baterii kompensujących moc bierną dobrać na 

podstawie pomiarów, po uruchomieniu całej technologii w obiekcie (ze szczególnym uwzględnieniem 

symetrii obciążenia). W razie konieczności zabudować baterię pojemnościowo-indukcyjną. Stosować 

mikroprocesorowy, elektroniczny regulator współczynnika mocy automatycznie, dostosowujący moc 

złączanych stopni regulacyjnych do potrzeb instalacji (tak, aby utrzymać stałą wartość cos fi). 

Regulator ma byś wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz wartości współczynnika mocy. 

Zamiast baterii centralnej w RG, można zastosować kompensację indywidualną, pod warunkiem 

uzyskania całkowitego cos fi na wymaganym poziomie. 

W budynku biurowym, ST 5/105, przewiduje się zainstalowanie m. in.: prefabrykowanej rozdzielnicy 

głównej RG, wolnostojącej, o stopniu ochrony min. IP 30, wykonanej w I klasie ochronności oraz 

baterii do kompensacji mocy biernej z dławikami ochronnymi. Wielkość, moc i typ baterii 

kompensujących, moc bierną dobrać na podstawie pomiarów, po uruchomieniu całej technologii w 

obiekcie (ze szczególnym uwzględnieniem symetrii obciążenia). W razie konieczności zabudować 

baterię pojemnościowo - indukcyjną. Stosować mikroprocesorowy, elektroniczny regulator 

współczynnika mocy automatycznie dostosowujący moc złączanych stopni regulacyjnych do potrzeb 

instalacji (tak, aby utrzymać stałą wartość cos fi). Regulator ma byś wyposażony w ciekłokrystaliczny 

wyświetlacz wartości współczynnika mocy. Zamiast baterii centralnej w RG, można zastosować 

kompensację indywidualną, pod warunkiem uzyskania całkowitego cos fi na wymaganym poziomie. 

Rozdzielnice RG mają zawierać wyłącznik pełniący funkcję ppoż. wyłącznika prądu, ochronniki 

przepięciowe, wzorcowane liczniki zużycia energii elektrycznej, zabezpieczenia WLZ, analizator 

parametrów sieci. Ponadto, z rozdzielnicy głównej zasilane są odbiorniki, które winny pracować przy 

zasilaniu wyłączonym przy pomocy wyłącznika ppoż. Odpływy zabezpieczyć czterobiegunowym 

wyłącznikiem (lub wyłącznikami) różnicowoprądowym selektywnym, typ AC, 500/300 mA, celem 

ochrony przeciwpożarowej. 

Zastosowany analizator parametrów sieci powinien zapewniać, co najmniej: 

- pomiar wartości skutecznej napięcia i prądu, 

- pomiar mocy i energii czynnej, biernej i pozornej, 

- pomiar 4-kwadrantowy mocy czynnej i biernej,  

- pomiar współczynników mocy, 

- pomiar częstotliwości, 

- pomiar mocy czynnych średnich np. 15 - minutowych, 

- możliwość przesłania wartości każdej z mierzonych wielkości do systemu 

nadrzędnego interfejsem RS-485.  
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Rozdzielnice oddziałowe:  

Ilość oraz lokalizację rozdzielnic oddziałowych dobrać przy zachowaniu niezależnych funkcjonalnie 

części obiektu. Oddzielne rozdzielnice należy przewidzieć dla wyodrębnionych funkcjonalnie 

budynków takich jak Stacja Paliw (dodatkowo wyposażona w wyłącznik ppoż), hala obsługi, inne. 

Podrozdzielnice, oprócz części warsztatowej hali obsługi MZK, wykonać w miarę możliwości, jako 

wnękowe, w klasie izolacji II. Na zasilaniu stosować czterobiegunowe rozłączniki izolacyjne. 

Rozdzielnice wykonać z zastosowaniem aparatury modułowej na szynie TH 35. W każdej rozdzielnicy 

zabudować kontrolę obecności napięcia i ochronę przeciwprzepięciową. Zapewnić, co najmniej 10 % 

rezerwy w zabezpieczeniach odpływowych (obwody oświetleniowe i gniazd ogólnych) oraz 30 % 

rezerwy wolego miejsca do późniejszej rozbudowy. Stopień IP dobrać do warunków środowiskowych 

(nie mniej jednak jak IP30).  

Rozdzielnice oddziałowe zasilić z rozdzielnicy głównej RG kablami miedzianymi 0,6/1 kV w systemie 

TN-S. 

Instalacja uziemiająca, odgromowa oraz ochrona przepięciowa: 

Uziom pełniący funkcję ekwipotencjalną budynku, odgromową oraz uziemienia ochronnego, należy 

wykonać jako uziom sztuczny za pomocą taśmy stalowo- cynkowej.  

W przypadku projektowanego obiektu zajezdni wymagany jest uziom fundamentowy. 

Przy wykonaniu i doborze elementów uziomu należy zwrócić szczególną uwagę na zjawisko 

występowania korozji galwanicznej.  

Obiekty wyposażyć w ochronę odgromową oraz przepięciową, na podstawie przeprowadzonej analizy 

zagrożenia piorunowego oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony odgromowej, zgodnie  

z normą PN-EN 62305. Wyniki i założenia przyjęte do analizy ryzyka wyładowań piorunowych 

zawrzeć w projekcie budowlanym. 

Do ochrony przed przepięciami łączeniowymi i przepięciami od wyładowań atmosferycznych 

bezpośrednich i pośrednich, zastosować skoordynowany, wielostopniowy, układ SPD (w rozdzielnicy 

głównej i podrozdzielnicach), zarówno dla linii elektroenergetycznych, jak i linii sygnałowych. 

Przewiduje się utworzenie siatki uziomów pozwalających na ekwipotencjalizację wszystkich obiektów 

technologicznych i potrzeb własnych zajezdni z punktem zasilającym. 

Instalacja oświetleniowa:  

W obiekcie przewiduje się wykonanie następujących rodzajów instalacji oświetlenia: 

A. oświetlenia ogólnego, 

B. oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), 

C. oświetlenia zewnętrznego. 

Ad. A. Oświetlenie ogólne: 

We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie energooszczędnych źródeł światła. 

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie lokalnie z pomieszczeń, za pomocą włączników.  

W pomieszczeniach socjalnych (toalety, łazienki, szatnie, itp.) zabudować oprawy z indywidualnym 

czujnikiem ruchu. Instalacja oświetleniowa ma być zasilana z wydzielonych obwodów. Instalację 

zasilającą oświetlenie prowadzić podtynkowo i/lub w przestrzeniach międzysufitowych. 

Oświetlenie należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w normie PN-EN 12464-11:2012: 

„Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. Przy 

spełnieniu wartości wielkości takich jak: 

- poziom natężenia oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu, 

- równomierność oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu, 

- olśnienie, 

- rozkład luminancji, 
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- barwa światła (ma sprzyjać pracy) i oddawanie barw. 

Oświetlenie powinno spełniać następujące warunki: 

- równomiernie rozłożone punkty świetlne, 

- oprawy lamp powinny zapewniać światło rozproszone, zbliżone do dziennego, 

- światło powinno padać na miejsce pracy z lewej strony i z przodu, 

- punkty świetlne (źródła światła) powinny być prawidłowo osłonięte, aby chronić wzrok 

przed olśnieniem, 

- rzędy opraw oświetleniowych powinny być rozmieszczono segmentowo, równolegle 

do ściany z oknami, 

- tablica i miejsca demonstracji powinny być oświetlone dodatkowo odpowiednio 

osłoniętymi punktami świetlnymi (np. z kierunkowym, asymetrycznym odbłyśnikiem). 

Projektując oświetlenie należy kierować się analizą techniczno-ekonomiczną. W analizie tej należy 

uwzględnić: 

- parametry źródeł światła, 

- rodzaj zastosowanych opraw oświetleniowych, 

- zakładaną trwałość i niezawodność urządzeń oświetleniowych, 

- komfort pracy i zdrowie ludzi, 

- spełnienie wymagań technicznych oświetlanych powierzchni, 

- zakładane nakłady finansowe na realizacje projektu, 

- oszczędność energii elektrycznej i jej koszt zakupu, 

- koszty serwisowania urządzeń oświetleniowych podczas zakładanego okresu 

eksploatacji. 

Dobór opraw uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (projekt 

wykonawczy). Należy minimalizować ilość zastosowanych rodzajów opraw oświetleniowych  

w obiekcie. Wszędzie, gdzie ma to uzasadnienie, stosować oprawy ze źródłami w technologii LED. 

Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, jednodrutowe 

450 V/750 V. 

Ad. B. Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne):  

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie samoczynnie, z chwilą zaniku napięcia w obwodach 

oświetlenia ogólnego. Powinno osiągnąć poziom 50 % wymaganego natężenia w ciągu 5 sek., zaś 

wartość wymaganą w ciągu 60 sek. od chwili załączenia. Oświetlenie awaryjne realizować w oparciu 

o centralną baterię i oprawy o źródłach LED wyposażone w umieszczony wewnątrz inwerter 

(przetwornik). Czas działania w trybie pracy awaryjnej (z akumulatora) - minimum 1 godzina. 

Akumulatory muszą być ładowane po przywróceniu zasilania z sieci. Czas ładowania akumulatorów 

maksymalnie do 24 godzin. Stan ładowania sygnalizowany czerwoną diodą LED. Napięcie zasilania: 

220-240 V, 50–60 Hz. Akumulator powinien spełniać wymagania normy w zakresie ogniw 

akumulatorów przeznaczonych do ładowania ciągłego, w podwyższonych temperaturach.  

Przewiduje się stosowanie opraw z optyką (krzywą rozsyłu strumienia światła) przystosowaną do 

przestrzeni otwartych oraz do korytarzy. Stosować wyłącznie oprawy ze świadectwami dopuszczenia 

CNBOP.  

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego (według PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego”) powinny gwarantować, aby oświetlenie spełniało następujące wymagania: 

- oświetlało znaki ewakuacyjne (piktogramy kierunkowe). Znaki przy wszystkich 

wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone 

(oświetlenie od wewnątrz przez wewnętrzne źródło światła LED), aby jednoznacznie 

wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. 

- zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc 

bezpiecznych (stref bezpieczeństwa), 
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- zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także 

rozmieszczenia i użycia sprzętu przeciwpożarowego. 

- posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia 

podstawowego, 

- zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować 

włączenie oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach, 

- zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej 

oprawy awaryjnej. 

Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania. Oprawy 

oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący (np. mikroprocesor) 

lub być podłączone do zdalnego układu testującego umożliwiającego: 

- wykonanie testu funkcjonalnego - symulacji awarii zasilania i przełączeniu oprawy 

w tryb pracy awaryjnej, 

- sprawdzenie czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej do momentu rozładowania 

akumulatorów,  

- nadzorowanie prądu ładowania akumulatorów, 

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaświecenie czerwonej diody 

LED. 

Ad. C. Oświetlenie zewnętrzne: 

Przewiduje się oświetlenie zewnętrzne terenu i parkingu sterowane przez wyłącznik zmierzchowy,  

z zastosowaniem opraw montowanych na słupach i na elewacji budynku, ze źródłami światła LED  

o temperaturze barwowej 3500- 4000 K (ciepła biała). Stosować oprawy oświetleniowe wykonane w II 

klasie ochronności, o co najmniej IP65 i IK06. Sterowanie oświetleniem ma umożliwiać zmniejszenie 

poziomu natężenia oświetlenia w wyznaczonych godzinach. Stosować słupy aluminiowe, anodowane, 

z wysięgnikami. Podstawy oraz dolna część słupa wraz z otworami na śruby mocujące, winny być 

zabezpieczone antykorozyjnie elastomerem poliuretanowym. We wnękach słupów zabudować 

izolacyjne złącza kablowe lub tabliczki bezpiecznikowe wykonane w II klasie ochronności,  

z wkładkami topikowymi typu gG. Słupy montować na wkopywanych fundamentach 

prefabrykowanych. Wysokość słupów do 9 m. Poziom natężenia zgody z aktualną normą oświetlenia 

dróg i placów PN-EN12464-2:2014-05. 

Instalacje zasilające 400/230 V 

Przewody należy prowadzić w korytach, w przestrzeni międzysufitowej oraz w tynku. Z jednego 

obwodu nie należy zasilać więcej jak 8 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty dostępowe 

elektryczno- logiczne, tzw. PEL-e. Na zestaw PEL składają się 3 gniazda 230 V oraz 2 gniazda RJ45 

we wspólnej ramce. 

Każdy obwód odbiorczy zabezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym. Z jednego 

czterobiegunowego wyłącznika różnicowo- prądowego wyprowadzić nie więcej jak 6 obwodów gniazd 

ogólnych.  

Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, jednodrutowe 

450 V/750 V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.  

Dla pomieszczeń biurowych i szkoleniowych zachować zasadę minimum jednego zestawu PEL na 8 

m², nie mniej jednak niż 2 na pomieszczenie. W pomieszczeniach biurowych, w których będą 

przebywać przynajmniej 3 osoby jednocześnie, powinny być min. 3 gniazda PEL. 

Przewiduje się wykonanie zasilania elektrycznego dla: 

- urządzeń instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych (np. kamer CCTV oraz 

punktów dostępu WLAN), 

- rolet elektrycznych (jeżeli zostaną zastosowane), bramy przesuwnej, 

- urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, 
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- urządzeń chłodniczych i grzejnych, 

- innych odbiorników wynikających z rozwiązań technologicznych, w tym urządzenia, 

myjka itp. (wg zaleceń dostawcy). 

Wyposażenie w złącza remontowe projektowanego obiektu Zajezdni: 

Złącze typ 1 to 5 punktowe (63 A,32 A,230 V,24 V, sprężone powietrze). 

Złącze typ 2 to 4 punktowe (jak wyżej, tylko bez 63 A). 

- konserwatorzy  4 szt. złącza typ 1, 

- pom. sprzątania  2 szt. typ 1, 

- hala nr 1 8 szt. typ 1, 2 szt. typ 2 na zwisach,  

- hala nr 2 12 szt. typ 1 , 4 szt. typ 2 na zwisach, 

- kanał OC 4 szt. typ 1, 

- kanał OC na zewnątrz 1 szt. typ 1, 

- regeneracja 6 szt. typ 1, 

- wulkanizator 4 szt. typ 1. 

Kompensacja mocy biernej: 

Na etapie projektu, w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, należy przewidzieć miejsce pod 

zabudowę baterii kondensatorów. Wielkość, moc i typ baterii kondensatorów kompensujących moc 

bierną dobrać na podstawie pomiarów (ze szczególnym uwzględnieniem symetrii obciążenia). 

Stosować mikroprocesorowy, elektroniczny regulator współczynnika mocy, automatycznie 

dostosowujący moc złączanych kondensatorów do potrzeb instalacji (tak, aby utrzymać stałą wartość 

cos fi). Regulator ma byś wyposażony w ciekłokrystaliczny wyświetlacz wartości współczynnika mocy. 

2.3.13 Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych (niskoprądowych) 

Przyłącze teletechniczne: 

Obiekt jest przyłączony do sieci teletechnicznej operatora. Do poszczególnych budynków należy 

doprowadzić wewnętrzne przyłącza światłowodowe ZW-NOTKSd 12 J9/125 G.652.D  

Okablowanie strukturalne: 

- Okablowanie szkieletowe: 

 

i. Dostawca połączy nowoprojektowane obiekty zajezdni z budynkiem administracyjnym 

liniami światłowodowymi tworzącymi pętle światłowodową.  

ii. Połączenia szkieletowe zaprojektować i wykonać należy, jako linie światłowodowe i 

miedziane. Linie te zakończone muszą zostać na dedykowanych przełącznicach w 

szafie dystrybucyjnej, zlokalizowanej w uzgodnionym z Zamawiającym 

pomieszczeniu, oraz na przełącznicach stanowiących rozbudowę szaf serwerowych 

w istniejącej serwerowni, w budynku administracyjnym.   

iii. Linie światłowodowe zaprojektowane i wykonane mają zostać kablami 

światłowodowymi, co najmniej 12 włóknowymi 50/125 OM3 dla obiektu, w powłokach 

odpowiednich do miejsca układania, wzmocnionych.  

iv. Połączenia miedziane należy zaprojektować i wykonać kablami telekomunikacyjnymi 

min. 20 parowymi, w powłokach odpowiednich do miejsca układania. Kable 

światłowodowe i miedziane ułożone maja zostać w dedykowanej kanalizacji kablowej. 

v. Istotnym wymogiem jest konieczność wprowadzenia linii światłowodowych w ten 

sposób, aby każdy z kierunków pętli został wprowadzony do budynku niezależnym 

wejściem.  
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vi. Między budynkami zaprojektować i wykonać należy kanalizację kablową 

dwuotworową, z rur polietylenu o średnicy zewnętrznej 110 mm, z wewnętrzną stroną 

gładką, zewnętrzną karbowaną, o odporności na nacisk odpowiedniej do zakładanego 

obciążenia. W ciągu kanalizacji, przy zmianie kierunku lub w odległościach 

nieprzekraczających 50 m, należy wykonać studnie kablowe umożliwiające 

przeciąganie kabli. Obciążenie studni wraz z ramami i pokrywami należy 

zaprojektować i wykonać zgodnie z przewidywanym obciążeniem terenu. 

  

vii. Dostawca zaprojektuje i wykona również sieć teletechniczną służącą do 

podłączenia ładowarek autobusowych. Sieć teletechniczną należy połączyć z 

liniami światłowodowymi łączącymi nowoprojektowane obiekty z budynkiem 

administracyjnym w sposób taki by stanowiła element pętli światłowodowej. 

Dostawca zbuduje i wyposaży pośredni punkty dystrybucyjne koncentracji 

ruchu sieciowego dla potrzeb ładowarek autobusowych. Urządzenia sieciowe 

powinny spełniać wymogi dotyczące warunków środowiskowych i 

klimatycznych dla Miasta Zielona Góra oraz być zgodne ze specyfikacją 

techniczną przekazaną poniżej: 

Przełączniki z obsługą PoE (Power over Ethernet) w ilości 2 sztuki. Parametry techniczne: 

KOMPONENT  MINIMALNE WYMAGANIA 

OBUDOWA 

Do montażu w szafie Rack 19", o 

wysokości nie więcej niż 1U, wraz z 

kompletem odpowiednich szyn, 

wyposażona w zintegrowany zasilacz Hot 

Plug o mocy nie przekraczającej 600W 

oraz dodatkowy zainstalowany zasilacz o 

mocy nie przekraczającej 1000W. 

PORTY 

Minimum 48 porty GigabitEthernet w 

standardzie BaseT z obsługą PoE+, 

minimum 4 zintegrowane porty 10Gb 

Ethernet SFP+, możliwość dedykowania 

dwóch portów 10Gb Ethernet SFP+ w celu 

połączenia przełączników w stos , 

minimum 1 port USB do konfiguracji 

przełącznika, 1 port RJ45 do portu konsoli 

wraz z odpowiednim kablem RJ45-RS232. 

Dodatkowo razem z przełącznikiem należy 

dostarczyć min. 4 kable DAC ze złączami 

SFP+ o długości min. 1m oraz min. 2 

kable DAC ze złączami SFP+ o długości 

min. 3m 

WYDAJNOŚĆ 

PRZEŁĄCZNIKA 

 Minimum 16000 adresów MAC 

 switch fabric capacity min. 176Gbps w 

trybie full-duplex) 

 forwarding rate min. 164Mbps 
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KOMPONENT  MINIMALNE WYMAGANIA 

 pamięć flash min. 256MB 

 bufor pamięci dla pakietów minimum 

1.5MB 

 pamięć procesora minimum 1GB 

 obsługa minimum 512 wirtualnych sieci 

 możliwość połączenia w stos do 8 

urządzeń tego samego typu 

ZGODNOŚĆ Z 

PROTOKOŁAMI 

802.1AB LLDP 

802.1D Bridging, Spanning Tree 

802.1p Ethernet Priority (User Provisioning 

and Mapping) 

802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN 

Tagging, GVRP 

802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP) 

802.1v Protocol-based VLANs 

802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP) 

BPDU guard, BPDU filtering 

802.1X Network Access Control, Auto 

VLAN 

802.2 Logical Link Control 

802.3 10BASE-T 

802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) 

802.3ac Frame Extensions for VLAN 

Tagging 

802.3ad Link Aggregation with LACP 

802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-

X) 

802.3AX LAG Load Balancing 

802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) 

802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on 

Management Ports 

802.3x Flow Control 

802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X) 

ANSI LLDP-MED (TIA-1057) 

MTU 9,216 byte 

QoS: 

DiffServ Field                    

DiffServ Architecture 

Assured Fwd PHB 

Port Based QoS 
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KOMPONENT  MINIMALNE WYMAGANIA 

ZARZĄDZANIE 

SIECIĄ I 

BEZPIECZEŃSTWO 

1155 SMIv1 

1157 SNMPv1 

1212 Concise MIB Definitions 

1213 MIB-II 

1215 SNMP Traps 

1286 Bridge MIB 

1442 SMIv2 

1451 Manager-to-Manager  

MIB 

1492 TACACS+  

1493 Managed Objects for  

Bridges MIB 

1573 Evolution of Interfaces 

1612 DNS Resolver MIB  

Extensions 

1643 Ethernet-like MIB  

1757 RMON MIB  

1867 HTML/2.0 Forms with  

File Upload Extensions 

1901 Community-based  

SNMPv2  

1907 SNMPv2 MIB  

1908 Coexistence Between  

SNMPv1/v2  

2011 IP MIB  

2012 TCP MIB  

2013 UDP MIB  

2068  HTTP/1.1 
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KOMPONENT  MINIMALNE WYMAGANIA 

2096 IP Forwarding Table MIB 

2233 Interfaces Group using  

SMIv2  

2246  TLS v1 

2271 SNMP Framework MIB  

2295 Transport Content Negotiation 

2296  Remote Variant  Selection 

2346  AES Ciphersuites for TLS 

2576 Coexistence Between 

SNMPv1/v2/v3 

2578 SMIv2 

2579 Textual Conventions for SMIv2 

2580 Conformance Statements for SMIv2 

2613 RMON MIB 

2618 RADIUS Authentication MIB  

2620 RADIUS Accounting MIB 

2665 Ethernet-like Interfaces MIB  

2674 Extended Bridge MIB  

819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, 9)  

2863 Interfaces MIB  

2865 RADIUS 

2866 RADIUS Accounting 

2868 RADIUS Attributes for  Tunnel Prot. 

2869 RADIUS Extensions 

3410 Internet Standard  Mgmt. Framework 

3411  SNMP Management Framework 

3412 Message Processing and 

Dispatching 
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KOMPONENT  MINIMALNE WYMAGANIA 

3413 SNMP Applications 

3414 User-based security model 

3415 View-based control model 

3416 SNMPv2 

3418 SNMP MIB 

3577 RMON MIB 

3580 802.1X with RADIUS 

3737  Registry of RMOM MIB 

4086 Randomness Requirements 

4113 UDP MIB 

4251 SSHv2 Protocol 

4252 SSHv2 Authentication 

4253 SSHv2 Transport 

4254 SSHv2 Connection Protocol 

4419 SSHv2 Transport Layer Protocol 

4521 LDAP Extensions 

4716 SECSH Public Key File Format 

WARUNKI PRACY 

 Wydajność pracy zasilaczy na poziomie 

min. 80% 

 temperatura pracy w zakresie od 0 do 45 

stopni Celsjusza 

 wilgotność dla trybu pracy 85% 

CERTYFIKATY I 

STANDARDY 

Zamawiający wymaga aby oferowany 

przełącznik:  

 został wyprodukowany zgodnie z normą  

ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty 

załączyć do oferty) 

 posiadał deklarację CE (dokument 

załączyć do oferty) 

 jest zgodny z standardem RoHS 

(oświadczenie producenta lub 

przedstawiciela producenta załączyć do 

oferty) 
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KOMPONENT  MINIMALNE WYMAGANIA 

GWARANCJA 

Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu 

instalacji sprzętu, z czasem reakcji 

następnego dnia roboczego od przyjęcia 

zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w 

trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską 

linię telefoniczną producenta.  

 

Dostawca zaprojektuje i wykona również sieć teletechniczną służącą do podłączenia 

ładowarek autobusowych. Sieć teletechniczną należy połączyć z liniami 

światłowodowymi łączącymi nowoprojektowane obiekty z budynkiem 

administracyjnym w sposób taki by stanowiła element pętli światłowodowej. Dostawca 

zbuduje i wyposaży pośredni punkty dystrybucyjne koncentracji ruchu sieciowego dla 

potrzeb ładowarek autobusowych. Urządzenia sieciowe powinny spełniać wymogi 

dotyczące warunków środowiskowych i klimatycznych dla Miasta Zielona Góra oraz 

być zgodne ze specyfikacją techniczną przekazaną od Zamawiającego. 

Przy projektowaniu i wykonywaniu kanalizacji kablowej zachować należy normatywne 

odległości od innych elementów uzbrojenia terenu. Kanalizację kablową należy 

zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 219, poz. 1864 z późn. zm.). 

- Okablowanie wewnętrzne: 

W nowych budynkach należy zaprojektować i wykonać instalację systemu 

okablowania strukturalnego na bazie, którego zostanie uruchomiona sieć 

komputerowa oraz telefoniczna. Dodatkowo, należy zaprojektować i wykonać sieć 

strukturalną służącą do podłączenia ładowarek autobusowych z siecią 

światłowodową. Sieć strukturalna ma mieć minimalne możliwości transmisyjne, 

zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dla kategorii 6A. Sieć strukturalną wykonać 

należy w topologii gwiazdy, z punktem dystrybucyjnym w szafie krosowej. Należy 

zaprojektować i zamontować odpowiednią ilość szaf krosowych 19”, o wielkości 

zapewniającej możliwość zamontowania paneli krosowych, wieszaków 

porządkujących, listew zasilających oraz urządzeń aktywnych. Szafę należy 

wyposażyć w niezbędną liczbę paneli dystrybucyjnych 24xRJ45 lub 48xRJ45 FTP kat. 

6A/ klasa EA 1U, taką samą liczbę paneli porządkujących poziomych oraz w boczne 

prowadnice kabli. W szafie zamontować należy przełącznice światłowodowe oraz 

telefoniczne, służące do zakończenia okablowania szkieletowego. Szafę 

dystrybucyjna należy wyposażyć w przepusty szczotkowe oraz wentylatory  

z termostatem, montowane w dachu szafy. W szafie zamontować należy listwy 

zasilające o ilości gniazd odpowiadającej liczbie zasilanych urządzeń aktywnych. 

Szafa, po zamontowaniu sprzętu aktywnego, powinna posiadać minimum 30 % 

wolnego miejsca pod ewentualną przyszłą rozbudowę. Szafa musi posiadać przednie 

drzwi przeszklone, zamykane na klucz. Szafę należy podłączyć do lokalnej szyny 

wyrównawczej. 

System okablowania strukturalnego ma spełniać następujące warunki:  

o wszystkie elementy toru transmisyjnego muszą pochodzić od jednego 

producenta; 
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o wymagana będzie min. 25-letnia bezpłatna gwarancja od producenta 

oferowanego systemu okablowania strukturalnego obejmująca wydajność 

zainstalowanego systemu (parametry transmisyjne); 

o parametry modułu gniazda muszą być potwierdzone przez przedstawienie 

certyfikatu niezależnego laboratorium badawczego (GHMT, DELTA lub 

inne), stwierdzającego zgodność z wymaganiami zdefiniowanymi  

w następujących dokumentach: 11801: „Information technology – Generic 

cabling for customer premises” (ISO/IEC JTC SC25 N1645, 04/2009), 

specyfikacją interfejsu, tj. IEC 60603-7-51 Ed.1 (IEC 48B/1977/CDV, 

12/2008); 

o Wszystkie elementy użyte w systemie muszą posiadać odpowiednie 

deklaracje zgodności. 

- Gniazda abonenckie: 

Należy zaprojektować i wykonać gniazda przyłączeniowe abonenckie typu 

RJ45. Gniazda powinny zapewnić dla łącza minimum charakterystykę klasy 

EA. Gniazda należy zainstalować w puszkach podtynkowych, natynkowych 

lub w kanałach pod parapetowych. W każdym punkcie przyłączeniowym 

zainstalować 2 moduły RJ45. Szczegółowe rozmieszczenie punktów uzgodnić 

z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego. Przy rozmieszczaniu 

należy kierować się wytycznymi normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - 

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i 

wykonywanie instalacji wewnątrz budynków, normy PN-EN 50173-2:2008 - 

Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: 

Pomieszczenia biurowe, normy PN-EN 50173-3:2008 - Technika 

informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 3: 

Zabudowania przemysłowe oraz następującymi regułami:  

o pomieszczenia biurowe i konferencyjne – 1 punkt na każde 10 m² 

powierzchni biurowej, nie mniej niż 2 punkty na pomieszczenie, 

o pomieszczenia techniczne – zgodnie z wymaganiami 

zainstalowanych urządzeń, 

o inne – wg potrzeb i uzgodnień z Zamawiającym jednak nie więcej 

niż 25 punktów.  

Każde gniazdo należy oznaczyć unikalnym identyfikatorem odpowiadającym 

oznaczeniu odpowiadającego mu portu na panelu krosowym w szafie 

dystrybucyjnej. 

Należy zaprojektować i wykonać gniazda przyłączeniowe abonenckie typu RJ45. 

Gniazda powinny zapewnić dla łącza minimum charakterystykę klasy EA. Gniazda 

należy zainstalować w puszkach podtynkowych, natynkowych lub w kanałach pod 

parapetowych. W każdym punkcie przyłączeniowym zainstalować 2 moduły RJ45. 

Szczegółowe rozmieszczenie punktów uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu 

wykonawczego. Przy rozmieszczaniu należy kierować się wytycznymi normy PN-EN 

50174-2:2010/A1:2011 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: 

Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków, normy PN-EN 50173-

2:2008 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: 

Pomieszczenia biurowe, normy PN-EN 50173-3:2008 - Technika informatyczna -- 

Systemy okablowania strukturalnego -- Część 3: Zabudowania przemysłowe oraz 

następującymi regułami:  
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o pomieszczenia biurowe i konferencyjne – 1 punkt na każde 10 m² 

powierzchni biurowej, nie mniej niż 2 punkty na pomieszczenie, 

o pomieszczenia techniczne – zgodnie z wymaganiami zainstalowanych 

urządzeń, 

o inne – wg potrzeb i uzgodnień z Zamawiającym. 

Każde gniazdo należy oznaczyć unikalnym identyfikatorem odpowiadającym 

oznaczeniu odpowiadającego mu portu na panelu krosowym w szafie dystrybucyjnej. 

- Przewody i trasy kablowe: 

Okablowanie wykonać należy przewodami skrętkowymi typu F/FTP lub S/FTP kat. 6A 

min. 500 MHz w niepalnej osłonie LSZH. Długość pojedynczego przewodu nie może 

przekraczać 90 m. W szafie dystrybucyjnej należy pozostawić zapas przewodu min. 3 

m. Kabel może być oznaczony znacznikiem Kat. 7 lub Kat. 7A i musi posiadać 

znaczniki długości wyrażone w metrach. 

Okablowanie prowadzić należy na trasach przeznaczonych dla instalacji 

teletechnicznych. Trasy wykonane maja być z korytek metalowych ocynkowanych 

o szerokości odpowiednio dobranych dla ilości przewodów. Zejścia do punktów 

przyłączeniowych wykonać w rurkach PCV. 

- Sprzęt aktywny: 

Należy zaprojektować, dostarczyć, zamontować w szafach dystrybucyjnych, oraz 

przeprowadzić konfiguracje sprzętu aktywnego. W każdej szafie dystrybucyjnej należy 

zamontować switch konfigurowalny o ilości portów odpowiadającej ilości gniazd RJ45. 

Co najmniej jeden switch w każdej szafie dystrybucyjnej powinien posiadać możliwość 

podłączenia szkieletowego okablowania światłowodowego. 

Parametry konfiguracji sprzętu aktywnego należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Switch powinien posiadać minimalne parametry: 

o 16 portów Gigabit Ethernet w wykonaniu UTP 10/100/1000, 

o obsługiwać przełączanie w warstwie trzeciej, routing statyczny oraz routing 

dynamiczny w oparciu o protokół RIP, a także opcjonalnie możliwość 

uruchomienia protokołów routingu dynamicznego OSPF, 

o filtrowanie adresów MAC, 

o obsługę mechanizmów QoS, 

o posiadać mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 

o autoryzacja użytkowników/portów przez 802.1x, 

o definiowanie list dostępowych dla portów urządzenia, dla sieci VLAN – 

wewnętrznych i zewnętrznych, 

o autoryzacja prób logowania do urządzenia, 

o obsługa funkcjonalności DHCP, 

o obudowa musi być przystosowana do montażu w szafie 19”, wysokość  

1 U. 

Należy dostarczyć patchcordy miedziane kat. 6 FTP w ilości równej ilości portów 

zainstalowanych switchy. Długości oraz kolor patchcordów należy uzgodnić 

z Inwestorem. 
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- Pomiary: 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić 

odpowiednie pomiary sprawdzające (certyfikacyjne) wszystkich łączy miedzianych, 

potwierdzające, iż wykonane okablowanie strukturalne spełnia wymagania norm. 

Pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wartościami granicznymi zdefiniowanymi 

w PN-EN 50173 dla klasy EA. Wyniki wszystkich pomiarów muszą być pozytywne. Do 

dokumentacji powykonawczej należy dołączyć certyfikat kalibracji oraz raport  

z wynikami pomiarów wszystkich łączy. 

Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 

o mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 

o straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss), 

o straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss), 

o straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss), 

o sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT), 

o współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim 

końcu (ang. ACR-N – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end), 

o sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N), 

o współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim 

końcu (ang. ACR-F – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end), 

o sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F), 

o rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop), 

o opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay), 

o różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew). 

Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Permanent Link”. 

Sieć WLAN - opis zamierzonej architektury sieci: 

W procesie przygotowania inwestycji dokonano wyboru technologiiObecnie na terenie Zajezdni 

stosowana jest technologia RFID (Radio Frequency Identification) za pomocą fal radiowych, jako 

głównego medium służącego zapewnieniu komunikacji pomiędzy systemem zbierającym informacje z 

autobusów a autobusami.  

Zadaniem Wykonawcy będzie wybudowanie i uruchomienie warstwy dostępowej nowobudowanej 

sieci w technologii bezprzewodowej sieci lokalnej (ang. Wireless Local Area Network, dalej: 

„WLAN”) składającej się z sieci punktów dostępowych dwuzakresowych (na paśmie 5 GHz i 2.4 

GHz) wraz z kontrolerem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, przepisami obowiązującego 

prawa w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie systemu.  

Sieć ma umożliwiać równomierny nie przerwany dostęp na całym terenie zajezdni znajdującej się w 

lokalizacji ul. Chemiczna 8. System WLAN oparty będzie o rozwiązanie lekkich punktów dostępowych 

(AP) z centralnym punktem sieci w postaci kontrolera sieci bezprzewodowej. 

Ogólne wymagania w zakresie technologii sieci bezprzewodowej, budowy i funkcjonowania systemu: 

1. Sieć powinna być wykonana i funkcjonować w oparciu o nielicencjonowane pasmo 2,4 GHz  

i 5 GHz w standardzie 802.11 a/b/g/n/Ac, 

2. Węzły dostępowe i stacje bazowe winny być zamontowane na obiektach kubaturowych 

zajezdni, 

3. Jedna stacja bazowa powinna zapewnić podłączenie, co najmniej 10 klientów (autobusów),  

4. Sieć powinna posiadać wsparcie dla najnowszych technologii bezpieczeństwa w zakresie 

autentykacji i autoryzacji użytkowników oraz bezpieczeństwa transmisji danych takich jak 

802.11i, WPA2, WPA, WEP - 802.1x z EAP (PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-

SIM), 

5. Sieć powinna posiadać wsparcie dla usług QoS,  
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6. Naziemna sieć bezprzewodowa powinna być zarządzana centralnie, 

7. Urządzenie centralne musi być skalowalne umożliwiające dodawanie kolejnych punktów 

dostępowy bez zmiany platformy sprzętowej, 

8. Połączenia pomiędzy każdym punktem muszą być wykonane z użyciem łącza miedzianego 

kategorii 6a klasa EA, w przypadku zbyt dużej odległości powinien być zastosowany 

światłowodówPołączenia pomiędzy każdym punktem muszą być wykonane z użyciem łącza 

miedzianego kategorii 6e, w przypadku zbyt dużej odległości powinien być zastosowany 

światłowodów, 

9. W obszarze objętym zasięgiem sieci bezprzewodowej, jakość połączenia w paśmie 2,4 GHz 

musi spełniać następujące wymagania: 

- jakość sygnału mierzona jako stosunek sygnału do szumu na całym obszarze nie 

gorsza niż 15dB 

- prędkość transmisji radiowej zgodnej z normą 802.11n nie mniejsza niż 300 Mbit/s 

- moc sygnału RSSI nie gorsza niż 70dBm  

10. W obszarze objętym zasięgiem sieci bezprzewodowej, jakość połączenia w paśmie 5 GHz 

musi spełniać następujące wymagania: 

- jakość sygnału mierzona jako stosunek sygnału do szumu na całym obszarze nie 

gorsza niż 15dB, 

- prędkość transmisji radiowej zgodnej z normą 802.11ac nie mniejsza niż 800 Mbit/s 

- moc sygnału RSSI nie gorsza niż 70dBm. 

11. Sposób instalacji anten musi zapewniać optymalne pokrycie całej zajezdni, 

12. Optymalizacja mocy punktów dostępowych (wykrywanie i eliminacja obszarów bez pokrycia, 

eliminacja zakłóceń między kanałami), 

13. Dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych, 

14. Wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji, 

15. Równoważenie obciążenia punktów dostępowych (możliwość automatycznego rozkładania 

asocjacji klientów pomiędzy różne punkty dostępowe), 

16. Możliwość rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID, 

17. Konfigurację polityki bezpieczeństwa per SSID, 

18. Obsługę min. 16 rozgłaszanych SSID, 

19. Współpraca z systemami IDS/IPS, 

20. Obsługę 802.1x; 802.11e (WIFI Multimedia), 

21. Ochronę kryptograficzną ruchu kontrolnego pomiędzy kontrolerem a punktami dostępowymi 

(AES), 

22. Posiadać wbudowany system IDS wykrywający ataki typowe dla środowisk WLAN, 

23. Obsługa szybkiego roamingu pomiędzy punktami dostępowymi, zapewnienie nieprzerwanej 

transmisji danych w przypadku poruszania się autobusu po zajezdni, standard IEEE 802.11r., 

24. Obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie  

z 802.11h, 

25. Automatyczne włączenie nowych punktów do sieci bez konieczności konfiguracji punktów 

dostępowych w miejscu instalacji, 

26. Praca zarządzana przez kontroler WLAN, „cienki” punkt dostępowy zarządzany przez protokół 

LWAPP, CAPWAP (RFC 5415) lub równoważnie, 

27. Obudowa odporna na warunki atmosferyczne, przystosowane do pracy zewnętrznej: 

- przystosowana do montażu na ścianach, możliwość montażu na masztach, 

- praca przy temperaturze między -40C a 55C, 

- odporność na wiatr o prędkości min 150km/h. 

28. Sygnalizacja wizyjna stanu urządzenia za pomocą diody LED, 

29. W razie awarii połączenia światłowodowego musi być zapewnione połączenie po WiFi  

z innymi punktami dostępowymi lub redundancja (możliwość pracy w trybie kratowym - część 

AP dołączona do sieci kablowej, pozostałe formujące sieć w oparciu o medium radiowe): 

https://pl.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11r
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- komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego, 

- autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC, 

- separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do 

obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi) z możliwością 

konfiguracji wyjątku, 

- automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi 

(optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, 

minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo), 

- automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji 

punktów dostępowych w miejscu instalacji), 

- automatyczna ochrona kryptograficzna (AES) ruchu pomiędzy AP. 

Zasady montażu punktów dostępowych Access Point (dalej „AP”): 

- Instalacja urządzeń AP ma zapewnić zachowanie wysokiej staranności  

- Instalacja urządzeń AP musi spełniać następujące wymagania: 

o zasilanie centralne z wykorzystaniem technologii PoE (power over 

ethernet), 

o system powinien gwarantować niezawodność komunikacji i transmisji 

danych zarówno z autobusami jak i z serwerami zbierającymi dane w 

przypadku braku zasilania od dostawcy energii, 

o podtrzymanie zasilania dla każdego punktu dostępowego oraz centralnego 

urządzenia zarządzającego każdym punktem dostępowym, 

o konstrukcja oraz montaż AP ma spełniać wymagania w zakresie ochrony 

przeciwporażeniowej, 

o montaż i konstrukcja AP spełniająca wymogi bezpieczeństwa osób 

postronnych oraz zapewniająca optymalny zasięg urządzeń, 

o konstrukcja musi posiadać zabezpieczenia przed korozją, 

o konstrukcja, sposób montażu AP oraz doprowadzenia przewodów nie 

mogą grozić porażeniem elektrycznością osób znajdujących się w pobliżu. 

System monitoringu wizyjnego CCTV: 

Należy zaprojektować i wykonać instalację monitoringu wizyjnego CCTV, obejmującą swoim 

zakresem teren zewnętrzny, strefy w istniejącym Budynku administracyjnym oraz wyznaczone strefy 

w budynkach projektowanych. System CCTV należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w normie PN-EN 50132-7:2012 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane 

w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania. Instalacja telewizji dozorowej zaprojektowana  

i wykonana ma zostać w oparciu o magistralę typu gwiazda, w standardzie transmisji IP. 

Istniejący system kamer analogowych należy przebudować, dopasowując go do standardów 

technologii IP tak, aby możliwe było spójne zarządzanie systemem kamer dla części istniejącej oraz 

części projektowanej. 

System telewizji dozorowej musi posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

- Kamery zewnętrzne: 

Na zewnątrz należy zaprojektować i zainstalować kamery sieciowe pracujące 

w technologii IP, obserwujące teren zajezdni. Kamery zasięgiem obserwacji 

obejmować maja zwłaszcza teren wzdłuż placu postojowego, stanowiska postojowe 

do szybkiego ładowania baterii oraz wjazdy na teren Zajezdni. Kamery zainstalować 

na dedykowanych słupach, słupach oświetleniowych lub narożnikach i załamaniach 

budynku. Kamery należy zaprojektować i zainstalować w taki sposób, aby 

monitoringiem objęte było min. 70 % terenu zewnętrznego. 
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Przy wjazdach na teren Zajezdni należy zaprojektować i zamontować kamery 

pełniące funkcje rozpoznawania numerów rejestracyjnych dla pojazdów 

wjeżdżających i wyjeżdżających na teren Zajezdni. 

Każdą kamerę należy zamontować w obudowie ochronnej, umocowanej za pomocą 

dopasowanego uchwytu, przystosowanej do urządzeń typu IP, wyposażonej  

w grzałkę antykondensacyjną. Kamery zasilane zgodnie ze standardem PoE, do 

zasilania grzałki w obudowie doprowadzić napięcie zasilające 230 V. 

Kamera ma posiadać przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczości min. 1,3 Mpx. 

Wielkość obrazu [px] min. 1280 x 1024. Kompresja obrazu przy użyciu kodowania 

H.264 lub MJPEG. W systemie zastosować kamery kolorowe typu dzień/noc,  

z promiennikiem podczerwieni. Każdą kamerę wyposażyć w obiektyw ze zmienną 

ogniskową, co umożliwi dokładne ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania 

systemu. Kamera ma być wykonana zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie 

i dobór kamer ma umożliwiać rozpoznanie i identyfikacje osób w rozumieniu normy 

PN-EN 50132-7:2012. 

- Kamery wewnętrzne: 

Wewnątrz budynku zaprojektować i zainstalować należy kamery sieciowe IP, 

obserwujące ciągi komunikacyjne oraz wyznaczone strefy, w tym stanowiska pracy. 

Ilość kamer należy dobrać w taki sposób, aby zasięgiem obserwacji pokryć wszystkie 

miejsca przewidziane do obserwacji. Zastosować kamery kopułkowe kolorowe, typu 

dzień/noc, z promiennikiem podczerwieni w obudowach wandaloodpornych, które 

należy zamontować do sufitu lub do ściany. Kamery zasilane zgodnie ze standardem 

PoE. Każdą kamerę wyposażyć w obiektyw ze zmienną ogniskową, co umożliwi 

dokładne ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera ma 

posiadać przetwornik obrazu typu CCD o rozdzielczości min. 1,3 Mpx. Wielkość 

obrazu [px] min. 1280×1024. Kompresja obrazu przy użyciu kodowania H.264 lub 

MJPEG. 

Każdą kamerę wyposażyć w obiektyw ze zmienną ogniskową, co umożliwi dokładne 

ustawienie pola obserwacji na etapie uruchamiania systemu. Kamera ma być 

wykonana zgodnie ze standardem ONVIF. Rozmieszczenie i dobór kamer ma 

umożliwiać rozpoznanie i identyfikacje osób w rozumieniu normy PN-EN 50132-

7:2012. 

- Okablowanie i trasy kablowe: 

Okablowanie systemu CCTV zaprojektować i wykonać w takim samym standardzie, 

jak sieć komputerową, przewodami skrętkowymi typu FTP kat. 6A 500 MHz lub 

kablami światłowodowymi 4 włókowymi 50/125 OM3. Przewody należy zakończyć na 

panelu w szafie dystrybucyjnej w serwerowni. Dla kamer zewnętrznych gniazdo 

powinno zostać zlokalizowane wewnątrz budynku lub w specjalnej obudowie,  

w miejscu niewidocznym dla osób postronnych. Okablowanie prowadzić należy na 

trasach przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych. Przejścia przez ściany 

zewnętrzne należy wykonać w rurkach osłonowych i zabezpieczyć przed 

przedostawaniem się wilgoci. Niedopuszczalne jest pozostawienie widocznych  

i nieosłoniętych przewodów. 

- Rejestrator: 

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektować i zainstalować rejestrator systemu 

CCTV. Rejestrator zamontować w szafie dystrybucyjnej typu Rack. W systemie 

zastosować rejestrator wyposażony w twarde dyski typu SATA do zapisu obrazów  

z kamer. Dyski dobrać tak, aby zapewnić wymagany przez użytkownika czas 

rejestracji. Minimalny czas przechowywania danych na dyskach wynosić ma 14 dni, 
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przy założeniu zapisu ciągłego i rejestrowania obrazu z częstotliwością nie mniejszą 

niż 6 klatek na sekundę dla każdej kamery. Rejestrator powinien posiadać funkcję 

ustawienia harmonogramów nagrywania, w tym zmiany ilości klatek na sekundę 

zgodnie z harmonogramem. Rejestrator powinien posiadać wyjścia alarmowe 

podłączone do centrali alarmowej systemu wykrywania włamania i napadu. 

Dostęp do systemu CCTV ma być możliwy poprzez przeglądarkę www. Poprzez 

przeglądarkę możliwy ma być podgląd obrazu ze wszystkich kamer oraz odtwarzanie 

zapisanych zdarzeń. 

Jako rejestrator zaprojektować i zamontować dedykowany serwer rejestrujący 

umieszczony w szafie 19” w pomieszczeniu serwerowni, do którego za pomocą łączy 

TCP/IP podłączone zostaną sygnały z wszystkich kamer znajdujących się na 

obiekcie, przeznaczony do zapisu nagrań, wraz z dedykowanym oprogramowaniem 

do analizy obrazu.  

Dedykowany serwer powinien spełniać poniższe wymagania: 

o Procesor: osiągający co najmniej 10 000 punktów w teście Passmark CPU 

Mark. Procesor ze sprzętową realizacją wirtualizacji. 

o Dyski twarde klasy Enterprise dedykowane do pracy w serwerach. 

Minimalny czas przechowywania danych na dyskach wynosić ma 14 dni, 

przy założeniu zapisu ciągłego i rejestrowania obrazu z częstotliwością nie 

mniejszą niż 6 klatek na sekundę dla każdej kamery. 

o pamięć RAM co najmniej 128 GB.  

o minimum 2 porty sieciowe Ethernet 1 Gb/s 

o zintegrowana karta graficzna 

o co najmniej cztery porty USB 2.0 

o redundantne wentylatory i zasilacze  

o montaż w szafie rack 19”, wysokość maks. 2U 

o System operacyjny przeznaczony do użytku w firmie (wersja Server). Musi 

być to system 64-bitowy z licencją umożliwiającą jego przenoszenie na 

inny serwer 

o Kable/oprogramowanie: wszystkie niezbędne kable sieciowe do 

podłączenia komputera do sieci oraz inne kable niezbędne do 

uruchomienia. Wszystkie wymagane 

o sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów.  

Rejestrator ma zapewniać możliwość implementacji algorytmów inteligentnej analizy 

obrazu, takich jak: 

o rozpoznawanie tablic rejestracyjnych - algorytm skanuje tablice 

rejestracyjne wprost z bieżącego strumienia wideo i klasyfikuje znalezioną 

tablicę. Znalezione tablice mogą być porównywane z tzw. czarną i białą 

listą dostępową w wyniku, czego generowane są zdarzenia  

z automatycznym przypisaniem reguły odpowiednich makr, np. moduł I/O 

aktywuje otwarcie szlabanu po wykryciu przez system obecności pojazdu 

uprawnionego do wjazdu na teren chronionego obiektu. Aktywacja profilu 

wykrywającego pojazdy opuszczające parking w zdefiniowanym okresie 

czasu pozwala na wspomaganie procesu zarządzania wolnymi miejscami. 

o rozpoznawanie twarzy - algorytm wyodrębnia z bieżącego obrazu wideo 

twarze obserwowanych osób przekształcając je do postaci, tzw. meta 

danych. Analizie podlegają punkty nanoszone na brwi, oczy, nos oraz 

usta. Każda rozpoznana twarz jest porównywana ze wzorcem 

przechowywanym w bazie danych i na tej podstawie automatycznie 
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klasyfikowana do tzw. czarnej lub białej listy, ściśle powiązanej  

z uprawnieniami dostępu do zasobów obiektu osób, których twarz podlega 

analizie. Na podstawie wyników tejże analizy, system aktywuje 

odpowiednią regułę makr. Aktywacja dedykowanego profilu pozwala na 

weryfikowanie obecności osób we wskazanym miejscu obiektu  

z podaniem okresu czasu. Tworzenie bazy danych twarzy odbywa się 

również z wykorzystaniem importu zdjęć. 

o rozpoznawanie reguł ruchu predefiniowane reguły ruchu izolują  

i klasyfikują obiekty wprost z bieżącego strumienia wideo. Aktywacja 

zdarzenia następuje automatycznie w przypadku naruszenia zdefiniowanej 

reguły. Funkcja pozwala na definiowanie przekroczenia linii, detekcji 

pozostawionego lub zabranego przedmiotu, przebywania w wyznaczonej 

strefie z określeniem dozwolonego okresu czasu. Zdarzenie jest 

korelowane z aktywacją odpowiedniego makra systemowego wyzwalając 

lawinowo dalsze, powiązane scenariusze systemowe. Dostępne reguły 

mogą również służyć do budowania systemu zliczania osób oraz innych 

statystyk ruchu. 

Rejestrator ma oferować następujące rozwiązania: 

o Możliwość podłączania kamer innych producentów, zgodnych z profilem S 

norm ONVIF. 

o Mapa lokalizacji kamer z obsługa funkcji zoom, połączeniami i skryptami 

poleceń. 

o Automatycznie lokalizowanie kamery na mapie po jej wybraniu. 

o Możliwość podglądu odtwarzanego obrazu w wielu oknach równocześnie. 

o Sygnalizacja stanów urządzenia prezentowana za pomocą ikon, m. in. 

utrata ustawień kamery lub zanik sygnału wizyjnego. 

o Możliwość eksportu wybranych fragmentów nagrań na płytę DVD, dyski 

sieciowe lub zewnętrznej pamięci USB. 

o Możliwość definiowania min. 5 harmonogramów zapisu z uwzględnieniem 

dni wolnych i wyłączonych z harmonogramu. 

o Minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla każdej  

z kamer. 

o Funkcja powiadamiania o alarmie pocztą elektroniczną lub za pomocą 

wiadomości SMS. 

o Integracja z systemami zarządzania użytkownikami LDAP – Microsoft 

Active Directory. 

o Możliwość definiowania grup użytkowników pod kątem 

zabezpieczeń/dostępu do funkcji systemu. 

o Kontrola dostępu do zasobów dla każdej z grup użytkowników. 

o Możliwość przydzielania grupom użytkowników uprawnień do obsługi 

poszczególnych kamer w zakresie dostępu do obrazu bieżącego, 

odtwarzania obrazu lub dźwięku, sterowania kamerą. 

o Możliwość monitorowania stanu całego systemu obejmujące kamery, 

komputery, oprogramowanie i urządzenia sieciowe wraz z możliwością 

monitorowania obcych urządzeń podłączanych w późniejszym czasie. 

Instrukcje obsługi/konfiguracji oraz wszelka dokumentacja w języku polskim. 

Na potrzeby systemu telewizji dozorowej zaprojektować i zainstalować zarządzane 

przełączniki sieciowe wyposażone w funkcję PoE (Power over Ethernet) 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

„Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze” 

                                                                                    Projekt ARCUS - OLPRO nr 1407 76 (wersja R5)                               strona 128 z 167 

uwzględniając wymagania warstwy transportowej strumienia danych oraz wymaganą 

moc zasilania. 

System telewizji dozorowej wyposażyć w zasilanie gwarantowane zapewniające 

ciągłą pracę systemu minimum 12 h po utracie zasilania podstawowego. Rejestrator 

ma umożliwiać archiwizowanie danych na płytach DVD. 

- Stanowisko monitoringu: 

Stanowisko monitoringu ma zapewnić wyświetlanie obrazów z kamer oraz umożliwić 

zarządzanie systemem monitoringu wizyjnego. Składać się ma z min. dwóch 

komputerów klasy PC, gdzie każdy komputer powinien być wyposażony min w dwa 

monitory co najmniej 22 calowe.  

Stanowisko monitoringu ma zapewnić wyświetlanie obrazów z kamer oraz umożliwić 

zarządzanie systemem monitoringu wizyjnego. Składać się ma z min. dwóch 

komputerów klasy PC, dwóch monitorów 22”  

Parametry które powinna spełniać stacja operatorska powinny być nie gorsze niż: 

o Procesor: osiągający co najmniej 9000 punktów w teście Passmark CPU 

Mark. 

o Dysk twardy: 1. Dysk SSD o pojemności min. 250 GB, 2. Dysk HDD  

o pojemności 1TB z interfejsem SATA II. 

o Płyta główna: Zintegrowana karta muzyczna. 

o Karta graficzna: Typ złącza magistrali: PCI Express x16; Pamięć 

zainstalowana: min. 2GB, złącza:, 2 x DVI, i 2 x HDMI. Karta osiągająca 

co najmniej 3500 punktów w teście PassMark GPU. 

o Napęd optyczny: DVD-RW; 

o Złącza zewnętrzne: 4xUSB 2.0 - tył, 2xUSB 2.0 - panel frontowy, wyjście 

słuchawkowe - panel frontowy, wejście na mikrofon - panel frontowy, 

czytnik kart SD, MMC, CF, SM - panel frontowy. 

o Obudowa: SFF czarna, zasilacz min. 850W, złącza USB wyprowadzone 

do przodu. 

o Kable/oprogramowanie: wszystkie niezbędne kable sieciowe do 

podłączenia komputera do sieci oraz inne kable niezbędne do 

uruchomienia. Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane 

przez producentów. System operacyjny przeznaczony do użytku w firmie 

(wersja Professional). Musi być to system 64-bitowy. 

Należy zapewnić możliwość sterowania funkcjami monitoringu poprzez dedykowane 

oprogramowanie lub dedykowaną klawiaturę. 

- Uruchomienie i pomiary: 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby funkcjonowania wszystkich 

elementów systemu. Należy ustawić zakresy obserwacji kamer zgodnie z wytycznymi 

Inwestora opracowanymi na etapie projektu wykonawczego. 

Należy wykonać i przedstawić w formie protokołu pomiary okablowania. Wymagany 

zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 

o mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń, 

o straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss), 

o straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss), 

o straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss), 

o sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT), 

o współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim 

końcu (ang. ACR-N – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end), 
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o sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N) 

o współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim 

końcu (ang. ACR-F – Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end), 

o sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F), 

o rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop), 

o opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay), 

o różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew). 

Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Permanent Link”. 

System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN: 

W obiektach kubaturowych (projektowanych i istniejących) należy zaprojektować i wykonać system 

sygnalizacji włamania i napadu (dalej SSWiN). 

System sygnalizacji włamania i napadu ma zapewniać ochronę budynku zgodną z wymaganiami 

stopnia 2 (grade 2) wg normy PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 - Systemy alarmowe - Systemy 

sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe. 

Systemem sygnalizacji włamania (SSWIN) należy objąć drzwi wejściowe, bramy wejściowe, 

pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, wszystkie korytarze, salę szkoleniową, 

pomieszczenia techniczne, serwerownię oraz pomieszczenia z oknami i drzwiami zewnętrznymi. 

System SSWIN należy zintegrować z systemem monitoringu CCTV. Systemy powinny wymieniać 

między sobą informacje o zdarzeniach oraz realizować określone scenariusze alarmowe. Stany 

alarmowe oraz naruszenia poszczególnych elementów systemu powinny być wizualizowane na 

stanowisku monitoringu oraz przekazywane w postaci sygnału akustycznego i optycznego, na 

sygnalizatorach zewnętrznych. 

Zaprojektowany i zamontowany system powinien być odporny na wypadek prób uszkodzenia czy 

demontażu przez osoby niepowołane, jakakolwiek nieautoryzowana próba demontażu urządzeń czy 

przerwania ciągłości instalacji SWIN spowoduje wszczęcie alarmu wraz z lokalizacją miejsca jego 

powstania. System alarmowy wykonany powinien być w topologii magistrali lub gwiazdy oraz 

posiadać możliwość rozbudowy. Zaprojektowany system powinien mieć możliwość podziału na min. 

32 strefy dozorowe. Strefy dozorowe należy ustalić na etapie projektu wykonawczego w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. System SSWIN powinien umożliwiać przekazywanie informacji o alarmie poprzez 

sieć GSM oraz siec LAN. Moduł GSM powinien pracować w dowolnej sieci, przy zastosowaniu 

odpowiedniej karty SIM.  

- Centrala alarmowa: 

Jako główny element zarządzając systemem SSWiN zaprojektować i zamontować 

należy centrale alarmową zainstalowaną w pomieszczeniu serwerowni. Centralę 

należy wyposażyć w akumulatorowe zasilanie rezerwowe. Pojemność akumulatora 

dobrać na podstawie pomiarów poboru prądu przez system tak, aby zapewnić czas 

pracy urządzeń przez 24 godziny bez zasilania z sieci podstawowej 230 V. Centrala 

ma posiadać modułową konstrukcje, umożliwiającą rozbudowę o dodatkowe moduły 

urządzeń oraz moduły rozszerzenia. Centrala ma posiadać możliwość konfiguracji za 

pomocą klawiatury lub komputera PC. Centrala powinna mieć możliwość zdalnej 

konfiguracji poprzez siec LAN. Centrala ma być zintegrowana z Microsoft Active 

Directory Zamawiającego. Centrala ma mieć możliwość obsługi klawiatur  

z czytnikiem kart zbliżeniowych. Centrala posiadać ma możliwość podziału, na co 

najmniej 32 strefy dozorowe. Centrala ma być zgodna z europejską normą PN-EN 

50131-1 stopień 2 i 3. 

- Detektory: 

Jako podstawowe elementy detekcyjne w systemie przyjmuje się detektory włamania 

– czujki dualne PIR+MW oraz czujki magnetyczne (kontaktrony). W pomieszczeniach 
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biurowych zaprojektować i zamontować czujki o szerokokątnym obszarze pokrycia, 

a w korytarzach o kurtynowym obszarze pokrycia. Czujki montować w taki sposób, 

aby nie pozostawić widocznych przewodów. Czujki magnetyczne w drzwiach należy 

przewidzieć, jako wpuszczane, niewidoczne dla osób przebywających  

w pomieszczeniu. W tym celu należy wcześniej uzgodnić miejsca montażu  

z dostawca stolarki drzwiowej. Na drzwiach metalowych należy montować specjalne 

czujki magnetyczne przeznaczone do takiego typu drzwi. Na bramach zaprojektować  

i zamontować należy kontaktrony bramowe, odporne na uszkodzenie przy najechaniu 

kołem pojazdu. 

- Manipulatory: 

Przy wejściach głównych do poszczególnych budynków oraz przy wejściach do 

pomieszczeń serwerowych należy zaprojektować i zamontować manipulatory z 

wyświetlaczem LCD i czytnikiem kart zbliżeniowych. Manipulator powinien posiadać 

minimum: wyświetlacz LCD 2x16 znaków, podświetlany podobnie jak jej przyciski, 

proste i intuicyjne menu systemu, menu obsługiwane jest przez centralny przycisk 

nawigacyjny. Z każdego manipulatora możliwe ma być uzbrojenie i rozbrojenie alarmu 

w dowolnej strefie. Manipulator posiadać ma wbudowany czytnik kart zbliżeniowych. 

Instalacja radiowęzła: 

W projektowanych obiektach należy zaprojektować i wykonać instalację sytemu radiowęzłowego (PA). 

System nagłośnienia pełnić ma funkcję systemu przywoławczego, służącego poprawie organizacji 

pracy, jak również systemu rozgłaszania muzyki tła. System radiowęzłowy podzielony jest na strefy 

nagłośnienia. Zakres oraz liczbę poszczególnych stref należy ustalić z Inwestorem na etapie projektu 

wykonawczego jednak nie więcej niż 10 stref nagłaśniających. 

System radiowęzłowy oparty ma być o wysokonapięciową przełącznicę z liniami głośnikowymi 100 V. 

Zadaniem przełącznicy jest przyłączanie linii głośnikowych do odpowiedniego wzmacniacza: muzyki 

tła lub komunikatu. Należy zaprojektować i wykonać system radiowęzłowy umożliwiający nadawanie 

komunikatów słownych z trzech pulpitów mikrofonowych oraz muzyki tła do poszczególnych stref 

nagłośnienia z dedykowanego źródła dźwięku. Pulpity przyłączone są do magistrali zbudowanej 

w oparciu przewód S/FTP kat. 5e. Każdy z pulpitów posiada indywidualny adres w systemie. Pulpity 

posiadać mają równorzędny priorytet - decyduje kolejność zainicjowania rozgłaszania. W trakcie 

rozgłaszania komunikatu z jednego pulpitu do danej strefy, na pozostałych pulpitach sygnalizowana 

ma być zajętość tej strefy dla rozgłaszania w postaci pulsowania diody przypisanej do tej strefy. 

Instalację nagłośnienia wykonać w oparciu o głośniki ścienne lub sufitowe. 

Należy dobrać i zainstalować głośniki tak, aby uzyskać równomierne natężenie dźwięku na całej 

nagłaśnianej powierzchni. Natężenie dźwięku powinno mieścić się w przedziale od 50 do 80 dB. 

Zrozumiałość mowy na poziomie 0,5 RASTI. Wszystkie zestawy głośnikowe przystosowane mają być 

do zasilania napięciem 100 V. Należy wyznaczyć łączną mocy głośników w strefie oraz dobrać do 

tych głośników wzmacniacz o mocy przynajmniej o 10 % większej niż łączna moc podłączonych do 

niego głośników. W projekcie wykonawczym należy umieścić obliczenia natężenia dźwięku oraz 

symulacje wykonane w specjalistycznym oprogramowaniu. 

Kanalizacja teletechniczna: 

Wewnętrzną sieć teletechniczną rozprowadzić w projektowanej kanalizacji kablowej.  
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3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót (WWiORB) 

3.1 Wstęp 

3.1.1 Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych WWiORB– Wymagania Ogólne, 

odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „Przebudowa Zajezdni 

Autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze”.  

3.1.2 Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach Kontraktu. Zapisy zawarte w WWiORB w zakresie standardu materiałów, 

wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli jakości robót należy traktować jako minimalne. 

3.1.3 Określenia podstawowe  

 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną, jakości materiałów oraz robót.  

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową innymi dokumentami odniesienia zaakceptowanymi przez Zamawiającego.  

 Przedsięwzięcie budowlane – „Przebudowa Zajezdni Autobusowej Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Zielonej Górze”.  

 Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

 Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, remontem, 

przebudową. 

 PZJ – program zapewnienia jakości.  

3.2 Ogólne wymagania dotyczące zobowiązań Wykonawcy 

W granicach określonych w Kontrakcie Wykonawca z należytą starannością i pilnością zaprojektuje, 

wykona i wykończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego i usunie wszelkie 

wady w Robotach. Wykonawca we własnym zakresie i w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, 

w terminach określonych Kontraktem oraz w sposób zapewniający terminowe wywiązanie się ze 

wszystkich zobowiązań Kontraktowych: 

a) opracuje Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 

b) opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projekt zabezpieczeń BHP Projekt 

organizacji Robót oraz projekt zagospodarowania Terenu Budowy, 

c) opracuje Projekt Budowlany oraz wszelką inną dokumentację projektową wymaganą 

zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

d) opracuje Inwentaryzację fotograficzną stanu budynków w zasięgu oddziaływania Robót 

przed ich rozpoczęciem, 

e) opracuje Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich Robót na wszystkich 

etapach robót, 

f) wykona wszelkie dodatkowe Rysunki i Specyfikacje Techniczne niezbędne dla realizacji 

Kontraktu, 
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g) spełni wszelkie wymagania zawarte w Pozwoleniu na Budowę oraz innych uzgodnieniach, 

zezwoleniach, 

h) będzie posiadał lub miał zapewniony dostęp do laboratorium wyposażonego w sprzęt do 

badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Specyfikacji Technicznych, 

i) będzie posiadał lub miał zapewniony dostęp do oprogramowania komputerowego 

niezbędnego do realizacji Robót, 

j) wykona dokumentację powykonawczą, 

k) wykona inne dokumenty wymagane prawem do uzyskania pozwolenia na  użytkowanie bądź 

dokonania zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, 

l) zapewni projekt, wykonanie, dostarczenie i montaż tablic informacyjnych oraz tablic 

pamiątkowych dużego i małego formatu, 

m) kosztorys robót w wersji edytowalnej arkusza kalkulacyjnego (służący monitoringowi 

realizacji robót) sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, 

n) opracuje wszelkie inne dokumenty wymagane na podstawie Kontraktu. 

Dokumentacja będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie tych opracowań 

przez Zamawiającego nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych opracowań. 

Po zaakceptowaniu projektu budowlanego przez Zamawiającego, Wykonawca uzyska w imieniu 

Zamawiającego pozwolenie na budowę, a następnie niezwłocznie przystąpi do wykonania robót. 

Niezwłocznie po otrzymaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże oryginał tego dokumentu 

Zamawiającemu pozostawiając sobie jedynie jego kopię. Wykonawca niezwłocznie po 

uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę oraz udzieleniu przez Zamawiającego odpowiedniego 

upoważnienia (pełnomocnictwa) wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie dziennika budowy. 

Roboty nie będą uznane za ukończone dla celów przejęcia, dopóki dokumentacja ta nie zostanie 

przekazana Zamawiającemu w stosownej ilości oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona. 

Wykonawca po uzyskaniu od Zamawiającego dokumentów dotyczących inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, zgłosi zgodnie z art. 41 Prawa Budowlanego zamiar rozpoczęcia robót budowlanych 

we właściwym organie i jednoczenie przekaże Zamawiającemu kopię zgłoszenia ze wszystkimi 

wymaganymi załącznikami. 

W przypadku konieczności zmiany kierownika budowy (robót) Wykonawca w imieniu Zamawiającego i 

w porozumieniu z nim, na zasadach określonych w Kontrakcie niezwłocznie poinformuje o tym fakcie 

właściwy organ przedkładając wymagane dokumenty oraz przekaże w tym samym terminie kopię tych 

dokumentów Zamawiającemu. 

Wykonawca dostarczy wymienione w Kontrakcie urządzenia i dokumenty Wykonawcy, dostawy, 

materiały zużywalne i inne przedmioty i usługi, zarówno o charakterze tymczasowym jak stałym, 

wymagane dla projektowania, wykonania, wykończenia i usuwania wad. 

Roboty obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań Zamawiającego, oferty 

Wykonawcy, lub wynikające z Kontraktu, oraz wszystkie prace, nawet niewspomniane w Kontrakcie, 

które są konieczne dla stabilności, ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania wszystkich 

robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich operacji 

na terenie budowy oraz wszystkie metody budowy. 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży szczegóły organizacji i metod, które 

zamierza stosować dla wykonywania robót. Do raz ustalonych organizacji i metod nie będą 

wprowadzane żadne istotne zmiany bez uprzedniego powiadomienia Zamawiającego  
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3.3 Inne zobowiązania Wykonawcy 

a) Dodatkowe zezwolenia 

W ciągu 14 dni od zawarcia Kontraktu, Wykonawca powinien złożyć u Zamawiającego listę 

wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia Robót zgodnie  

z postanowieniami Kontraktu. 

Wszystkie wymagane dokumenty i wnioski niezbędne do uzyskania zezwoleń i decyzji 

Wykonawca przygotuje na swój koszt oraz złoży, w imieniu Zamawiającego, który udzieli mu 

odpowiednich upoważnień. Koszty opłat wyszczególnionych w zezwoleniach i decyzjach 

pokrywa Wykonawca, w tym koszty zajęcia pasa drogowego. 

b) Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić 

wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien 

umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych 

instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach 

Kontraktu. 

c) Czynności na terenie budowy 

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg lub 

innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia 

wydanego przez Zamawiającego. Wykonawca będzie informował Zamawiającego na piśmie 

nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak, by umożliwić 

Zamawiającemu zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do 

wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich robót, Wykonawca ma dostarczyć 

Zamawiającemu wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub podwykonawca zamierza użyć 

(np. koparki, ciężarówki, dźwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich pełną charakterystyką. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania terenu budowy w należytym porządku, do 

przestrzegania przepisów bhp, p.poż. (również w przypadku zatrudnienia przez 

Zamawiającego „innych Wykonawców”) oraz zasad właściwej gospodarki materiałami  

i zabezpieczenia stałego dozoru terenu budowy – na własny koszt. 

Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym i zgodnie  

z projektem badań geotechnicznych, warunków posadowienia. Stopień zagęszczenia gruntu 

zasypowego Wykonawca udokumentuje na własny koszt. 

Wykonawca zapewni urządzenie zaplecza budowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

jak również poniesie koszty ubezpieczenia zaplecza.  

Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, jest zobowiązany do uporządkowania terenu 

budowy po zakończeniu robót. 

Zgodnie z postanowieniami Wymagań Zamawiającego Wykonawca umieści na Terenie 

Budowy tablice informacyjne, pamiątkowe oraz tabliczki informacyjne. 

d) Zapobieganie szkodom: 

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich 

jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, rury gazowe i inne 

przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, 

rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych 

przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia prac.  
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Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody, i jeśli to 

konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Zamawiającego, nawet 

w przypadku innego położenia, nie wskazanego w Wymaganiach Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z 

Zamawiającym dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów 

jak uzgodniono z Zamawiającym. 

W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu opinię dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany program naprawy 

wraz z wyceną kosztów naprawy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czystości dróg publicznych (w razie 

konieczności stosować mycie kół pojazdów przed ich wyjazdem z placu budowy). 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz do należytego składowania i usuwania wszelkich urządzeń 

pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń na 

bieżąco i na swój koszt (wraz z ich utylizacją) 

e) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje: 

Wykonawca poniesie koszt i zleci wykonanie wszelkich opracowań projektowych (Rysunków, 

Specyfikacji), które w Wymaganiach Zamawiającego i SIWZ wskazane są jako obowiązek 

Wykonawcy a także wszelkich Rysunków lub Specyfikacji, które mogą być wymagane w 

związku z wykonywaniem robót lub z innych powodów, zgodnie z Kontraktem (np. Rysunki 

warsztatowe, Rysunki montażowe, Plany organizacji robót, organizacji placu budowy itp.). 

Wykonawca przedłoży te Rysunki Zamawiającemu do akceptacji, łącznie z towarzyszącą 

dokumentacją i specyfikacjami. 

f) Dokumentacja Powykonawcza: 

Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki w zakresie modyfikacji tj.: wspólnie 

uzgodnionych zmian pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, wprowadzanych w trakcie 

wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą w prostej, przejrzystej formie dla wszystkich robót, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz postanowieniami Wymagań Zamawiającego, nie później niż 7 dni przed 

rozpoczęciem prób końcowych. Dokumentację powykonawczą należy złożyć również w wersji 

elektronicznej. 

Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy. Przed wystąpieniem o wystawienie 

Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego i pod jego nadzorem, uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie lub w imieniu Zamawiającego dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

Opracowania wymienione w niniejszym akapicie należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, co najmniej w zakresie wymienionym w wymaganiach Zamawiającego. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt 

przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Przy tym: 

a) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza o zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, który odmówi swojego zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, 

że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu;  

b) zatwierdzenie przez Zamawiającego nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z postanowień Kontraktu. 
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3.4 Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych: 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z PFU, dokumentacją 

projektową, dokumentami odniesienia oraz poleceniami Zamawiającego. 

3.4.1 Przekazanie terenu budowy: 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niestanowiącymi 

zakresu Wykonawcy opisanymi w niniejszym PFU zgodnie z Warunkami Kontraktu.  

Na przekazanym Wykonawcy terenie budowy Zamawiający będzie mógł prowadzić badania 

archeologiczne bez zgody Wykonawcy (w razie potrzeby). Zakres niezbędnego wydzielenia obszaru 

badań archeologicznych określą stosowne służby Konserwatora Zabytków. Częściowe wyłączenie 

obszaru badań archeologicznych nie będzie skutkowało wstrzymaniem prowadzenia robót 

budowlanych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy, uzgodni  

i utrwali na własny koszt. 

3.4.2 Zagospodarowanie terenu budowy- placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany dokonać zagospodarowania 

terenu budowy, co najmniej w zakresie: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

 wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych, 

 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a także odprowadzenia i utylizacji ścieków, 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

 zapewnienie łączności telefonicznej, 

 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić, tak, aby uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli 

ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą 

tablic, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 

1,5m. Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 

postojowe na terenie budowy. 

3.4.3 Dokumentacja Projektowa: 

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Projektowej  

o zakresie zgodnym z opisem w PFU oraz pozostałymi postanowieniami Kontraktu. 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi część Kontraktu, a w przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów tworzących Kontrakt, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

Warunkach Kontraktu.  

Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności w przekazanych przez Zamawiającego 

dokumentach w stosunku do stanu faktycznego. O ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z wymaganiami zawartymi w 

Programie funkcjonalno-użytkowym. Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą 

uważane za wytyczne do opracowania przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej i dokumentów 
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odniesienia. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami 

określonymi w PFU.  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, niezbędne obliczenia i dokumenty, zgodne  

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach Kontraktu, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

 Zamawiającego, 

 Sporządzoną przez Wykonawcę. 

 Dokumentacją na wykonania warsztatowe (sporządzoną przez Wykonawcą) 

 Inną dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę np. powykonawczą, geodezyjną. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 

koszt w 4 (czterech) egzemplarzach i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną 

część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

3.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy: 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym planu 

zagospodarowania placu budowy wraz z planem BIOZ obejmujący całe zamierzenie inwestycyjne, (co 

najmniej w zakresie obejmującym: obiekty tymczasowe, place składowe, wjazdy, ciągi piesze, 

lokalizacja sprzętu, punkty przyłączy tymczasowych, itp.). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaopiniowania projekt 

tymczasowej organizacji ruchu. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego Wykonawca 

zatwierdzi z Zarządcą drogi, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 

ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające ruch drogowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą przedstawione do akceptacji Zamawiającego.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę określoną w Kontrakcie. 

Fakt przystąpienia i zakończenia robót dla każdego wydzielonego odcinka robót opisanego 

kontraktem, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony  

z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, 

tablic informacyjnych, których treść i wygląd będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek skutecznego zawiadomienia wszystkich Stron procesu 

inwestycyjnego o fakcie i dacie rozpoczęcia robót budowlanych. 

Wykonawca wykonana i zainstaluje tablice informacyjne, pamiątkowe i inne zgodnie z informacjami 

zawartymi w załączniku nr 15 do niniejszego PFU. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót.  
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3.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać  

i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na: 

o lokalizację istniejących obiektów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych,  

o środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami  

i gazami. 

3.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz  

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

3.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 

robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

3.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego  

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

do dokonywania napraw.  
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Jeżeli teren budowy przylega do terenów  

z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich 

umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 

z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

3.4.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. 

Zamawiający może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków, zostały usunięte z Terenu 

Budowy.  

3.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie z Umowy.  

3.4.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

3.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy oraz wytyczne obowiązujące na obszarze zamierzenia 

inwestycyjnego, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

W szczególności Wykonawca dostosuje się do: 

 Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych 

 Ustawy o wyrobach budowlanych 

 Prawo geologiczne i odnośne rozporządzenia 

 Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 Prawo Ochrony Środowiska odnośne rozporządzenia wykonawcze 
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 Prawo energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

 Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 

 Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy 

 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  

i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 

wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  

3.4.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w PFU lub w innych dokumentach odniesienia powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. W takim 

przypadku konieczne jest ich sprawdzenie i pisemne zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice 

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

3.4.14 Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego i postępować zgodnie z 

jego poleceniami w przypadku opisanym powyżej. 

3.4.15 Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 

na swój koszt (w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie 

prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 

wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. 

Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie 

powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.  

3.5 Materiały 

3.5.1 Warunki ogólne 

Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacją 

projektową. Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego 

uzgodnionego przez Zamawiającego projektu wymagają wcześniejszej zgody Zamawiającego  

i musza mieć takie same parametry lub lepsze niż te przyjęte w dokumentacji projektowej. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: 

 wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych– w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
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 wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną mający istotny wpływ na 

spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad 

sztuki budowlanych, będących załącznikiem do rozporządzenia, 

 wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 

wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub dokumentacji 

z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał oświadczenie 

wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 

normami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia  

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

budowlane, instalowane lub montowane w trakcie wykonywania robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane oraz w szczegółowych warunkach 

technicznych. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji  

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 

robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być zgodna z wymaganiami PFU i zatwierdzoną 

dokumentacją projektową. 

Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do zatwierdzonego przez 

Zamawiającego projektu wymagają zgody Zamawiającego. 

Wszystkie materiały, urządzenia, wyposażenie i sprzęt do wykonania przedmiotu umowy dostarcza 

Wykonawca. Muszą być one zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881 z dn. 

30-04-2004 oraz Ustawą z dnia 25 czerwca 2015r.o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy 

– Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy  

o systemie oceny zgodności) oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

3.5.2 Zatwierdzania materiałów: 

Wykonawca przedkłada celem zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dla wszystkich 

proponowanych do wbudowania materiałów, urządzeń oraz prefabrykatów zgodnie z poniższą 

procedurą: 

 przed złożeniem zamówienia na materiały, urządzenia bądź prefabrykaty Wykonawca winien 

przedłożyć w trzech kopiach wniosek o zatwierdzenie.  

 formularz wniosku winien być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 Zamawiający w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie oddaje Wykonawcy jeden wniosek  

z  adnotacją o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu wniosku. 

Formularz wniosku o zatwierdzenie winien zawierać, co najmniej: 

 nazwę i adres proponowanego producenta (i dostawcy), 

 szczegółowe specyfikacje techniczne materiału, urządzenia bądź prefabrykatu włącznie  

z rysunkami, aprobatami technicznymi bądź odniesieniem do norm, 
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 próbki materiałów (jeżeli możliwe), 

 wszelkie inne informacje dokumentujące, że proponowane materiały, urządzenia bądź 

prefabrykaty są zgodne z niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

Przed wysłaniem zamówionych materiałów, urządzeń bądź prefabrykatów Wykonawca winien: 

 zapewnić możliwość przeprowadzenia Zamawiającemu inspekcji oraz wykonania ewentualnych 

badań, 

 przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta 

oraz ewentualne wyniki z przeprowadzonych prób. 

3.5.3 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania w 

czasie realizacji robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. 

3.5.4 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty zezwalające na 

pozyskiwanie materiałów miejscowych przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

3.5.5 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 

staraniem i na koszt Wykonawcy. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Zamawiającego.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

3.5.6 Materiały niejednakowe 

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, 

gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych potencjałów 

nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę 

zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do 

dopuszczalnego poziomu. 

Wszystkie Materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność  

w otaczających warunkach klimatycznych. 

3.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek  zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

3.5.8 Próbki 

Przed użyciem materiałów do robót Wykonawca dostarczy następujące próbki i odnośne informacje 

do akceptacji Zamawiającego; 

 standardowe próbki producenta materiałów oraz próbki wyspecyfikowane w Kontrakcie, 

wszystkie na koszt Wykonawcy, oraz 

 dodatkowe próbki, na podstawie poleceń Zamawiającego, jako zmiany. 

Każda próbka winna być opatrzona etykietką informującą o pochodzeniu i przewidywanym 

wykorzystaniu do Robót oraz dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881 z późn. zm.). 

3.5.9 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę na jego koszt i zaakceptowanych 

przez Zamawiającego. 

3.5.10 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli w trakcie realizacji robót, zajdzie potrzeba zastosowania materiału innego niż ten wskazany  

w PFU to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o takim zamiarze, na co najmniej 2 tygodnie przed 

użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane. Wybrany  

i zaakceptowany przez Zamawiającego rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Zamawiającego. Zamienne materiały nie mogą być gorsze jakościowo od przyjętych w dokumentacji 

wykonawczej. 

3.5.11 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 

celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:  

a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  

c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Zamawiającego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3.6 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie miał 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba  
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i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w PFU, dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego oraz powinny gwarantować 

realizację kontraktu w terminach umownych.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 

konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, nie zostaną przez 

Zamawiającego dopuszczone do robót. 

3.7 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania środków transportu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów w terminie przewidzianym w kontrakcie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

3.8 Wykonywanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Kontraktem, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w uzgodnionej 

dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

dokumentach Kontraktu, a także w normach i dokumentach odniesienia. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

3.9 Harmonogram robót: 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki  

i warunki: 

a) dojazdy i wyjazdy z placu robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 

b) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 
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c) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 

stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

3.10 Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu i jego służbom 

zaplecze, które składa się z biura o powierzchni 20 m² z zapleczem sanitarnym. Biuro należy 

wyposażyć w stół wraz z kompletem krzeseł, biurka wraz z krzesłami obrotowymi z regulacją, szafę 

na odzież, regał na dokumenty. 

Zakresem Wykonawcy jest wyposażenie zaplecza Zamawiającego, co najmniej w jedno urządzenie 

wielofunkcyjne umożliwiające drukowanie, skanowanie i przesyłanie dokumentów w kolorze do 

formatu A-3, a także zapewnienie jednego urządzenia (ploter) umożliwiającego drukowanie rysunków 

w kolorze o formacie A-0. 

Biuro należy wyposażyć w niezbędną instalację elektryczną, sanitarną, telefoniczną, internetową oraz 

ogrzewanie i chłodzenie.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie parkingu dla samochodów osobowych.  

Wykonawca poniesie koszty zapewnienia utrzymania biura, jego instalacji, wyposażenia, a także 

utrzymania urządzeń w należytej sprawności w tym zapewni niezbędną obsługę i naprawy serwisowe 

przez okres trwania Kontraktu. 

Wykonawca uwzględni w kosztach: 

 zapewnienie pomieszczenia biurowego, wraz z wyposażeniem, łącznie z instalacją sanitarną, 

energetyczną, telefoniczną i internetową, oraz ogrzewaniem, chłodzeniem  

 utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 

 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania, 

 zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 

 utrzymanie czystości pomieszczeń, 

 zapewnienie potrzebnych materiałów biurowych, 

 zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych, 

 likwidacja biura i oczyszczenie terenu. 

3.11 Kontrola jakości robót 

3.11.1 Program zapewnienia jakości dla robót 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego program 

zapewnienia jakości dla robót.  

W programie tym Wykonawca powinien określić:  

a) możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót,  

b) zamierzony sposób wykonywania robót, gwarantujący wykonanie robót zgodnie z PFU, 

dokumentami odniesienia oraz ustaleniami Zamawiającego.  

Program zapewnienia jakości dla robót powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- sposób zapewnienia bhp,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Zamawiającego. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

3.11.2 Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, PN oraz 

dokumentami odniesienia.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach oraz innych 

obowiązujących aktach prawnych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
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3.11.3 Inspekcje 

Personel Zamawiającego będzie o każdym rozsądnym czasie: 

- miał swobodny dostęp do wszystkich części terenu budowy i do wszystkich miejsc, z których 

jest pozyskiwany materiał naturalny; oraz 

- uprawniony do badania, dokonywania inspekcji, mierzenia i dokonywania prób materiałów  

i wykonawstwa, oraz do sprawdzania postępu produkcji urządzeń oraz wytwarzania 

materiałów w trakcie produkcji, fabrykacji oraz budowy na terenie budowy i poza nim. 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełną swobodę w wykonywaniu tych czynności, włącznie  

z udostępnieniem urządzeń, zezwoleń, oraz sprzętu bezpieczeństwa. Żadne takie działanie nie zwolni 

Wykonawcy od żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości robót ulegających zakryciem, ale przed jej 

zakryciem lub usunięciem z pola widzenia, lub opakowaniem dla składowania lub transportu. W takim 

przypadku Zamawiający winien niezwłocznie przeprowadzić badanie, inspekcję, pomiary lub próby, 

albo powiadomić Wykonawcę, że nie będzie tego czynił. Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia, to 

na żądanie Zamawiającego winien on odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez 

Zamawiającego, po czym przywrócić stan początkowy, wszystko na koszt Wykonawcy. 

3.11.4 Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

3.11.5 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  

3.11.6 Materiały z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie 

budowy muszą być utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacją 

powykonawczą oraz na każde wezwanie Zamawiającego dowody potwierdzające należytą utylizację 

materiałów z rozbiórki.  

Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót o ile treść PFU nie określa inaczej, 

wymagające wywozu np. gruz, urobek ziemny, papę, itp., będą stanowiły własność Wykonawcy oraz 

zostaną usunięte na jego koszt. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Wykonawca 

w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów 

budowlanych (odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów do unieszkodliwienia. 
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Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi 

odpadami, jako warunek wydania świadectwa przejęcia. 

3.11.7 Odrzucenie 

Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że urządzenie, materiały 

lub wykonawstwa są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem, to Zamawiający może 

odrzucić to urządzenie, materiały lub wykonawstwo, powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę  

z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę  

i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania Kontraktu. 

Sposób i termin naprawy lub wymiany wadliwych lub w inny sposób niezgodnych z Kontraktem 

urządzeń, materiałów lub wykonawstwa zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

Jeżeli Zamawiający wymaga, aby dane urządzenie, materiał lub wykonawstwo zostały poddane 

ponownej próbie, to próba taka winna się odbyć na takich samych zasadach i warunkach jak 

poprzednia. Jeżeli odrzucenie i ponowna próba spowoduje, że Zamawiający poniesie dodatkowe 

koszty, to Wykonawca będzie miał obowiązek pokryć je Zamawiającemu. 

3.11.8 Prace zabezpieczające i naprawcze 

Niezależenie od wcześniejszych prób lub poświadczeń, Zamawiający może polecić Wykonawcy: 

a) usunięcie z terenu budowy i zastąpienie wszelkich urządzeń lub materiałów, które nie są zgodne 

z Kontraktem; 

b) usunięcie i ponowne wykonanie wszelkich innych prac, które nie są zgodne z Kontraktem, oraz 

c) wykonanie wszelkich prac, które są pilnie potrzebne dla bezpieczeństwa Robót, czy to z powodu 

wypadku, okoliczności nieprzewidzianych czy innego powodu. 

Wykonawca winien zastosować się do takich poleceń w rozsądnym czasie, który powinien być 

wskazany w poleceniu, lub natychmiast, jeśli pilność została nakazana na podstawie pkt. (c). 

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Jeżeli roboty mają wady, Zamawiający 

może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić 

naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy  

z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający 

może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać 

obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie 

usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3.11.9 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach przez niego 

zaaprobowanych.  

3.11.10 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Zamawiający, o ile uzna to za konieczne ma prawo do dokonywania kontroli, pobierania próbek  

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 

powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

WWiORB, PN na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
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Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  

z PFU, PN. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez tę stronę, której wyniki nie zostaną 

potwierdzone jako właściwe.  

3.11.11 Opłaty wydobywcze i inne 

Jeżeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca poniesie wszystkie opłaty licencyjne, 

wydobywcze, dzierżawne i inne za: 

- wydobycie materiałów naturalnych poza obszarem terenu budowy; 

- zagospodarowanie materiałów pochodzących z rozbiórki i wykopów oraz innych materiałów 

zbędnych, zarówno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem składowisk w 

obrębie terenu budowy. Wykonawca dołączy do raportu o postępie dowody 

zagospodarowania w/w na odpowiednim składowisku. 

3.11.12 Prawo własności do urządzeń i materiałów 

W granicach zgodnych z prawem krajowym każda pozycja urządzeń i materiałów będzie stawała się 

własnością Zamawiającego, wolną od zastawów prawnych i innych obciążeń w czasie, gdy nastąpi 

wcześniejsze z następujących zdarzeń: 

- gdy zostanie ona dostarczona na teren budowy; 

- gdy Wykonawca nabędzie prawa do zapłaty wartości urządzeń i materiałów. 

Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na Zamawiającego z dniem 

wystawienia świadectwa przejęcia. Do tego czasu Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania  

i ubezpieczenia tych elementów robót. Wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem 

elementów robót, o których mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca. 

3.11.13 Deklaracje i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, gwarancje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a. Polską Normą  

b. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a i które spełniają wymogi WWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez WWiORB, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.  

3.12 Gwarancje 

Okres Gwarancji Jakości zostanie określony w Kontrakcie.  

3.13 Dokumenty budowy 

3.13.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
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Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do Dziennika 

Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach,  

- uwagi i polecenia Zamawiającego,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 

Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.  

3.13.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. 

3.13.3 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- karty zmian, 

- wnioski materiałowe, 

- korespondencję na budowie.  
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Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

3.14 Obmiary robót 
Nie dotyczy. Kontrakt ryczałtowy 

3.15 Odbiory robót 

3.15.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń Zamawiającego, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi po okresie zgłaszania wad,  

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Procedura odbiorowa obowiązuje Wykonawcę, niezależnie od faktu czy dotyczy odcinka, etapu czy 

całości robót. 

3.15.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z PFU, Dokumentacją Projektową, uprzednimi ustaleniami Zamawiającego.  

3.15.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający.  

3.15.4 Odbiór ostateczny robót  

a) Zasady odbioru ostatecznego robót: 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. Ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z PFU, dokumentacją projektową oraz pozostałymi wymaganiami Kontraktu. W toku 

odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  

i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
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uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań  

w PFU, Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, to można wdrożyć procedurę akceptowania.  

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy (uzupełniające lub zamienne),  

- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

- Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzednich etapów robót, 

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

- Instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, 

- Receptury i ustalenia technologiczne,  

- Dzienniki Budowy (oryginały),  

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z PFU  

i ewentualnie PZJ,  

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z PFU  

i ewentualnie PZJ,  

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z PFU i ewentualnie PZJ,  

- Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego (jeżeli dotyczy), 

- Pomiary skuteczności działania urządzeń podczyszczających wody opadowe,  

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Wszelką dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następującej ilości  

i formie: 

 w wersji papierowej:  

o 4 (cztery) egzemplarze w oryginale, 

 w wersji elektronicznej: 

o na dwóch niezależnych nośnikach pamięci USB – pliki zapisane do pdf oraz w wersji 

edytowalnej w formacie: doc., docx., rtf., odt., odtx dla tekstów, xls dla tabel, dwg dla 

rysunków. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie 

Robót, w następstwie dokonania wyżej wymienionych czynności odbiorowych Świadectwo Przejęcia 

wystawiane przez Zamawiającego.  

3.15.5 Odbiór po okresie Zgłaszania Wad  

Odbiór po okresie zgłaszania wad polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Odbiór ten będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

„Odbiór ostateczny robót".   
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3.16 Podstawa płatności 

3.16.1 Ustalenia ogólne  

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podane zostaną w Kontrakcie zawartym pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą.  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, jako cena ryczałtowa ustalona dla 

poszczególnych pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę  

i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo.  

Prace tymczasowe i towarzyszące należy uwzględnić w kalkulacji cen jednostkowych. Ponadto  

w kalkulacji cen jednostkowych należy ująć: 

- Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji zgodnie z Warunkami Kontraktu, 

- Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe, 

- Koszty Dokumentacji Powykonawczej – Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć 

Zamawiającemu przed przejęciem robót dokumentacje powykonawczą, przedstawiającą 

obiekty tak, jak zostały zrealizowane z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 

robót, 

- Koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza oraz placu budowy, 

- Koszty tablic informacyjnych i urządzeń zabezpieczających teren budowy, 

- Koszty tablic budowy oraz tablic informacyjnych, 

- Koszty uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód. 

3.16.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

a) Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- opracowanie oraz zaopiniowanie przez Zamawiającego i uzgodnienie przez odpowiednie 

instytucje projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Zamawiającemu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  

z postępu robót,  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu,  

- opłaty z tytułu dzierżawy terenu,  

- przygotowanie terenu,  

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowań, drenażu itp.,  

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  

- wszelkie inne czynności konieczne a nie wymienione, niezbędne do wykonania robót.  

b) Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

- utrzymanie płynności ruchu publicznego,  

- wszelkie inne czynności konieczne a nie wymienione, niezbędne do wykonania robót. 

c) Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

- wszelkie inne czynności konieczne a nie wymienione, niezbędne do wykonania robót.  

3.16.3 Przepisy związane  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować i przedstawić Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Dokumentację Techniczną, sporządzoną przez wykwalifikowany personel posiadający 

odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym.  

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za przedstawioną do zatwierdzenia Dokumentację 

Techniczną.  
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Część pozycji z PFU odnosi się do Polskich Norm (PN), norm zharmonizowanych (PN-EN), ustaleń 

oraz informacji branżowych. Powinny być one traktowane jako integralna część i czytane łącznie ze 

Dokumentacja Technicznymi. O ile nie jest określone inaczej powinny być stosowane ostanie wydanie 

Polskich Norm. Roboty powinny być wykonywane w bezpieczny sposób, przy ścisłym przestrzeganiu 

Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

innych norm, które są wiążące w związku z wykonywaniem Robót w ramach kontraktu oraz do 

stosowania ich postanowień. 

Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością oraz wymaganiami tych norm. 

Wykonawca powinien zaznajomić się ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami 

i regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej, które jakikolwiek sposób odnoszą się do wykonywanych 

Robót lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu.  

Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiały i artykuły były wyprodukowane 

dostarczone zgodnie z uznanymi, zatwierdzonymi Polskimi Normami. Dopuszcza się stosowania 

przez Wykonawcę innych Norm i przepisów w założeniu, ze projekt, wyroby, co najmniej spełniają lub 

przewyższają minimum wymagań wg przepisów i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane 

w niniejszym opracowaniu będą stanowiły wytyczne w zakresie wymogów jakościowych. Nie wyklucza 

się stosowania innych nieujętych w PFU - alternatywnych, równoważnych lub lepszych Norm lub 

Standardów proponowanych przez Wykonawcę w zgodzie ze specyfikacją. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

Koniec rozdziału I „Część opisowa PFU”. 
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Rozdział II 

Część informacyjna 
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1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

A. Dla terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Chemiczną,  

a terenem kolejowym w Zielonej Górze, uchwalony uchwałą z dnia 29 marca 2016r. nr 

XXX.330.2016 Rady Miasta Zielona Góra zwanego dalej planem miejscowym (załącznik nr  

2 do PFU). 

B. Inwestor uzyskał warunkowe odstępstwo od warunków określonych w art. 53 ust. 2 ustawy z 

dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym tj. w zakresie zachowania odległości 10 m od 

granicy obszaru kolejowego i co najmniej 20 m od osi skrajnego toru. Warunkowe odstępstwo 

zostało udzielone przez zarządcę linii kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 

Kolejowych w Zielonej Górze, Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych, Budynków  

i Budowli (pismo znak IZDKe-505-D-12/2016 z dnia 03.02.2016r. - załącznik nr 19 do PFU). 

2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Działki, na których planowe jest zamierzenie inwestycyjne tj. działka nr 44/4 oraz 44/2, obręb 

ewidencyjny 3 stanowią własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim i są w trwałym 

zarządzie Zamawiającego.  

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

w zakresie działek, na której planowane jest przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne.  

Dla pozostałych działek, dla których wystąpi konieczność realizacji robót budowlanych (np. przy 

realizacji przyłączy, sieci, itd.), uzyskanie zgody właścicieli lub zarządców terenu na realizację 

robót stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca na swój koszt uzyska pisemne zgody 

właścicieli i zarządzających działek na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Forma 

uzgodnienia z właścicielem/zarządcą nieruchomości winna być uzgodniona przez 

Zamawiającego. 

3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagane ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

1422), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, ustaw i rozporządzeń oraz zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, w tym między innymi: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. 

zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1232 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, 

z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 520 z późn. zm.), 
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- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 

1137 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 

z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133), 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 12 lipca 2014 r. (DZ.U z 2014 r., poz. 

897), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 

przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 

usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1853), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 

Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie 

na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2013 r., poz. 1013), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139), 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 782 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 

Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), 
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- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1645 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 640), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463), 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. 

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987 

z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 

z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1422), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 

1650 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych 

wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością 

wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne 

pojazdów (Dz. U. Nr 40, poz. 275), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości 

jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub 

do ziemi (Dz. U. Nr 260, poz. 2177 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za 

korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2009 r. 

Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

Nr 124, poz. 1030), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 

883), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),  

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

1125), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468),  
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- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa 

(Dz. U. Nr 220, poz. 2174), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z późn. zm.),  

- PN-B-03007 „Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.”, 

- PN-EN 1990 „Podstawy projektowania konstrukcji.”, 

- PN-EN 1991-1-1 „Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - 

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.”, 

- PN-EN 1991-1-2 „Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne – 

Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.”, 

- PN-EN 1991-1-3 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Obciążenie 

śniegiem.”, 

- PN-EN 1991-1-4 „Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania 

wiatru.” 

- PN-EN 1992-1-1 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków.”, 

- PN-EN 1996-1-1 „Projektowanie konstrukcji murowych. Reguły ogólne dla zbrojonych 

i niezbrojonych konstrukcji murowych.”, 

- PN-EN 1996-3 „Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone metody 

obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.”,  

- PN-B-03264-2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.”, 

- PN-EN 206-1:2003 „Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.”, 

- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.”, 

- PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 1: Wymagania ogólne”. 

- PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości.”,  

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 „Technika informatyczna -- Instalacja okablowania - Część 

2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków.”, 

- PN-EN 50173-2:2008 „Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 2: Pomieszczenia biurowe.”,  

- PN-EN 50173-3:2008 „Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - 

Część 3: Zabudowania przemysłowe.” 
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- PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania.”, 

- PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 „Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania 

i napadu - Część 1: Wymagania systemowe.”, 

- PN-EN 50132-7:2012 „Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane 

w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania.”, 

- PN-EN ISO 11654 /styczeń 1999: „Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane 

w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku.”,  

- PN-B-02151-2:87 „Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomów dźwięku A w pomieszczeniach.”,  

- PN-B-02151-3/styczeń 1999. „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.”,  

- PN-EN 12354-1 „Akustyka Budowlana - Ocena właściwości akustycznych budynków na 

podstawie właściwości akustycznych produktów i izolacyjność na dźwięki powietrzne 

między pomieszczeniami.”,  

- PN-ISO 1996-2/1999 „Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Zbieranie 

danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu.”,  

- PN-ISO 1996-3/1999 „Akustyka. Opis i pomiary hałasu środowiskowego. Wytyczne 

dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu.”,  

- PN-EN 1340:2004 „Krawężniki betonowe -- Wymagania i metody badań.”, 

- PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością.”, 

- PN-EN 62305-1:2008 „Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.“, 

- PN-EN 62305-2:2008 „Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.“, 

- PN-IEC 364-4-481:1994 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych.“, 

- PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach.“, 

- PN-HD 60364-1:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.“, 

- PN-HD 60364-4-41:2009 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym“ 

- PN-IEC 60364-4-42:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.“, 

- PN-IEC 60364-4-43:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.“, 

- PN-IEC 60364-4-443:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.“, 
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- PN-HD 60364-5-54:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody 

połączeń ochronnych.“, 

- PN-IEC 60364-5-551:2003 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze.“, 

- PN-IEC 60364-5-56:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.“ 

oraz inne wyżej nie wymienione opracowania i normy powiązane z planowanym zadaniem 

inwestycyjnym. 

4 Inne posiadane informacje i dokumenty związane z realizacją zamierzenia budowlanego, 

niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

1. Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami, stanowiącymi podstawę realizacji 

niniejszego PFU: 

 Mapa z ewidencji gruntów i budynków – stan z dnia 22.07.2015 r., 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - stan z dnia 

29.03.2016 r., 

 Mapa zasadnicza w skali 1:500 - stan prawny 21.07.2016 r., 

 Mapka z numerami inwentarzowymi obiektów kubaturowych, 

 Mapka z istniejącymi sieciami i przyłączami opracowana przez MZK, 

 Zagospodarowanie terenu stanowiące część instrukcji przeciwpożarowej Zajezdni – stan 

obecny (mapa i zdjęcie satelitarne), 

 Wykaz podmiotów – stan prawny z dnia 11.07.2016 r., 

 Projekt geotechniczny pod przebudowę zajezdni MZK – stan z 06.2016. 

 Ekspertyza geotechniczna – stan z 06.2008 r., 

 Koncepcja projektowa Zajezdni wraz z wizualizacjami, 

 Warunki przyłączenia określone w zestawieniu tabelarycznym w części I PFU  

(tabela nr 9 - Wykaz wydanych warunków przyłączenia do sieci). 

 Warunkowe odstępstwo od warunków określonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 

28.03.2003r. o transporcie kolejowym tj. w zakresie zachowania odległości 10 m od 

granicy obszaru kolejowego i co najmniej 20 m od osi skrajnego toru. udzielone przez 

zarządcę linii kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w 

Zielonej Górze, Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych, Budynków i Budowli (pismo 

znak IZDKe-505-D-12/2016 z dnia 03.02.2016 r.). 

2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Nie dotyczy – teren zajezdni nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

3. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów podlegających przebudowie. Wskazania 

Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych. 

Zamawiający posiada dokumentacje archiwalne poszczególnych obiektów zgodnie  

z wyszczególnieniem w części opisowej PFU (tabela nr 2). Dokumentacja do wglądu  
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w siedzibie Zamawiającego. Dla obiektów wyszczególnionych w tabeli nr 3 części opisowej 

PFU Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej. Zamawiający prowadzi książki 

poszczególnych obiektów – do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

Teren z drzewostanem (drzewa iglaste i liściaste).  

Działka jest zabudowana, uzbrojona. Teren działki pofałdowany, z dużymi różnicami 

wysokości, ze skarpami terenowymi. 

Wszelkie urządzenia nadziemne i podziemne, które mogą mieć wpływ na realizację 

zamierzenia inwestycyjnego, zostały wskazane i opisane w części I (zbiorniki podziemne, 

linie napowietrzne, wyłączone instalacje doziemne, itd.). Zamawiający nie posiada innych 

informacji dotyczących zachowania urządzeń podziemnych. 

4. Inwentaryzacja zieleni. 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. Inwentaryzacja zieleni stanowić będzie 

zakres Wykonawcy, do wykonania na etapie realizacji dokumentacji technicznej. 

5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. Pomiary 

ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

Zamawiający przygotowuje się do rozpoczęcia procedury związanej z uzyskaniem decyzji 

środowiskowej - na dzień zakończenia i przekazania PFU trwają przygotowania niezbędnych 

wniosków. 

6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wod-kan, cieplnej, elektroenergetycznej 

i teletechnicznej oraz dróg samochodowych. 

Zamawiający uzyskał warunki techniczne przyłączenia do sieci: 

 elektroenergetycznej (ENEA Operator Sp. z o. o, 

 cieplnej (Elektrociepłownia „Zielona Góra” S. A.), 

 wodno-kanalizacyjnej (ZWiK Sp. z o. o.), 

Warunki przyłączenia otrzymane przez Zamawiającego zostały zestawione w części I PFU - 

tabela nr 9 - Wykaz wydanych warunków przyłączenia do sieci. 

Kopię ww. dokumentów stanowią integralną część niniejszego PFU. 

7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

prowadzeniem. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac objętych zamówieniem, 

w tym prac przygotowawczych, w sposób niepowodujący jakichkolwiek zniszczeń, czy 

uszkodzeń również w zakresie i obszarze obiektów sąsiednich. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac 

(również w zakresie i obszarze obiektów sąsiednich), od chwili przekazania placu 

budowy, aż do chwili dokonania odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

 Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia terenu budowy w zakresie niezbędnym 

dla zabezpieczenia finansowego przed skutkami powstania szkody w mieniu 

Zamawiającego na skutek następstw okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w terminach określonych w umowie. 
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 Wykonawca ma obowiązek w czasie realizacji umowy utrzymywać porządek na budowie 

oraz przestrzegać przepisów bhp i przeciwpożarowych. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i w jego 

otoczeniu. 

 Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do 

placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi. 

 Na Wykonawcy jako wytwórcy odpadów ciążą obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). 

 Wykonawca we własnym zakresie zapewni miejsce składowania materiałów 

pochodzących z rozbiórki. Zamawiający dopuszcza możliwość wyznaczenie takiego 

miejsca na terenie budowy w taki sposób  aby materiały w okresie składowania na placu 

budowy nie stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadziły do zanieczyszczenia terenu. 

Koszty pełnej utylizacji materiałów z demontaż i rozbiórki - po stronie Wykonawcy. 

 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie 

odpadów na składowisko odpadów i utylizację materiałów pochodzących z demontażu 

(wg procedur i w terminach określonych w umowie). 

 Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po protokolarnym przekazaniu przez 

Zamawiającego placu budowy oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

 Zamawiający podpisze umowy przyłączeniowe i wniesie stosowne opłaty z tytułu tych 

umów na rzecz podmiotów odpowiedzialnych za przyłączenie obiektu do sieci w 

terminach umożliwiających dotrzymanie terminów cząstkowych i terminu końcowego 

określonego w dla Wykonawcy w kontrakcie.  

 Zamawiający przejmie protokolarnie od Wykonawcy pomieszczenie węzła cieplnego 

(realizacja w etapie I) i protokolarnie przekaże to pomieszczenie gestorowi sieci, celem 

montażu niezbędnych urządzeń będących po stronie gestora sieci i uruchomienia węzła 

cieplnego, a także wyłączenia z funkcjonowania węzła istniejącego. 

 dostarczy na czas przebudowy w okresie zimowym nagrzewnice w ilości min. 4 szt. na 

olej opałowy o takiej mocy aby ogrzać halę warsztatową o powierzchni ok. 2300 m2 i 

kubaturze 10 000 m3 do temperatury min. 14° C. Nagrzewnice stanowić będą własność 

Wykonawcy, koszty ogrzewania czyli zakup oleju opałowego poniesie Zamawiający 

 W przypadku rozbiórki części hali garażowej nr ST 4/103 w której mieści się SKP zanim 

zostanie oddana do użytku nowoprojektowana hala warsztatowa Wykonawca 

zdemontuje, przeniesie i zamontuje oraz uruchomi rolki hamulcowe dla pojazdów pow. 

3,5 DMC na obecny kanał Kontroli Techniczne znajdujący się w innej części tej hali. 

 

5 Spis załączników do Programu Funkcjonalno – Użytkowego: 

Zał nr 1. Mapa z ewidencji gruntów i budynków – stan z dnia 22.07.2015 r., 

Zał nr 2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - stan 

z dnia 28.07.2015 r., 

Zał nr 3. Mapa zasadnicza w skali 1:500 – stan z dnia 21.07.2016 r., 

Zał nr 4. Mapka z numerami inwentarzowymi obiektów kubaturowych (ewidencja MZK) 
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Zał nr 5. Mapka z istniejącymi i wyłączonymi z użytkowania sieciami i przyłączami - 

opracowanie Inwestora, 

Zał nr 6. Zagospodarowanie terenu stanowiące część instrukcji przeciwpożarowej 

Zajezdni (mapa i zdjęcie satelitarne) - opracowanie Inwestora 

Zał nr 7. Wykaz właścicieli i władających (podmiotów) – stan z dnia 11.07.2016 r., 

Zał nr 8. Projekt geotechniczny pod przebudowę zajezdni – stan z 06.2016 r. 

 Zał. nr 8.2. Ekspertyza geotechniczna PUGGiB GeoGipsBud – stan z 06.2008 r., 
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Zał nr 9. Rysunki koncepcyjne: 

o załącznik nr 9.1 – Rys. nr 1 „Koncepcja przebudowy - planowane 

wyburzenia i demontaże”, 

o załącznik nr 9.2 – Rys. nr 2 „Koncepcja projektowa – plan 

zagospodarowania terenu” 

o załącznik nr 9.3 - 9.5 „Wizualizacje” 

Zał nr 10. Zestawienie podstawowych wymagań dla poszczególnych 

pomieszczeń/obszarów: 

o załącznik nr 10.1 – „Hala obsługi MZK – realizacja etap I”, 

o załącznik nr 10.2 – „Centrum Monitoringu wraz z obszarem wejścia 

głównego do budynku administracyjnego ST 5/105 – realizacja etap II” 

o załącznik nr 10.3 - Stacja Paliw z obszarem socjalnym dla kierowców - 

realizacja etap II. 

Zał nr 11. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znak OD4/ZR2/1105/2014 

wydane w dniu 23.03.2015r. przez ENEA Operator Sp. z o.o.  

Zał nr 12. Uzgodnienia koncepcji zagospodarowania terenu dla planowanego 

zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa zajezdni MZK w Zielonej Górze 

przy ul. Chemicznej 8 (dz. Nr 44/4 – obręb 3)” z dnia 8.10.2015 r. wydane 

przez Elektrociepłownię „Zielona Góra” S. A. (pismo znak TWI/KW-331/U-

73/2015 2015-EDF-W-IEG-ECZG-TWI-229), 

Zał nr 13. Warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej znak 210/2015 wydane  

w dniu 12.10.2015r. przez ZWiK Sp. z o.o. 

Zał nr 14. Materiały nt. systemu rozprowadzenia prądu na terenie Zajezdni dot. zasilania 

autobusów elektrycznych opracowane przez Zamawiającego  

w ramach  Dialogu Technicznego  

Zał nr 15. Tablice informacyjne i pamiątkowe dużego i małego formatu zasady 

zaprojektowania, wykonania i montażu przez Wykonawcę 

Zał nr 16. Wykaz wyposażenia ruchomego przeznaczonego do zakupu i montażu przez 

Wykonawcę. 

Zał nr 17. Wykaz istniejącego sprzętu technologicznego do pozostawienia. 

Zał nr 18. Wykaz wyposażenia technologicznego przeznaczonego do zakupu i montażu 

przez Wykonawcę. 

Zał nr 19. Warunkowe odstępstwo od warunków określonych w art. 53 ust. 2 ustawy  

z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym tj. w zakresie zachowania 

odległości 10 m od granicy obszaru kolejowego i co najmniej 20 m od osi 

skrajnego toru. udzielone przez zarządcę linii kolejowej - PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, Dział Nawierzchni, 

Obiektów Inżynieryjnych, Budynków i Budowli (pismo znak IZDKe-505-D-

12/2016 z dnia 03.02.2016r. 

Zał nr 20. Wykaz osób stanowiących kluczowy personel Wykonawcy. 
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