

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Zielona Góra
Miejski Zakład Komunikacji
ul. Chemiczna 8
65-713 Zielona Góra
NIP: 973-100-74-58

tel.: 68 452 04 50-53
fax.:68 452 04 55
email.: jrp@mzk.zgora.pl
adres strony internetowej:
www.mzk.zgora.pl

OTWARCIE OFERT

- INFORMACJA PO
OTWARCIU OFERT -

data:	19 kwietnia 2017 r.
miejsce:	MZK w Zielonej Górze
dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty Budowlane pn.: „Przebudowa Zajezdni Autobusowej MZK w Zielonej Górze” - znak sprawy: 5/UE/JRP/2017

Zamówienie planowane do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 jako część Projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”

Stosownie do art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Zamawiający niniejszym informuje co następuje:

I. KWOTA, JAKĄ ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA:

Wysokość środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: **wartość brutto: 35 294 973,00 PLN, słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100**, w tym wartość podatku VAT 23%: 6 599 873,00 PLN, wartość netto: 28 695 100,00 PLN.

II. FIRMY ORAZ ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W TERMINIE:


nr oferty	firma i adres wykonawcy
1	Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
2	Firma Budowlana EUROBUD Grzegorz Fornalczyk, ul. Bukowa 8, 66-010 Nowogród Bobrzański
3	Exalo Drilling S.A., Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła
4	Skanska S.A., ul. Generała J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

III. CENA, TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, OKRES GWARANCJI I WARUNKÓW PŁATNOŚCI ZAWARTYCH W OFERTACH:

nr oferty	firma wykonawcy	cena brutto (PLN)	termin wykonania zamówienia	okres gwarancji	warunki płatności
1	Budimex S.A.	27 055 316,04	Skrócenie Czasu na Wykonanie o 10 tygodni od Czasu na wykonanie Robót Wykonanie wynikającego poświadczzonego z Specyfikacji Istotnych Warunków w Świadcztwie Zamówienia (tj. 31 lipca 2018 r.) Przejęcia	60 miesięcy od dnia do 30 dni od daty dostarczenia faktur VAT	do 30 dni od daty dostarczenia faktur VAT do Inżyniera na kwoty wystawionych na kwoty poświadczzone w Świadcztwach Płatności
2	Firma Budowlana EUROBUD Grzegorz Fornalczyk	30 624 333,36	Skrócenie Czasu na Wykonanie o 10 tygodni od Czasu na wykonanie Robót Wykonanie wynikającego poświadczzonego z Specyfikacji Istotnych Warunków w Świadcztwie Zamówienia (tj. 31 lipca 2018 r.) Przejęcia	60 miesięcy od dnia do 30 dni od daty dostarczenia faktur VAT	do 30 dni od daty dostarczenia faktur VAT do Inżyniera na kwoty wystawionych na kwoty poświadczzone w Świadcztwach Płatności
3	Exalo Drilling S.A.	27 359 018,13	Skrócenie Czasu na Wykonanie o 10 tygodni od Czasu na wykonanie Robót Wykonanie wynikającego poświadczzonego z Specyfikacji Istotnych Warunków w Świadcztwie Zamówienia (tj. 31 lipca 2018 r.) Przejęcia	60 miesięcy od dnia do 30 dni od daty dostarczenia faktur VAT	do 30 dni od daty dostarczenia faktur VAT do Inżyniera na kwoty wystawionych na kwoty poświadczzone w Świadcztwach Płatności
4	Skanska S.A.	30 575 512,00	Skrócenie Czasu na Wykonanie o 10 tygodni od Czasu na wykonanie Robót Wykonanie wynikającego poświadczzonego z Specyfikacji Istotnych Warunków w Świadcztwie Zamówienia (tj. 31 lipca 2018 r.) Przejęcia	60 miesięcy od dnia do 30 dni od daty dostarczenia faktur VAT	do 30 dni od daty dostarczenia faktur VAT do Inżyniera na kwoty wystawionych na kwoty poświadczzone w Świadcztwach Płatności

Zatwierdzam:

Z-ca Dyrektora ds. technicznych


mgr inż. Robert Karwacki

MIASTO ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
NIP 973-100-74-58

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
ul. Chemiczna 8, 65-713 Zielona Góra

Sporządziła **Maria Patrzył**
Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej
tel. 68 452 04 50 wew. 78, tel. kom. 785 110 499