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Zielona Géra 28 czerwiec 2017 r.

INFORMACJANR II

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Roboty Budowlane pn.: ,,Budowa infrastruktury elektro-
energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudowa petli autobusowych dla
systemu stacji fadowania autobuséw” - znak sprawy: 9/UE/JRP/2017

Zamowienie planowane do wspéffinansowania z budzetu Unii Europejskiej ze $rodkéw Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020 jako czesé
Projektu pn.: ,Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Goérze”

I.  WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

W odpowiedzi na zapytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego jw. (dalej: ,SIWZ") stosownie do dyspozycji art. 38. ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamédwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z pdzn. zm. - dalej: ,Ustawa PZP”), Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Pytanie nr 1

Zgodnie z Instrukcjg Dla Wykonawcéw, czes¢ IV Opis Przedmiotu Zamoéwienia pkt. 4.11.
Zamawiajacy zaleca, ,aby Wykonawca przed ztozeniem oferty zapoznat sie na miejscu z warunkami
terenu objetego zakresem realizacji oraz jego otoczenia i dokonat petnego rozeznania przedmiotu
zamdwienia w celu prawidiowej oceny warunkéw wykonania zamdwienia a takze wszystkich
czynnikdéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty. Zamawiajgcy na pisemny wniosek
Wykonawcy wyznaczy pracownika technicznego do wspétuczestnictwa w prowadzonej wizji lokalnej.
Co wiecej, Zamawiajgcy planuje przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 20.06.2017 r. o godz. 10.00".

Whnioskujemy o zmiane terminu planowanej wizji lokalnej, na taki dzien, w ktérym Wykonawca po
dokonaniu wizji lokalnej bedzie miat jeszcze mozliwosS¢ zadania Zamawiajgcemu pytan, na ktére
Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 Ustawy Pzp jest zobowigzany udzieli¢ Wykonawcy odpowiedzi.

Whnioskujemy o przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu 12 lub 13 czerwca 2017r. Jednocze$nie
prosimy o wyznaczenie, zgodnie z przytoczonym fragmentem Specyfikacji Istotnych Warunkoéw
Zamowienia, pracownika technicznego do wspoétuczestnictwa w prowadzonej wizji lokalnej oraz
wyznaczenie miejsca, daty i godziny gdzie nalezy sie stawi¢ aby wzig¢ udziat w wizji lokalnej.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Przedmiotowe pytanie nie zmierza do wyjasnienia tredci SIWZ, a jest de facto wnioskiem o zmiane
terminu planowanej wizji lokalnej. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z
Informacja nr | z dnia 12 czerwca 2017 r., dostepng na stronie internetowej Zamawiajgcego, na ktore;j
zostata zamieszczona SIWZ, w dniu 14 czerwca 2017 r. oraz w planowanym terminie 20 czerwca
2017 r. odbyta sie wizja lokalna terenu planowanej inwestycji.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 2
Prosze o przedstawienie schematu jednokreskowego elektrycznego stagiji.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
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Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej, na ktérej zostata zamieszczona SIWZ schemat
jednokreskowy elektryczny.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 3

Prosze o przedstawienie warunkoéw technicznych jakie powinny spetnia¢ rozdzielnice SN i nN.
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze dokona modyfikacji tresci SIWZ poprzez okreslenie parametrow
rozdzielnicy SN. Z uwagi na powyzsze w lll czesci SIWZ — OPZ, rozdziale | pkt. 2.2 ppkt. 3 PFU, po
stowach: ,Zastosowana rozdzielnica SN w stacjach transformatorowych powinna by¢ w izolacji
powietrznej lub prézniowej” Zamawiajgcy doda nowa, nastepujaca tresc¢:

»Rozdzielnica SN winna spefnia¢ nastepujgce parametry:

= Napiecie nominalne sieci: 15 kV
» NajwyZzsze napiecie urzgdzen: 17,56 kV
= Czestotliwo$c¢ znamionowa: 50 Hz
» Napiecie probiercze o czestotliwosci sieciowey: 50/60 kV (50Hz)
»  Poziom probiercze udarowe: 95/110 kV (1,2/50ps)
= Prgd znamionowy ciggfy szyn zbiorczych i pdl liniowych: 630 A
»  Prad znamionowy ciggly pola transformatorowego: 630 A
»  Prgd znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany: 16 KA (Is)
= Prad znamionowy szczytowy: 40 kKA
=  Stopien ochrony: IP4X
» Klasa odporno$ci na wewnetrzne zwarcie fukowe: LAC AF do 16 KA (Is)
» Rodzaj izolacji aparatury fgczenioweyj: Powietrzna”
Wobec czego tres¢ SIWZ ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 4

Prosze o przedstawienie warunkoéw technicznych jakie musi spetnia¢ transformator w projektowanej
stacji 15/0,4 kV - moc , poziom izolacji ( suchy zywiczny , czy olejowy ).

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze dokona modyfikacji tresci SIWZ poprzez okre$lenie warunkow
technicznych, jakie musi spetnia¢ transformator projektowane;j stacji 15/0,4 kV. Z uwagi na powyzsze
w Il czeéci SIWZ — OPZ, rozdziale | pkt. 2.2 PFU, Zamawiajgcy doda nowy pkt., o nastepujgcej tresci:

<Warunki techniczne, jakie musi spefniac transformator projektowanej stacji 15/0,4 kV:

"  moc zhamionowa: w zalezno$ci od mocy fadowarek,
" fyp: olejowy,

= napiecie gorne / dolne: 156,75/ 0,42 kV,

» zakres regulacji: +2x25%,

= czestotliwo$c: 50 Hz,

» grupa pofgczen: Dynb5,

» napliecie zwarcia: =6 %,

= materiat uzwojen: GN/DN - Al /AL,

= stopien ochrony: IPOOQ,

ponadfo transformator powinien by¢ wyposazony w dwukierunkowe kola, uchwyty do
podnoszenia, bez obcigzeniowy przetgcznik zaczepow, komplet podkiadek antywibracyjnych.”

Wobec czego tres¢ SIWZ ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
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Pytanie nr 5
Prosze o podanie wymiardéw obudowy prefabrykowanej stacji.
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajgca sie z
nastepujgcych elementow:

. obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,
. fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,
. dach ptaski betonowy.

Wymiary stacji musza by¢ odpowiednie aby zmie$ci¢ wszystkie niezbedne urzgdzenia.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 6

Czy stacje trafo 15/0,4 kV powinny by¢ wyposazone w sprzet BHP?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze nie wymaga aby stacje transformatorowe byly wyposazone w sprzet BHP.
Wobec czego tres$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr7

Prosimy o okreslenie maksymalnych wymiaréw pomieszczenia pod tadowarki w poszczegoélnych
stacjach transformatorowych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze Maksymalne wymiary pomieszczenia pod tadowarki to: 5000 x 2820 mm
(dt. x szer.).

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 8

Prosimy o okreslenie strat cieplnych tadowarek oraz granicznej mocy cieplnej koniecznej do
wyprowadzenia z budynku stacji transformatorowych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze takie szczegdly realizacji zamdwienia zostang uzgodnione z wybranym
Wykonawcg na etapie prac projektowych, zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami. Jednocze$nie
Zamawiajgcy wyjasnia, ze dla prawidtowej wyceny oferty Wykonawcy moga, pozyskaé te dane od
dostepnych na rynku dostawcéw/producentdédw systemoéw tadowania w ramach dziatan wtasnych.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 9

Prosimy o okreslenie zakresu temperatur pracy tadowarek.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze tadowarki pracujg w zakresie -25C do 45C

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
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Pytanie nr 10
Prosimy o okreslenie w czyim zakresie jest montaz fadowarek w stacji transformatorowej.
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze dostawa, montaz i uruchomienie stacji fadowania jest zakresem
Wykonawcy wylonionego w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa Stacji tadowania”.

Wobec czego tresé SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 11

Czy inwestor wymaga zachowania rezerwy miejsca w celu rozbudowy tadowarek, jesli tak to do jakiej
maksymalnej mocy?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wymaga.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 12

Czy transformatory majg byé dostosowane do mocy projektowanej tadowarek czy tez do docelowe;j
po ewentualnej rozbudowie?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze transformatory majg by¢é dostosowane do mocy projektowanych
tadowarek.

Wobec czego tre$é SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 13

Czy tadowarki majg by¢ zabezpieczone roztgcznikiem bezpiecznikowym czy wytgcznikiem?
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze fadowarki majg by¢ zabezpieczone roztgcznikiem bezpiecznikowym
Wobec czego tresé SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 14

Prosimy o okreslenie napiecia zasilania fadowarek.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze napiecie zasilania stacji tadowania wynosi 0,4kV.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 15

Czy wymagany jest analizator parametrow sieci w rozdzielnicy nN?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, Zze nie wymaga analizatora parametréw sieci w rozdzielnicy nn.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
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Pytanie nr 16
Czy nalezy przewidzie¢ w stacji transformatorowej zewnetrzne przytacze agregatu pradotwédrczego?
Odpowiédi Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze stacja tadowania dostarczona w ramach odrebnego postepowania musi
posiada¢ mozliwosé zasilania z zewnetrznego, awaryjnego zrodia zasilania w postaci agregatu
pragdotworczego. Stacja tadowania w tym =zakresie musi posiadaé wprowadzone ztgcze
przytaczeniowe agregatu oraz ukitad odtgczania stacji fadowania od sieci zasilajgcej, zgodnie ze
wszystkimi przepisami bezpieczenstwa, zatem Zamawiajacy nie wymaga przewidzenia w stacji
transformatorowej zewnetrznego przylacza agregatu.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 17

Czy wymagany jest udziat wykonawcy podczas montazu i rozruchu fadowarek?
Odpowiedz Zamawiajgcego: .

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca wspétpracowal w zakresie montazu i uruchomienia
stacji ladowania z Wykonawcg dostawy stacji fadowania realizowanej w ramach odrebnego
zadania.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, Zze obowigzkiem dostawcy stacji tadowania jest
wspétpraca z Wykonawcg robét budowlanych zwigzanych z budowg infrastruktury elektro-
energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudowg petli autobusowych dla systemu stacji tadowania,
w tym obowigzany jest mu przekazaé wszelkie niezbedne informacje dotyczace przedmiotow
wchodzacych w skiad systemow tadowania

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 18

Czy stacja transformatorowa ma sktadac sie z jednej naziemnej monolitycznej obudowy?
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy ze wzgleddw lokalizacji, estetyki i eksploatacji wymaga aby obudowa/budynek stacji
transformatorowej stanowita jednolitg bryte monolityczng i nie dopuszcza tgczenia monoblokéw w
jednag catosé.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 20

Czy Zamawiajgcy zgda zatgczania do oferty jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia
sporzadzonego przez podwykonawcow, ktérym Wykonawca zamierza powierzy¢ cze$¢ zamdwienia
a na ktérego zasoby Wykonawca nie powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 Ustawy
Pzp?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Przedmiotowe pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci SIWZ, a jest de facto wnioskiem o udzielenie
informacji w s. rodzajéw dokumentéw jakich moze zada¢ Zamawiajgcy w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 25a. ust. 3 pkt. 1) Ustawy PZP
~Wykonawca, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
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warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji: sktada takze jednolite dokumenty dotyczace
tych podmiot”, co znajduje potwierdzenie w rozdziale XIIl pkt 13.1. ppkt 4. | czesci SIWZ — IDW,
zgodnie z ktéorym ,Wykonawca, ktéry powotuje sie¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie,
w jakim powotluje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu sktada wraz z oferta
takze JEDZ dotyczacy tych podmiotow”.

Z uwagi na powyzsze Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie wymaga zatem zataczania do oferty jednolitego
europejskiego dokumentu zamdwienia sporzadzonego przez podwykonawcdw, ktérym Wykonawca
zamierza powierzyé czesS¢ zamowienia, a na ktérych zasoby Wykonawca nie powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 Ustawy Pzp.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 21

Czy na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w pkt. 13.4 rozdziat Xlll Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (dalej: SIWZ), Instrukcja Dla Wykonawcow (dalej: IDW) Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ oswiadczenia i dokumenty takze odnosnie podwykonawcy, tj. takie z
ktérych bedzie wynikato Zze podwykonawca, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ czesé
zamowienia, a na ktérego zasoby Wykonawca nie powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 22a
ust.1 Ustawy Pzp, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, tj.
oSwiadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ, IDW, rozdziat XllI, pkt. 13.4. ppkt. 3-117?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Przedmiotowe pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci SIWZ, a jest de facto wnioskiem o udzielenie
informacji w s. rodzajéw dokumentéw jakich moze zadaé Zamawiajgcy w postepowaniu o udzielenie
zamédwienia publicznego.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 22a. ust. 3 Ustawy PZP
,LZamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.”, co
znajduje potwierdzenie w rozdziale XIll pkt 13.5. ppkt 4. | czesci SIWZ — IDW, zgodnie z ktérym
~Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamdéwienia, lub jego czeéci, polega¢ na zdolnoéciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkdéw prawnych. (...) Wykonawca
bedzie zobowigzany na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10
dni terminie aktualnych na dzien ztoZzenia oswiadczen lub dokumentéw wymienionych w pkt 13.4.
ppkt 3 — 11 tego podmiotu”.

Z uwagi ha powyzsze Zamawiajacy wyjasnia, ze nie wymaga zatem zatagczania do oferty odwiadczenh
lub dokumentéw wymienionych w pkt 13.4. ppkt 3 — 11 podwykonawcow, ktérym Wykonawca
zamierza powierzy¢ czes¢ zamodwienia, a na ktérych zasoby Wykonawca nie powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 Ustawy Pzp.

Pytanie nr 22
Na ktérym etapie postepowania Wykonawca jest zobowigzany ztozyé ,Zatacznik do oferty”.
Odpowiedz Zamawiajacego:

Przedmiotowe pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci SIWZ, a jest de facto wnioskiem o udzielenie
informacji ws. rodzajow dokumentéw jakich Zamawiajacy zgda w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego.
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Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z rozdziatem XIX pkt. 19.6. ppkt 1. |
czesci SIWZ — IDW ,Oferta musi byé zabezpieczona wadium oraz zawieraé: wypetniony
formularz ,,Oferty” stanowiacy zatgcznik nr 1 do niniejszej IDW, wraz z Zalagcznikiem do oferty’.

Zgodnie z powyzszym Zamawiajgcy wymaga ztozenia przez Wykonawcdw ubiegajacych sie o
udzielenie niniejszego zamdéwienia publicznego ,Zatacznika do oferty” wraz z oferta, tj. na etapie
ztozenia oferty.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 23

Czy Zamawiajacy moze wyjasni¢, kogo Wykonawca ma przedstawic w ofercie jako
Eksperta 1. ,Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba posiadajaca co najmniej 3 letnie
doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu inwestycji obejmujgcych roboty budowlane’.
O jakie roboty budowlane chodzi i czy osoba ta musi by¢ zatrudniona na podstawie umowy o prace?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zgodnie z literalnym brzmieniem warunku udziatu w postepowaniu (rozdziat Xlil pkt. 12.2. ppkt 2. litera
b) | czesci SIWZ — IDW) Zamawiajgcy wymaga, aby ,Wykonawca wykazat, ze dysponuje lub bedzie
dysponowat nastepujgcymi osobami, ktére bedg uczestniczyé w wykonaniu zamowienia: Eksperta 1.
Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba posiadajgca co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe
w nadzorowaniu inwestycji obejmujgcych roboty budowlane” - Zamawiajgcy wyjadnia zatem, ze w
warunkach udziatu nie sprecyzowat o jakie roboty budowlane chodzi tzn., ze Wykonawca winien
przedstawi¢ w ofercie jako Eksperta 1. ,Przedstawiciela Wykonawcy”, ktéry posiada doSwiadczenie
zawodowe w nadzorowaniu inwestycji obejmujacych roboty budowlane, bez wskazania o jakie roboty
budowlane chodzi.

Dodatkowo Zamawiajgcy wskazuje, iz zgodnie z rozdziatem IV pkt. 4.9. ,Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci wchodzace w sklad przedmiotu zamdwienia polegajgce na
wykonywaniu czynnosci zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania w ilosci tgcznej min. 3 etatow
(w petnym wymiarze czasu pracy)”. W zadnych innych dokumentach zamoéwienie Zamawiajacy nie
okreslit wymogu aby to wtasnie Przedstawiciel Wykonawcy zostat zatrudniony na podstawie umowy
o prace.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiajgcy moze wyjasnié¢ szerzej, kogo Wykonawca ma przedstawi¢ w ofercie jako Eksperta
12. ,Specjalista ds. rozliczen, min. 1 osoba posiadajgca co najmniej 2 letnie doswiadczenie
zawodowe w petnieniu funkgcji Specjalisty ds. rozliczen przy realizacji robét budowlanych”?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zgodnie z literalnym brzmieniem warunku udziatu w postepowaniu (rozdziat XII pkt. 12.2. ppkt 2. litera
b) I czesci SIWZ — IDW) Zamawiajgcy wymaga, aby ,Wykonawca wykazat, ze dysponuje lub bedzie
dysponowat nastepujacymi osobami, ktére bedg uczestniczyé w wykonaniu zamowienia: (...) Ekspert
12. Specjalista ds. rozliczen, min. 1 osoba posiadajgca co najmniej 2 letnie doswiadczenie zawodowe
w pehieniu funkcji Specjalisty ds. rozliczeh przy realizacji robdt budowlanych” - Zamawiajgcy
wyjasnia zatem, ze w warunkach sprecyzowat minimalne wymagania w zakresie Eksperta 12.
,Specjalista ds. rozliczeh” i nie widzi potrzeby doszczegdtowienia tak postawionego warunku.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 25
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W rozdziale XXVIII IDW, punkt 28.9., ppkt. 3) Zamawiajacy wskazuje, ze jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy bedzie wystawione w formie poreczenia lub gwarancji, powinno
zawieraé:

soSwiadczenie, Ze poreczyciel lub gwarant zrzeka sie obowiazku notyfikacji o takiej
zmianie, uzupelnieniu czy modyfikacji”

Wnosimy o wykreslenie cytowanego wyzej zapisu, tj. podpunktu 3) z punktu 28.9, XXVIIl IDW
gdyz istnieje zasadna obawa, ze zaden Bank (zadna instytucja finansowa) i zaden ubezpieczyciel,
nie zgodzi sie na udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jesli powyzszy warunek
miatby by¢ elementem bezposrednio gwarancji lub umowy zawartej z bankiem/ubezpieczycielem, na
podstawie ktorej gwarancja miataby zosta¢ udzielona. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie
zmuszony wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej co ogranicza
jego prawa do dowolnego wyboru formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktorg
gwarantuje mu Ustawa Prawo zamdwien publicznych. Nie wprowadzenie proponowanej zmiany
powaznie ograniczy konkurencje, poniewaz automatycznie wykluczy mozliwos$¢ spelnienia
warunkoéw przetargu przez firmy, ktére nie dysponuja odpowiednim kapitalem w gotowce i
chcialyby positkowaé¢ sie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa. Zarazem bytoby to
.<faworyzowanie” firm posiadajgcych taki kapitat w gotdwce i nie potrzebujgcych korzystania z
gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej — a wiec zawezitoby znacznie krag wykonawcéow do
ogromnych firm zagranicznych posiadajgcych odpowiedni kapitat w gotéwece.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Pr;edmiotowe pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci SIWZ, lecz de facto jest wnioskiem o jej
zmiane. ’

Wobec czego tresé¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 26

Co Zamawiajgcy rozumie przez pojecie ,dang cze$¢ zamébwienia” przytoczong w SIWZ, IDW, rozdziat
XVII pkt. 17.7: ,Wadium musi zabezpiecza¢ oferte na dana cze$¢ zamodwienia przez caty okres
zwigzania ofertg™?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze dokona modyfikacji rozdziatu XVII pkt. 17.7 SIWZ — IDW poprzez
nadanie mu nowej treSci. Z uwagi na powyzsze w rozdziale XVII pkt. 17.7 SIWZ — IDW

Jest:

SWadium musi zabezpieczac oferte na dang cze$¢ zamowienia przez caly okres zwigzania
ofertg. Wykonaweca, ktory nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalng forma
wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postepowania, a jego oferta
zostanie uznana za odrzucong.”

Powinno by¢:

Wadium musi zabezpieczac oferte przez cafly okres zwigzania ofertg. Wykonawca, ktory nie
wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalng formg wadium w wyznaczonym
terminie, zostanie wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucong.”

Wobec czego, tresé SIWZ ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 27
W SIWZ, IDW, rozdziat XIl, pkt. 12.2. ppkt. 3 Zamawiajgcy wymaga aby:

JWykonawca posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, zwiagzanej z przedmiotem zamoéwienia, na sume ubezpieczenia, co najmniej 5 min PLN”,
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natomiast w Szczegoélnych Warunkach Kontraktu, Rozdziat 18, pkt. 18.1

,Wykonawca, od dnia przekazania mu Terenu Budowy do przejecia Robot jest obowigzany posiadaé
kompleksowe ubezpieczenie, uwzgledniajgce:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialno$é cywilnej za szkody wyrzgdzone przez Wykonawce lub
jakikolwiek podmiot, =za ktéry Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem
Zamawiajgcego, Personelu Zamawiajgcego, Podwykonawcow lub os6b trzecich za wszelkie
szkody wyrzadzone wskutek ruchu przedsiebiorstwa Wykonawcy, w tym ruchu pojazdow,
maszyn oraz wskutek wykonywanych prac do kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ co najmniej
20.000.000 PLN (stownie: dwudziestu milionow ztotych)

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzong Zamawiajgcemu, Personelowi
Zamawiajgcego, Podwykonawcom lub podmiotom trzecim wskutek nienalezytego wykonania
prac projektowych do kwoty stanowigcej rownowartosé co najmniej 20.000.000 PLN (stownie:
dwudziestu milionéw ztotych),

Przy zatozeniu, ze zarédwno pkt. 1) jak i 2), przytoczone powyzej, stanowig dziatalno$¢ Wykonawcy,
o ktérej mowa w SIWZ, IDW, rozdziat XIlI, pkt. 12.2. ppkt. 3 wnosimy o ujednolicenie zapiséw
podotanych punktéw 1) i 2) w Szczegolnych Warunkach Kontraktu, Rozdziat 18, pkt. 18.1.

W powigzaniu z powyzszym wnosimy rowniez o ujednolicenie zapisu w ,Zatgczniku do oferty” —
wiersz: ,ubezpieczenie od skutkow bteddw projektowych, 18.5, nie mniej niz 5 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Przedmiotowe pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci SIWZ, lecz de facto jest wnioskiem o jej
zmiane.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 28
Dot. Szczegdlnych Warunkach Kontraktu, Rozdziat 18, pkt. 18.1 podpunkt 3) i 4):

,3) Ubezpieczenie od zniszczen lub uszkodzen Robdt, Urzadzen, Materiatdw i Dokumentow
Wykonawcy na sume nie nizszg niz Zatwierdzona Kwota Kontraktowa,

4) ubezpieczenie majatkowe Sprzetu Wykonawcy od uszkodzenia, zniszczenia lub kradziezy na
kwote nie mnigjszg niz suma wartosci Sprzetu Wykonawcy przeznaczonego do pracy na Placu
Budowy”

Czy Zamawiajacy przez ubezpieczenie przytoczone w powyzszych punkach rozumie ubezpieczenia
CAR?

Wnosimy o ujednolicenie wymagan.
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z subklauzulg 18.1. Wzoru Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do posiadania kompleksowego ubezpieczenia uwzgledniajgcego ubezpieczenia, o ktérych mowa w
pkt. 18.1. pkt. 1-4. Wykonawca moze zatem wedtug wtasnego wyboru posiadaé polise OC, o ktérej
mowa w subklauzuli 18.1. uwzgledniajgcg facznie wszystkie konieczne elementy ubezpieczenia lub
tez ubezpieczenie CAR pod warunkiem, ze ubezpieczenie to jest rozszerzone o polise OC
obejmujaca wszystkie warunki okre$lone w subklauzuli 18.1 pkt. 1-4.

Wobec czego tresé SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 29
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Jak nalezy rozumie¢ zapis w czesci Il SIWZ Umowa — Akt Umowy § 4 pkt. 2. Czy Gwarancja Jako&ci
wszelkich opracowan projektowych i rob6t budowlanych wykonanych w ramach realizacji Kontraktu
liczona bedzie osobno dla kazdego Odcinka? Jesli tak, jak wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie np. gwarancji ubezpieczeniowej — osobno dla kazdego odcinka, tj. 12
osobnych gwarancji ubezpieczeniowych?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze Gwarancja Jakosci, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 Aktu Umowy liczona bedzie
osobno dla kazdego Odcinka. Jednoczesnie Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z art. 151 ust. 21 3
ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015
r., poz. 2164 ze zmianami — dalej: ,PZP") zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie stuzy
pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jako$ci.

Jednocze$nie Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie ogranicza sposobu ani formy w jakiej powinno zostac
wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, pod warunkiem, ze bedzie ono
odpowiadato wymogom okreslonym w art. 147 i art. 148 PZP oraz wymaganiom okre$lonym w
rozdziale XXVIII IDW.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 30
Dotyczy czesci Il SIWZ Umowa — Akt Umowy § 8 pkt. 5.

Czy mozna w umowie przewidzie¢ i zapisaé mozliwos¢ dokonywania ptatnosci bezposrednich
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy za zgodg i na prosbe Wykonawcy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Przedmiotowe pytanie nie zmierza do wyja$nienia tresci SIWZ, lecz de facto jest wnioskiem o jej
zmiane.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 31

Z jakich srodkow Miejski Zaktad Komunikacji w Zielonej Goérze bedzie realizowat ptatnosci na rzecz
wykonawcy ww. zadania — w tym m.in. czy z $rodkéw wiasnych, dotacja, subwencja z budzetu
panstw, budzetu samorzgdowego, dotacja unijna?

a) Jaka kwote Miejski Zaktad Komunikacji w Zielonej Gérze moze przeznaczyé na realizacje
przetargu wskazanego w pkt a)?

b) Czy Miejski Zaktad Komunikacji w Zielonej Gdérze ma zapewnione 100% finansowanie
zadania okreslonego powyzej czy tez dopiero ubiega sie o cato$¢ lub czes¢ Srodkow np. z
dotacji unijnych?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Przedmiotowe pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci SIWZ, a jest de facto wnioskiem o udzielenie
informagji publiczne;j.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy informuje, ze:

Ad. a)

Zgodnie z art. 86. ust. 3 ustawy PZP oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
Zamawiajgcy wskazuje kwote jakg zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamoéwienia dopiero w
momencie otwarcia ofert. Z uwagi na okolicznoci wskazane w zdaniu poprzednim, wnioskowane
dane zostang udostepnione dopiero po tym terminie.
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Ad. b)

Srodki na finansowanie przedmiotowego zadania zostaly zaplanowane w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Zielona Goéra na lata 2017-2044 oraz w biezgcych wydatkach na rok 2017.
Dodatkowo zadanie jest przewidziane do wspéifinansowania z budzetu Unii Europejskiej ze srodkow
Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, co
zostato wskazane przez Zamawiajgcego w Ogtoszeniu o zamoéwieniu nr 2017/S 102-203775 z dnia
30.05.2017 r. oraz Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia dla przedmiotowego postgpowania.

Jednocze$nie Zamawiajgcy zaznacza, ze zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt. 1) PZP ,Zamawiajgcy moze
uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli $rodki pochodzgce z budzetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegajgce zwrotowi Srodki z pomocy udzielonej przez parstwa cztonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére zamawiajgcy zamierzatf przeznaczy¢
na sfinansowanie cafosci lub cze$ci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane, a moZliwos¢
uniewaznienia postepowania na tej podstawie zostafa przewidziana w: oglfoszeniu o zamoéwieniu —w
postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego”. Zgodnie z przedmiotowg
regulacjg Zamawiajacy w Sekcji VI. Informacje uzupetniajgce, pkt. VI.3) Informacje dodatkowe
Ogtoszenia o zaméwieniu nr 2017/S 102-203775 z dnia 30.05.2017 r., dla przedmiotowego
postepowania przewidziat takg mozliwos¢.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 32

Czy w mysl pkt. 1.12. Poufne szczegoly czesci Il SIWZ Umowa — Szczegdine Warunki Kontraktu,
Wykonawca bedzie mégt pozyskac¢ od Zamawiajgcego referencje, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgdaé
zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, na wykonany Przedmiot
Zamowienia (dalej rowniez: Kontrakt)? Czy Wykonawca bedzie mogt wykorzystywaé fakt realizacji
umowy we wtasnych materiatach promocyjnych/ marketingowych?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca bedzie mégt pozyska¢ od Zamawiajgcego referencje, o
ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), na wykonany Przedmiot Zamoéwienia. Zamawiajgcy wyraza
rowniez zgode na wykorzystywanie faktu realizacji umowy w materiatach promocyjnych Wykonawcy.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 33

Co Zamawiajacy rozumie pojecie szczegoly Kontraktu przytoczone w pkt. 1.12. Poufne szczegoly
czesci Il SIWZ Umowa — Szczegbine Warunki Kontraktu?
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze szczegoly Kontraktu oznaczaja zaréwno elementy samego Kontraktu jak i
jego realizacji w szczegdlnosci w zakresie tresci dokumentow, tresci polecen, ustalen, negocjacji
dokonywanych podczas realizacji Kontraktu.

Wobec czego tre$é SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 34

W czesci | SIWZ — IDW, rozdziat XX VI, pkt. 27.1 ppkt. 3 Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona
najkorzystniej zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu Kkopii uprawniert oséb
odpowiedzialnych za realizacje zamowienia natomiast w czesci Il SIWZ Umowa — Szczegdlne
Warunki Kontraktu pkt. 1.13 Przestrzeganie Prawa: ,W terminie 7 dni od dnia podpisania Aktu
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Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych, ze osoby
przewidziane do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w ramach realizacji
zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z Kontraktu spetniajag wymagania okreSlone w Prawie
budowlanym” Czy chodzi o te same dokumenty? Je$li tak, wnosimy o ujednolicenie zapisu.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze pkt. 27.1 ppkt. 3 dotyczy przedstawienia uprawieh osob, na dysponowanie
ktorymi Wykonawca wskazywat w zakresie wykazania spetnienia warunkoéw udziaty w postepowaniu
okreslonych w rozdziale XII IDW. Natomiast subklauzula 1.13 dotyczy przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych posiadanie uprawnien przez pozostaty personel Wykonawcy.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 35

Wykonawcy sktadajacy oferte wspding, tworzgcy Konsorcjum zobowiazani sg ztozy¢ Zamawiajgcemu
Umowe Konsorcjum regulujgcg ich wspoétprace w przedmiocie zamdwienia (zgodnie z czescig | SIWZ
— IDW, rozdziat XI pkt. 11.4) przed podpisaniem umowy z Zamawiajgcym (zgodnie z czescig | SIWZ
— IDW, rozdziat XXVII, pkt. 27.1 ppkt. 4) W umowie tej ustanawiajg jednego z Wykonawcédw jako
upowaznionego do zaciggania zobowigzan i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawcédw realizujgcych wspodlnie Umowe oraz reprezentowania Wykonawcéw przed
Zamawiajgcym. Jakiego zatem petnomocnika Zamawiajgcy ma na mysli w Swietle zapisu czesci li
SIWZ Umowa — Szczegdlne Warunki Kontraktu pkt. 1.14 ustanawianego w terminie 7 dni od
podpisania Kontraktu? Jezeli chodzi o tego samego petnomocnika prosimy o ujednolicenie
zapisow.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze dokona modyfikacji subklauzuli 1.14 — Szczegdlne Warunki Kontraktu
poprzez nadanie akapitowi drugiemu, rozpoczynajgcego sie od stéw: ,W terminie 7 dni...” nowej
tre$ci. Z uwagi na powyzsze w subklauzuli 1.14 — Szczegdlne Warunki Kontraktu

Jest:

W terminie 7 dni od zawarcia Kontraktu cztonkowie konsorcjum ustanowig swojego
petnomocnika do ich reprezentowania przed Zamawiajgcym we wszelkich sprawach
zwigzanych z realizacjg Konfraktu, w tym w szczegodlnoSci do zaciggania zobowigzan, do
przyjmowania zapfaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna. Do czasu wykonania tego obowigzku
Zamawiajgcy moze powstrzymac sie od wszelkich $wiadczen na rzecz Wykonawcy co nie
bedzie stanowito zwifoki ani opéZnienia Zamawiajgcego. Wszelkie oSwiadczenia zfoZzone w
jakiekolwiek sprawie przez Zamawiajgcego pefnomocnikowi cztonkéw konsorcjum sg
skuteczne wzgledem czfonkéw konsorcjum. PowyZsze nie uchybia uprawnieniu
Zamawiajgcego do skfadania o$wiadczen bezposrednio kazdemu z cztonkéw konsorcjum.”

Powinno by¢:

Wszelkie oswiadczenia zloZzone w jakigjkolwiek sprawie przez Zamawiajgcego
pefnomocnikowi czfonkéw konsorcjum wzgledem czlonkéw konsorcjum. PowyZsze nie
uchybia uprawnieniu Zamawiajgcego do skfadania os$wiadczen bezpoSrednio kazdemu z
cztonkéw konsorcjum.”

Wobec czego tres¢ SIWZ ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 36

Dot. czesci Il SIWZ Umowa — Szczegolne Warunki Kontraktu pkt. 4.21 Raport o postepie, 4.25 Rada
Budowy, 14.3 Wystgpowanie i Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci i 14.6 Wystawianie Przejsciowych
Swiadectw Platnoéci
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Czy protokot spisany przez Inzyniera i uzgodniony przez Wykonawce i Zamawiajgcego podczas Rady
Budowy moze podwazyé Raport Miesieczny sktadany przez Wykonawce Inzynierowi do 7 dnia
miesigca nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy Miesieczny Raport? Jesli tak, ile dni bedzie
miat Wykonawca na ztozenie korekty Raportu Miesiecznego
i jaki bedzie miato to wplyw na wydanie Wykonawcy Przejéciowego Swiadectwa Platnosci?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze protokét z Rady Budowy, o ktérym mowa w subklauzuli 4.25 nie moze co
do zasady podwazy¢ Raportu Miesiecznego gdyz to uprawnienie zgodnie z subklauzulg 4.21 Raport
Miesieczny przewidziane jest dla Inzyniera, ktéry akceptuje Raport Miesieczny w terminie 14 dni od
dnia wptywu Raportu Miesiecznego do Inzyniera.

Zgodnie z subklauzulg 3.3. we wszystkich sprawach objetych Kontraktem Wykonawca winien
zastosowacé sie do polecen wydanych przez Inzyniera lub jego upowaznionego asystenta co w
konsekwencji oznacza, ze przed zaakceptowaniem Raportu Miesiecznego Inzynier moze wydaé
polecenia Wykonawcy, w tym moze oznaczy¢ termin dokonania korekty Raportu Miesiecznego.

Jednoczesénie nalezy wskazac, ze zgodnie z klauzulg 14.3 by wystapi¢ z wnioskiem o Przejsciowych
Swiadectw Pfatnosci dotyczgcych Dokumentow Wykonawcy a w odniesieniu do Przejsciowych
Swiadectw Platnosci dotyczacych Robét poczawszy od miesigca, w ktérym nastgpito przekazanie
Terenu Budowy, po zakonczeniu kazdego miesigca, Wykonawca wraz z Raportem o postepie
(klauzula 4.21) winien przedtozy¢ Inzynierowi Rozliczenie Miesieczne (w formie zatwierdzonej przez
Inzyniera), przedstawiajgce szczegdtowo kwoty, do ktérych Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszgcymi (Protokoty Odbioru Czesciowego). Tym samym nalezy uznaé,
ze wystapié o PSP moze Wykonawca, ktéry w oznaczonym przez Inzyniera terminie dokona korekty
Raportu Miesiecznego i uzyska akceptacje dla tego Raportu.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 37
Dot. czesci Il SIWZ Umowa — Szczegdlne Warunki Kontraktu pkt. 6.5 Godziny Pracy.

Czy warunkiem koniecznym jest praca Wykonawcy od godziny 6:00 do 22:00, przez 6 dni w
tygodniu (od poniedziatku do soboty wigcznie z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) czy sg
to godziny podane jako upowaznienie Wykonawcy do wykonywania pracy we wskazanych godzinach
i dniach? Jezeli jest to upowaznienie do wykonywania pracy we wskazanych godzinach i dniach
wnosimy zastgpienie stowa ,Zobowigzany”
w pierwszym zdaniu czesci [l SIWZ Umowa — Szczegdlne Warunki Kontraktu pkt. 6.5 Godziny Pracy
na stowo ,upowazniony”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z subklauzulg 65 Wykonawca jest zobowigzany do
nieprzerwanego prowadzenia robdt we wskazanych godzinach i dniach co oznacza, ze jest to jego
obowigzek i Wykonawca nie ma mozliwosci skracania lub modyfikowania tego czasu.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 38
Dot. czesci Il SIWZ Umowa — Szczegdlne Warunki Kontraktu pkt. 1.7 Cesje oraz 14.7 Zaptata

Czy Wykonawca dobrze rozumie: ze mimo uregulowania w Umowie Konsorcjum przez Cztonkéw
Konsorcjum, na konto ktérego Cztonka Konsorcjum dokonywana ma by¢ ptatno$¢ przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo dokonania ptatno$ci na rachunek bankowy ktéregokolwiek
z podmiotéw tworzacych Konsorcjum co zwolni go ze zobowigzania w stosunku do kazdego podmiotu
tworzgcego Konsorcjum?
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Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze zgodnie z 14.7 W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez
podmioty Konsorcjum, zaptata bedzie dokonana na rachunek bankowy Lidera Konsorcjum, podany
na fakturze, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé dokonania zaptaty na rachunek
bankowy ktéregokolwiek z podmiotéow tworzacych Konsorcjum. W takim przypadku, zaptata na rzecz
ktéregokolwiek z podmiotow tworzgcych Konsorcjum bedzie traktowane jako zapfata na rzecz
Wykonawcy i bedzie ona zwalniata Zamawiajgcego ze zobowigzania w stosunku do kazdego
podmiotu tworzgcego Konsorcjum.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 39

Dot. czesci Il SIWZ Umowa — Szczeg6lne Warunki Kontraktu pkt. 6.9 Personel Wykonawcy, punkt
(3)

Pytanie o dane osobowe — Mateusz sprawdz prosze czy podanie w umowie, ktérg Zamawiajacy chce
informacji takich jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu,
stanowi dane osobowe chronione — ja uwazam, ze nie i odpuscitabym to pytanie. Ponizej czes¢
umowy, ktérej miato dotyczy¢ pytanie.

,poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia (ktérych
dotyczy o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 1 lub 2 powyzej) wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowiazkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zawiera¢ dane osobowe pracownikéw, jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz wymiar etatu.”

OdpowiedZz Zamawiajgcego:

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. a PZP zamawiajgcy zobowigzany jest wskazal sposob
dokumentowania zatrudnienia osob, ktére bedg wykonywaé czynnosci majgce charakter stosunku
pracy. Nalezy przy tym pamieta¢, iz kwestia sposobu dokumentowania zatrudnienia pracownikow w
sposob bezposredni zwigzana jest z przetwarzaniem danych osobowych i uprawnieniem okreslonych
podmiotow do ich przetwarzania, o ktérych mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami — dalej: ,UODO"). W mysl| zasady
adekwatnosci wyrazonej w art. 26 ust. 1 pkt 3 UODO, administrator powinien przetwarzac tylko
takiego rodzaju dane i tylko o takiej tresci, ktére sg niezbedne ze wzgledu na cel zbierania danych.
W $wietle tego przepisu dane osobowe nie mogg by¢ zbierane na zapas, bez wskazania celowosci
ich pozyskania i niezbednoéci dla realizacji zadan administratora danych — ktérym po uzyskaniu
danych statby sie zamawiajacy. Zakres informacji zadanych przez zamawiajgcego od wykonawcy w
celu kontroli zatrudnienia nie moze zatem wykraczaé poza zakres okreslony przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych. Zamawiajacy w oparciu o dyspozycje art. 36 ust. 2 pkt 8a) lit. a PZP,
moze wymagaé od wykonawcy zatem wytgcznie takich informacji, ktére sg niezbedne z punktu
widzenia celu, jakim jest kontrola spetniania przez ten podmiot wymagan w zakresie zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia na roboty
budowlane lub ustugi. W konsekwencji, na gruncie ww. przepisu mozliwe bedzie zgdanie przez
zamawiajgcego kopii uméw o prace zawierajgcych imie i nazwisko oséb, ktére $wiadczyC bedg
czynnosci na rzecz zamawiajgcego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu
(por. Opinia dotyczaca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzgledniajgca wspolne stanowisko Prezesa
Urzedu Zamowien Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia
2017 r.).

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 40
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Dot. czeéci Il SIWZ Umowa — Szczegdlne Warunki Kontraktu pkt. 14.7 Zapfata oraz pkt. 14.6
Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platno$ci

W $wietle pkt 14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci:

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczgce wyodrebnienia
kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie obowigzujgcych
wytycznych. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce kwalifikowalnosci kosztow lub innych
wartoéci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen”

a) czy Zamawiajgcy przewiduje uregulowanie w Dokumentach Kontraktowych, np. przy
podpisywaniu umowy, ktére koszty/wydatki sg kosztami/wydatkami kwalifikowanymi
i niekwalifikowanymi?

b) Jesli Zamawiajgcy na dzieh podpisania umowy na realizacje Kontraktu nie bedzie mait wiedzy,
ktére koszty/wydatki sg kwalifikowalnymi i niekwalifikowalnymi to prosimy o podanie terminu
kiedy tg wiedze bedzie miat.

c) Czy Zmawiajgcy moze potwierdzi¢, ze w przypadku nieposiadaniu wiedzy, o ktérej mowa w
punkcie a) okresli koszty/wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne nie pdzniej niz przed
wykonaniem projektéw wykonawczych dla cato$ci Robot stanowigcych Przedmiot Umowy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Ogole zatozenie w kwestii kwalifikowalnosci kosztéw w ramach przedmiotowego zamowienia zaktada
iz wartoéé catego zadania bedzie stanowita koszt kwalifikowany w podziale 75/25 (75%
dofinansowanie / 25% sérodki wtasne Beneficjenta). Podziat bedzie stosowany do wydatkow
zatwierdzonych w kazdej fakturze.

W odpowiedzi na pozostate pytania informujemy, ze nie jest mozliwe ani na etapie podpisania umowy
ani tez w pdzniejszym okresie sztywne i niezmienne  okre$lenie ktére z planowanych
kosztéw/wydatkdéw bedg kwalifikowane i niekwalifikowane. Kwalifikowalno$¢ wydatkéw w trakcie
trwania procesu inwestycyjnego podlega weryfikacji na biezaco i jest uzalezniona od wielu
zmiennych. Kwalifikowania wydatkéw dokonuje sie w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowania
wydatkéw w ramach POIlS, umowy o dofinasowanie oraz pozostatych Zalecen i Wytycznych
obowigzujgcych Beneficjentow POIiS. Niemniej jednak, zgodnie z Whnioskiem o dofinasowanie i
obecnymi zatozeniami przyjmujemy, Ze cato$¢ planowanych do poniesienia kosztéw stanowi¢ bedzie
koszt kwalifikowany zadania w podziale srodkdw jak wyze;j.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 41

Zgodnie z czescig Il SIWZ- Umowa —Szczegdéine Warunki Kontraktu pkt. 15.5 Uprawnienia
Zamawiajgcego do Rozwigzania Kontraktu: ,Zamawiajgcy moze w szczegdlnoéci odstgpi¢ od
Kontraktu w kazdym czasie jezeli $rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej, ktére Zamawiajgcy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie cato$ci lub cze$ci zaméwienia, nie zostaty mu przyznane.
W takim wypadku Wykonawcy bedzie sie nalezato wynagrodzenie za dotychczas wykonany zakres
Robét:. Czy Wykonawcy bedzie nalezat sie zwrot kosztéw poniesionych za zakup materiatow
przeznaczonych pod realizacje Przedmiotu Zamoéwienia, ktére Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu ale nie zdgzy zamontowa¢ na budowie?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z subklauzulg 15.5. Szczegdlnych Warunkow Kontraktu w
przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w tej subklauzuli Wykonawcy bedzie sie nalezato
wynagrodzenie za dotychczas wykonany zakres Robot nie za$ za materiaty nabyte na przysziosc.

Wobec czego tresé SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
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Pytanie nr 42

Czy zamawiajacy posiada warunki przytagczenia do sieci odwietlenia miejskiego i warunki przebudowy
sieci oswietlenia ulicznego w obrebie przebudowywanych petli?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie posiada.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 43

Prosimy o podanie minimalnych wymiarow wydzielonej czesci stacji transformatorowej przeznaczonej
pod zabudowe stacji fadowania. Wystarczg wymiary i liczba stacji w kazdej lokalizaciji.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 10
Pytanie nr 44

Prosze o podanie jaka ilos¢ ciepta moga emitowaé stacje tadowania?
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 10
Pytanie nr 45

Czy Zamawiajgcy ma wytyczne od dostawcy stacji i masztéw tadowania do budowy fundamentow
pod maszty tadowania, ktére zgodnie z czeécig Il SIWZ Opis Przedmiotu

Zamoéwienia (dalej: OPZ) sg po stronie wykonawcy? Jesli tak prosimy o podanie wytycznych do
budowy fundamentdéw pod maszty tadowania.

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 10
Pytanie nr 46

Czy po stronie wykonawcy nalezy podfaczenie kabli do masztéw fadowania oraz urzgdzen
zabudowanych przez dostawce technologii wewnatrz stacji transformatorowych?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze obowigzkiem Wykonawcy jest doprowadzanie linii kablowej z
zastosowaniem kabli jednozylowych do masztéw tadowania na petlach autobusowych oraz
wspotpraca z dostawcy stacji fadowania w zakresie montazu i uruchomienia systemu tadowania.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 47

Jakie gabaryty urzgdzen dotyczacych technologii tadowania do zabudowy w stacji transformatorowej
przewiduje Zamawiajacy. Jakie wymagania co do wielko$ci otworéw drzwiowych?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy udzielit odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 10
Pytanie nr 48

Czy na potrzeby przebudowy petli:
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- ul. Wyczétkowskiego — przystanek nr 358
- ul. Swierkowej — przystanek nr 657/49,

- ul. Wroctawskiej — przystanek nr 428,

- ul. Jedrzychowska — przystanek nr 204,

wystgpi potrzeba realizacji cze$ci inwestycji na terenie niestanowigcym obecnie pasa drogowego
drogi publicznej?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie wyklucza takiej potrzeby, ostateczny zakres realizacji inwestycji
bedzie wynikat z Koncepcji oraz dokumentacji technicznej dla danej petli wykonanej na etapie
realizacji przedsiewziecia.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 49

Czy na potrzeby realizacji inwestycji w ww. lokalizacjach Zamawiajacy przewiduje pozyskanie
niezbednych gruntdw poprzez ich wigczenie do paséw drogowych poszczegdlnych drég publicznych?
(Jezeli tak to prosimy o wskazanie, dla ktérych lokalizacji)

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie wyklucza takiej potrzeby. Ostateczny zakres realizacji inwestycji bedzie
wynikat z Koncepcji oraz z dokumentacji technicznej dla danej petli wykonanej na etapie realizacji
przedsiewziecia.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 50

Czy na potrzeby realizacji inwestycji w lokalizacjach gdzie konieczne bedzie przejecie gruntéw nie
stanowigcych obecnie pasa drogowego, obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2013 roku (z poZniejszymi zmianami)
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zgodnie z trescig SIWZ zakres zamoéwienia obejmuje réowniez uzyskanie wszelkich uzgodnien,
pozwolen, decyzji, itp. dokumentéw niezbednych do realizacji i odbioréw inwestyciji.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 51

Czy Wykonawca ponosit bedzie koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej zwigzanej z podziatem
nieruchomosci w celu pozyskania ich czesci na rzecz pasa drogowego drég publicznych?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy potwierdza, ze w przypadku koniecznosci wykonywania dokumentacji geodezyjnej
koszty z tym zwigzane ponosit bedzie Wykonawca.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 52
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Czy Wykonawca ponosit bedzie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za nieruchomosci, ktérych
przejecie jest niezbedne do realizacji inwestycji?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za nieruchomosci, ktérych
przejecie jest niezbedne do realizacji inwestycji ponosit bedzie Zamawiajacy.

Wobec czego tre$¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 53

Czy Wykonawca zwolniony zostanie z opfat za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot
budowlanych?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze dokona modyfikacji tresci SIWZ — PFU pkt 2.2 ppkt 10) w nastepujacy
sposob:

Jest:

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania i utrzymania zastepczych przystankow
autobusowych w czasie frwania robot budowlanych w taki sposob aby ich lokalizacja byfa
mozZliwie najblizsza przebudowywanej petli, lokalizacja musi by¢ kazdorazowo uzgodniona z
Zamawiajgcym Koszty ufrzymania czystoSci w obrebie przystanku zastepczego postawienia
zhaku D-15 z rozktadem jazdy oraz ewentualne koszty zwigzane z serwisem przenosnejf
kabiny WC przeznaczonej dla pracownikow Zamawiajgcego poniesie Zamawiajgcy.

Powinno by¢:

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania | ufrzymania zastepczych przystankow
autobusowych w czasie trwania robot budowlanych w taki sposdb aby ich lokalizacja byfa
mozZliwie najblizsza przebudowywanej petli, lokalizacja musi by¢ kazdorazowo uzgodniona z
Zamawiajgcym. Koszty utrzymania czysto$ci w obrebie przystanku zastepczego, postawienia
znaku D-15 z rozktadem jazdy oraz ewentualne koszty zwigzane z serwisem przeno$nef
kabiny WC przeznaczonej dla pracownikow Zamawiajgcego poniesie Zamawiajgcy.
Wszystkie formalnoSci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i wynikajgcg z tego organizacjg
ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wfasnym staraniem ikosztem. Przed
rozpoczeciem robdt w drodze publicznej Wykonawca (na podstawie pefnomocnictwa od
Zamawiajgcego) uzyska decyzje Zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw. Koszty zajecia pasa drogowego na czas
prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z obowigzujgcymi stawkami dla danej drogi ponosi
Zamawiajgcy ha podstawie decyzji dostarczonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce w
terminie jednego dnia liczgc od dnia wplywu tej decyzji do Wykonawcy. Ponadto Wykonawca
Jjest zobowigzany do ustalania z Zamawiajgcym szczegolow zwigzanych z terminami
zwigzanymi z zajeciem pasa drogowego w tym przekroczeniami terminow okreSlonych w w/w
decyzjach. Opfaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy.

W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i uzgodnienia projektu
organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robdt z odpowiednimi instytucjiami. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedfug uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robd6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu
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zastepczego nalezy zapewnié bezpieczne dojazdy i dojscia do istnigjgcych posesji w okresie
prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu uzgodniony
z odpowiednimi zarzgdcami drég i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt. W zaleznoSci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowigzany jest do zapewnienia moZzliwosci
korzystania z drég wraz z odpowiednim nim kierowaniem w przypadku zajecia ich czesci przy
wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia
i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikéw o
prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Po ukorniczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji oznakowania
i zabezpieczenia robdt zwigzanych z organizacjg ruchu zastepczego. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw $wiadczgcych o
wykonaniu odtworzenia drég i oznakowania drog.

Wobec czego tres¢ SIWZ ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 54

Czy obowigzkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie i zatwierdzenie projektéw statej organizaciji
ruchu w obrebie petli autobusowych objetych inwestycjg?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy informuje, ze obowiazkiem Wykonawcy bedzie przygotowanie i pozyskanie
zatwierdzenia projektow statej organizacji ruchu w obrebie petli autobusowych objetych inwestycjg w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wobec czego tresé¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 55

W czesci Il SIWZ, OPZ zawarto informacje, ze na potrzeby realizacji robot dotyczgcych
poszczegdlnych petli autobusowych, konieczna bedzie wycinka drzew i krzewéw.

a) Czy Wykonawca ponosit bedzie koszty zwigzane z uiszczeniem optat za wycinke drzew?
b) Czy drewno pochodzgce z wycinki stanowi¢ bedzie wtasno$¢ Wykonawcy?
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescig PFU pkt 2.5 ppkt 4 Jezeli w trakcie realizacji prac
(rowniez projektowych) wyniknie konieczno$¢ wykonania wycinki drzew, to Wykonawca, przed jej
realizacja, na podstawie udzielonego petnomocnictwa przez Zamawiajgcego, uzyska wilasnym
staraniem i na wilasny koszt pozwolenie na wycinke. Koszt zwigzane z pozyskaniem decyzji
administracyjnej wycinki drzew ponosi Wykonawca. Koszt wycinki i usuniecia korzeni (robocizny)
ponosi Wykonawca. Drewno stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego, ktory podejmuje ostateczna
decyzje o sposobie zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi
(np. zatadunek, transport, optaty za sktadowanie i utylizacjg) ponosi Wykonawca. Koszt zwiazany z
oplatami za wycinke ponosi Zamawiajacy. Przy wycince drzew nalezy dopeti¢ warunkow,
wynikajgcych z ustawy o ochronie przyrody. Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje
prawne dotyczgce wycinki i przesadzania drzew i krzewow.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
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Pytanie nr 56

W czesci Ill SIWZ, OPZ zawarto informacje, ze na potrzeby realizacji roboét dotyczacych
poszczegodlnych petli autobusowych, konieczna bedzie budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej
w zakresie niezbednym do prawidlowego odwodnienia projektowanych nawierzchni
komunikacyjnych:

a) Czy Zamawiajgcy posiada warunki techniczne na odprowadzenie woéd opadowych i
roztopowych z projektowanych nawierzchni komunikacyjnych?

b) Czy w sasiedztwie kazdej przebudowywanej petli autobusowej znajduje sie system kanalizacji
deszczowej, do ktérego mozna bedzie odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe z
projektowanych nawierzchni komunikacyjnych?

c) Czy w przypadku wystepowania w sgsiedztwie przebudowywanej petli autobusowej wytacznie
kanalizacji ogélnosptawnej, mozliwe bedzie odprowadzenie do tej wiasnie sieci wdd
opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni komunikacyjnych?

d) Czy w sytuacji, gdy w sagsiedztwie przebudowywanej petli autobusowej nie znajduje sie sie¢
kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogéinosptawnej, obowigzkiem Wykonawcy bedzie
budowa systemu pozwalajgcego na odprowadzenie wod opadowych bezposrednio do gruntu
np. poprzez rozsaczanie?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Ad. a)

Zamawiajgcy nie posiada.

Ad. b)

Zamawiajgcy nie posiada takiej informacji, na Wykonawcy cigzy obowigzek sprawdzenia czy w
sgsiedztwie kazdej przebudowywanej petli autobusowej znajduje sie system kanalizacji deszczowej
w trakcie projektowania odwodnienia.

Ad. c)

Zamawiajgcy informuje, Zze zakres dostawy obejmuje réwniez uzyskanie wszelkich uzgodnien,
pozwolen, decyzji, itp. dokumentéw niezbednych do realizacji i odbioréw inwestycji. Ewentualne
warunki nalezy uzgodnié z gestorami sieci. Jezeli w ramach zadania wyniknie koniczno$¢ ich
pozyskania to do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie takiego dziatania.

Ad. d)

Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie Wykonawcy, jest doprowadzenie wszelkich stosownych
instalacji niezbednych do prawidtowego funkcjonowania i obstugi wyposazania statego i ruchomego
zamierzenia inwestycyjnego w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

Pytanie nr 57

Czy wymagane jest aby budynek stacji transformatorowej stanowit jedng monolityczng bryte czy
istnieje mozliwos¢ tgczenia monoblokéw w jedna cato$c?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy udzielit odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 20.
Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 58

Czy Zamawiajgcy przewiduje monitoring wizyjny petli autobusowych wpietych w system miejski? Jesli
tak, prosimy o okresinie parametrow i warunkéw przytaczenia.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przewiduje.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.
Pytanie nr 59

Czy Zamawiajacy przewiduje samodzielne wyposazenie petli w informacje pasazerskg, tj. tablice i
urzgdzenia zasilane w energie elektryczng?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przewiduje samodzielne wyposazenie petli w informacje pasazerska, .
tablice i urzgdzenia zasilane w energie elektryczna.

Wobec czego tres¢ SIWZ nie ulegnie zmianie we wskazanym zakresie.

II. ZMIANA TRESCI SWIZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP oraz stosownie do udzielonych wyjasnien tresci SIWZ,
o ktérych mowa w pkt | niniejszej Informacji, Zamawiajagcy dokonuje wyzej wskazanych zmian
tresci SIWZ.

Dodatkowo Zamawiajgcy dokona modyfikacji tresci SIWZ poprzez wprowadzenie w rozdziale | pkt.
2.1 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego nowego ppkt 1) o nastepujgcej tresci:

JZasilanie stacji transformatorowej do planowanej inwestycji zaprojektuje i wybuduje
Generalny Wykonawca zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. (inaczej ENEA), obiekt bedzie zasilany z pola
liniowego 15 kV w rozdzielni SN stacji transformatorowej GPZ Energetykéw. Zamawiajgcy
przewiduje rowniez zasilenie z Elektrociepfowni SA z rozdzielni RW 3 pole 8 6,3 kV. W zwigzku
z tym dostarczany transformator powinien obstugiwac 15 kV i 6,3 kV.”

Z uwagi na powyzsze zmianie ulega: czes¢ | SIWZ Instrukcja dla Wykonawcéw, czes¢ [I SIWZ Wzér
Umowy, czes¢ Il SIWZ Opis Przedmiotu Zamoéwienia.

Dokonane zmiany w trybie rejestru zmian Zamawiajacy udostepnil na stronie internetowej,
na ktérej zostata udostepniona SIWZ.
III. TRESC OGLOSZENIA

Tres$¢ ogtoszenia pozostaje bez zmian.

IV. TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin 06 lipiec 2017 r. skladania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Miejsce i godzina pozostajg
bez zmian.

V. DODATKOWE INFORMACJE

Zmiany sa wigzace dla Wykonawcow. Za zapoznanie sie z cato$cig udostepnionych dokumentow
odpowiada Wykonawca.

Kierownik Zamawiajgcego:

Maria Patrzylas N _ DY REKTOR MIASTO ZIELONA GORA
Z-ca Przewodniczgcego Komisji Przetargowej ul. Podgorna 22, 65-424 Zielona Géra

tel. 68 452 04 50 wew. 78, tel. kom. 785 110 499 NIP 973-100-74-58

r MIEJSKI ZAKLAD KOMURIKACJ
ul, Chemiozns 8, 85-713 Zielona Géra

inz. Borbara Larb
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